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1. Asukoha plaan 
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2. Tehnilised näitajad  

Välisvalgustuse osa: 

Projekteeritud välisvalgustuse maakaablit AXPK 4G25 (trass)                                            128 m 

Projekteeritud LED välisvalgusteid                                                                            7 tk 

 

3.  Seletuskiri 

3.1  Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas, Raasiku vallas, Raasiku alevikus, 

Tehase tee 2 paikneva jalgratta- ja jalgtee välisvalgustus, vastavalt JJT ulatuses. 

 

Projektile väljastatud projekteerimistingimused- ja nõuded koos võrguvaldajate tehniliste 

tingimustega asuvad üldkaustas. 

 

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nõuete loetelu: 

• CEN/TR 13201 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised  

• EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded 

• EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine  

• EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid 

• EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad 

• EVS-EN 40 Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele 

• EVS-EN 14991 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

•  EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest. 

• EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse  

• EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele 

ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised 

• EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid 

• EVS-HD 60364  Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Juhistikud 

• EVS-EN 62722 Valgustite toimivusnäitajad. Osa 2-1: Erinõuded leedvalgustitele 

• EVS-EN 40 Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele  

• EVS-EN 14991 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

• EVS 843 Linnatänavad.  

•  EVS 932 Ehitusprojekt   

• Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) võrgustandardid   
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Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 

muudatustega.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  

Ehitustööd teostada kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks 

elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 

alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool esitatud eeskirjadest 

ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“, mis on kehtestatud Majandus- 

ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43.  

 

Ehitajal tuleb tutvuda enne hinnapakkumise tegemist olemasoleva olukorraga kohapeal! 

Käesoleva põhiprojekti (PP) alusel koostab vajadusel ehitustööde töövõtja ise või tellib 

pädevalt projekteerimisettevõttelt nõuetekohase tööprojekt (TP). 

 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Infrada OÜ poolt koostatud projekt, nr 23022 „Tehase tee 2 jalg- ja jalgrattatee 

ühenduse ehitusprojekt“, koos eriosadega 

2. Kobras OÜ poolt koostatud geoalus, nr 2023-160,  koostatud august 2023. 

3.2 Tehniline lahendus  

Valgustustehniline osa 

Valgustusliinid on ette nähtud rajada maakaabliga. Välisvalgustuse projekteerimisel on 

arvestatud vastavalt standardite CEN/TR 13201-1:2014, EVS-EN 13201-2:2015 ja EVS-EN 

13201-3:2015 nõuetega. Projektis on arvestatud tänavavalgustuse  4 aastase hooldustsükliga, 

mille korral tänavavalgustuse hooldustegur MF = 0,80. Valgustusklass on projekteeritud 

kergliiklusteel P5. Valgusarvutuse tulemused on esitatud valgusarvutuse failis.  

 

Valgustusklassi P valikuparameetrid:  

Liikluskiirus – 0 

Kasutamise intensiivsus – 0 

Liikluskoosseis – 1 

Pargitud sõidukid – 0 

Ümbruse valgustus – 0 

Näotuvastus – Mittevajalik 

 

P = 6 – Vws. P = 6 - 1 = 5 

 

Tehniline lahendus  

Välisvalgustuse juhtimiskilp 
 
Käesoleva projektiga on projekteeritud mastidele ühendus olemasolevast mastist Kilbis on 
ettenähtud vahetada vajadusel fiidrikaitse. Juhtimiskilbi ja valgustusvõrgu juhistiksüsteem on 
TN-C ja mastides TN-S. Projekteerimise ajal ei ole teada olnud olemasoleva LJS sisu ja 
ehitustööde käigus tuleb teha muudatused vastavalt vajadusele ja mõõdetud lühis- ja 
koormusvoole arvestades. 
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Projekteeritud 0,4 kV liinid 

Projekteeritud valgustuse liinide väljaehitamine on lahendatud maakaabliga AXPK 4G25.  

Maakaabelliin rajada 75 mm, 450N, PVC kaablikaitsetorusse ning toru peale 30 cm 

kõrgusele asetada hoiatuslint. Mahasõiduga/teega ristumistel on lisaks ette nähtud kasutada 

75 mm, 750N, PVC torusid.  

 

Riigiteega ristumisel on ette nähtud kasutada suundpuurimist, toruga 75 mm, 1250N. 

Puurimine teostada kõrvalmaantee asfaltkattest min 1,5 m sügavusel. 

 

Kaablite paigaldamisel teemaal jälgida Transpordiameti nõudeid! 

Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus 
teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m (Tänavavalgustuse kaablite paigaldamisel 
võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m) ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 
m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.  
Tehnovõrgud tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus. Kaitsetoru tugevus tee mulde all 

või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N. 

 

Ülejäänud trassil paigaldada kaabel min 0,7 meetri sügavusele. 

 

Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada vajadusel kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 

kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 

kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui 

kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida 

skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib 

tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, 

edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti 

ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  

 

Täpsed lõikude pikkused on toodud joonisel EL-5-01 (lõikude pikkustes on arvestatud ühe 

lõigu kohta 2,0 + 2,0 m varu). 

 

Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha elektriliinide ja maandusseadmete teostusjoonised.  

 
Koos maakaabli paigaldamisega tuleb paika panna ka välisvalgustusmastide 

raudbetoonjalandid. Jalandite montaažil tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et nende alla ei jääks 

teisi kaableid ega muid kommunikatsioone. Jalandid paigaldada pinnasesse nii, et nende 

ülaserv jääks maapinnast 5 - 8 cm kõrgemale (kõrguste määramisel lähtuda olemasolevatest 

kõrgustest).  

 

Võrguvara tähistamisele arvestada KOV nõudeid. 

Kaevesse paigaldamisel ja kaablikraavi täitepinnasega täitmisel tuleb järgida Elektrilevi OÜ 

0,4-20 kV võrgustandardit.  

 

Välisvalgustusmastid ja valgustid 

Välisvalgustusmastideks projekteeritava lõigu ulatuses on ette nähtud kasutada: 

• Riigitee ääres asendada valgustid olemas olevatel mastidel ja ühel mastil vahetada 

välja L konsool T konsooli vastu. 

• Kergliiklusteel h = 6 m, koonilisi kuumtsingitud (60 mm) terasest maste. 
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Mastid peavad kannatama valgusti koormust ning neile peab saama paigaldada täiendavalt 

tänavasilte, liikluskorraldusvahendeid ja dekoratiivelemente. 

Valgustite konsool- ja kronsteinkinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi 

konsoolil/kronsteinil ka tugevate tuulte korral.  

Jaland paigaldada tihendatud killustikalusele. Postide ja jalandite tellimisel tuleb arvestada, et 

postid, jalandid ja kummitihendid peavad sobima omavahel (sh kinnitusdetailid, kummitihendite 

läbimõõdud jne). Mastijalandid peavad olema komplektsed ja varustatud kõigi posti 

fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate kinnitustarvikutega (sh komplektis poltide ja poldiava 

korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest reguleerimispolte. 

Mastidele on ette nähtud kasutada tehases valmistatud standardseid raudbetoonjalandeid. 

 

Valgustuseks on projekteeritud kergliiklusteel Vizulo MicroMartin ja riigiteel Philips BRP102 

valgustid. Valgustuseks projekteeritud täpne mudel, lambi lääts ja võimsus on toodud 

valgusarvutustes. Valgustid tuleb tellida koos 10 kV ülepinge kaitsmega ja kuuluma 

kaitseklassi I. Valgustid peavad olema varustatud Zhaga pistikupesa koos DALI võimekusega 

draiveriga, mis toetab Zhaga D4i või SR draiverit. Kasutatud valgustid vastavad 

fotobioloogilisele ohutusele (standardi klassidele RG0 ja RG1).  

 

Valgustite kaabeldus teostada 3 soonelise kummikaabliga, vastavalt paigalduskõrguse järgi. 

Ehitusplatsile viidud valgustid peavad olema eelnevalt paigaldatud kaabliga. 

 

Valgustite ja masti sisejuhtmestiku kaitseks on masti sisse ette nähtud paigaldada kaitsmealus 
ja klemmikomplekt (LCK4-16-06A).  
 

Välisvalgustuspostid peavad olema markeeritud teenindusluugi siseküljel kohtkindlalt 

kinnitatud veekindla sildiga!  

 

Valgustite asendamisel peavad valgustid vastama üldjuhul alljärgnevatele tingimustele: 

- Valgusti  värvustemperatuur on CCT3K  

- IP kaitseaste: IP66 või kõrgem 

- LED valgusti peab omama I kaitseklassi märgist. 

- Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 

sertifitseerimislabori märgis. ENEC ja ENEC+ sertifikaadi nõue. 

- tehase poolt installeeritud lisa ülepingekaitse vähemalt 10 kV. 

- võimaldavad dimmerdamist 

- rõhutasandusklapi olemasolu 

- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 

Eesti kliima teatmik ehitajatele). 

- Tänavavalgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti 

väikese massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 

- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi 

sisaldavaid seadmeid, s.t. valgustil peab olema passiivjahutus. 

- Valgustid ja juhtimisseadmed peavad töötama keskkonnatemperatuuril -40 °C kuni +50 

°C. 

- Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 70. 

- Valgusti kasutegur (cos φ) peab normaaltalitluses olema minimaalselt 0,9. 

- Valgusti tootjagarantii peab olema 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab 

tagama varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 

- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi nimipinge suhtes + 10 % .... -15 %. 

- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe võib olla ± 175 kuni 275K. 
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- Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei peaks kohapeal valgusti 

korpust ühendamisel ja paigaldamisel avama – valgustile peab olema eelnevalt 

paigaldatud juhe.  

 

Maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 V AC. Liinide lühisvoolude 
väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5 s.  
Käesolevas projektlahenduses tuleb rajada plaanil ja skeemil näidatud mastidele 
kordusmaandus. Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. Maanduse rajamisel tagada 
maandusimpedantsi väärtus Rm≤100 Ω, lähtuvalt Elektrilevi OÜ juhendist P393. 
Kõikides mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks 
ette nähtud maanduseklemmiga. 
 
Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Kõikides 
mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks ette 
nähtud maanduse klemmiga. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kolmest 3 m FS-
tüüpi elektroodist ning horisontaalosast, mis paigaldatakse kaablikraavi. Vertikaalmaandurite 
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 10 m. Vertikaalmaandureid 
ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi.  

 

3.3  Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised väljaspool tee-ehitusala tuleb  

taastada vastavalt nende endisele kujule. Asfaltkatte taastamise keskmiseks laiuseks on 

loetud 1,5 m ja katte koosseis on määratud ühekihilisena sõidutee normi järgi. Mujal on 

taastamise keskmiseks laiuseks loetud 0,3 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. 

Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja asfaldi jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja 

paigaldada selleks ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja). 

Kaablitrasside pealiskiht tee-ehitusega hõlmatud alal tuleb taastada sellisel kujul, et seal oleks 

võimalik teha lõplik viimistlus tee-ehitajal. 

 

3.4  Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

4 TÖÖKIRJELDUSED 

4.1  Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 

materjali, tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 

tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 

maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 

kuuluvad töövõttu. 
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Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 

ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 

tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 

kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 

sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 

kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

4.2  Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

4.3  Tänavate korrashoid 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 

vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 

vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel 

teehooldetööd. Kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti, tuleb kavandada ja tagada ka 

selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. Töö lisatud töömahtude loetelusse. Korrashoidu 

organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. 

4.4  Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 
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Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 

ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

4.5  Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

4.6  Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 

ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 

väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 

Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet 

teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse 

tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse 

kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 

nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 

sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes 

arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 

4.7  Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 

normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

4.7.1 Liikluskorraldusvahendid 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele 

jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 

613:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008). 
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4.7.2 Kaeviku tagasitäide 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 

eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega      

15 cm ja tihendatakse.  

Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul 

vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 

Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et 

saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 
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5 Andmetabelid  
5.1 Välisvalgustuse põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon 

Nr Nimetus Tüüp Ühik Kogus 

1. 0,4 kV maakaabel sh 3% varu, 
sh väljaviigud mastidele 

AXPK 4G25 
m 

160 

2. Kaabli sõrmikmuhv 25 mm2 kaablile  tk 8 

3. PVC kaablikaitsetoru   Ø75 x 6000 mm, min 450N m 92 

4. PVC kaablikaitsetoru  Ø75 x 6000 mm, min 750N m 12 

5. PE kaablikaitsetoru  Ø75 x 6000 mm, min 1250N m 24 

6. Metallmast h = 6 m, ¤60 mm, kuumtsingitud kmpl 4 

7. Konsool  kahepoolne T l = 1,0 m, ¤60 mm tk 1 

8. Raudbetoonjaland Vastavalt 6 m postile tk 4 

9. Kaitsekumm 6 m mastile tk 4 

10. Valgusti Vizulo MicroMartin 

(koos kaablivaruga l = 6 m, 10 kV 

ülepingekaitega ja Zhaga 

ühendus) 

55302858 MRUE 010 730 L04 AA004 
CJN ZH1 D2B14A 

kmpl  

5 

 

11. Valgusti Philips BRP102 

(koos kaablivaruga l = 8 m, 10 kV 

ülepingekaitega ja Zhaga 

ühendus) 

BRP102 T25 1 xLED72/730 DW 

kmpl  

2 

 

12. Masti ühenduskomplekt LCK4-16-06A  tk 4 

13. Kollane hoiatuslint + 3% varu “Ettevaatust elektrikaabel” m 132 

14. Maanduskomplekt FS11, FS21, 3 x FS31 kmpl 4 

15. Cu klemm C6 tk 8 

16. Maandusjuht + 3% varu Cu 25 m 120 

17. Liiv Kivise pinnase puhul m3 6 

18. Kaitseaparaat  Vajadusel LJS kilpi tk - 

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud 
tehnilistele nõuetele. Valgustite asendamisel nõutav lisaks valgustuse kontrollarvutus koos fotomeetriliste 
graafikutega (kogu ala isoliinid jt). 
Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.    
Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida põhimaterjalida kogused! 
Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt 
kinnitutarvikud, mutrid, poldid, killustik jms).   

5.2 Välisvalgustuse tööde mahud 
Nr Nimetus Ühik Kogus 

1. Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse 
koos taastamisega  

m 110 

2. Suundpuurimine m 18 

3. 0,4 kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile   tk 8 

4. Kordusmaanduse rajamine  kmpl 4 

5. Valgustuse metallmasti h = 6 m, jalandi ja valgusti paigaldus tk 4 

6. Valgusti paigaldus tk 2 

7. Konsooli vahetus tk 1 

8. Kontrollitoimingud objekt 1 

9. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 128 

10. Teostusdokumentatsiooni koostamine  

(vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele) 

objekt 1 

11. Ehitusmasinate rehvide puhastus objekt 1 

12. Valgusti demonteerimine ja tagastamine tk 2 

Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida tööde mahtude kogused! 
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Lisad 

Lisa 1. 00623_PP_EL-9-01_Valgusarvutus-JJT, JJT koos 

sõiduteega  

Lisa 2. 00623_PP_EL-9-02_Valgusarvutus-sõidutee 

Lisa 3. 00623_PP_EL-9-03_Valgustuse-paigaldusjuhend 

Lisa 4. 00623_PP_EL-9-04_Valgustuse-tooteleht 

Lisa 5. 00623_PP_EL-9-05_Tehniline-kirjeldus 
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Joonised 

                   

Joonis 1. EL-4-01 Asendiplaan  

Joonis 2. EL-5-01 Elektriline skeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


