
HINNAPAKKUMINE NR 44
Menetlusruumide kesklaudade kommunikatsioonide ühendamine

Objekt: Päästeameti Haldushoone

Aadress: Erika 3, Tallinn

JKN TÖÖ / MATERJAL ÜHIK MAHT ÜHIKHIND SUMMA

1
Ruum 127 (remondibox) lukustuse ümbertõstmine kahel uksel

kompl 1 96 €             96 €             

2
Menetlusruumi (ruum 204) valamu vee ja kanalisatsiooni ühendamine

kompl 1 192 €          192 €          

3
Menetlusruumi (ruum 204) kesklaua suruõhu ühendamine. Täpsem tööde kirjeldus 

vt. Märkus 4.
kompl 1 1 070 €       1 070 €       

4
Menetlusruumi (ruum 204) kesklaua pistikute ühendamine (4tk, ühendatakse 

seinal asuvasse pistikusse)
kompl 1 112 €          112 €          

5
Menetlusruumi 212 (kesklaua valamu vee ja kanalistatsiooni ühendamine (sh. 

Käsidush)
kompl 1 432 €          432 €          

6
Menetlusruumi 212 kesklaua alt vee ja kanalistatsiooniühenduste likvideerimine

kompl 1 240 €          240 €          

7
Menetlusruumi 212 kesklaua alt vee ja kanalistatsiooniühenduste likvideerimise 

järgne avade sulgemine.
kompl 1 403 €          403 €          

8
Ruum 212 kesklaua veekraanide ühendamine (4tk) ja valamute kanalistatsiooni 

ühendamine (2tk)
kompl 1 400 €          400 €          

9
Ruum 212 kesklaua pistikute ühendamine. Väljavõte karbikust generaastori 

sektsioonist)
kompl 1 128 €          128 €          

10
Menetlusruumi 212 kesklaua suruõhukraanide ühendamine.  Täpsem tööde 

kirjeldus vt. Märkus 4.
kompl 1 1 070 €       1 070 €       

11
Tehnika hoolduse ruumi valamu vee ja kanalisatsiooni ühendamine

kompl 1 112 €          112 €          

12
Videoruumi ruloo siseaknale

kompl 1 140 €          140 €          

13
Pesuboksi seinale soovib tellija saada külma vee kraani otsa (tavaline aiavooliku 

ühenduse võimalus)
1 96 €             96 €             

4 491 €       

898 €          

5 389 €       

Märkused:

1 Pos.1 tööde teostamise järgselt ei ole tagatud nõudu evakuatsiooniteed.

2 Hinnapakkumine on kehtiv kuni 25.08.2020

3 Tööde teostamise tähtaeg 4 nädalat alates pakkumise kinnitamisest.

4 Suruõhusüsteemi kirjeldus (pakkumises pos 3 ja 10).

Ruumis 212:

- Toru laest alla toomine (otse Sõlme asukoha kõrvale) – lae all vaja ilmselt põlvega ligemale viia

- Sõlm paigaldatud lauale. Sealt toruga laua alla.

- Sõlm arvestatud filter regulaator + peenfilter + kaks kiirliitmikku

- Laua all  ühendatud toruga 2 väljavõtte punkti. Väljavõttepunktid läbi filtrite + regulaatori.

Ruumis 204:

-
Toru laest alla toomine  otse, laua peale arvestatud kinnitusalus (laseme 

teha roostevabast terasest) mille külge paigaldame filter-regulaator + 

- Sõlm paigaldatud laua peale, sealt toruga laua alla.

- Sõlm arvestatud filter regulaator + peenfilter + kaks kiirliitmikku

- Laua all  ühendatud toruga 2 väljavõtte punkti. Väljavõttepunktid läbi filtrite + regulaator

Hinnapakkumise koostas:

Priit Hanni, Fund Ehitus OÜ

26.08.2020

/allkirjastatud digitaalselt/

Hinnapakkumise kinnitas:

Jaanus Hiiemäe, Riigi Kinnisvara AS

….........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Raivo Stepanov, Päästeamet

….........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Kokku:

Käibemaks 20%:

Kõik kokku:
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