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1 SELETUSKIRI

1.1 Uldosa ja projekti eesmirk

Pilliroo 2 ja Saadjarve tee 46 kinnistutele Ghisveevérgi litumispunktide ehitusprojekt on
koostatud Nivell Ehitus OU poolt Malkati OU tellimusel. Projekteerimise aluseks on
Transpordiameti poolt esitatud projekteerimistingimused (14.05.2026 nr 7.1-2/26/8394-
2) ja AS Emajoe Veevargi juhised. Kaesolev projektiosa kasitleb veetorustike ja
veevarustuse liitumispunktide ehitamise kaigus I6hutud katete taastamist. Torustike
ehituse kaigus on eesmark vdéimalusel kdvakatteid mitte I6hkuda / rikkuda. Kaesolev
katete taastamise projektiosa kirjeldab rikutud muru ja kdvakatete taastamist.

Kéesolev koide kasitleb endas ainult veevarustuse projektiosa.

Geodeetiline alusplaan on koostatud Armgal OU poolt: ,Pilliroo tn 2 ja Saadjarve tee 46
kinnistu ja lahilimbruse topo-geodeetiline alusplaan,” t66 nr. EGA-18/26.

1.2 Kasutatud standardid, lahteandmed ja juhendid

1.2.1 Projekteerimise standardid ja juhendid

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente
ning juhendeid, mis on katte saadavad Elekiroonilise Riigi Teataja kataloogist,
Standardikeskus ning Maanteeameti veebilehel rubriigist ,Juhendid”. Juhul Kkui
projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset
muutused vOi need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb ldhtuda
ehituse ajal kehtivatest dokumentidest.

Riigitee ja mahasditude teekatendi konstrukisiooni taastamise projekteerimisel on
lahtutud ,Tee ehitusprojektile esitatavatest nduetest* (MKM 02.07.2015 m&arus nr 82),
tee ehitamise kvaliteedinduetest ja projekteerimisnormidest (EhS § 96 Ig 3, § 99 Ig 4)
ning Transpordiameti juhenditest (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid).

1.2.2 Lahteandmed ja -materijalid

Uuringud:

Armgal OU geodeetiline alusplaan: ,Pilliroo tn 2 ja Saadjarve tee 46 kinnistu ja
lahiimbruse topo-geodeetiline alusplaan,” t66 nr. EGA-18/26;

Projektid:

Lahedal olevad projekteerimisel véi ehitusloa saanud teada olevad projektid puuduvad
(kontrollitud EHR'’st 24.05.2026 kuupé&eval).
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Planeeringuad:

Ldhedal olevad projekteerimisel véi ehitusloa saanud teada olevad planeeringud
puuduvad (kontrollitud evald.ee planeeringute registrist 24.05.2026 kuupdeval).

Muud ldhtematerjalid:

Maa-ameti kaardirakendused;
Objektil tehtud videod ja fotod.

1.2.4 Ehitusgeodeetiline alusplaan

Geodeetilise plaani on koostanud OU Armgal. Objekti peal viidi 1abi méédistustddd
maikuus, 2026. aastal. T66 nimetus ja number on vastavalt ,Pilliroo tn 2 ja Saadjarve
tee 46 kinnistu ja lahilimbruse topo-geodeetiline alusplaan,“ t66 nr. EGA-18/26.

Projektala kdrgussisteemi kdrgusarvud vastavalt EH2000 ststeemile. Koordinaadid on
L-EST 97 slsteemis. Katastriliksese piirid on saadud Maa-ametist maikuu seisuga,
2026. aastal.

1.2.5 Ehitusgeoloogilised uuringud

K&esoleva projekti projekteerimisel pole ette nahtud eraldi geoloogilisi uuringuid.
Piirkonnas geoloogilisest profiilist aru saamiseks on uuritud I&hialal varem teostatud
geoloogilisi uuringuid. Projektalast ca Uhe kilomeetri kaugusele loode poole jaab 1967.
aastal koostatud Ettevotte postkast P-6347 poolt koostatud geoloogiline uuringu
puurauk (166 nr. 1671:*Gaasitoru haru Tartu linna juures. Lineaarne osa ja GRS
ehitusplats Tartu linnas®). Nimetatud geoloogilisest uuringust ei saa lahtuda projektalal
ega seda aluseks vétta, mis tdhendab, et kui viidatud geoloogilise uuringu geoloogilist
labildiget pidada sarnaseks sellega, mis on projekisel 16igul, saab see olla ainult
eelduslik. Vana uuringut on vaadeldud informatiivselt.

Ligikaudu 1-kilomeetri kaugusel loode suunas teostatud puuraugu geoloogilise
konstruktsiooni IGhikirjeldus:

Pealiseks on mullakiht lubjakivikillustiku ja lubjakiviplaatidega 20-sentimeetri paksuselt.
All pool puurimisstigavuseni 3-meetrit lasub kerge hall sitkeplastiline savilivmoreen
killustiku ja veeristega kuni 30%, Uksikute plaatide ja rahnudega. Vett uuringu kéigus ei
paljandunud..
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1.3 Objekti asukoht
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14223 Mullavere-Saadjarve tee, Saadjarve kila, Tartu
vald, Tartumaa (79402:001:0112), M1:50000

Aerofoto 1 Objekti asukoht riigitee 14223 Mullavere — Saadjarve tee vahemikus km. 7.722 ... km. 7.877.

1.4 Olemasolev olukord

1.4.1 Uldist

Projektala asub riigitee 14223 Mullavere — Saadjarve tee aares kilomeetrite km. 7.722
km. 7.877 vahemikus. Projektalaks on sdidutee &&rne haljasala, kuhu on
kavandatud veetoru (jatkatav veetoru).

Projektala kujutab endast Saadjarve kila kilakeskusest ménevérra vélja poole jaavat
eramajade piirkonda, mis paigutuvad jarjestikkuliselt maantee &arde. Eramajad ja
taluhooned on Saadjarve ja riigitee 14223 Mullavere — Saadjarve tee vahelisel alal.
Teisel pool maanteed paigutuvad pdllumaad. Soéidutee ja piirdeaedade vaheline
haljasala on suhteliselt kitsas ning osaliselt ka koérghaljastuse / hekkide vdrasse
paigutuval alal.

Projektala on riigitee kaitsev6dndis. Tegemist on madala liikluskoormusega
kérvalmaanteega, mida labib keskmiselt 182 autot 66paevas, millest 11% moodustab
raskeliiklus. Projektiga kasitletaval 16igul on kiiruse piirang 70 km/h. Katte laius on 6,1
m ... 6,3 m. Teekatteks on mustkate, mis on Uhekordselt pinnatud (graniitkillustik fr.
4/8).

Planeeritav ala reljeef on Uhtlase kaldega Saadjarve suunas (ca 2,5% ... 5,0%) Kkui
mitte arvestada tee mulde profiili.
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1.4.2 Tehnovorgud ja sademevee aravool

Projektala alguses (14223 Mullavere — Saadjarve tee km. 7.877) 16peb AS Emajde
Veevérgi tupik-veetoru liin PE De63 selle juurde kuuluva l&bipesu-kaevuga.
Uhisveevark lahtub Saadjarve kulakeskusest ning edasiselt pole veetorustikke ja
litumispunkte rajatud.

Vasakul pool (pbhja pool) Mullavere — Saadjirve teed paigutuvad Elektrilevi OU
6hukaabelliinid, millest I1ahtuvad Ule tee haruliinid klientide / eluhoonete poole.

Sademeveed on immutatud / hajutatud lokaalselt markimisvaarse kaldega pdllumaal.
Teedarsed kraavid liigvee juhtimiseks projektala ulatuses puuduvad.

Muud tehnovdrgud projektalal teadaolevalt puuduvad.
1.4.3 Kaitsevoondid / kaitstavad objektid

* Projektala paigutub Vooremaa maastikukaitsealasse (Keskkonnaamet KLO1000294);
* Projektala 1&hedal paigutub Saadijarve Kalevipoja lingukivi (Kesskkonnaamet,
KLO4001036);

*Projektala paigutub maaparanduse valgala vahetusse lahedusse, Saadijarve
(P6llumajandus- ja Toiduamet, 2020653000030);

* Projektala paigutub riigitee 14223 Mullavere — Saadjarve kaitsevéondisse.

1.4.4 Fotod objektist

LR

Pilt 1. Perspektiivne lahti kaevamise positsioon Pilliroo 2 ees (ldbipesu-kaev ja liitumispunkt)

Pilt 2. Saadjérve tee 46 esine sissesodidutee
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Pilt 4. Perspektiivne lahti kaevamise positsioon Saadjérve tee 46 ees (liitumispunkt)

2 PROJEKTLAHENDUS

2.1 Plaanilahendus

Projektsed t66d ja kaeve toimuvad haljasalal. Tédde kaigus ara vajunud véi I6hutud
kdvakate tuleb taastada vastavalt joonistel TL-4-01 ja TL-4-02 konstruktiivsete ristldige-
te taastamise pohimattel. Katendikonstrukisioonid tuleb taastada kihtide kaupa ja Ule-
katete minimaalse pikkusega vastavalt piki teed vajalikus ulatuses ja sdidusuunaga risti
vajalikus ulatuses. Mustkate vastavalt kdesolevale projektile tuleb taastada asfaltbe-
toonist konstruktsiooniga.

Haljasaladel tagasi taidetud kaevikud tuleb hoolikalt tihendada ja planeerida / profilee-
rida vastavalt t66de eelsele olukorrale. Asendiplaani joonised / vertikaalplaneeringud
(TL-4-01 ja TL-4-02) annavad Ulevaate t66de eelsest vertikaalplaneeringust. Lahtuda
tuleb t66de eelsest olukorrast ja haljastatavad katted tuleb viia sujuvalt kokku olema-
soleva I6hkumata kattega.
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2.2 Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneering teostada vastavalt olemasolevale olukorrale ja viia sujuvalt
taastatavad katted olemasolevaga kokku. Lohkude / muhkude véi muude ebamaaraste
ebatasasuste esinemisel taastatava katte ulatuses likvideerida need ja tasandada
maapind Uhtlaselt.

Asendiplaani joonistel TL-4-01 ja TL-4-02 on naidatud taastamisele kuuluvate katendite
vertikaalplaneeringud vastavalt geodeetilisele mdddistusele.  Lahtuda looduses
esinevast olukorrast ja taastada katendid vastavalt olemasolevale tee piki- ja
pdikkaldele ning kokku viimised teostada sujuvalt.

Kéesolevas projektis varieeruvad taastatavatel kdvakatetel pikikalded vahemikus
3,7% ... 4,4 % ning podikkalded vastavalt 1,3% ... 5,6%.

2.3 Katendid

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskdlas kehtivate
digusaktide,

standardite ja juhenditega.
Kéesolevas t66s on kasutatud jargmiseid katendi konstruktsioone:

Asfaltbetoonist katendite taastamine
AC16 surf, graniit (AKOL 900 — 1500) 7cm

Killustikust alus fr. 4/63 25cm
Liivast aluskiht, Tm_105 30 cm
Liivast téide, Tm_90 ...Cm
Tihendatud ja profileeritud aluspinnas ... CM

Kruusast katendite taastamine

Purustatud kruus, positsioon nr. 6 12 cm
Kruusalus, Tm_150 20 cm
Tihendatud ja profileeritud aluspinnas ... CM

Murukatte taastamine / nélvade haljastamine

Murukdlv (muruklass Il —1V) ... CM
Kasvumuld 15 cm
Tihendatud ja profileeritud aluspinnas ... CM

2.4 Veeviimarid

Ké&esoleva projektiga pole kasitletud veeviimareid.
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2.5 Liikluskorraldus ja -ohutusvahendid

K&esoleva projektiga pole kasitletud liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid. Uusi
liklusméarke pole ette nahtud. Tagasi tuleb paigaldada t66de kaigus korvale
paigaldatav liiklusmark.

2.6 Olemasolevad luugid / kaped

Projektsesse tasapinda tuleb reguleerida koik projektalasse kuuluvad kaevuluugid ja
kaped. Luukide ja kapede seisukorda tuleb enne hinnata ja vajadusel vahetada uute
vastu valja. Haljasalade ja teepeenarde all olevad kaped / luugid tuleb vahetada valja
40T kapede / luukide alla, mis jaadvad uue lahenduse jargi liikluskoormuse alla. Kapede
puhul tuleb kasutada kontrollkolmikute teleskoopluuke De160 (PE) malmluugiga 40T.

3 EHITUSTOOD

3.1 Kvaliteedinouded

Ehitaja peab tagama ehitustéédel kvaliteedi vastavalt ,Tee ja teetddde
kvaliteedinduded* (MKM

Ehitaja peab teehoiutédde tegemisel lahtuma Majandus- ja kommunikatsiooniministri
03.08.2015 maarus nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedinduded” ja Transpordiameti poolt
koostatud Teetd6de tehnilistest kirjeldustest. Arvestama peab projektis esitatud
ndudeid. Juhul kui ilmnevad t66d, mis ei kajastu eelpool mainitud méaruses, siis tuleb
lahtuda t6ddele tee omaniku poolt kehtestatud tehnoloogilistest juhistest ja vastuvotu
eeskirjadest, arvestades Eesti Vabariigi standardite, nende puudumisel teiste riikide
standardite néudeid.

Kasvumullaks paksusega 15 cm kasutada turba- ja mineraalmulda, ndrgalt happelise
vOi neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5 — 7.0).

Teetdddel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb maarata maksimaalse
standardtiheduse ning optimaalse niiskuse juures vastavalt standardi EVS 901-20
nduetele.

Torustiku esmataites kasutatava taitepinnase filtratsioonimoodul peab olema véhemalt
0,5 m/66p. Haljasalal kasutatava tagasitaitepinnana voib kasutada sama vdlja
kaevatud pinnast, kuid see peab olema homogeenne ja mitte sisaldama suuri kive /
objekte.

Killustikalused rajada kiilumismeetodil juhindudes majandus- ja taristuministri
maarusest nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" vastu voetud 03.08.2015).

Tagasitaited ja tihendamine teostatakse kihipaksusega max 0,3 m.

Liikluskoormusega alal peab elastsusmoodul médédetuna INSPECTOR v6i LOADMAN
seadmega olema vahemalt 170 MPa, ning veetoru kaeviku pdhjas 120 Mpa.
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peadirektori 26.01.2022 kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43);

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinduded" MKM 03.08.2015 ma&rus nr 101;
@ Kilmakindluse maksimaalvédartuse kategooria Fnacia.
Ulejaanud noéuete suhtes lahtuda Eesti Vabariigi Standardist EVS-901, osad 1-3.

3.2 Jaatmekava

Kihi nimetus | Kihi Katendi tilp Juhend | Juhendi Positsioon
paksus, @ tabel voi
cm punkt
AC 16 surf 7 Soidutee EVS Tabel 7 AKOL 900-
901- 1499
3:2021
Killustikalus fr | 25 Soidutee K Tabel 1 Nr. 6
4/63,
ridakillustik
Purustatud Juurdepaasutee | TEKN Lisa 10 Pos 6
kruusast
taastatavitee |12
Kruusalus 20 Juurdepaasutee | ETPJ Lisa 2, | Tm_150
tabel 3
Liivalus Soidutee ETPJ Lisa 2, Tm_105
tabel 3
Liivalus, Soidutee ETPJ Lisa 2, Tm_90
taitematerjal tabel 3
Markused:
@ K — ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ (kinnitatud Transpordiameti

tik

vatud killustik

vatud pinnasest eraldatakse
vOimaluse korral taitena taas-
kasutatav pinnas. Véimalusel

Viite |Jaatmekood ja - Jaatmeliik Kaitlus Uhi |Ko-
nr. nimetus k gus
1 17 05 04, Kivid ja Kaeviku kaevami- | Pinnas kaevatakse ja valjakae- |t ~12
pinnas ne, toru imber vatud pinnasest eraldatakse
esmataite livaga |v6imaluse korral téitena taas-
asendatav jarele |kasutatav pinnas. Véimalusel
jaédnud pinnas kasutatakse sobimatu pinnas
teisel objektil taitena voi kai-
deldakse ..... jaadtmekaitluses.
2 20 02 02, Pinnas ja |Kasvupinnase Kasvupinnas ladustada ndue- |t ~38
kivid koorimine, h-15cm | tekohaselt objektil. Vajadusel
s6eluda ning lisada huumusri-
kast mulda.
3 17 03 02, Pinnas ja |Mustkatte freesi- | Freesipuru ladustada nbuete- |t ~21
kivid mine, h~10cm kohaselt objektil. Véimalusel
kasutatakse freesitud materjal
teisel objektil voi kaideldakse
..... jaatmekaitluses
4 17 05 04, Aluskillus- | Tee alt valja kae- |Pinnas kaevatakse ja véljakae- |t 11
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kasutatakse vélja kaevatud Kil-
lustik teisel objektil taitena voi
kaideldakse ..... jaadtmekaitlu-

ses
5 17 05 04, Aluskillus- | Valja kaevatav Pinnas kaevatakse ja valjakae- |t
tik kruuskate vatud pinnasest eraldatakse

voimaluse korral taitena taas-
kasutatav pinnas. Véimalusel
kasutatakse vélja kaevatud kil-
lustik teisel objektil taitena voi
kaideldakse ..... jadtmekaitlu-
ses

3.3 Meetmed korghaljastuse kaitseks

Koérghaljastuse juurestiku lahistel tuleb kaeve teostada labidatega, et puude juurestikku
mitte kahjustada. Puude juurestikus ei tohi ekskavaatorit ega kaevetehnikat kasutada /
juuri kahjustada. Ehitajatele tuleb pdhjalikult selgitada puude kaitsmise vajadust,
vbimalusel see ka lepingusse sisse kirjutada. Soovitav on fotodel jaaddvustada puu
olukord ehituse etappides. K&esolevas projektis tuleb rajada teekatte konstrukisioon
(dreenkiht, aluskillustik) osaliselt juurestiku alal. Seejuures tuleb tahelepanu juhtida, et
véaljakaevel ei kahjustataks puude juuri liiva/killustiku laiali ajamisel / profileerimisel /
tihendamisel, kui tee konstruktsioonis esineb puude juurestikku. Kaevettéd, mis vdivad
olla ohtlikud puude juurestikule vastavalt kdesolevale t6dle, on pigem seotud toru-
ehituslike t6ddega. Kéesoleva t66 t6OvOotupiir haljasalal on piiritletud kasvumulla
pdhjaga. Kasvumulla pdhja profileerimisel peab hoolikalt kasvualust seda tegema ja
seejuures mitte rasketehnikaga kahjustama puude juurestikku nende esinemisel.
Rasketehnikaga voib kasvualust profileerida puude juurestiku Umbert.

Puude tlivede kaitsmine enne tédde algust

Puu tive Umber siduda pustised prussid, prusside ja tlve vahele panna pehmendus
(kivivill, autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tlive kérguseni) ning
jalgida, et ehitusté6de kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel voib karpida puu
alumisi oksi, kuid peab sailima antud puule iseloomulik vora kuju.

Okste kahjustamine tééde kdiqus

Juhul kui kahjustatakse t66 kaigus oksi, siis tuleb nad eemaldada, et parast t66de
Idpetamist jadks ala esteetiliselt nauditavaks. Samuti on t66de kaigus soovitav
eemaldada sailitataval puul ka kuivanud oksad. Okste eemaldamisel peab sailima puu
liigile omane kasvukuju. Loikust6dd peab teostama arborist.

Juurte 1dbi I6ikamine

Puu vora ulatuses ei tohi juuri 1&bi raiuda, reeglina mojub see puule eluohtlikult.

Ule 4 cm Iabimédduga juuri ei tohi 1abi raiuda. Kui sellise 1abimddduga juured jaavad
kaevetddde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu Uhelt
kiljelt. Kui juurte labiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb juured I&bi
I6igata teravalt (jarsult) — 16ikekoht ei tohi jadda narmendav voi ebalhtlane. Buldooser
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I6hestab juuri ja sellised haavad sulguvad vaga raskelt, seega tuleb seda teha kasitsi
saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui véimalik katta mulla, multsi véi niiske
kangaga. L&bildigatud puujuuri kaitstakse jargmiselt: kraavisein toestatakse maasse
taotud vaiade vahele tdommatud vorgu ja kottrildega (kddunev kotiriie jaetakse maasse)
ning juurte ja kraaviseina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu parast
kaevetddde 16ppu kasvavad uued juured. Kui kaevist hoitakse pikemat aega lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega mis ei lase kastmisveel vélja nérguda ning
kastetakse puud iga paev (talvel kastmist mitte teostada). Kraavi kinni ajamisel
sdilitada turba ja liiva segu kinnihoidev kangas, kile eemaldada. Kraav taidetakse
mullaga samuti kasitsi. Nii jaotub muld juurte vahel tihtlasemalt.

Kui puu juured saavad mullatéddel siiski kahjustusi, siis tuleb juurte hulga vahenemise
kompenseerimiseks harvendada puu vora.

Happesust muutvad materjalid, tagasitéide

Pinnase taitmisel juurestiku lahedal ei tohi kasutada mulla happesust muutvaid
materjale — paasi, aluselisi savisid, betooni. Tagasitditena kasutada mineraalset liiva ja
olemasolevat pinnast.

Lahtuda Eesti Vabariigi Standarditest EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses ja EVS
843:2016 Linnatanavad.

3.4 Tootervishoid

Ehitustéddel peab ehitaja jalgima ja taitma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi
Valitsuse 8. detsembri 1999.a. maaruses nr. 377 “Téo6tervishoiu ja tddohutuse nduded
ehituses,” (muudetud 30.04.2009 Vabariigi Valitsuse maarusega nr 74 ning 29.11.2018
Vabariigi Valitsuse maarusega nr 109).

3.5 Tegevus teel ja teekaitsevoondis

Teel voib liiklust ajutiselt piirata voi sulgeda avariide, loodusdnnetuste, tee
kasutuskdlbmatuks muutumise voi kandevdime kaotuse korral voi teehoiutddde ajal.
Otsuse teel liikluse sulgemiseks voi piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise voi
piiramise loa annab kohalik omavalitsus.

Avalikult kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku imbersdidu korraldamine
voib toimuda Uksnes liiklusvélise Urituse korraldaja kulul. Liikluse tUmberkorraldamiseks
vajalikud kulud peab liikluse sulgemist voi piiramist taotlev isik tee omanikule hivitama
enne Urituse algust.

3.6 Ajutine liikluskorraldus

Liikluskorraldus ehitustddéde ajal peab vastama juhendile MTM maarus nr. 43.
13.07.2018. "Nouded ajutisele liikluskorraldusele."

Ehitust6dd tuleb labi viia viisil, et pidevalt oleks tagatud liiklus ehitust6é6de ajal
Mullavere — Saadjarve teel.

Ehitustédde korraldamisel tuleb tagada jalakaijate ja liiklusvahendite juurdepaas
majavaldustele! Ehitaja peab arvestama kulutustega ajutiste Umbersdiduteede
ehituseks, korrashoiuks ja nende liikluskorraldusvahenditega téhistamiseks.
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Liikluskorraldus projekteeritava ala vahetus laheduses sdailib peale t66de 16ppu
olemasoleval kujul. Tbédde aegne liiklusskeem ja ajutine liikluskorraldus tuleb
kooskdlastada Tartu vallaga.

3.7 Ettevalmistustood

Enne ehitustééde algust on t66v6tja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma
koikidetehnovorkude valdajad. Samuti on td6votja kohustatud enne t6dde algust
teavitama koiki teisi asjasthuvitatud osapooli, keda kaesolev projekt puudutab.

Maa omanikke tuleb informeerida ehitustédde algusest tema kinnistul ja selle vahetus
lAheduses (nt likvideerimistéddest voi kaevetdddest).

Piirinaabreid tuleb té6votjal teavitada koikidest téddest, mis viiakse labi nende maal voi
kuiehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. piirirajatistega seotud t66d jne).
Enne ehitust66de algust tuleb looduses kindlustada koik olemasolevad piirimargid.
Uldiselt tulebehitustééde kaigus tagada koikide olemasolevate piirimarkide sailimine,
juhul kui see osutubvdimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja péarast t66de
Idbpetamist taastada koik t66de kaigushavinud piirimargid. Maa-ala tuleb puhastada
vosast, kividest, prugist jms.

Tee maa-alalt juuritud kdnnud veetakse kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti
pooltkooskdlastatavasse mahapaneku kohta. Raiutud pddsad ja peenmets veetakse
kokku ningpurustatakse hakkepuiduks. Jdatmed ladustatakse selleks ettenédhtud alale.

3.8 Mullatood

Enne kaevetdO6de algust peab ehitaja valja kutsuma tehnovorkude valdaja, kelle
kaitsevdondis t6id teostatakse ja saama neilt kirjalikud juhendid ja load t66de
tegemiseks vastava kaabli voi torustiku kaitsevodndis. Et t6id saaks teostada kuivades
oludes, peab Tédvotja kdik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab
rajama ajutised aravoolud vdi voolusangid vete juhtimiseks t6évdtja poolt rajatud vee
kogumiskohtadesse.

Katendi aluspinnases tuleb taita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nahtud
mehhanismidega. Katendile |ahemal kui 0,5 m ei tohi kasutada taitepinnast, mis
sisaldab Gle 20 cm uuruseid osiseid. Killustikust ehitatud aluste tihedust kontrollitakse
elastsusmooduli mddtmise teel LOADMAN- vdi INSPECTOR-tllpi seadmega.

3.9 Keskkonnakaitse

Projektiga kavandatud t66d ei mdjuta oluliselt keskkonda.

Raiejaatmete tekkimisel (k&nnud, vosa, oksad) veetakse need karjaéari voi prugimaele
ja likvideeritakse voi soovi korral antakse Gle maaomanikule. Séidutee alt paljandunud
kasvumuld eemaldatakse viiakse objektilt dra, kasvumulda saab taaskasutada. Otsus
tdiendavalt kooskdlastada omanikujarelevalvega. Ehitusperioodil vastutab t66vétja
keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ehitustddde I6petamisel tuleb likvideerida (lammutada véi llesse kaevata) kdik ajutised
rajatised, lammutustéddel tekkivad jaatmed tuleb objektilt teisaldada.

Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja ara vedada konteinerites vdi muul kindlal
transpordi vahendil selleks ettendhtud kohta. Ehitusjaatmete matmine voi pdletamine
on rangelt keelatud. Ehitusel tekkivad jaatmed tuleb koguda liigiti (st liigiti tuleb koguda
ja jaatmed jaatmekaitlejale Gle anda). Betoon, asfalt ning muud ehitus- ja
lammutusjaatmed sh pakend tuleb Gle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks
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vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevottele. Séilitada (leandmisaktid
(dokumendid, kviitungid jm), mis tdendavad ehitus- ja lammutusjaatmete sorteeritult
nduetekohast Ulleandmist taaskasutamiseks voi ladestamiseks ning esitada need
kasutusloa taotlemisel.
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