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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitise tehnilised 

andmed 

 

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-
ühik

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Tee pikkus km 2,65 2,65
Teekraavi pikkus km
Sõiduki mahasõidukohtade 
arv

tk 9 9

Sõiduki 
möödasõidukohtade arv

tk 1 1

Sõiduki 
tagasipööramiskohtade arv

tk 1 1

Teetruupide arv tk 1 3 4

Settebasseinide arv tk 1 1
Tuletõrjetiikide arv tk 1 1

Keskkonnakaitserajatiste 
andmed

K
O

K
K

U
 (

U
U

S
+

R
E

K
)

Pikksaare ringtee REK-2023

6115090030030
Maaparandushitise nimetus Pikksaare ringtee
Maaparandussüsteemi kood

Maaparandushitise kood 101

Maaparandusehitise lühitähis EH3
Toimiku nimi

Tee järk
Tee number teeregistris

Maaparandusehitisi 
teenindava tee andmed

Pikksaare ringtee
IV

2130728

Tee nimetus
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Tabel 2a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde koondmahud 

Maht

sealhulgas

EH3
1 2 3 4 5
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,38 0,38

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,42 0,42

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,01 0,01
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,02 0,02
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,01 0,01

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,02 0,02

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,31 0,31
9 Lamapuidu likvideerimine tm 8,6 8,6

10
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=8m)

tk 1 1

11
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 
ehitustööde lõpus likvideerimine

tk 1 1

12 VEEJUHTMED
13 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,12 0,12

14
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 251 251

15
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 25 25

16
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 128 128

17 TRUUBID
18 Truupide mahamärkimine tk 4 4

19
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 27 27

20 Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine m³ 3 3

21 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 14 14
22 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 9 9
23 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10
24 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120 PT, SN8 m 12 12
25 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
26 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
27 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
28 Ø120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1
29 Veetõrje truubi ehitamisel tund 4 4
30 Truubi tähispostid tk 2 2
31 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 120 120
32 KESKKONNARAJATISED

33
Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. 
pinnas

m³ 272 272

34 Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga m³ 163 163

35
Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine 
settebasseini

tk 1 1

36 sh geotekstiil NGS2 m2 10,0 10,0

37 sh k ivi Ø 15-30 cm m3 2,5 2,5

38 sh erosioonitõkkematt m2 15,0 15,0

39 sh huumusmuld m3 0,8 0,8
40 sh heinaseeme kg 0,5 0,5
41 sh puuvaiad tk 75,0 75,0

Ehitustöö kirjeldus Kokku
Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik
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Tabel 2b.  Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud 

sealhulgas

Pikksaare 
ringtee
EH3

1 2 3 4 5
1 Tee koondpikkus m 2647 2647
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 
servad, kraavide siseservad)

m 2647 2647

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 11
5

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 15882 15882

7

8
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 13035 13035

9
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm

m 2647 2647

10
sh k ruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 2659 2659

11
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm

m 2647 2647

12
sh k ruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 1225 1225

13
14 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 8 8
15 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 72 72

16 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 170 170
17 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 800 800

18
Muldkeha (kohapealne min.pinnas), H=20 cm (PK 

12+21)
m3 25 25

19 TP-L - L-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1
20 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 70 70

21 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 153 153
22 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 722 722
23 MS - möödasõidukoht (TT-teenindusplats). L=40 m tk 1 1
24 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 21 21

25 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 51 51

26 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 285 285
27 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1
28 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 16 16
29
30 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1

Muud tööd

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Jrk. 
nr.

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

 
 

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4
1

2
Ø 30 cm gofreeritud plasttoru, SN8 (sh veeviimarid, 
L=8m)

m 8

3 Ø 40 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 14
4 Ø 50 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 9
5 Ø 60 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 10
6 Ø 120 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 12
7 Kivid Ø 15-30 cm m³ 16,0
8 Geotekstiil NGS2 m² 73,0
9 Huumusmuld m³ 12,3

10 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 245,8
11 Heinaseeme kg 7,4
12 Puuvaiad tk 1285
13 Truubi tähispostid tk 2
14

15
1. profiili geotekstiil (MD ja CMD ≥ 7 kN/m)  
filtratsioonitõkke ekraanidele

m² 20,0

16 Kivid Ø 30-40 cm ekraanidele tk 6
17 Ümarpuit ∅10...15 cm, L=2,0 m ekraanidele tk 4
18 Hagupunutis või puitlaastuga filterkotid m3 5,0
19
20 Geotekstiil NGS2 m2 10,0

21 Kivid Ø 15-30 cm m3 2,5

22 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m2 15,0

23 Huumusmuld m3 0,8
24 Heinaseeme kg 0,5
25 Puuvaiad tk 75

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik
Pikksaare 

ringtee
KOKKU

1 Kruus fr 0/31,5 (pos 2) m³ 1388 1388
2 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4) m³ 3033 3033
3 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 14842 14842

4 Muldkeha (kohapealne min.pinnas (nt N-st saadav) m³ 25 25

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

1 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 16 16

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Riigiteega ristumiskoha (MM) materjalid

Settebassein ja tuletõrjetiik

Filtratsioonitõkke ekraan

Tee ja tee rajatiste materjalid
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Pikksaare ringtee rekonstrueerimise projekti koostamine. 

Tee asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas. Objektile pääseb 19334 Laiksaare-

Massiaru-Teaste kõrvalmaanteelt. 

VASTAVALT LÄHTEÜLESANDELE PROJEKTLAHENDUS (TÖÖ NR 24-06) ON JAGATUD KAHEKS 

OSAKS: 

1. TÖÖ NR 24-06-A: EH1-EH2 UUENDUSTÖÖDE KAVA. 

2. TÖÖ NR 24-06-B: EH3 PIKKSAARE RINGTEE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT. 

UURIMISTÖÖDE ARUANNE (MIS ON KIRJELDATUD KA KÄESOLEVAS SELETUSKIRJAS) ON 

KOOSTATUD IGALE OSALE ERALDI. 

KOOSKÕLASTUSED ON SAADUD IGALE OSALE ERALDI. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

 Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018); 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 05.08.2015 määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“; 

 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“; 

 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

 11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

Rekonstrueeritava Pikksaare ringtee üldandmed on järgmised: 

Tabel 4. Rekonstrueeritava maaparandusehitise üldandmed 

 

Tee (REK), 
km

kood nimetus
Pikksaare 

ringtee
1 2 3 4 5

EH3 6115090030030 101 Pikksaare ringtee 2,65
2,65

Ehitise 
lühi-
tähis

KOKKU

Maaparandussüsteemi 
kood

Maaparandusehitise
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Projektiga rekonstrueeritakse Pikksaare ringtee pikkusega 2,65 km (ehitise lühinumber EH3). 

Rekonstrueeritav lõik algab 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaanteelt ja metsakvartalite 

LS227 ja LS228 vahelisel piiril.   

Tee projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Käesoleva objekti alal maapealsed- ja maa-alused tehnorajatised puuduvad. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti seisukoht (02.03.2023 nr 7-9/23/2522-2), 

Transpordiameti poolt väljastatud ristumiskoha projekteerimise nõuded (20.02.2023 nr 7.1-1/23/3035-

2), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). Pikksaare ringtee 

rekonstrueerimiseks on PTA poolt 28.06.2023 väljastatud projekteerimistingimused nr 6.1-1/30237. 

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 30. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti. 

Tee piirneb RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala, RAH0000501 Nigula loodusala, Nepstemurru 

looduskaitseala Nepstemurru sihtkaitsevöönd, Nigula looduskaitseala Laiksaare sihtkaitsevööndi ja 

Nigula piiranguvööndi, liigi leiukohtadega (loomad II ja III kat.). Nepste oja (VEE1150900) nii ristub kui 

ka piirneb Pikksaare ringteega. 

Projekteerimisel võeti arvesse: 

 Nigula LKA Nigula piiranguvööndisse uusi kraave ei rajata ning setet ei ladustata. 

 Nigula LKA Laiksaare sihtkaitsevööndi arvelt ei tohi samuti teemaad laiendada ja uusi kraave rajada. 

 Pikksaare ringtee ääres olev kraav piirneb kaitsealaga. Vältimaks ebasoodsaid mõjusid kaitsealale, 

näha projektlahenduses ette kraavi puhastamine vaid hooldustööde mahus. 

 Nepstemurru LKA Nepstemurru sihtkaitsevööndi kaitseväärtustele on keelatud mõju tekitamine. 

 Peab ette nägema meetmed, mis välistavad kaevetööde tagajärjel tekkivat heljumikannet Nepste ja 

Araka ojja. 

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestatakse 

käesoleva projekti koostamisel ning kirjeldatakse ka Keskkonnakaitse peatükis. 

Kaitsealuste lindude jt liikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks ei tehta kogu alal raie-, kaeve-

ja ehitustöid perioodil 21.02.-31.07. 

Tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks tuleb sademetevaesel perioodil (kui ööpäeva keskmine 

välistemperatuur on üle +5 °C) kasta objekti aktiivselt kasutatavaid teid pidevalt (tööde aktiivse 

teostamise ajal) ning piirata masinate liikumist kiirusele 30 km/h. 

RAH0000501 Nigula loodusalale ja RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnualale jäävate tee ja tee 

rajatiste tööd toimuvad olemasolevate gabariitide ulatuses. 

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 17.05.2024 ja 18.03.2025 veebikeskkonnas. Täiendused on 

protokollitud (vt lisa 3) ning kava sisse viidud.
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 17.04.2024.a. Tehtud 

uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le, PTA Lääne regiooni 

Pärnu esindusesse ning säilitakse REK Projekt OÜ arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti EH3 Pikksaare ringtee pikkusega 2,65 km ning tehti ka 

riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine ning mõõdistamine. Mõõdistamist teostati 

fotogrammeetrilisel meetodil drooniga DJI Mavic 3 Enterprise. Droonil on reaalaja GPS süsteem, mis 

koordineerib pildistamise ajal pildid 2-3 cm täpsusega. Fotogrammeetrilised lennud teostati 50 m 

kõrguselt koridori meetodil – ehk piki teed kolmekordse ülelennuna.  Täiendavalt mõõdistati GNSS 

seadmega Spectra SP85 tuvastatud truupide sisse- ja väljavoolud ning kontrollpunkte, tagamaks 

saadud ortofoto asendilist ja kõrguslikku kontrolli. Arvutis teostati fotogrammeetrilised tööd Agisoft 

Metashape ning Autodesk ReCap tarkvarade abil. Saadud tulemuseks olid koordineeritud ortofotod ja 

punktipilv ning selle järgi saadud 3D maapinnamudel. Kõrgused on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja 

koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

Lisaks sellele hinnati ka tee ääres ja ümbruses olevate veejuhtmete  äravoolutingimusi ja tehnilist 

seisukorda. Objektile paigaldati kokku 3 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised on paigaldatud 10-15 m 

mõõdistatud trassi teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati 

olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, 

määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, 

korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati välja puuduliku kuivendusega 

alad. Määrati uute teekraavide rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 

rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti. 

Tee ääres paiknevad veejuhtmed (teekraav 301, voolunõvad N1 ja N2) on heas seisukorras. Teetrassi 

lage osa võrdub 8 kuni 12 m ehk piisavalt lai. Veejuhtmed on praktiliselt settimata (settekihi paksus oli 

kuni 0,2 m), voolunõvad sügavusega kuni 0,5 m, teekraavid – 0,6-1,5 m, teepoolne kallas on teeteljest 

3-8 m kaugusel, veejuhtmed kaetud madala ja kõrge võsaga, esineb hõredat lamapuitu, koprapaisud 

puuduvad. Voolunõva N2 ning lõigul PK8+00 kuni tee lõpuni paremal pool olevad veejuhtmed paiknevad 

RAH0000501 Nigula loodusala ja RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala sees. PK 8+00 kuni 17+00 

paremal pool olevad teekraavid teeteljest 8-9 m kaugusel, tee ja kraavide vaheline ala on lage, lõiguti 

kasvab madal võsa, veejuhtmete tehniline seisukord ei mõju tee kandevõimele ning võttes arvesse 

asjaolu, et paiknevad Natura2000 võrgustiku alal, siis paremal pool olevad teekraavid tuleb jätta 

olemasolevasse seisundisse. Alates PK 17+00 kuni tee lõpuni paremal pool olevad veejuhtmed 

settimata, 4 m teeteljest kaugusel, 1,0-1,4 m sügavad ning korrastamist ei vaja. Voolunõva N2 on 

looduses praktiliselt määramata, tegemist on pigem väikse süvendiga ning teepinna profileerimisel see 

kaob ära. Kuna maapinna lang on lõuna suunas, siis uue nõva kaevamine Natura2000 võrgustiku 

piirnevale alale pole otstarbekas teha. Teest vasakul pool on maapind teest N1 piirkonnas kõrgem ning 

seetõttu N1 vajab korrastamist, et teele pealevalguv vesi ei jääks tee peale seisma, vaid voolaks 

nõvasse. Teekraav 301 vajab hooldamist (setet väljatõstmist ja võsa niitmist; kaeveristlõige kuni 0,5 

m3/m) kuni PK 8+00 (sette kihi paksus kuni 0,2 m) ning lõigul PK 8+00 kuni 17+00 ainult sängist võsa 

niitmist ja lamapuidu eemaldamist (sete antud lõigul puudub). Korrastatavale teekraavile 301 allavoolu 
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otsa on otstarbekas rajada uus settebassein, takistades sette kandumist Araka ojja, mis paikneb 

Natura2000 võrgustiku alal. 

Pikksaare ringtee (nr 2130728; 2,65 km; EH3) rekonstrueeritav lõik algab 19334 Laiksaare-Massiaru-

Teaste kõrvalmaanteelt ja metsakvartalite LS227 ja LS228 vahelisel piiril. Ristumiskoht (joonis 3) on 

riigitee kattega samaväärne (kruuskate), paikneb riigitee suhtes täisnurga all, piisavalt lai (4,5 m), 

pöörderaadiused võrduvad 12 m (R12) ja 10 m (R10), pikikalle on riigiteelt eemale (ca 3,5%), 

pöörderaadiuse lõpus paikneb eesõigusmärk nr 221 „Anna teed“. Vastavalt määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ tabelis 3.1. toodud andmetele, ristumiskoha aluspinnas vastab 

niiskuspaikkonna tunnusele „Kuiv“. Kõrvalmaantee 2130728 Pikksaare ringteega ristumiskoha lõigul 

aasta keskmine ööpäevane liiklus (AKÖL) võrdub 83 a/ööp (loendamise aasta 2023). Vasakpoolses 

nähtavuskolmnurgas (7x190 m) nähtavust piiravad takistused puuduvad, parempoolses (7x190 m) – 

kasvab mets, mis osaliselt piirab nähtavust (riba laius, mis piirab, võrdub kuni 2 m ja pikkus kuni 50 m). 

Tulenevalt ülaltoodult, riigiteega ristumiskoht rekonstrueerimist ei vaja, kuid tuleb ette nähta kruuskatte 

uuendus (purustatud kruusa fr. 0/31,5 mm rajamine kihi paksusega 10 cm) ning parempoolses 

nähtavuskolmnurgas likvideerida nähtavust piiravad takistused (raadamine).  

Tee on keskmises seisukorras olev kruusatee, kus kulumiskiht puudub ning aluskiht on osaliselt ära 

kulunud. Teel esineb üksiklöökauke, servad on tasandamata. Tee asub enamasti keskliival pinnasel 

väiksel lõigul ka veerisliivsavi. Tee mulde pealtlaius varieerub vahemikus 6,0-8,0 m. Tee vajab uue 

katendikonstruktsiooni ehitamist. Teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega (joonis 2). 

Vastavalt lähteülesandele ja projekteerimistingimustele on uuritud ning kindlaks määratud tee rajatiste 

asukohad. 

Tee ümbruses tuvastati kokku 3 torutruupi, mis vajavad rekonstrueerimist. Olemasolevate tuvastatud 

truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Tuvastatud truubid on betoontorutruubid. 

Vastavalt valgalade pindalatele, rekonstrueerimist vajavate truupide läbimõõdud (T2 ja T3) ei ole 

piisavad vee läbilaskmiseks, lisaks kõik kolm truupi on settinud ja ummistunud, betoonrõngad on paigast 

ära läinud, lagunenud ja amortiseerunud. 

Uurimistöö kaardile on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp 

(olemasolul). 

Uurimistööde ajal tuvastati üks tuletõrjetiik TT1, mis paikneb tee ääres PK 20+00 – 21+00 vahelisel 

lõigul. Keskkonnarajatis on settimata, mõõtudega ca 40x12 m, perimeetril kasvab madal ja kõrge võssa. 

Tiik korrastamist ei vaja, kuid tuleb ette nähta võsa niitmist ja teenindusplatsile uue katendi rajamist, 

tagades tiigile ligipääsu. 
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus teostati teel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiil).  Pinnase  sondeerimissügavus jäi  

vahemikku  1,0...2,0  m. Tee asub enamasti keskliival pinnasel väiksel lõigul ka veerisliivsavi pinnasel. 

Huumushorisont võrdub 5-20 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures. 

Teel reljeef on enamasti tasane, väikse languga lääne suunas. Tee absoluutkõrgused jäävad vahemikku 

40,33 m – 50,04 m. Teel põhjavett ei tuvastanud. Liigniiskus esines PK 20+00 piirkonnas, kus on tee 

madalaim koht ning vesi seisab tee ääres (vasakul pool) ) ning on märgatav, et suurveeajal voolab üle 

teed. Tee muldkeha stabiilsuse tagamiseks ja selleks, et vesi ei voolaks üle teed, antud kohta tuleb 

rajada uus veeviimar suunaga lõuna poole.  

Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esineb  rekonstrueeritava tee alal enamasti järgmisi mullatüüpe: leostunud 

gleimuld (Go) ja nõrgalt leetunud leedemuld (LI). 
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Nael kase tüves 19334 Laiksaare-
Massiaru-Teaste kõrvalmaantee ja 
EH3 Pikksaare ringtee ristmiku 
vastas; PK0+00; Kõruoja

6436607.31 538200.95 40,57

2 Aj 2 tehniline
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ringtee teljest 20 m kaugusel 
PK12+21 juures; LS231

6436360.17 539360.27 46,80

3 Aj 3 tehniline
Nael puu 

tüves
Nael haava tüves EH3 Pikksaare 
ringtee lõpus PK26+47 juures; LS228

6436661.90 540773.12 49,30

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis
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Objekti maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 
jänesekapsa          (JK) 2,88 1,89 
jänesekapsa-mustika  (JM) 12,05 7,92 
mustika              (MS) 8,15 5,35 
naadi                (ND) 30,63 20,12 
karusambla-mustika   (KM) 9,48 6,23 
angervaksa           (AN) 75,86 49,84 
tarna-angervaksa     (TA) 13,17 8,65 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada tee trass ja teeäärsed veejuhtmed hooldamis-, 

uuendamis-, rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. Trassi ettevalmistustööd 

Kaitsealuste lindude jt liikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks ei tehta kogu alal raie-, kaeve- 

ja ehitustöid perioodil 21.02.-31.07. 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada veejuhtmete 

metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrassi laiuse ulatuses (trassi laius on nähtav tee 

pikiprofiilil), v.a. teekraavilt 301. Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on tee ja veejuhtmete trassi lage 

osa. 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Voolusuuna märgi paiknemine voolunõva N1 teljel tähendab, et osa pinnast kasutatakse 

teerajatise mulde ehitamiseks. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline 

ala + veejuhtme perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest servast. Tee rajatiste 

kohtades tuleb  puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses (v.a. 

Natura 2000 alale jäävad rajatised). Planeeritava settekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) võib 

olla maksimaalselt 0,50 m. 

 Teetrassi RAH0000501 Nigula loodusala ja RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala poole ei 

laiendata, tööd toimuvad tee ja rajatiste olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 HT 301: Lõigul PK 8+00-17+00 on ette nähtud vaid sängist võsa niitmine ja lamapuidu eemaldus. 

Kände ei juurita kogu pikkuse ulatuses. 

 Jäme puistu raadamine on ette nähtud vaid riigiteega ristumiskoha (MM) nähtavuskolmnurgas (vt 

joonis 3) ja uue settebasseini alal. 
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4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Töid teostatakse vastavalt Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja 

veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist. 

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga 

puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid 

arvestades. 

Tööde teostamisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta 

ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus 

objektiga piirneval alal. Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada 

piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt 

maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et 

need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, 

või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. 

Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste 

kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt 

nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

5. Kuivendussüsteem / kultuurtehnilised tööd 

Käesoleva projektiga Pikksaare ringteed ümbritsev kuivendusvõrk jääb puutumata. Teeäärsed 

veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele või jäävad olemasolevasse 

seisundisse. 

5.1. Kultuurtehniliste tööde projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Teeääres olevad veejuhtmed kas hooldatakse (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m) või jäetakse 

olemasolevasse seisundisse. 

5.2. Kultuurtehniliste tööde ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,3-0,5 m³/m (vt tabel 

8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega  kuni 0,8 m (vt tabel 8). Töö teostaja 

valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale, välja 

arvatud eramaadel. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, 
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siis erandina võib asetada kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks 

katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus veejuhtme kaldal (metsa 

pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse 

asetada. Kaeve käigus taassettinud veejuhtmelõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette 

nähtud 10% põhikaevest. 

6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Ehitatavaid truupe on kokku 1 tk (T301), rekonstrueeritavaid – 3 tk. 

Lisaks PK20+23 tee alla projekteeritud uue veeviimari rajamine (DN30 cm, L=8 m; MAO-tüübiga otsak) 

suunaga lõuna poole.  Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. PK 20+23 on tee madalaim 

koht ning vesi seisab tee ääres (vasakul pool) ning on märgatav, et suurveeajal voolab üle teed. Tee 

muldkeha stabiilsuse tagamiseks ja selleks, et vesi ei voolaks üle teed, on vajalik rajada uus veeviimar. 

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm kuni 120 cm 

Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  

seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.  

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO, KOK (vt tabel 9 ja 10).  

Tähispostid projekteeritakse teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m; T2-le).  

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi 

abil vastav toru diameeter.   

 

 

 

6.2. Truupide ehitamine ja rekonstrueerimine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2 - - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle 

puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Geotekstiili kasutamine truubiotsakute rajamisel (kivikindlustusega otsakud KOK) on vajalik selleks, et 

nõlv oleks kindlustatud, sest voolava vee tõttu pinnase ärauhtumise ehk erosiooni oht on kõrge. 

Geotekstiil omab tugevusomadustega, et vastu pidada pikaajalistele koormustele kogu projekteeritud 

eluea jooksul. See on eriti oluline suuremate läbimõõtudega (üle 80 cm) truupide puhul, kus vee surve 

ja sellest tulenevalt koormus otsakutele on suur. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

7. Tee rekonstrueerimine  

Tee rekonstrueerimise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade majandamisvõimaluste 

parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. Teekatendi projekteerimisel on aluseks 

võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ 

(Tallinn 2022). 

7.1. Tee projekteerimine 

Rekonstrueeritav lõik algab 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaanteelt ja metsakvartalite 

LS227 ja LS228 vahelisel piiril.   

Tee projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 
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Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Tee piki- ja ristprofiil on esitatud joonisel 2. Tee rajatistest annab ülevaate tabel 7.1, tee pikkusest, 

rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. 

Riigiteega ristumiskohta ei rekonstrueerita, vaid uuendatakse katte. Ristumiskoha plaan on esitatud 

joonisel 3 ning uuendamise mahud tabelis 2b. 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa) on 

võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 11 trükises “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on 

kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat 

esimest graafikut joonisel 6. Teekatendi kandevõime arvutustulemused on välja toodud tabelis 7.2. 

Projekteerimise käigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) 

pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et tee pealtlaius väärtusega 4,5 m on piisav ja laiendamist ei 

vaja. 

Tabel 7.1. Tee rajatised 

 

Tabel 7.2. Tee katendi kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

Tee rajatiste katendikonstruktsioon vastab tee katendikonstruktsioonile.  

Rajatised, mis rajatakse ilma muldeta, on märgitud pikiprofiilil teise värviga (rohelise värviga). 

 Ühele M3-le mulde ehitamiseks mineraalpinnas saadakse nõva N2 hooldamise mahust. 

P
ik

ks
aa

re
 

rin
gt

ee

EH3
1 2 3 4
1 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 8 8
2 MM - Mahasõidukoht maanteelt 1 1
3 TP-L - L-kujuline tagasipööramise koht 1 1
4 MS - möödasõidukoht (TT-teenindusplats). L=40 m 1 1

11 11KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas
50 0.2 150 300 81 Kruus (fr. 0/63 mm)
81 0.1 150 484 88 Kruus (fr. 0/31.5 mm)

Selgitus
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7.1.1. Pikksaare ringtee 

Tee pikkus on 2,65 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde stabiilsuse ja vajalikku kandevõime 

tagamiseks on planeeritud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine. Osa veejuhtmetest jääb 

olemasolevasse seisundisse. Tee alguses olev riigiteega ristumiskoht (Tüüp MM) uuendatakse (vt 

joonis 3 ja tabel 2b). Kvartalite muldele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud 

rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), tee lõppu L-kujuline tagasipööramiskoht ning 

tuletõrjetiigile TT1 teenindusplats/möödasõidukoht. Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Olemasolev profileeritav teekeha. 

Enne katendi rajamist on ette nähtud teemulde töötlemine profiili (saadav aluse laius peab olema ≥ 5,5 

m) koos teekraede likvideerimise ja mulde tihendamisega. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

RAH0000501 Nigula loodusalale ja RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnualale jäävate tee ja tee 

rajatiste tööd toimuvad olemasolevate gabariitide ulatuses. 

Vana-Langi 21302:001:0029 kinnistu maaomaniku nõudmisel põllumaale ligipääsu tagamiseks, 

projekteeritud mahasõidukoht tüübiga M3 (PK 8+00). Põllumaa omanik kastab antud kohta 

pidevalt. 

7.2. Tee ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 

Tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks tuleb sademetevaesel perioodil (kui ööpäeva keskmine 

välistemperatuur on üle +5 °C) kasta objekti aktiivselt kasutatavaid teid pidevalt (tööde aktiivse 

teostamise ajal) ning piirata masinate liikumist kiirusele 30 km/h. 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt 

eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa 

kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele (ol.ol. tee alusele), peab mulde pealispind 

olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud 

tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. 

Geosünteet tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima 

paigaldatud geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha 

vahetul tööalal lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud 
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alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) 

vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse 

kontrollimist materjali juurde lisamisel. 

Tee rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide 

paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele (vt allpool). 

 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

 teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

 tee telje kõrgus ± 10 cm; 

 teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

 teekatendi paksus – 10%. 

8. Keskkonnakaitse 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Maa-ameti kaardirakendus, Keskkonnaameti seisukoht (02.03.2023 nr 7-

9/23/2522-2). Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega ja 

Keskkonnaameti seisukohtadega. 

Pikksaare metsaparandusobjekti uuendustööde kava ja Pikksaare ringtee rekonstrueerimise 

projekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang (töö nr 2024-121) on esitatud lisas nr 7. 

Tee piirneb RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala, RAH0000501 Nigula loodusala, Nepstemurru 

looduskaitseala Nepstemurru sihtkaitsevöönd, Nigula looduskaitseala Laiksaare sihtkaitsevööndi ja 
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Nigula piiranguvööndi, liigi leiukohtadega (loomad II ja III kat.). Nepste oja (VEE1150900) nii ristub kui 

ka piirneb Pikksaare ringteega. 

Projekteerimisel võeti arvesse: 

 Nigula LKA Nigula piiranguvööndisse uusi kraave ei rajata ning setet ei ladustata. 

 Nigula LKA Laiksaare sihtkaitsevööndi arvelt ei tohi samuti teemaad laiendada ja uusi kraave rajada. 

 Pikksaare ringtee ääres olev kraav piirneb kaitsealaga. Vältimaks ebasoodsaid mõjusid kaitsealale, 

näha projektlahenduses ette kraavi puhastamine vaid hooldustööde mahus. 

 Nepstemurru LKA Nepstemurru sihtkaitsevööndi kaitseväärtustele on keelatud mõju tekitamine. 

 Peab ette nägema meetmed, mis välistavad kaevetööde tagajärjel tekkivat heljumikannet Nepste ja 

Araka ojja. 

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestati käesoleva 

projekti koostamisel. 

Tööde teostamisel tuleb arvestada: 

 Kaitsealuste lindude jt liikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks ei tehta kogu alal raie-, 

kaeve- ja ehitustöid perioodil 21.02.-31.07. 

 Tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks tuleb sademetevaesel perioodil (kui ööpäeva keskmine 

välistemperatuur on üle +5 °C) kasta objekti aktiivselt kasutatavaid teid pidevalt (tööde 

aktiivse teostamise ajal) ning piirata masinate liikumist kiirusele 30 km/h. 

 VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita 

(va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

 RAH0000501 Nigula loodusala (sh LKA PV ja SKV): piirneb rekonstrueeritava 

maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Tööd projekteeritud tee ja rajatiste 

olemasolevate gabariitide ulatuses.  

 RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala (sh LKA PV ja SKV): piirneb rekonstrueeritava 

maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Tööd projekteeritud tee ja rajatiste 

olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 Liigi leiukoht (loomad\, II kat): 

a. KLO9115018, KLO9201683, KLO9200946: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi 

teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate 

gabariitide ulatuses. 

b. KLO9200946: lõuna poolne ala piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi teenindava 

EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate gabariitide 

ulatuses. Põhja poolne ala (ümmargune) paikneb väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

 Liigi leiukoht (loomad\, III kat): 

a. KLO9132622, KLO9132629, KLO9132642: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi 

teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate 

gabariitide ulatuses. 

b. KLO9132665, KLO9132574, KLO9132701: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi 

teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate 

gabariitide ulatuses. 
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c. KLO9132578: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare 

ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

d. KLO9132684: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare 

ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

e. KLO9132696: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare 

ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

f. KLO9132621, KLO9132640, KLO9132687, KLO9132620, KLO9132570, KLO9132619: 

Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

g. KLO9132568: säilitada vanu õõnsustega puid. 

 Liigi leiukoht (seened\, III kat) KLO9701791, KLO9701947: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI 

PLANEERITA. 

 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) KLO9403157: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

 1153445481. 6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI 

PLANEERITA. 

 1902458546. 6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal: piirneb rekonstrueeritava 

maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. 

Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 9010* Vanad loodusmetsad: piirneb rekonstrueeritava maaparandussüsteemi teenindava EH3 

Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 394502584, 242476984, 393956462. PN 9010* Vanad loodusmetsad: piirneb rekonstrueeritava 

maaparandussüsteemi teenindava EH3 Pikksaare ringteega. Paikneb NATURA2000 ala sees. 

Tööd tee olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 Veekogu piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi 

ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked. 

 Settebasseini asukoht ning mahud on esitatud joonisel 1 ja tabelis 12. 

 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide asukohad ning mahud on esitatud joonisel 1 ja tabelis 8. 

 Tuletõrjetiigi asukoht ning mahud on esitatud joonisel 1 ja tabelis 12. 

RAH0000501 Nigula loodusala kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud 

(3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-

rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), 

nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning 

siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas 

(Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-

kuldtiib (Lycaena dispar) ja laialehine nestik (Cinna latifolia). 

RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser 

albifrons), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), 

väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), 

must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus 

cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-
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kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg 

(Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), 

väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn 

(Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix 

uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder 

(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus). 

Suure languga ja kiire vooluga käesoleva objekti maa-alal veejuhtmeid ei olnud uurimistööde käigus 

tuvastatud. Vesi voolas kraavides päris aeglaselt, enamasti praktiliselt seisis. Seetõttu käesoleva 

projektiga pole ette nähtud tekitada kärestikke ja paise voolu rahustamiseks. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

 Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil (töid ei tohi teostada märtsist-juunini). 

 Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 

 Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

 Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja valgaalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  

 Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

 Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

 Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 

Veejuhtmete korrastustööde teostamisel vältimaks heljumi ja pinnase kannet Nepste ja Araka ojja tuleb 

kasutada ajutist veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraan), mis rajatakse enne veejuhtmete 

korrastustööde või truubi vahetamise algust, jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan 

püüab sette eemaldamise ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette 

kandumist looduslikesse veekogudesse. Filtratsioonitõke tuleb paigaldada selliselt, et suurema 

vooluhulga korral oleks filtratsioonitõke püsiv (st ei läheks allavoolu) ning kataks kogu veejuhtme 

ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida veejuhtme põhjast kõrgemale, 

ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõke ankurdada.  Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõke ja tema taha 

kogunenud sete eemaldada, et see ei takistaks vee äravoolu. 

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1. 

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, 

kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga 

süvenduspinnase paigutamine; § 196 lg 2 punkti 4 kohaselt on tee või raudtee koosseisu kuuluva silla 

või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul. Registreeringut ei ole vaja 

maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks. Käesoleva projektiga pole ette nähtud 

tee koosseisu kuuluva truubi paigaldamine avalikutele või avalikult kasutatavatele veekogudele. 
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Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projekt plaanile on märgitud korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala ehk kuivendusmõju ala. Mõjuala 

koostamiseks on kasutatud nii tarkvara QGIS (v.3.28) pinnase hüdroloogilise analüüsi ja algoritmi teatud 

alal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadeti pinnasevee liikumise kanalite andmeid. Juhul kui 

mingisugune veejuhe on ette nähtud korrastada (hooldada), siis antud veejuhtme suubuvate kanalite 

ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide korrastatavate veejuhtmetega seotud kanalite ümber tõmmatud 

piirjoon lõpuks muutubki kogu korrastatava ehitise kuivendusmõju alaks. Sellest lähtuvalt, vaadates EH3 

veejuhtmete mõjualasid, võib järelduda, et Natura2000 võrgustikku kuuluvatele loodus- ja linnualadele 

negatiivne mõju on välistatud. 

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele 

avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju 

looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 1. Pikksaare ringteelt PK 8+00 vaade kahele mahasõidukohale M3 (paremale poole), mis 

paikneb Nigula loodus- ja linnualal. Mõlemad asukohad on ilusti nähtavad. 
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Pilt 2. Pikksaare ringteelt PK 17+00 vaade mahasõidukohale, mis paikneb Nigula loodus- ja 

linnualal (pildil põhja pool) 

 

 

 



Pikksaare ringtee rekonstrueerimise projekt. V02  

Töö nr 24-06-B  Objekti asukoht: Pärnu maakond Häädemeeste vald 

 

L
4

6
 

Pilt 3. Vaade Pikksaare ringtee PK 12+00 – 17+00 vahelisele alale vaade, kus paremal pool on 

Nigula loodus- ja linnuala 

 

8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1. Settebasseini rajamine 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud rajada 1 settebassein (vt joonis 1) veejuhtmele nr 301 

Pikksaare ringtee PK 4+00 kohale, tüübiga SB-1. Settebasseini asukoha valikus võeti arvesse 

veejuhtme sügavust, põhja langu, katastripiire (et rajatav settebassein võimalusel ei paikneks eramaal). 

Settebasseini rajamise töömahud on esitatud tabelis 12. Settebasseini rajamisel tuleb tugineda 

maaparandusrajatiste  tüüpjoonistele 5.3 (2019). Settebasseini põhi peab olema 1,0 m veejuhtme 

põhjast sügavam. Settebassein tuleb ehitada valmis enne veejuhtme korrastustööde algust.  

Settebasseini projekteerimise aluseks on võetud maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ ning aastal 2009 PB Maa ja Vesi AS-i poolt koostatud 

kogumik „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“: 

 Liikuva sette mahu määramine. 

 Määratakse kraavide pikkused valgala erinevate pinnasegruppidega aladel. 

 Aastase settemahu määramine (kolmeaastane settemaht). 

 Basseini settesüvise mahu määramine nomogrammidelt (süviku küljepikkuste suhtega 1:3 – 1:5 

ning põhjapindalaga vähemalt 25 m2). 

Settebasseini tööde mahud on esitatud tabelis 12. 
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8.1.2. Tuletõrjetiigi rekonstrueerimine 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud rekonstrueerida üks tuletõrjetiik TT1, mis asub Pikksaare 

ringtee ääres PK20+00 ja 21+00 vahelisel lõigul. Keskkonnarajatis on settimata, mõõtudega ca 40x12 

m, perimeetril kasvab madal ja kõrge võssa. Tiik korrastamist ei vaja, kuid on ette nähtud võsa niitmine, 

olemasolevale teenindusplatsile (mis on samal ajal ka möödasõidukoht) uue katendi rajamine, tagades 

tiigile ligipääsu. Vastavalt koosoleku otsusele, keskkonnarajatise üks nõlv (põhjapoolne) on ette nähtud 

teha laugemaks – nõlvusega 1:3. Seetõttu keskkonnarajatis käsitletakse rekonstrueeritava rajatisena.  

Teenindusplatsi mahud on arvestatud tabelis 7 ja 2b, kaeve- ja raiemahud on arvestatud tabelis 12. 

8.1.3. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete 

korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel 

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  

mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

 kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

 pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

 kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
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Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste 

hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde 

nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal maapealsed- ja maa-alused tehnorajatised puuduvad. 

9.2. Riigitee 

19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaantee kaitsevöönd võrdub 30 m (äärmise sõiduraja 

välimisest servast) ning on esitatud joonisel 1 ja 3. Kaitsevööndis toimub Pikksaare ringteele katendi 

rajamine ning riigiteega ristumiskoha (joonisele 1 märgitud tüüp MM) uuendamine, mille kohta koostati 

vastava plaani (Joonis 3). Riigiteega ristumiskoht (joonis 3) on riigitee kattega samaväärne (kruuskate), 

paikneb riigitee suhtes täisnurga all, piisavalt lai (4,5 m), pöörderaadiused võrduvad 12 m (R12) ja 10 

m (R10), pikikalle on riigiteelt eemale (ca 3,5%), pöörderaadiuse lõpus paikneb eesõigusmärk nr 221 

„Anna teed“. Vastavalt määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ tabelis 3.1. toodud andmetele, 

ristumiskoha aluspinnas vastab niiskuspaikkonna tunnusele „Kuiv“. Kõrvalmaantee 2130728 Pikksaare 

ringteega ristumiskoha lõigul aasta keskmine ööpäevane liiklus (AKÖL) võrdub 83 a/ööp (loendamise 

aasta 2023). Vasakpoolses nähtavuskolmnurgas (7x190 m) nähtavust piiravad takistused puuduvad, 

parempoolses (7x190 m) – kasvab mets, mis osaliselt piirab nähtavust (riba laius, mis piirab, võrdub 

kuni 2 m ja pikkus kuni 50 m). Tulenevalt ülaltoodult, riigiteega ristumiskoht rekonstrueerimist ei vaja, 

kuid on ette nähtud kruuskatte uuendus (purustatud kruusa fr. 0/31,5 mm rajamine kihi paksusega 10 

cm) ning parempoolses nähtavuskolmnurgas likvideeritakse nähtavust piiravad takistused (metsa 

raadamine). 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi. 
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Pilt 4. 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaantee ja 2130728 Pikksaare ringtee 

ristumiskoht 

 

9.3. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

 

 

I-II III Kaevest
Vana 
mulla-

vall

Madal 
(MV)

Kõrge    
(KV) 

Peen 
(PP 

≥8-15)

Jäme      
(JP 
>15)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 N1 EH3 LS223 N 124 1,5 0,5 0,3 37 37 37 0,02 0,02 HOOLDUS

2 301 EH3
LS223,224, 

225
HT 1292 0,8 1,5 1,5 0,5 214 214 128 0,26 0,26 8,6 1

PK 8+00-
17+00

sängist võsa 
niitmine ja 
lamapuidu 
eemaldus; 
kände ei 

juurita kogu 
pikkuse 
ulatuses

3 EH3 TEETRASS 0,06 0,10 0,01 0,17 1

JP raadamine 
vaid MM 

nähtavus-
kolmnurgas 
(vt joonis 3)

4 EH3 KKR 0,06 0,03 0,01 0,01 0,12

N 124 37 37 37 0,02 0,02
HT 1292 214 214 128 0,26 0,26 8,6 1

TEETRASS 0,06 0,10 0,01 0,17 1
KKR 0,06 0,03 0,01 0,01 0,12

1416 251 251 128 37 0,38 0,42 0,01 0,02 0,31 8,6 1 1
Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr 2a.

Pinnasevalli 
laialiajamine 

m3

Pinnase 
paigalda-
mine tee/ 
rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude
Kopra-

paisude 
likvideeri-

mine

Võsa             
(Ø2-8 cm) 

Puistu             
(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Ära 
veda-
mine

Muu 
voolutakis

tuste 
likvideeri-

mine

Lama-
puit

Vee-
viima-

rite raja-
mine

Märkused

Filtra-
tsiooni-
tõkke 
ekraan

Ekskavaatoriga

Kä-
sitsi

Täiendav 
kaeve

Teetrass + teerajatised KOKKU

Pikkus
Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

süga-
vus

kaeve 
ristlõige

Kraavi-
laiend

Kivide 
teisalda-

mine 
töötsoo-

nist 
eemale

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU
KÕIK KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU

Ehitise 
lühitähis

Hooldatav nõva KOKKU

Jrk. nr
sh 

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide tööde mahud 

 

 

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 T1 EH3 301 0,25 180 45 2+46 4,5 41,10 39,88 1,22 9 50 PT 9 MAO 10 50BT7 7 15
2 T2 EH3 Nepste oja 3,46 230 796 21+84 4,5 47,62 45,56 2,06 12 120 PT 12 KOK 15 2 100BT9BET 9 2 40
3 T3 EH3 301 0,64 220 141 21+84 4,5 47,32 45,78 1,54 10 60 PT 10 MAO 10 50BT11BET 11 1 25

31 31 0 35 0 2 0 27 3 80

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
1 T301 EH3 301 0,03 180 5,4 12+21 4,5 46,75 44,53 2,22 14 40 PT 14 MAO 5

14 14 0 5 0 0

KOKKU

KOKKU

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

14

14

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve
vana
truubi

eemalda-
miseks

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Proj. truubi / purde andmed

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

Täiendav 
kaeve
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

Maht
sealhulgas

EH3
1 2 3 4 5
1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH3
2 Ø 30-100 cm (r/b + plast) m 27 27
3 Otsakute lammutus (r/b) m3 3 3
4 Truupide kogused EH3
5 Rekonstrueeritavad truubid tk 3 3
6 Ehitatavad truubid tk 1 1
7 Projekteeritud truupide kogupikkused EH3
8 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 14 14
9 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 9 9

10 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10
11 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120 PT, SN8 m 12 12
12 Truubi otsakud EH3
13 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
14 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
15 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1
16 Ø120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1
17 Muud mahud EH3
18 Truubi tähispostid tk 2 2
19 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 120 120
20 Veeviimarid EH3
21 Plasttoru Ø30 cm, L= 8 m, SN8 tk 1 1

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku
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1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
2 Truubi otsaku truupide
3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk
4 Ø40MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
5 Ø50MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
6 Ø60MAO 1 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380
7 Ø120KOK 1 16,0 16,0 73 73 4,7 4,7 93 93 2,8 2,8 465 465
8 Veeviimar VV-300 1 1,8 1,8 0,1 0,1
9 Kokku 5 16,0 73 12,3 246 7,4 1285

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme puuvaiad
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Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes 

 
 

Geotekstiil 
NGS4, 5,0 

m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pikksaare ringtee

2
0+00-
0+20

20

3 4,5-10-20-G RP1
0+20-
26+27

2607 0,47 1225 1,02 2659 13035

4
26+27-
26+47

20

5 KOKKU 2647 1225 2659 13035
6 2647 1225 2659 13035

Märkus: 1) ristprofiili tüüp on esitatud tee pikiprofiilil; 2) materjalide mahu arvutamisel tee rajatiste pikkused maha arvutatud

TP-L

Lõigu 
pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 
(pos 2)

Kruus fr 0/63 mm 
(pos 3 või 4)

MM

KÕIK KOKKU

Jrk. 
nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 
kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 
nr.

Piketi-
vahemik
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Tabel 12. Keskkonnarajatiste rajamise/korrastamise tööde mahud 

Pikkus Laius Pikkus Laius Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m m3 m3 m3 m ha ha ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
EH3

1 SB301
301 PK 
4+00

40,84 39,90 38,90 1,94 7 2 14 9 1,75 12 33 84 50 26x15 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 SB-1

84 50 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05
EH3

1 TT1
LS226 
20+00-
21+00

188 113 50x22 0,05 0,02 0,07

188 113 0,05 0,02 0,07
272 163 0,06 0,03 0,01 0,01 0,12Kõik kokku

Kokku

Jrk. 
nr

Settebasseini, 
tuletõrjetiigi või 
puhastuslodu

Maa-
pinna 

kõrgus-
arv

Sisse-
voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgus-
arv

Settebasseini, tuletõrjetiigi või puhastuslodu

Kokku

Tuletõjetiigi perimeetril võsa niitmine ja põhjapoolse nõlva laugemaks tegemine (nõlvusega 1:3). 
Teenindusplats=möödasõit (mahud vt tabel 7 ja 2b)

Puittaimestiku raie ha Kändude

SB tüüp* 
/ rajatise 

tähis 
Märkused

Põhja 
kõrgus-

arv 

Sügavu
s maa-
pinnast 

Mõõdud

Nõlvus-
tegur

Raadius
Sette-
süvise 
maht

Kaeve
maht 

Kaeve 
laialiaja-

mine

Raiutava 
platsi 
mõõt

Võsa Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Ära 
vedamine

Põhjast Maapinnalt

Nimi / nr Asukoht
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Tabel 13a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

 

 

 

Maht
Töö 

maksumus

sealhulgas sealhulgas

EH3 EH3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,38 0,38 1109,7 H-13 424 424

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,42 0,42 1109,7 H-13 461 461

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,01 0,01 1181,1 T-19-1 14 14
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,02 0,02 1943,9 T-19-2 42 42
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,01 0,01 959,4 T-35-1 11 11

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,02 0,02 1554,7
T-35-2  T-
35-3  T-

35-4
34 34

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,31 0,31 734,6 T-21 231 231
9 Lamapuidu likvideerimine tm 8,6 8,6 0,8 T-124 7 7

10
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=8m)

tk 1 1 100,8 A-43 101 101

11
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 
ehitustööde lõpus likvideerimine

tk 1 1 150,0 kalk. 150 150

12 VEEJUHTMED 1475 1475
13 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,12 0,12 64,2 A-89 8 8

14
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 251 251 0,5 T-123 131 131

15
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 25 25 2,1 T-157 53 53

16
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 128 128 0,3 T-302 42 42

17 TRUUBID 233 233
18 Truupide mahamärkimine tk 4 4 23,8 A-91 95 95

19
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 27 27 15,9
S-273 
koh.

430 430

20 Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine m³ 3 3 105,4
S-287 
koh.

316 316

21 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 14 14 41,8 S-72 585 585
22 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 9 9 58,2 S-73 524 524
23 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10 77,7 S-74 777 777
24 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120 PT, SN8 m 12 12 239,0 S-76 2868 2868
25 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131
26 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131
27 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131
28 Ø120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 1011,3 S-112 1011 1011
29 Veetõrje truubi ehitamisel tund 4 4 19,2 T-238 77 77
30 Truubi tähispostid tk 2 2 17,1 S-269 34 34
31 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 120 120 0,5 T-123 62 62
32 KESKKONNARAJATISED 7174 7174

33
Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. 
pinnas

m³ 272 272 0,5 T-123 141 141

34 Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga m³ 163 163 0,3 T-302 54 54

35
Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine 
settebasseini

tk 1 1 500 kalk. 500 500

36 sh geotekstiil NGS2 m2 10,0 10,0

37 sh k ivi Ø 15-30 cm m3 2,5 2,5

38 sh erosioonitõkkematt m2 15,0 15,0

39 sh huumusmuld m3 0,8 0,8
40 sh heinaseeme kg 0,5 0,5
41 sh puuvaiad tk 75,0 75,0
42 695 695

9577 9577
2107 2107

11684 11684

Kõik 
kokku 

(€)

Ühiku 
maksu-
mus (€)

Hinde 
alus

Ehitustöö kirjeldus Kokku

OSAMAKSUMUSED KOKKU
KÄIBEMAKS (22%)

KÕIK KOKKU KM-GA

Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU
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Tabel 13b. Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

Töö 
maksumus

sealhulgas sealhulgas
Pikksaare 

ringtee
Pikksaare 

ringtee
EH3 EH3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tee koondpikkus m 2647 2647
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 
(telg, servad, kraavide siseservad)

m 2647 2647 0,12 A-90 318 318

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 11 15 kalk. 165 165
5 483 483

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 15882 15882 1,5 kalk. 23823 23823

7 23823 23823

8
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale

m2 13035 13035 1,03 T-959 13426 13426

9
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm

m 2647 2647 3,12 T-954k. 8259 8259

10
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 2659 2659 15,0 kalk. 39887 39887

11
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm

m 2647 2647 3,12 T-957k. 8259 8259

12
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 1225 1225 17,0 kalk. 20830 20830

13 90660 90660
14 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 8 8 900 kalk. 7200 7200
15 TP-L - L-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1 1300 kalk. 1300 1300
16 MS - möödasõidukoht (TT-teenindusplats). L=40 m tk 1 1 800 kalk. 800 800
17 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1 5000 kalk. 5000 5000
18 14300 14300
19 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1500 kalk. 1500 1500
20 1500 1500

130766 130766
9577 9577
30876 30876

171219 171219

Jrk. 
nr.

Hinde 
alus

Ühiku 
maksu-
mus (€)

Kattekonstruktsiooni rajamine

KÄIBEMAKS (22%)

KOKKU

KÕIK KOKKU KM-GA

Kõik 
kokku (€)

Mõõt-
ühik

Ehitustöö kirjeldus

Maht

Kokku

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Muud tööd

KULTUURTEHNILISED - JA KAEVETÖÖD
TEE

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU


