

RIIGIHANGEDE OSAKONNA JUHATAJA KÄSKKIRI

(digitaallkirja kuupäev) nr 1-47.2876/2

**Kõigi pakkumuste
tagasilükkamine
lihthankes „Käntu-
Kastja hoiuala
ülepääsude rajamine
(2)“ (viitenumber
266910)**

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse 16.02.2021.a. otsusega 1-32/8 kinnitatud RMK riigihangete osakonna põhimääruse punktidele 2.2.1. ja 5.4.5 ning RMK tugiteenuste juhi 19.07.2023.a käskkirjale nr 1-5/59:

1. L ü k a t a RHS § 116 lg 1 p 1 alusel t a g a s i kõik esitatud pakkumused, kuna kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ning samuti ületab ka madalaima maksumusega pakkumus riigihanke piirmäära. Olles hankemenetluse viinud läbi lihthankena eeldades, et hanke maksumus jääb alla riigihanke piirmäära (150 000 eurot ilma käibemaksuta), on hankija sisuline kaalutusvõimalus pakkumuste tagasi lükkamata jätmiseks taandunud nullini, kuna sellise maksumusega hankelepingu sõlmimine lihthankemenetluse tulemusena ei ole RHS kohaselt lubatud.

- 1.1. Koeru Infrateenused OÜ (14073340) poolt esitatud pakkumus maksumusega 210 453,35 eurot;
- 1.2. Nordic Road OÜ (16676952) poolt esitatud pakkumus maksumusega 276 612,60 eurot.

2. Käskkirja peale võib esitada vaidlustuse riigihangete vaidlustuskomisjonile riigihangete seaduse §-s 189 kehtestatud tähtaja jooksul, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reelika Sirge
jurist-hankespetsialist
riigihangete osakonna juhataja ülesannetes