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1.Uldosa
1.1 Uldine

Bussipeatuste ehitusprojekt on koostatud Infra Projekt OU (edaspidi Projekteerija) poolt
Viimsi Vallavalitsus (edaspidi Tellija) tellimusel. Projekteeritav bussipeatus asub Harju
maakonnas, Viimsi vallas, Randvere kiilas Randvere teel.

Projekteerija iilesandeks on koostada bussipeatuste pohiprojekt. Projekteerijal tuleb vélja
tootada tehniliselt optimaalne ning majanduslikult pdhjendatud projektlahendus.

1.2 Lihtematerjalid

1.2.1 Kasutatud 6igusaktide, standardite ja juhendite loetelu

Kéesoleva projekti koostamisel on arvestatud dokumente:
e Ehitusseadustik (RT 1 05.03.2015)

o Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (RT I 23.03.2015, 3)

e Tee chitusprojektile esitatavad ndouded (MTM 01.02.2020.a. méérus nr 2)

e Tee chitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. méérus nr 101)

e Tee seisundinduded (MTM 14.07.2015.a. méérus nr 92)

e Tee-chitusmaterjalidele- ja toodetele esitatavad nduded ja nende vastavuse
toendamise kord (MTM 22.09.2014.a. miirus nr 77)

e Tiiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks (Maanteeameti
peadirektori 16.03.2015.a. késkkiri nr. 0069)

e Tooohutus ehitusplatsil (Todinspektsioon, 2022.a)

e Teehoiutoddel kasutatava killustiku purunemiskindluse mairamine (Maanteeameti
peadirektori 18.04.2006.a. kiskkiri nr. 98)

o Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (Transpordiamet 16.02.2021.a.)

e Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Maanteeameti
peadirektori 05.01.2016.a késkkiri nr 0001)

e Teealade kuivenduse projekteerimise juhend, 25.02.2002. a

e Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 (Maanteeameti peadirektori
06.01.2016.a kaskkiri nr 0005)

e Teetoode tehniline kirjeldus (Maanteeameti peadirektori 18.02.2019.a kaskkiri nr 1-
2/19/096)

e Tee projekteerimise normid (KLiM 17.11.2023.a médrus nr 71)

e EVS-EN 124:1999 Soidukite ja jalakéijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude
kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninduded, tiilibikatsetus, mérgistus,
kvaliteedikontroll

e EVS613:2001 Liiklusmérgid ja nende kasutamine

e EVS613:2001/A1:2008 Liiklusmérgid ja nende kasutamine

e EVS 614:2008 Teemairgised ja nende kasutamine
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madramine

EVS 843:2016 Linnatidnavad

EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide tditematerjalid
EVS 901-2:2016 Tee-chitus, Osa 2: Bituumensideained
EVS 901-3:2021 Tee-ehitus, Osa 3: Asfaltsegud

EVS 901-20:2013 Tee-ehitus. Katsemeetodid, Osa 20: Filtratsioonimooduli

EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid
e EVS-EN 13286-2:2010/AC:2012 Sidumata ja hiidrauliliselt seotud segud - Osa 2:
Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorse madramise katsemeetodid - Proctor-teim

e Kohaliku omavalitsuse digusaktid, juhendid ja juhised

e Toodete tootjapoolsed paigaldusjuhendid

1.2.2 Liahteiilesanne

Pohiprojekti koostamise kdigus kiisinud projekteerimis- ja tehnilised tingimused:
e Tellija poolt 01.03.2024 esitatud hinnapiring

1.2.3 Uuringud

Kéesolev projekt pohineb jargmistel uuringutel:
e Viimsi vald, Randvere kiila, Randvere teel bussipeatuse topo-geodeetiline uurimist6o
(Aamos Atlas OU, t66 nr. 059-G-24, 28.03.2024.a.);

e Viimsi valla transpordi- ja liikkuvuskorralduse arengukava 2020-2030.

1.2.4 Kontaktandmed

Tellija:

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1

74001 Viimsi alevik
tel.: +372 602 8800
info@viimsivv.ee
Registrikood: 75021250

Projekteerija:

Infra Projekt OU
Kummeli tee 94

11912 Tallinn

tel.: +372 5649 78 72
sergei.tunka@gmail.com
Regstrikood: 14787883
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus
2.1 Andmed maa omandi kohta

Bussipeatuste pohiprojektiga haaratud ala asub kinnistul:

Tabel 1. Projektiga haaratud katasriiiksused
Jrk Katastriiiksuse nimi  Katastriiiksuse Katastriiiksuse Katastriiiksuse

nr tunnus sihtotstarve omandivorm

1 11250 Viimsi- 89001:001:1806 transpordimaa  riigiomand
Randvere tee L2

2 G.H.Schudloffeli tee 2 89001:010:0864 drimaa eraomand

2.2 Uuringud

2.2.1 Geodeetiline uuring

Projekti koostamisel on kasutatud Aamos Atlas OU poolt koostatud maa-ala plaani
28.03.2024.a., t66 nr. 059-G-24. Koordinaadid on L-Est'97 ja korgused EH2000 siisteemis.
Tehnovorgud kanti plaanile mdodistamistulemuste, uurimisandmete ja vorgu valdajate poolt
viljastatud materjalide alusel. Pohiprojekti koostamise kdigus tdiendavaid moddistamisi 1dbi ei
viidud.

2.2.2 Geoloogiline uuring

Uuritud ala jaab klindiesisele alale, Viimsi aluspohjakorgendiku servaalale, mere
abrasioonilisakumulatiivse tegevuse piirkonda, Pinnakatte paksus on 3.4...5.0 m ja ta on
esindatud mulla, merelise liiva ning moreeniga. Aluspdhjaks on Kambriumi ladestu Ladestiku
2 Liikati kihistu rohekashall savi aleuroliitse liivakivi vahekihtidega (niinimetatud sinisavi).
Aluspohja iilaosa on murenenud.
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3. Projektlahendus
3.1 Uldandmed

Kéesoleva projektiga haaratav ala paikneb Harju maakonnas, Viimsi vallas, Randvere kiilas
Randvere teel.

3.2 Plaanilahendus

3.2.1 Tee elemendid

Randvere tee soidutee pohiparameetrid:

Tee nr 11250

Tee nimi Tallinna-Viimsi-Randvere tee
Tee liik kdrvalmaantee

Projektkiirus 50 km/h

Soidutee laius 8.0 m

Katte tiiiip asfalt

Tugipeenra laius 1.0 m

Randvere tee kergliiklustee pohiparameetrid:

Tee nr 8900767
Jalgratta- ja jalgtee 3.0m
Katte tiiiip asfalt
Poikkalle 2.0%

Kéesoleva projektiga on ette nidhtud bussipeatuste rekonstrueerimine selliselt et peatuses
olevad bussid ei takistaks ldbivat liiklust ehk avatud taskuna. Arvutuslikuks sdidukiks on
bussipeatuse projekteerimisel valitud tavabuss pikkusega 12 m.

Z N

www.viimsivald.ee

Wi VIIMSI
VALD

Joonis 1. Valla bussiliinide uued bussid. Allikas: Viimsi Teataja

Projekteeritud on avatud taskuga bussipeatused tdisosa pikkustega 18 m. Bussipeatusele on ette
ndhtud ooteplatvorm (laius 1.5 m). Projektis on bussipeatuse tasku laius projekteeritud 2.0 m.
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Tulenevalt kavandatud lahendusest on plaanile kantud nédhtavuskolmnurgad ja
ndhtavuskaugused vastavalt EVS 843:2016. Vidhimad Randvere teele avanevad
nahtavuskaugused G.H.Schiidléffeli teel on lahendatud rahuldav tasemel (R). Néhtavus
Ranvere teele on tagatud ilma takistusteta 105 m wulatuses 50 km/h kiirusreziimi puhul.
Néhtavuskaugus korvalteele on tagatud modlemas suunas ,,Peatu ja anna teed skeemile
tiilipskeemile — 5 m. Néhtavuskolmnurkades ei tohi paikneda iihtki ndhtavust piiravat
takistust. Nahtavuskolmnurka voib istutada tiksikuid puid voi madalaid pdosaid, viimased ei
tohi kasvada korgemaks, kui 0.4 m.

3.2.2 Bussiootekoda

Olemasolev bussiootekoda eemaldatakse ja teisaldatakse Ampri tee 9 Viimsi Vallavalitsuse
laoplatsile. Peatusesse kavandatud uus pikem ootekoda, kuna peale tunde ootab peatuses viga
palju inimesi (s.h. koolilapsi). Bussiootekoja seinad peavad olema klaasist (ldbipaistvad),
konstruktsioon metallist. Metallkonstruktsioonide varvimiseks vajalike materjalide valikul
peab t66votja juhinduma standardist EVS-EN 12944. Virvi kestvusaeg peab olema vihemalt
15+ aastat (H), keskkonnaklass C4. Bussiootekoda peab olema kinnitatud statsionaarselt
maapinda ning varustatud infostendi, pingi ja priigikastiga.

3.3 Mullatood

3.3.1 Ristldige

Mulde nolvade kalded profileeritakse {ildjuhul 1:1.5.

3.3.2 Vertikaalplaneerimine ja sademevee drajuhtimine

Sademeveed on juhitud sdidutee korval asuvatele haljasaladele ja kraavisse.
Vertikaalplaneeringu koostamisel on voetud aluseks asendiplaaniline lahendus, arvestatud
olemasolevate teede ja naaberkinnistute sidumisega. Projekteeritud bussipeatus plaaniliselt ja
korguslikult kokku viidud piirkonnas oleva teevorguga. Vertikaalplaneering on koostatud
selliselt, et oleks tagatud sajuvee dravool teedelt.

3.4 Katend

Olemasolev asfaltkate tuleb freesida ning alus planeerida. Planeeritud ja tihendatud alusele
rajatakse dreenkiht ja killustikalus, misjdrel kattekihid vastavalt valitud konstruktsiooni
variandile. Kehvemates 16ikudes on ette ndhtud olemasolev muldkeha materjal eemaldada ja
rajada liivast tditekiht.

Projektiga on ette néhtud rajada jirgnevad katendikonstruktsioonid:

1) Soidutee asfaltbetoonkate

Asfaltbetoon AC 16 surf 5cm
Asfaltbetoon AC 20 base 6 cm
Killustikalus, fr. 32/63, kiilekillustik 8/16 ja 12/16 — 25 kg/m?, E>170 MPa 25 cm
Geovork, min 100 kn/m? tdmbetugevus, max 3% venivus

Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p min 20 cm
INFRA PROJEKT OU
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2) Ooteplatvormi ning jalg- ja jalgrattatee asfaltbetoonkate

Asfaltbetoon AC 8 surf 5cm
Killustikalus, fr. 16/32, kiilekillustik 8/12 ja 4/16 — 25 kg/m?, E>140 MPa 20 cm
Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p min 20 cm
Taitepinnas Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p koha jargi

Aluspinnas, Kt=0.95

3) Soidutee tugipeenrad
Killustik, opt. segu 0/32 nr. 3, LA3o, E>140 MPa cal0 cm

3.5 Konstruktsioonid

3.5.1 Materjalidele esitatavad néuded

1) Soidutee asfaltbetoonkatend

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 3000 < AKOL 20 < 6000

(100% tardkivikillustikuga) (AKEJ)

Asfaltbetoon AC 20 base 70/100 3000 < AKOL 20 < 6000 (AKEJ)
Killustik, AKOL 20 3000 — 6000 (KKEJ)

2) Jalg- ja jalgrattatee asfaltbetoonkatend
Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 AKOL 20 <900 (45% tardkivikillustikuga) (AKEJ)
Killustik AKOL 20 < 500 (KKEJ)

Mairkused:

e KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

o AKEJ — Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis.

e Kasutatava asfaltsegu omadused ja sdelkover peavad rahuldama EVS 901-3:2021
toodud vastava segulehe tingimusi.

o Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatiiki 5 ndudeid.

e Tiitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on méadratud
EVS 901-1:2020 tabelis 12.

e Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide t66tlemine teostada
vastavalt AKEJ.

3.5.2 Killustikalus

Soidutee lubjakivikillustikust kiht ehitada fraktsioneeritud killustikust 32/63 ja kiilumiseks
kasutada killustikku fr 8/16 mm voi fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m?. Killustiku omadused
peavad vastama Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise tabel 1 nduetele.

Jalgratta- ja jalgtee killustikalus ehitada fraktsioneeritud killustikust 16/32 ja kiilumiseks
kasutada killustikku fr 8/12 mm v6i fr 4/16 mm, kulunormiga 25 kg/m?. Killustiku omadused
peavad vastama Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise tabel 1 nouetele.
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Tabel 3. Minimaalsed nouded tiditematerjalide omadustele aluste ehitamisel
ridakillustikust voi fraktsioneeritud killustikust

Téitematerjali omadus Soidutee Konnitee
killustikalus  Killustikalus

Terastikuline kategooria Gc80/20 Gc80/20

Purustatud pindade osakaalu kategooria Csorto Cs0130

Los Angeles’e (LA) meetodil méiiratud LAss LAss

purunemiskindluse klass

Kiilmakindluse kategooria F4 F4

Kiilmakindlus NaCl lahuses - -

Plastsusteguri maksimaalviirtuse kategooria FI3s Flss

Peenosiste sisalduse kategooria fa fa

Paigaldatud kihi vastavust projektile kontrollitakse iga 25 meetri jarel. Lubatud suurimad
hilbed projektist on jargmised:

1) tee telje korgus £50 mm, asustatud alas voi kiilgneva rajatise voi konstruktsiooniga liitumisel
+20 mm;

2) aluse serva kaugus tee teljest —0/+10 cm;

3) poikkalle kahepoolse kaldega teedel +0.5% ja iihepoolse kaldega teedel +0.3%;

4) tihendatud kihi ristldike kolme punkti keskmine paksus, mdodetuna tee teljel ja aluse servast
1 meetri kaugusel, voib olla projekteeritud paksusest vdiksem kuni 10%, iiksikmddtmise
tulemus kuni 30 mm,;

5) suurim lubatud ebatasasus 3 meetri pikkuse lati all on optimaalse terastikulise koostisega
segukillustike kasutamisel tee piki- ja pOiksuunas 15 mm, fraktsioneeritud killustike
kasutamisel 20 mm;

6) tihendatud aluse mis tahes punktist voetud killustikuproov ei tohi sisaldada iile 7% osiseid,
mis on véiksemad kui 0.063 mm.

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mddtmise teel tihendatud kihi pinnal
LOADMAN:- vdi INSPECTOR-tiiiipi seadmega vihemalt iga 100 meetri jarel ristldike kolmes
punktis (tee teljel ja aluse servast 1.0 meetri kaugusel). Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal
peab olema soiduteel >170 MPa ja konniteel >140 MPa.

3.5.3 Asfaltbetoonkate

Soidutee asfaldi omadused peavad vastama tabel 3 ja 4 nduetele.

Tabel 4. AC surf segu jimetiitematerjalidele esitatavad miinimumnouded
Segu omadus AC 16 surf AC 8 surf
(soidutee) (konnitee)

Terastikulise koostise kategooria Gc 90/15 Gc 85/20
Kulumiskindlus Nordic katsel kategooria An14 -
Los Angeles’e (LA) meetodil méiiratud LA2s LAs3s
purunemiskindluse klass
Plastsusteguri maksimaalviirtuse kategooria = Flis Flzs
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Bituumensideaine B70/100 B70/100
Purustatud pindade osakaalu kategooria Cioo0 Csono
Peenosiste sisalduse kategooria f fa
Kiilmakindlus NaCl lahuses FNaci4 -

Tabel 5. AC base segu jimetiitematerjalidele esitatavad miinimumnoéuded
Terastikulise koostise kategooria Gc 90/15
Los Angeles’e (LA) meetodil méiratud purunemiskindluse klass LA3o
Plastsusteguri maksimaalvéirtuse kategooria FlIo
Bituumensideaine B70/100
Purustatud pindade osakaalu kategooria Csono
Peenosiste sisalduse kategooria fa
Kiilmakindluse kategooria F2

Kiilmakindlus NaCl lahuses —

3.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid
3.6.1 Liiklusmérgid

Mirkide konstruktsioon ning fotomeetrilised ja kolorimeetrilised omadused peavad vastama
standardi EN  12899-1 nouetele. Miérgid ja kinnitusdetailid tuleb valmistada
korrosioonikindlast materjalist vOi katta korrosioonitdrjekihiga. Kasutatav materjal peab
tagama margi konstruktsiooni piisivuse. Teele pandud mérgil ja kinnitusdetailil, millega vdivad
kokku puutuda jalakiija voi jalgrattur, ei tohi olla vdiksema kui 2.5 mm raadiusega serva voi
nurka.

Liiklusmaérgid tuleb paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonistele. T66de teostusel peavad
olema tdidetud standardi EVS 613:2001 ning Teetdode tehniliste kirjelduste punktis 7
Liiklusméargid toodud nouded. Liikluskorraldusvahendite koosseis ja paigutus tuleb
ehitustdode kéigus enne nende paigaldamast T66votja, Inseneri ja Tellija esindajate poolt
tdiendavalt {ile vaadata ning teha vajalikud muudatused liikluskorralduse joonistes.
Liiklusmérkide moodulid tuleb valmistada kuni pikkuseni 4.0 m ja laiuseni 0.5 m iihe tiikina.
Moodulid peavad omavahel olema jiigalt {ihendatud. Mérkide mooduliteks jagamisel ei ole
lubatud poolitada (14bi 16igata) kirjeid. K&igi liiklusmérkide postid ja tarvikud peavad olema
valmistatud 1dhtuvalt standardist EVS-EN 1993. Koik teraspostid peavad olema
kuumtsingitud. Projekteeritud liiklusmérkide kaugus teepeenra vélisddrest on minimaalselt 0.5
m. Mirkide paigalduskdrgus peab olema vihemalt 2.0 m. Uhele toele pandud mirkide vahe
peab olema 50 mm kuni 100 mm.

Liiklusmérkide postide paigaldamisel tuleb arvestada tehnovorkude asukohtadega ja
kaitsevoondiga. Paigaldades poste tehnovorkude ldhipiirkonnas tuleb ohutuse tagamiseks
teostada kaevetdid kisitsi. Enne tekstiliste litklusmérkide tellimist, tootmist ja paigaldamist,
tuleb to6votjal liiklusmérkide to6joonised kooskdlastada Tellijaga.
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Joonisel TL-1 tdhistatud liiklusmérgid kuuluvad timbertdstmisele koos postidega. T66vGtjal
tuleb liiklusmérgid eelnevalt iilesse pildistada, et vajadusel tdoendada hiljem nende seisukorda
enne ehitustoode algust.

Lisaks on projekteeritud vastavalt standartidele ,,Liiklusmérgid ja nende kasutamine* EVS
613:2001 ja EVS 613:2001/A1:2008 tdiendavad liiklusmérgid. Projekteeritud liiklusmérgid
kuuluvad 0 ja I suurusgruppi (méératud liikluskorralduse joonisel TL-1). Liiklusmaérkidel tuleb
kasutada I klassi valgust peegeldavat kilet. Suurtdhe kdrgus viitadel peab olema liiklusmérkidel
644 75 mm.

3.6.2 Teekattemargistus

Teekattemirgised on projekteeritud vastavalt standardile EVS 614-2008 , Teemirgised ja
nende kasutamine”. Kdikide teede teekattemérgistus on projekteeritud termoplastikust
(klaaskuulide sisaldus vdahemalt 20%), vdlja arvatud bussipeatuste platvormi ddrekivid (mérgis
993), mis mérgistatakse vérviga.. Mérgistusmaterjal peab olema voimeline taluma liiklust 10-
15 minuti pérast pealekandmist. Juhul, kui mérgised ei jdd sdidujilge, peab termoplastikust
teekattemérgistus vastu pidama vihemalt 5 aastat ja varv kuni 1 aasta. Teemargistusmaterjalide
puistata peale klaaskuule vihemalt 300 g/m? kohta. Puistematerjalid peavad vastama
standardite EVS-EN 1423 ja EVS-EN 1424 nduetele.

3.6.3 Tihispostid

Liiklusohutuse tagamiseks tuleb paigaldada 16igul pool kergliiklusteed tihispostid vastavalt
»Riigiteede litkluskorralduse juhend. Nouded litkluse korraldamisele,
liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele”. Tdhispostid on ette ndhtud paigaldada 0.5
m kaugusele asfaltkatte servast, mulde servale. Uute tdhispostide helkurid tuleb valmistada II
klassi kilest.

3.7 Tehnovorgud
3.7.1 Uldist

Kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnotrassi valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav téodeluba. Vajadusel tuleb
koostods kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mérkida vilja kdik to6tsooni jadvad maa-
alused kommunikatsioonid. To6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi voi viike
mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite voi torutrasside
(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vihemalt 25 cm paksuse pinnase
kihiga, kui pole teisiti madratud trassi valdaja poolt.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse kdigus ilmneb, et kaevamissiigavus liletab kaabli
paiknemissiigavuse, siis iildjuhul tuleb kaabel t66 kdigus langetada uue siivendi pohja rajatud
kiinasse. Selleks tuleb siivendi pohja tdmmata ~30-40 cm siigavune kiina (vagu), siivendi pShja
kaabli alla rajada >15 cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Kiina (vagu)
tédidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga. Kodik projektse lahenduse sisse jadvad
tehnovorkude kaevude luugid tuleb tosta voi langetada projektse pinna tasapinda. Nimetatud
voimaluse puudumusel tuleb kaevud asendada uute ujuvate kaevudega.
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Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatiste omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib
ohustada liinirajatis.

Kéesolev projekt ei sisalda ehitustodde organiseerimise osa. Ehitustodde teostaja lahendab
todde teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate toodega sh ehitusaegsete
ajutiste tehnovorkude rajamisega voi iimberehitustega. Lahendused iimberehitustele kuuluvad
chituse toovattu.

Kohtades, kus olemasolevad kaablid 16ikuvad kaevatava/puhastatava kraaviga, tuleb tagada
kaabli tervena sdilimine. Selleks tuleb jélgida, et kaablid jadksid vdhemalt 0.7 m kraavi
kaevesiigavusest allapoole. Kaablite asukohtade lahti kaevamiseks kohale kutsuda
vorguettevotte esindaja kaabli asukoha niitamiseks ja todde hindamiseks. Olemasolevad
kaablid peavad jdama tookorda peale ehitustodde 16ppu. Teostatud t66de kohta koostada
teostusjoonised ja kaetud toode aktid. Korvalekalded projektist fikseerida vastavates
protokollides ja kooskodlastada ehitusjérelevalve teostajaga.

3.7.2 Siderajatised

Teetoode alas paiknevad Telia Eesti AS ja Elisa Eesti AS kuuluvad sideliinirajatised.
Ehitustoode kéigus tépsustada siderajatiste tegelikud asukohad. Sidekaablite paiknemise vihim
siigavus teepinnast peab arvestama mojuvat diinaamilist koormust ja pinnase
kiilmumissiigavust kuid mitte vihem kui 1.0 meetrit.

Siderajatiste asukohtade lahti kaevamiseks kohale kutsuda vorguettevotte esindaja kaabli
asukoha néitamiseks ja t66de hindamiseks. Olemasolevad sidekaablid peavad jdédma to6korda
peale ehitustéode 16ppu. Teostatud todde kohta koostada teostusjoonised ja kaetud todde aktid.
Korvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskodlastada ehitusjirelevalve
teostajaga.

3.7.3 Tianavavalgustus

Projekti alale jddvad olevad tdnavavalgustuse kaabelliinid, mida projektiga ei muudeta.
Projektiga on ette ndhtud 2 posti timbertdstmine ca 10 m kaugusele.

3.7.4 Veevarustus ja kanalisatsioon
Projekti alale jddvad olevad vee- ja kanalisatsiooni trassid, mida projektiga ei muudeta.
3.8 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood

Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nouetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vahendamaks ehituse sotsiaalseid mojusid peavad
kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nidgema
tolmutorjeks veega kastmise. Kogu t66de perioodil peavad olema garanteeritud juurdepdisud
hoonetele. Ehitustodde kéigus ei tohi kahjustada iimbritsevat keskkonda. T66votja peab votma
vastavad meetmed, tutvustamaks koigile oma  tootajatele  Eestis  kehtivaid
keskkonnakaitseseadusi ja ndudeid ning rakendama kdigis téopiirkondades koiki vajalikke
kontrollmeetmed, enne kui lubab toid jitkata. Toovotja chitab ja paneb téole vajalikud
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kogumisseadmed, nagu niiteks korvale juhtimise vallid, kraavid, dreenid, 6lieraldid, settetiigid
jms, et viltida saastumist ja holjuvained vélja setitada. Kogutud ained havitatakse tellija
esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe vitta meetmed saastunud
alade puhastamiseks. Kui moni to6votja tootaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see
piisavaks pohjuseks, et insener teeks vastavalt toovotulepingule korralduse siitidlase
eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/vdi peataks omal &randgemisel téielikult voi osaliselt
viljamaksed, kuni on rakendatud heastavad meetmed. Koik ehitustdod tuleb teostada jargides
kehtestatud keskkonnakaitse nodudeid ja ka vastavalt omavalitsuse heakorraeeskirjale. Ehitusel
tekkivad jadtmed kéideldakse vastavalt kehtivale korrale. Téitematerjalide, mulla ja pinnase
ladustamiskohad kooskdlastatakse omavalitsusega.

Tee maa-ala tuleb puhastada kividest, risust, priigist jne. Projektiga on ette ndhtud haljastada
haljasalad murukiilviga. Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on
5...15 cm. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid iile
piirméédra. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele
kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi
kasutada kiilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb iihtlustada ning
tasandada niidukolbulikuks. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kdvastunud: peab surumisel
kergesti lagunema. T66votja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked
masinad. Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muruseeme
tuleb kiilvata ajal kui kasvualus ei ole kiilmunud ning muru jSuab térgata ja juurduda enne
kasvuperioodi 16ppu. Soovitatav aeg aprill — mai ja juuli 16pp — septembri algus. Muul ajal
kiilvatud muru tuleb kas iga paev korrapiraselt kasta voi oodata kuni muru vihmaperioodi
saabudes tdrkab. Muruseemnesegu tuleb kiilvata vihemalt 10-20 g/m?, III klassi muru.
Seemnesegu tuleb kiilvata iihtlaselt, kas késitsi voi masinaga. Kiilv tuleb katta 1cm paksuselt
mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida. Ehitust6dde kéigus rikutud voi kahjustatud haljasalad
tuleb taastada.

4. Toode teostamine
4.1 Uldised nouded ehitustoode teostamiseks

Toovotja peab toode tegemisel juhinduma projektlahendusest ja Teetodde tehniliste kirjelduste
18.02.2019 versioonist (MA nr 1-2/19/096). Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil
toimuvad kehtivates asjakohastes normdokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma
ehitushanke pakkumisdokumentides.

Koik t66d peab toovotja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis
ei kahjusta iimbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada vdib ainult materjale ja tooteid,
mille vastavus on tdestatud Teetddde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on médratud Maanteeameti poolt kehtestatud nduetega.
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nouetele, Teetoode
tehnilistele kirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jous
ehitusperioodil. To6votja peab iga iiksiku Teetddde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni
kohase t606 teostamisel arvestama koikide todoperatsioonidega, materjalidega, ajutiste toodega
ja muude kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne kaevetoode algust
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peab toovatja vilja kutsuma tehnovdrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load
toode tegemiseks vastava kaabli voi torustiku kaitsevoondis.

Ehitustdodel peab ehitaja jélgima ja tditma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
8. detsembri 1999.a. miiruses nr. 377 “Todtervishoiu ja todohutuse nouded ehituses”.
Ehitustdode teostaja peab tagama ehitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja toStervishoiu
ning tdoohutuse nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr. 377. Ehitustdode teostajal peavad
olemas olema méiruses noutud dokumendid. Ehitaja peab chitustodde alustamisest teatama
To6inspektsiooni kohalikule asutusele vihemalt 3 pdeva enne to6dega alustamist. Ehitustoode
ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ja ehitustood ei tohi ohustada ehituse
mdjupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud td6tajad oleksid kindlustatud. Té6tajad
peavad olema instrueeritud td0ohutusalaselt ja olema varustatud todtamiseks vajalike
kaitsevahenditega. Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujirelvalve teatavad omal algatusel
viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning
nendest abindudest, millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.
Ehitaja peab teavitama projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning voimalikest
vasturddkivustest enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse.

4.2 Ettevalmistustood

4.2.1 Ulevaade ettevalmistustoodest

Ehitaja ei tohi alustada ehitustdid ilma ehitusloata. Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud
esitama pidevale asutusele vihemalt kolm pdeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise
alustamise kohta: tee ehituse osas eraldiseisvalt Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja
kommunaalosakonnale ning tehnovorkude osas lébi ehitisregistri www.ehr.ee. Teede ehitusel
on kohustuslik kaasata vastavat pddevust omav omanikujérelevalveinsener.

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb maha mérkida tee telg. Lisaks teljele tuleb vilja mérkida
koik iseloomulikud projekteeritud tee-elemendid. Viljamérgitud punktid tuleb looduses
kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti vélja markida.

Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana
iga konkreetse toOetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on t66votja kohustatud ise enne
toode algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped.
Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tdpsustada ja/voi kooskolastada tdiendavalt
Tellija ja maaomanikega enne ehitustodde algust. Kasutuskolblikud lammutussaadused anda
iile tee valdajale, tilejadk utiliseerida vastavalt jadtmekaitlusseadusele.

Enne puude langetamist ja vOsa eemaldamist tuleb t66votjal hankida asjakohased load.
Raadamise piir, mahavdetavad iiksikpuud ja hekid on néidatud asendiplaani joonistel.
Raiejddtmed tuleb hakkida, kdnnud juurida ja vedada ehitusplatsilt dra voi freesida.
Kénnuaugud tuleb tiita ja maa-ala planeerida limbritseva maapinna kdrguseni. Erakinnistutelt
raadamise tulemusena saadav puitmaterjal tuleb t6odelda omanikule vastuvdetaval viisil ja
ladustada omaniku poolt ndidatavale mahalaadimiskohale. Teemaalt saadav puitmaterjal ning
vajadusel ka erakinnistutelt raadamise tulemusena saadav puitmaterjal tuleb t66votja poolt
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utiliseerida. Puude ja vdsa eemaldamisel tekkivad augud tuleb téita ja maa-ala planeerida
iimbritseva maapinna kdrguseni.

4.2.2 Geodeetiline moodistusvork

Geodeetilise korgusvorgu punktid tuleb voimalusel siilitada ja ehitustodde ajaks kaitsta.
Ehitustéode 16puks tuleb ehitusalas geodeetiline vork taastada, vajadusel voib geodeetilisi
punkte teisaldada uude asukohta kooskolastatult tellijaga.

Geodeetilise vorgu madrkide uue asukoha valib t60 tegija kooskodlastatult omavalitsuse
esindajaga. TOO tegija teavitab omavalitsust t60 tegemisest juba enne kaeveloa viljastamist.
Pdrast ehitustodde 10ppu esitab toode tegija geodeetilise margi teisaldamise ja
kontrollmodtmise aruande omavalitsusele.

Vastavalt maidruse ,,Geodeetiliste toode tegemise ja geodeetilise mérgi tdhistamise kord,
geodeetilise margi kaitsevoondi ulatus ning kaitsevoondis tegutsemiseks loa taotlemise kord*
§ 17 p. 1 on geodeetilise mirgi kaitsevoond 3 meetrit. Kuna ehitustdid teostatakse geodeetiliste
punktide kaitsevoondis tuleb pérast ehitustoode Ioppu tellida kontrollmdodistus
maamoddufirmalt, kus to6tab vastavat kutsestandardit omav geodeesiainsener.

Osaliselt chitustoode ajal ja peale ehitustodde valmimist tuleb teostada koigile ehitatud
rajatistele, haljastusele, trassidele jmt ehitusjirgne mdodistus. Teostusjoonised esitada
digitaalselt allkirjastatuna t606 eest vastutava padeva isiku poolt dwg voi dgn ja pdf formaadis
Viimsi Vallavalituse keskkonna- ja planeerimisosakonnale 10 pideva jooksul peale
moddistustdoo 10petamist.

Peale tee-chituslike t66de valmimist esitada Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja
kommunaalosakonnale teostusdokumentatsiooni kaust koos milupulgaga (mis sisaldab mh
digitaalseid teostusjooniseid .dwg voi .dgn vormingus) ning taotleda teedele kasutusluba
eraldiseisvalt ja tehnovorkudele kasutuload 1ébi ehitisregistri www.ehr.ee.

4.3 Ehitustood

Viis pdeva enne chitustodode alustamist ehitaja peab esitama valla ehitus- ja
kommunaalosakonnale avaldus kaevetdode teostamiseks infosiisteemis OPIS viimsi.opis.ee,
mille alusel véljastatakse kaeveluba.

Viltimaks iilearuse kasvupinnase koorimist, tuleb chitusobjektil maha maérkida chitatava
soidutee mulde vilisserva ulatus. Et t6id saaks teostada kuivades oludes, peab Toovotja koik
kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised dravoolud voi
voolusingid vete juhtimiseks t66votja poolt rajatud veekogumiskohtadesse.

Nolvadel on arvestatud kasvupinnase paksuseks 5...7 cm. Kdlblik kasvumuld tuleb ladustada
teemaa-alal ja kasutada hiljem ndlvade ja kraavide kindlustamisel ning teemaa haljastamisel.
Haljastustoodeks kolbmatut kasvumulda saab voimalusel kasutada rekultiveeritavate ja
haljasalade tiiteks. Ulejdsivat kolbmatut pinnast peab todvotja utiliseerima vastavalt
jadtmeseaduses ja maapoueseaduses toodule.
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Laienduste puhul tuleb kaevata astmed ja laienduste alt eemaldada kogu mittesobiv materjal
ning kasvupinnas. Orgaanikat sisaldavat ning muldkehasse mittesobivat pinnast vdib
planeerida teemaa-alal rekultiveeritavatele aladele, madalamatele aladele tee mulde korvale voi
kiilgkraavide taha. Planeeritav pinnas ei tohi tekitada paisutusi ja takistada muul moel vee
litkkumist teemaal ja kraavides. Objektil iilejadv ehituseks sobimatu pinnas tuleb t66vatjal
utiliseerida vastavalt jddtmeseadusele. Kui iihes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut
pinnast, tuleb need kaevata eraldi, véltides seejuures pinnaste segunemist.

Oleva mulde laiendust6id tuleb alustada peenarde ja ndlvade lahtiliikkamisest, et tagada
sademevee dravool ning eemaldada laienduse alt sobimatu pinnas. Tee laiendamine tuleb
teostada astmete kaupa, mis voimaldab aluse kihtide normide kohast tihendamist. Muldkeha
tditepinnas tee all tuleb paigaldada ning tihendada mitte {ile 0.3 m paksuste kihtidena, tagades
seejuures normikohase niiskusreziimi (kuiva ilma korral tidiendavalt niisutades). Astmete
chitamisel tuleb kasutada karjédrist toodud liiv- vOi kruuspinnast, mille minimaalne
filtratsioonimoodul on vdhemalt 0.5 m/66p. Muldkeha pealispind tuleb planeerida vastavalt
tillipristprofiilidel toodud kalletele ndlva suunas ning tihendada esitatud tihendusteguriteni.

Muldkeha ristprofiili kontrollitakse iga 25 jérel ja suurimad lubatud hilbed projektist on:

1) telje kdrgus +50 mm, asustatud alas voi kiilgneva rajatise voi konstruktsiooniga liitumisel
+20 mm;

2) mulde serva kaugus tee teljest =5 cm / +10 cm;

3) pdikkalded kahepoolse poikkaldega teel £0.5% ja iihepoolse podikkaldega teel =0.3%.

Peale mullatodde 16ppemist tuleb ndlvad planeerida ning tihendada. Projektis on arvestatud, et
koik ehitatavad ndlvad tuleb katta 5...7 cm paksuse kasvumulla kihiga ning kiilvata muruseeme
10-20 g/m2 (muruklass III). Nolvade planeerimise mahud on arvestatud ainult aladel, kus on
ette nihtud mulde ndlva ehitamine. Olemasolevaid ndlvu ei planeerita.

4.4 Ehitusaegne liikluskorraldus

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a miérusele nr 43
“Nouded ajutisele liikluskorraldusele™.

Liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab to6votja
vastavalt tema poolt valitud teostavate toode etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab v&i tellib ehitaja enne to6de alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mdotmetega, olemasoleva
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nidhtavusega. Projekt peab olema
itheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb
esitada kooskolastamiseks omavalitsusele.

To6votja peab tagama koigi piiripunktide tdhiste sdilimise ehituse kéigus. Juhul kui see pole
voimalik, tuleb hdvinenud piiripunktid taastada. Ehitustéode ajal tuleb tagada jalakéijate ja
litkklusvahendite pidev juurdepédds teeddrsetele maavaldustele. ToOvOtja peab arvestama
kulutustega  ajutiste ~ timbersdiduteede ehituseks, korrashoiuks  ja  nende
liikkluskorraldusvahenditega téhistamiseks. Ehitusaegsete ajutiste liikluskorralduslahenduste
koostamisel tuleb tagada ka erivedude teostamise voimalikkus.
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Teede osalisel sulgemisel 1dhtuda Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 méédrusest nr 1 ,,Viimsi
valla teede ajutise sulgemise eeskiri. Tadnavate ajutise sulgemise puhul esitada avaldus
infosiisteemis OPIS viimsi.opis.ee, mille alusel véljastatakse tdnava ajutise sulgemise luba.

5. Hooldusjuhend
5.1. Tee suhtes esitatud nouded

Avalikult kasutatava tee seisundinduded on maédratud Majandus- ja taristuministri 2015.a
madrusega nr 92. Hooldustoddega tuleb tagada tee seisunditaseme vastavust antud tiitipi tee
suhtest kehtestatud seisunditaseme nduetele.

Seisundinduetega mairatletakse tee seisund, mis vdimaldab ohutult liigelda Liiklusseaduse
alusel kehtestatud liikluseeskirja ning tee ja tee kaitsevoondi kasutamise ja kaitsmise ndudeid
tdites. Seisundinduete tditmine on kohustuslik kdigile avalikult kasutatavate teede omanikele.
Teemaal asuvate rajatiste ja tehnovorkude seisundinduete tditmise eest vastutab nende omanik.

Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:
e korraldama tee kasutamist ja kaitset;

e teostama tee lilevaatust ja hoidma tee kehtestatud nduetele vastavas seisundis;
e kdrvaldama teelt liiklust ohustava vdi ndhtavust piirava istandiku, puu, pddsa voi muu
liiklusele ohtliku rajatise, prahi, hukkunud loomad ja linnud.

Kui pinnase sulamise, vihma voi muude liiklust oluliselt mojutavate tegurite tottu on tee
konstruktsioon nodrgenenud ja liiklus voib teed kahjustada voi liigelda on ohtlik, voib tee
omanik tee voi selle osa teatavaks ajaks sulgeda vdi teel liiklust piirata.

5.2 Hooldus

Hooldustoode kéigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, teepeenraid, tee kaitsepiirdeid,
liikluskorraldusvahendeid jne. To6de tegemisel ldhtutakse heast tavast ning eriolukordades
moistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid
liiklejaid on tee haldaja poolt vajalik votta koheselt kasutusele meetmed avariiohu véltimiseks
ning kahjustuste arenemise tdkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Todvdtjat, teistel
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning
ettendhtud tehnilistele lahendustele. Tee omanik peab andma operatiivinfot loodus- voi
liikklusdnnetusest pdhjustatud liikluskorralduse muudatustest. Jéreleparimise korral peab tee
omanik andma teavet tee seisundi ja kasutuskorralduse kohta.

Techoiutdode ajal tagab liiklusohutuse teehoiutdd tegija. Kergliiklusteedel voib teehoiut6id
teha kuni 6 tonni kaaluvate masinatega. Teehoiutédde korraldamise eest vastutava isiku
méiéravad tee omanik ja teehoiutodde tegija lepinguga.
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5.2.1 Talihooldus

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral. Hooldustdode
kdigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee kaitsepiirdeid,
liikluskorraldusvahendeid jne.

Talihooldusel tuleb arvestada jargmiste nduetega:

e Talvel sahkamisel tuleb véltida vork-, jad voi tappteradega sahkamist, lubatud on ainult
tasateraga sahad.

e Talihoolduse kdigus ei tohi lund kuhjata hange teepeenrale (voib pohjustada peenarde
kahjutusi sulavee ajal ning takistab asfaltkattelt tuleva vee suundumist iile peenra kraavi
mille tulemusel jadb vesi peenra ja asfaltkatte alale seisma pdhjustades peenra materjali
liigset mérgumist mille tagajirjel viheneb peenra kandevoime olulisel méairal).

e Rajatud murualadele ei tohi tekkida pikemaajalist veekatet ja jadd, mis péarsib hapniku
ligipddsu juurtele. Sool voib pdhjustada murukamara hukkumise ning paksud
lumevallid soodustavad haiguste arengut, eriti, kui all on I6puni kiilmumata pinnas.

e Lumevallide likkamisel teedelt peab jilgima, et likkatav lumi ja tehnika ei vigastaks
liikluskorraldusvahendeid.

e Talveperioodil liiklusmirkide kattumisel lumega tuleb neid puhastada.

e Lume kuhjamine teeiiletuskohtade, ristmike ja mahasditude ldhedusse ning
ohutussaartele, mis voib takistada ndhtavust, ei ole lubatud.

5.2.2 Kevadine hooldus

Liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse kéigus
libedusetorjeks kasutatud puistematerjali jadkide dravedu jalgteelt ja mujalt teemaalt peavad
olema pérast kevadist lumesulamist 15petatud.

5.2.3. Aastaringsed hooldustood

Maiidrdunud katet tuleb puhastada, harjaautoga voi imuriga. Ei tohi kasutada terasharju, mis
voivad katet kahjustada. Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada see tdhendab
tuleb uuendada peenarde pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on
ndha uhtumise mérke tuleb need koheselt likvideerida véltimaks peenra ulatuslikumat
kahjustust (tdita peenra materjaliga ning tihendada). Liiklusmargid ja tdhispostid peavad olema
puhtad, loetavad. Mehaaniliste vigastuste korral metallil (piire, liiklusmérgi postid) tuleb
koheselt kaitsta korrosioonivastase virviga, et viltida korrosiooni teket. Korrosiooni tekkel ala
puhastada ja kanda peale korrosioonivastane virv. Hinnata kraavide seisukorda. Avastatud
puudused likvideerida. Betoonkivist ja tardkivist sillutisega aladel tuleb vajadusel teostada
umbrohutdrjet.

5.2.4. Haljastuse hooldus

Asja rajatud murualasid tuleb pduaperioodil kasta. Muru kastes tuleb jilgida, et vee méir oleks
piisav juurteni jdoudmiseks - stigavus umbes 30-40 mm korraga. Peale kamara moodustamist
muru ei kasteta. Lubatud maksimaalne murutaimede korgus kuni 15-20 cm.
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Koostas:
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

Sergei Tunka
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