TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2025/162

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK, keda esindab Vabariigi Valitsuse 09.01.2007 määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus“ alusel juhatuse liige Kristjan Tõnisson ja 
[bookmark: _heading=h.8xz8cxfnh6kn]Eesti Kunstiakadeemia, edaspidi EKA,  keda esindab ametivolituse alusel teadusprorektor Linda Kaljundi  ja alusel arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak,
keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 
sõlmisid käesoleva töövõtulepingu, edaspidi leping, alljärgnevas:
Lepingu objektiks on CPV-koodiga 73110000-6 ja 73120000-9 kaetud teadus- ja arendusteenus, millest tulenevalt ja lähtudes riigihangete seaduse § 11 lg 1 punktist 19 ei ole töövõtja kohustatud riigihankemenetlust läbi viima. 
1. Lepingu objekt 
1.1. Lepingu eesmärk on selgitada välja, kuidas suurendada RMK külastustaristu vastupidavust, parandada selle funktsionaalsust, võimendada ringmajandust ning pikendada eluiga, et selle tulemusel väheneks külastustaristu rajamise ja haldamisega seotud keskkonnajalajälg. 
1.2. Lepingu objektiks on EKA poolt järgmiste tööde teostamine lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras: viima perioodil 18.08.2025 – 31.03.2026 läbi punktis 1.3 nimetatud rakendusuuringu „Ringselt ja modulaarselt projekteerimise ja ehitamise meetodite uurimus ja arendus I“ tegevused, edaspidi töö.
1.3. EKA vastutab järgmiste tegevuste elluviimise eest:
1.3.1 Eeluurimus olemasolevate külastustaristu rajatiste (S-skaala) ja väikeseskaalaliste hoonete (M-skaala) materjalide kasutamisest, nende ühendamisest ja välisruumis eksponeerimisest; erinevate doonorhoonete ja materjalide kaardistus ning katalogiseerimisloogika ülesehitus;
1.3.2 Ringse ehitussüsteemi loogika väljatöötamine, puidust paneelide, elementide ja moodulite baasloogika disaini loomine; S- ja M-skaala ehitiste elementide liitmise võimalike lahenduste loomine ja eskiiside staadiumis visandite ning kontseptsioonide loomine.
1.4 Lepingu punktis 1.3 loetletud tegevused moodustavad esimese osa ringselt ja modulaarselt projekteerimise ja ehitamise meetodite uurimuse ja arenduse töödest.   
1.5 Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad: 
1.5.1 Lisa 1 - Tegevuste tööplaanid ja vastutajad
1.5.2 Lisa 2 - Teavitus

2. Poolte õigused ja kohustused
2.1. Töö peab vastama punktis 1.2. nimetatud tingimustele. 
2.2. RMK-l on õigus jooksvalt kontrollida töö tegemise käiku. EKA on kohustatud informeerima RMK-d töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ning nõutama RMK juhiseid ja informatsiooni. 
2.3. RMK määrab oma esindaja EKA-le vajaliku informatsiooni andmisel, tööde kvaliteedi kontrollimisel ning töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel. RMK esindajaks on külastuskorraldusosakonna innovatsiooniprojektide juht Ulvar Kaubi, telefon 513 7042, epost ulvar.kaubi@rmk.ee.
2.4. EKA määrab oma esindaja tööde tegemisel, RMK-le informatsiooni andmisel ja töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel. EKA esindajaks on puitarhitektuuri kompetentsikeskuse PAKK juhataja Anna Tommingas, telefon 5568 1924, e-post anna.tommingas@artun.ee.  
2.5. Rakendusuuringus osalevate kõikide täitjate ülesanded, vastutus konkreetsete tööde etappide eest ning rahastamine on esitatud lepingu lisas 1.
2.6. RMK annab külastustaristu objektidel kasutatavate väikevormide ja materjalide, samuti RMK hoonete kohta sellist teavet, mis võimaldab EKA-l lepingu punktis 1.3 loetletud tegevuste sihipärast elluviimist.  
2.7. EKA annab rakendusuuringu elluviimise kohta RMK-le regulaarselt infot, et RMK saaks külastustaristu objektide uuendamisel õigeaegselt arvestada pilootala(de) valikul ja projektiga seotud arenguid tutvustada nii RMK siseselt kui ka väliselt. Infot tuleb esitada vähemalt iga etapi töö valmimisel ning selle fookus ja keelekasutus tuleb valida selline, et edastatav info oleks arusaadav ka teemat süvitsi mittevaldavale inimesele (populaarteaduslik käsitlus). Näited info esitamise kohta on lepingu lisas 2.
2.8. Intellektuaalsest omandist tulenevad õigused.
2.8.1. Töö tulemuse juures ja igakordsel esitlemisel kohustub RMK viitama selgelt, mõistlikul viisil EKA-le kui projekti koostööpartnerile.
2.8.2. Pooled on kokku leppinud, et töö tulemuseks on projektis osalenud isikute (autorite) poolt töö teostamise käigus välja töötatud konstruktiivne ja tehniline lahendus ehitussüsteemile, mille abil on lähteülesandele vastavaid väikevorme võimalik luua ja modulaarselt kohandada. Kontseptsiooni valideerimiseks luuakse eskiislahendused, mis süsteemi toimimist parimal viisil näitlikustavad. Eskiislahenduste varalised õigused lähevad üle RMK-le ja kõik mittevõõrandatavad autoriõigused (autoriõiguse seaduses sätestatud autori isiklikud õigused) projekti käigus loodud teosele kuuluvad vastavalt EKA sisestele õigusaktidele nii EKA-le kui teose autoritele. Autori isiklike õiguste osas, mis on oma olemuselt üleantavad, annab EKA RMK-le tagasivõtmatu lihtlitsentsi, mis kehtib kogu autoriõiguste kehtivuse aja. EKA kohustub tagama, et tal on kõik õigused eelnimetatud varaliste õiguste loovutamiseks ja isiklike õiguste osas lihtlitsentsi andmiseks.
2.8.3. EKA-le jääb võimalus kasutada töö tegemise käigus saadud tulemusi, andmeid jm informatsiooni ning materjale (v.a konfidentsiaalset infot, mille kasutamiseks RMK luba ei anna) oma teadus-, arendus- ja õppetöös. Saadud tulemusi on lubatud publikatsioonina avaldada, kui niisugune avaldamine ei kahjusta kummagi poole huve.

3. Töö üleandmine ja vastuvõtmine 
3.1. EKA annab RMK-le valmis töö üle hiljemalt 15.04.2026.
3.2. EKA kohustub esitama RMK-le vahearuanded ja lõpparuande järgmistel tähtaegadel:
3.2.1 lepingu perioodi 1. etapil 18.08. – 31.12.2025 tehtud töö kohta hiljemalt 15.01.2026;
3.2.2 lepingu perioodi 2. etapil 01.01.2026 – 31.03.2026 tehtud töö kohta hiljemalt 15.04.2026;
3.2.3 tehtud töö lõpparuande hiljemalt 15.04.2026.
3.3 Töö lõpparuande vastuvõtmisel vormistavad pooled töö üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla poolte esindajad.

4. Tasu
4.1 RMK maksab EKA-le töö teostamise eest tasu summas 51 500 (viiskümmend üks tuhat viissada) eurot, millele lisandub käibemaks.
4.2 RMK tasub tööde eest EKA poolt esitatud arvete alusel järgmiselt:
4.2.1 15 000 (viisteist tuhat) eurot 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingu sõlmimisest;
4.2.2 15 000 (viisteist tuhat) eurot 14 (neljateistkümne) päeva jooksul 1. etapi vahearuande esitamisest;
4.2.3 21 500 (kakskümmend üks tuhat viissada) eurot 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lõpparuande esitamisest.
4.3      Juhul, kui RMK tellib ja EKA teostab lepingu punktis 1.3 loetletud töödele lisaks tegevuskava väliseid töid, mille rahastamiseks pole kokku lepitud, lepivad pooled eelnevalt kokku täiendavate tööde sisu ja maksumuse.
4.4 RMK tasub töö eest EKA poolt esitatud arve(te) alusel 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. EKA esitab arve(d) vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

5. Poolte vastutus 
5.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
5.2 Pooled vastutavad lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest, välja arvatud kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

6. Lepingu lõppemine ja lõpetamine 
6.1. Leping jõustub lepingu allkirjastamise hetkest Poolte poolt ning kehtib kuni           31.03.2026 või kuni kõik osapooled on oma kohustused nõuetekohaselt täitnud. 
6.2. Pooltel on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult teist poolt ette 30 kalendripäeva. 
6.3. RMK võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on RMK kohustatud tasuma EKA-le lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest.

7. Teadete edastamine 
7.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.
7.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kätte saaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.
7.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga.

8. Lõppsätted 
8.1. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
8.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus. 
8.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

Poolte andmed ja allkirjad: 

	Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459	
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald,	
45403 Lääne-Viru maakond
Tel 676 7500
E-post rmk@rmk.ee


	Eesti Kunstiakadeemia
Registrikood 74000624
Põhja puiestee 7,
10412 Tallinn
Tel 626 7301
E-post artun@artun.ee





Lisa 1
RMK ja EKA vahelise töövõtulepingu 
Nr 1-18/2025/162 juurde			
Tegevuste tööplaanid ja vastutajad
Projektijuht: Anna Tommingas
Põhitäitjad: EKA Puitarhitektuuri uurimiskeskuse PAKK teadur Sille Pihlak, teadur Siim Tuksam, vanemteadur Renee Puusepp, nooremteadur Kaiko Kivi
	ETAPI NR
	SKAALA
	ETAPI NIMI
	TEGEVUSED
	VÄLJUND
	AEG
	SUMMA (eur)

	1
	S
	Eeluurimus
	Kaardistus olemasolevatest rajatistest ja materjalide kasutusest
	Raport I
	18.08 - 31.12.2025
	12000

	1
	M
	State-of-the-art uuring
	Taustauuringud materjalide kasutamisest, nende ühendamisest ja välisruumis eksponeerimisest. Erinevate doonormajade ja materjalide kaardistus, katalogiseerimisloogika ülesehitus.
	Raport II
	18.08 - 31.12.2025
	8000

	2
	S
	Ehitussüsteemi loogika loomine
	Ehitussüsteemi baasloogika disain materjali, elemendi või mooduli skaalas
	Juhendmaterjal lähteülesannete koostamiseks, raport III
	01.01 - 31.03.2026
	18000

	2
	M
	
	Eskiiside kataloog - võimalikud lahendused elementide liitmiseks. Visandite ja kontseptsioonide loomine eskiisi staadiumis.
	Eskiiside kontseptsiooni raport III, eskiiside visandid
	01.01 - 31.03.2026
	13500







Lisa 2
RMK ja EKA vahelise töövõtulepingu 
Nr 1-18/2025/162 juurde

Teavitus

Näiteid infomaterjalist, mida rakendusuuringu täitja lepingu punkti 2.7 alusel peab esitama:
· Projekti alguses lahendama hakatava probleemi või uuritava valdkonna seos igapäevaeluga – kuidas mõjutab Eesti loodust, inimest või majandust see, kui tõstatatud teema/probleem saab lahendatud või täpsemalt uuritud; miks uuritav aines on just praegu oluline; kas ja kuidas mõjutab seda iga inimese käitumine; kus ja mis olukordades võib seda probleemi kohata jne.
· Fotod või videod välitöödelt või laborist, mis näitavad projekti teostajaid läbi viimas mõnd visuaalselt atraktiivsemat töölõiku, tutvustavad uuritava valdkonna objekte vms (juures selgitus, millega on tegu).
· Tulemuste tutvustamine – jooksvad vahetulemused, selgelt sõnastatud lõpptulemused.
· Uuritavate teemade, meetodite tutvustamine – nt miks ringselt projekteerimine ja ehitamine on vajalik, mis on modulaarne ehitamine, kuidas hoonete nutikas kahandamine mõjutab keskkonda, elukvaliteeti jne.
· RMK jätab endale õiguse tekste toimetada ja täpsustada, teksti lõppvariant kooskõlastatakse koostajaga. RMK võib kogutud materjali kasutada oma siseveebis, kodulehel, ajakirjas, blogis, sotsiaalmeediakanalites, pressiteadetes ja muus meediasuhtluses.
· Kajastuste eesmärk on populariseerida teadustegevust, tutvustada teadusprojekte laiemalt ning suurendada seeläbi ka teadusprojektide mõjukust ühiskonnas. 
