
  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

1 | 39 

 

Sisukord 

1 ÜLDANDMED .................................................................................................................................................. 4 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus ........................................................................................................ 4 

1.2 Projekti üldandmed .................................................................................................................. 4 
1.2.1 Ehitise asukoht .......................................................................................................................... 4 
1.2.2 Projekti üldised mahud ............................................................................................................... 5 
1.2.3 Tellija ........................................................................................................................................ 5 
1.2.4 Projekteerija .............................................................................................................................. 5 

1.2.4.1 Projekteerimise peatöövõtja ............................................................................................... 5 
1.2.4.2 Vastutav VK-projekteerija ................................................................................................... 6 
1.2.4.3 Vastutav teedeprojekteerija (katete taastamine) .................................................................. 6 

1.3 Alusdokumendid ...................................................................................................................... 6 
1.3.1 Lähteandmed ............................................................................................................................ 6 

1.3.1.1 Tellija lähteülesanne .......................................................................................................... 6 
1.3.1.2 Eskiis, eelprojekt või varasemad projektid ........................................................................... 6 
1.3.1.3 Detailplaneering ja projekteerimistingimused ...................................................................... 6 
1.3.1.4 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused .................................................................... 6 
1.3.1.5 Keskkonnakaitselised objektid ........................................................................................... 6 
1.3.1.6 Muinsuskaitse ................................................................................................................... 7 
1.3.1.7 Riigiteed ............................................................................................................................ 7 
1.3.1.8 Geodeetilised punktid ........................................................................................................ 7 

1.3.2 Ehitusuuringud .......................................................................................................................... 7 
1.3.2.1 Ehitusgeodeetilised uuringud ............................................................................................. 7 
1.3.2.2 Ehitusgeoloogilised uuringud ............................................................................................. 7 

1.3.3 Normdokumendid ...................................................................................................................... 8 

2 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON ............................................................................................10 

2.1 Olemasolev olukord ............................................................................................................... 10 

2.2 Projekteeritud kanalisatsioon ................................................................................................. 10 
2.2.1 Projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon .......................................................................... 10 
2.2.2 Kinnistute kanalisatsiooni liitumispunktid ................................................................................. 10 
2.2.3 Projekteeritud reovee survekanalisatsioon ................................................................................ 11 
2.2.4 Eelvool .................................................................................................................................... 11 

2.3 Torustikud ja kaevud .............................................................................................................. 11 
2.3.1 Torustike materjal .................................................................................................................... 11 
2.3.2 Kaevud .................................................................................................................................... 12 
2.3.3 Kaped ja kaevuluugid ............................................................................................................... 12 

3 PAIGALDUSNÕUDED ...................................................................................................................................13 

3.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus ......................................................................................... 13 

3.2 Ehitustööde korraldamine ...................................................................................................... 13 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

2 | 39 

 

3.3 Ettevalmistustööd .................................................................................................................. 13 
3.3.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine ................................................................................ 14 
3.3.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine ..................................................................... 15 
3.3.3 Torustike paigaldamine riigiteede 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L22 teemaal ja kaitsevööndis ...... 15 
3.3.4 Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis ......................................... 16 
3.3.5 Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis ............................................ 16 
3.3.6 Rakendatavad meetmed töötamiseks gaasitorustike kaitsevööndis ............................................ 17 

3.4 Torustike ja kaevude paigaldus ............................................................................................... 18 
3.4.1 Kanalisatsioonitorustiku paigaldus lahtisel meetodil.................................................................. 19 
3.4.2 Kanalisatsioonitorustiku paigaldus kinnisel meetodil ................................................................. 20 
3.4.3 Külmumiskaitse, soojusisolatsioon ........................................................................................... 21 
3.4.4 Torustike toestus ..................................................................................................................... 22 
3.4.5 Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus ................................................................ 22 
3.4.6 Torustike tähistamine, märkelint ............................................................................................... 22 

3.5 Kaeviku rajamine ................................................................................................................... 22 
3.5.1 Kaeviku täide ........................................................................................................................... 23 

3.6 Veetõrje ehituskaevikust ........................................................................................................ 26 

3.7 Materjalide nomenklatuur ...................................................................................................... 27 

4 KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS .....................................................................................................28 

4.1 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend ......................................................................................... 28 

4.2 Jäätmekäitlus ja jäätmekava ................................................................................................... 29 

5 TAASTAMISTÖÖD .........................................................................................................................................30 

5.1 Üldist..................................................................................................................................... 30 

5.2 Katete eemaldamine ja taastamine ......................................................................................... 30 
5.2.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid ..................................................................................... 30 
5.2.2 Tee-ehitusmaterjalid ................................................................................................................ 30 
5.2.3 Asfaltkatte eemaldamine ......................................................................................................... 32 
5.2.4 Kasvupinnase eemaldamine ..................................................................................................... 32 
5.2.5 Teekatete ajutine taastamine .................................................................................................... 32 
5.2.6 Üldised nõuded katete rajamisele ja taastamisele ..................................................................... 33 
5.2.7 Asfaltkatte lõplik taastamine .................................................................................................... 33 
5.2.8 Haljastuse taastamine ............................................................................................................. 34 

5.3 Muud taastamistööd .............................................................................................................. 34 

6 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE .........................................................................................36 

6.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus ....................................................................................... 36 

6.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse ................................................................................... 36 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

3 | 39 

 

6.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll ................................................................................. 36 

6.4 Survetorustike survekatse ...................................................................................................... 37 

6.5 Teostusjoonised .................................................................................................................... 37 

6.6 Load, vastuvõtmisakt ............................................................................................................. 38 
6.6.1 Kasutusluba ............................................................................................................................ 38 
6.6.2 Vastuvõtmisakti väljastamine ................................................................................................... 39 

 

  



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

4 | 39 

 

1 Üldandmed 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolev projekt käsitleb Saue vallas, Alliku külas, Allika tee 13 ja 13a kinnistutele 
reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimist kuni lähedal asuva olemasoleva 
survekanalisatsioonini. Projekti tulemusena luuakse ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 2-
le kinnistule. 

Käesolevas töös on katete taastamine tänava maa-alal näidatud lähtudes olemasolevast 
olukorrast. 

Reoveepumpla projekteerimine ei kuulu käesoleva projekti mahtu ja lahendatakse eraldi 
projektiga.  

1.2 Projekti üldandmed 

1.2.1 Ehitise asukoht 

Objekti asukoht on Harju maakonnas Saue valla territooriumil, Alliku külas. 

 

Joonis 1. Objekti asukoht (aluskaart: Regio 2025) 

Käesoleva projekti ala asub Allika tee L6, 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L22, Vanamõisa kergtee L9 
kinnistul, Saue vald, Harju maakond, Eesti. 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

5 | 39 

 

Tabel 1. Kinnistud kuhu on projekteeritud reoveekanalisatsiooni välisvõrgud 

Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm 

1 Allika tee L6 72501:001:0383 
Transpordimaa 
100% 

Munitsipaalomand 

2 
11185 Hüüru-Alliku-
Saue tee L22 

72701:002:2112 
Transpordimaa 
100% 

Riigiomand 

3 Vanamõisa kergtee L9 72701:001:1538 
Transpordimaa 
100% 

Munitsipaalomand 

1.2.2 Projekti üldised mahud 

Järgnevalt on toodud käesoleva projektiga projekteeritud rajatiste koondmahud: 

 Projekteeritud isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – ca 114 m 
 Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik – ca 22 m  
 Taastamistööd – 1 kompl 

1.2.3 Tellija 

AS Kovek 

Registrikood: 10395123 

Aadress: Vae 6, Laagri, Saue vald, Harjumaa 

Telefon: 679 6757 

E-post: info@kovek.ee 

1.2.4 Projekteerija 

1.2.4.1 Projekteerimise peatöövõtja 

OÜ Skepast&Puhkim  

Registrikood: 11255795 

MTR registreeringu number: EEP000894 

Aadress: Laki põik 2, 12919 Tallinn, Harju maakond 
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Telefon: +372 664 5808 

E-post: info@skpk.ee 

1.2.4.2 Vastutav VK-projekteerija 

Svetlana Kivistik – kutsetunnistus nr 167653, Diplomeeritud veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 7. Skepast&Puhkim OÜ Veevarustuse ja kanalisatsiooni üksuse 
insener. 

1.2.4.3 Vastutav teedeprojekteerija (katete taastamine) 

Roman Raaliste – kutsetunnistus nr 187284, Diplomeeritud teedeinsener, tase 7. 

1.3 Alusdokumendid 

1.3.1 Lähteandmed 

1.3.1.1 Tellija lähteülesanne 

Tellija lähteülesanne on saadetud ja täpsustatud e-maili teel 19.09.2025.a. 

1.3.1.2 Eskiis, eelprojekt või varasemad projektid 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste varem koostatud projektidega: 

 Alliku küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd, Sweco Projekt AS, töö nr 
17240-0047. 

1.3.1.3 Detailplaneering ja projekteerimistingimused 

Projekti koostamisel projekteerimistingimusi ei taotletud. Projekti alal arvestamist vajavaid 
detailplaneeringuid ei ole. 

Projekti alal kehtib Saue valla üldplaneering (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28.06.2021 
otsusega nr 40). 

1.3.1.4 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

Selle projekti koostamiseks ei taotletud eraldi tehnilisi tingimusi. 

1.3.1.5 Keskkonnakaitselised objektid 

Keskkonnakaitselisi objekte projekti alale ei jää. 
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1.3.1.6 Muinsuskaitse 

Projekti ala piirkonda jääb kinnismälestis Kalmistu "Surnumäe põld" (mälestise registri nr 18940). 

Mälestis on kultuurimälestiseks tunnistatud Kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20. 
Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates 
(Muinsuskaitseseadus § 25 lg 1). Mälestis ja kaitsevöönd on toodud projekti asendiplaanil. 

1.3.1.7 Riigiteed 

Projekti alale jäävad järgmised riigiteed: 

 Kõrvalmaantee 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L22 

1.3.1.8 Geodeetilised punktid 

Projekti alale jäävad järgmised geodeetilised punktid: 

 Allika tee 13 elamu läänepoolses seinas, punkti number 97937. Kaitsevöönd 0.5 m ehitise 
pinnast horisontaalsuunas ning 3.2 m vertikaalsuunas.  

1.3.2 Ehitusuuringud 

1.3.2.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Teostati järgmised uuringud: 

 OÜ Geodeesia24 töö nr 11214-25 (september 2025.a). 

Uuringud on läbi viidud vastavalt Eesti Vabariigi Majandus- ja taristuministri määrusele nr 34, 14. 
aprill 2016.a „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.  

Koordinaadid L-EST97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

1.3.2.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Käesoleva töö raames täiendavaid ehitusgeoloogilisi uuringuid ei teostatud. 

Seoses kergliiklustee rajamisega on varem läbiviidud Reaalprojekt OÜ poolt ehitusgeoloogilised 
uuringud (mnt. nr. 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 4,3-5,8 jalg-ja jalgrattatee, 2016.a.). Uuringutest 
lähtuvalt on järeldatud, et Saue valla Allika küla paikneb Põhja-Eesti ranniku Harju lavamaal, kus 
maapind on valdavalt tasane. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 31.9…37.6 meetrit. 
Pinnakate koosneb valdavalt glatsiogeense päritoluga heterogeense koostisega savipinnastest, 
mis on kaetud täitematerjali ja pindmise mullakihiga. 
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Üldgeoloogilise andmete kohaselt moodustab aluspõhja Ordoviitsiumi ladestu lubjakivi. 
Järgnevalt on iseloomustatud ala geoloogilises lõikes väljaeraldatud pinnaseid kihi kaupa 
ülevalt alla: 

Muld – on uuringualal valdava peamise pinnasena. Kihti esineb 0,05…0,65 m tüseduselt ning 
paiguti sisaldab ka lubjakivi rähka. 

Kruusliiv – pinnast esineb maantee muldesse tehtud puurkaukudes nr.13…16 ning 0,5…0,9m 
paksuselt. Kiht on värvuselt enamasti beež kuni pruun. Kruusliiv on lasundi allosas segunenud 
orgaanikaga, keskmiselt 0,35m paksuselt, seetõttu ka värvuselt hall kuni must. 

Keskliiv – moodustab oleva maanteemulde PA15-18 ümbruses, kus kiht algab puurkaukude 
suudmetest 0,65…1,0 meetri sügavusel. Pinnas on värvuselt beež kuni pruun ning 
puurimistakistuse kohaselt kesktihe kuni tihe. Liiva puuriti 0,1…1,0 meetri paksuselt. Laboris 
määrati pinnase omadused ühe rikutud struktuuriga proovi põhjal Selles sisaldus kruusa 4,5%, 
liiva 90,4% ning tolmu ja saue 5,1% kaalust. Pinnas on ebaühtlase koostisega, mistõttu saadi 
filtratsioonimooduliks 0,18 m/ööpäevas. 

Saviliivmoreen – on uuringuala valdav looduslik aluspinnas (v.a. PA8..14). Kiht algab 
maapinnast 0,3…1,7m sügavuselt ning seda puuriti kuni 0,35m paksuselt. Savipinnas on värvuselt 
beež kuni pruun ning konsistentsilt pehme- kuni sitkeplastne. Visuaalse hinnangu kohaselt 
sisaldab kuni 10% jämepurdu. 

Jämepurdmoreen – esineb vahemikus PA8…14, kihi pealispind lamab puuraukude suudmetest 
0,25…0,8m sügavusel. Kiht on värvuselt beež kuni pruun. Jämepurdmoreeniks liigitub pinnas, 
milles sisaldub >2mm osakesi >50% ning selle vahetäite moodustab sorteerimata savipinnas. 
Kihis võib paiguti esineda lubjakivi lahmakaid. 

1.3.3 Normdokumendid 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid, (eel-) normid ja juhendid ning 
seadustes ja õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded: 

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
 EVS 843:2016 Linnatänavad; 
 EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
 RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord – SM määrus nr 10, vastu võetud 18.02.2021, 
redaktsioon jõustus 07.04.2023);  
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 Saue valla kaevetööde eeskiri. Saue Vallavolikogu 25. jaanuar 2018.a määrus nr 7; 
 Saue valla jäätmehoolduseeskiri. Saue Vallavolikogu 28. detsember 2023.a määrus nr 26; 
 Saue valla heakorraeeskiri. Saue Vallavolikogu 25. veebruar 2021.a määrus nr 6; 
 Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2034. Saue 

Vallavolikogu 24. november 2022.a määrus nr 32; 
 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus; 
 Veeseadus; 
 Ehitusseadustik; 
 Jäätmeseadus; 
 MTM 17.07.2015.a määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile; 
 KM 08.11.2019.a määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused; 

 MTM 14.02.2020.a määrus nr 3 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide 
säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele 
ja üleandmisele esitatavad nõuded; 

 üldkehtivad reeglid ja head ehitustavad. 
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2 Projekteeritud reoveekanalisatsioon 

2.1 Olemasolev olukord 

Projektiga hõlmatud Allika tee L6 kinnistul puudub ühiskanalisatsioon. Kinnistute olemasolev 
kanalisatsioon on lahendatud kogumismahuti baasil. 

2.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

2.2.1 Projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon 

Projekti piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. Antud väliskanalisatsioonivõrgu 
projekti eesmärgiks on projekteerida kinnistute Allika tee 13 ja 13a ühendamine 
ühiskanalisatsiooniga. 

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistu piiridega ning 
teiste olemasolevate kommunikatsioonide paiknemisega. 

Käesoleva projekti mahus on projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsiooni torustik 
läbimõõduga De160 mm ning kinnistute liitumistorustikud De160 mm. Reovesi kogutakse kahelt 
kinnistult kokku isevoolselt ja suunatakse pumplasse RVP. Pumpla projekteerimine ei kuulu 
käesoleva projekti mahtu ja lahendatakse eraldi projektiga. Pumplast edasi pumbatakse reovesi 
Vanamõisa kergtee L9 piirkonnas asuvasse survekanalisatsiooni torustikku.  

Kaevud on projekteeritud teleskoopilised plastkaevud läbimõõduga De400/315 mm.  

Kanalisatsiooni eelvooluks Vanamõisa kergtee L9 piirkonnas olev survekanalisatsioonitoru PE 
De110. Alliku reoveekogumisalalt kogutav reovesi juhitakse Vanamõisa ühiskanalisatsiooni ja 
sealt edasi Saue linna torustike kaudu Tallinna linna reoveepuhastile.  

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku eluiga on 40 aastat. 

Projekteeritud isevoolne torustik on planeeritud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,2 m. 
Projekteeritud kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 m 
mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde määramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud 
nõuetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.o. voolukiirus peab 
olema vähemalt kord ööpäevas ≥0,7 m/s. 

2.2.2 Kinnistute kanalisatsiooni liitumispunktid 
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Allika tee 13 ja 13a kinnistutele on ette nähtud üks kanalisatsiooni liitumispunkt, mis paikneb kuni 
1 m kaugusel väljapool kinnistu piiri üldkasutataval tee-maal. Kinnistute ühendamiseks 
reoveekanalisatsiooni tänavatorustikuga paigaldatakse reoveekanalisatsioonitoru De160 PVC 
SN8 kuni kinnistu liitumispunktini. Kinnistu liitumispunktiks on kontrollkaev De400/315 mm. 

2.2.3 Projekteeritud reovee survekanalisatsioon 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud projekteerida uus survekanalisatsioonitorustik 
reoveepumplast alates. Projekteeritava survetorustiku ligikaudne kogupikkus on 114 m. 

Survekanalisatsioonitorustik ühendatakse olemasoleva Vanamõisa kergtee L9 
survekanalisatsioonitorustikuga De90 PE. 

Projekteeritud reovee survetorustiku eluiga on 40 aastat.  

Projekteeritud survetorustiku läbimõõt on De90 PE PN10. 

Projekteeritud torustik on planeeritud rajada osaliselt kinnisel meetodil. Kinnisel meetodil on ette 
nähtud rajada ristumine kõrvalmaanteega. 

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui 
torustiku peale jääva täite paksus on väiksem kui 1,8 m, tuleb torustik nendes lõikudes 
soojustada. 

2.2.4 Eelvool 

Kanalisatsiooni eelvooluks Vanamõisa kergtee L9 piirkonnas olev survekanalisatsioonitoru PE 
De110. Alliku reoveekogumisalalt kogutav reovesi juhitakse Vanamõisa ühiskanalisatsiooni ja 
sealt edasi Saue linna torustike kaudu Tallinna linna reoveepuhastile. 

2.3 Torustikud ja kaevud 

2.3.1 Torustike materjal 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid 
PE100 torust surveklassiga PN10, mis peavad vastama standardile EVS-EN 12201, ISO 4427 või 
mõnele teisele samaväärsele standardile. Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne 
peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Standardi tähis peab 
olema tootja poolt kantud torule. 

Isevoolse kanalisatsiooni torustike rajamiseks kasutatakse polüvinüülkloriid (PVC) torusid ja 
vastavaid liitmikke. 

Kõikide PVC torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 
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Polüvinüülkloriid (PVC) torud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401-1. Torude sisesein 
peab olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Tihend, muhvi servad, servatav pind ja tihenduspind tuleb üle kontrollida, et ei esineks vigastusi 
või deformatsiooni. Kui tihendid ei ole paigaldatud tehase poolt, siis tuleb kasutada vaid neid 
tihendeid, mis on mõeldud ja tarnitud koos antud toruga. Tootja soovitab kasutada 
kaasapandud tihendeid. 

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud teostada 
kaevu sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. 

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootjafirma ettekirjutusi. 

2.3.2 Kaevud 

Reoveekanalisatsiooni hoolduskaevudeks on ette nähtud PE-kaevud. Kanalisatsioonikaevud 
peavad vastama standardile SFS3468 või EVS EN 13598-2. 

PE kaevude puhul ei tohi teleskoobi pikkus olla üle 800 mm. Tõusutoru alumine serv peab asuma 
kaevus allpool kaevu tihendit vähemat 300mm (mõõdetakse peale kaevu paigaldamist). 
Kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ja vastama torustiku läbimõõdule. Kaevud peavad 
vastama standardile EVS-EN 13598-2, kaevu tõusu- ja teleskooptoru min rõngasjäikus SN2, 2,5 
m ja sügavamad kaevud vähemalt SN4. Kaevudel peab olema rennpõhi. Kaevu renni laius ei 
tohi olla suurem kui kaevust väljuva torustiku läbimõõt. 

Liitumispunktide rajamisel kasutada liitumispunktidena teleskoobiga liitumiskaevu De400/315, 
mis paigutatakse kuni 1.0 m kaugusele kinnistupiirist tänavaalale. Kaevust tuleb toru rajada 
vähemalt kinnistu piirini. 

2.3.3 Kaped ja kaevuluugid 

Kaevuluugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” 
paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124 
klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN 
kaasi. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124-2:2015. 

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 
mm kõrgemal. 
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3 Paigaldusnõuded 

3.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises 
lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate 
kulutustega. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

3.2 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Kovek. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult 
kooskõlastada AS-iga Kovek. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. tarbijate teavitamine, 
joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) kannab tööde Teostaja. 
Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku sulgemisel pikemaks kui 12 tundi tuleb tagada ajutine 
veevarustus ja kanalisatsioon ning ehitaja peab arvestama sellest tulenevate kulutusega. 
Projekteerija ei anna ajutisele veevarustusele ja kanalisatsioonile lahendust sest lahenduse 
peab andma Töövõtja tööde organiseerimise käigus. 

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtioleku aeg oleks minimaalne.  

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. Ehitusmaterjalide 
pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb Tellijaga 
kooskõlastada enne tööde algust.  

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas (vastavalt kohaliku 
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada 
tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani 
peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5m pikkuse kaevikulõigu. 
Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad 
paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

3.3 Ettevalmistustööd 
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Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel 
ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde 
litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike 
hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende 
esindajaga). 

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis 
võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

3.3.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,  
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on 
võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav 
eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud 
ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise..  

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.   

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle 
valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega 
parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.    

Tööde Teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 
objektidele. 
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3.3.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel.  

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui 
järelvalveinseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde 
käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 
mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde 
teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada 
(näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –
kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, 
teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks 
on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud 
torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde 
käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja 
tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde 
lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama 
ümberehitusest tulenevate kulutustega. 

3.3.3 Torustike paigaldamine riigiteede 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L22 teemaal ja 

kaitsevööndis 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustike paigaldamisel riigitee teemaal juhinduda 
Tanspordiameti nõuetest „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (MA 
2018-015, https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud ). 

Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaüksusele 
kasutusõiguse saamiseks. Taotlus esitada Transpordiametile aadressil 
maantee@transpordiamet.ee. Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – 
Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade  kasutus – tehnovõrgud – 
Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku 
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kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise 
tegevuse loa väljastamisel. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse 
ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule 
(korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja 
kaitsevööndist. 

Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus 
Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. 

3.3.4 Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-ile kuuluvate 
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja 
sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. 
Tööde teostamine Telia Eesti AS-i liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Telia Eesti AS-i 
poolt väljastatud tööloa alusel. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne 
planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telija Ehitajate portaalis: 
https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. 

 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) EstWin elektroonilise side võrgu liinirajatiste 
kaitsevööndis tegutsemise lubasid ja järelevalve toiminguid teostavad AS Connecto 
Eesti järelevalve töötajad. Täiendav info telefonil 5336 4150. 

 Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, 
et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute 
seinad  tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit 
on keelatud.  

 Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud talade 
külge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb kaitsta 
mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. 

 Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist 
tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.  

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib 
Töövõtja omal kulul. 

3.3.5 Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 
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 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Enne kaevamistöid täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2m elektrikaablist. 
 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja 

üles riputada. 
 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  
 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb 

kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2m ulatuses. 
 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et oleks 

välistatud postide ära vajumine. 
 Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste 

mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis 
tegutsemise loa. 

3.3.6 Rakendatavad meetmed töötamiseks gaasitorustike kaitsevööndis 

Gaasitorustiku kaitsevööndis töötades ja ristumisel gaasitorudega tuleb tööd teostada 
järgnevalt: 

 Paralleelsel paikneva, olemasoleva tootava gaasitoru kaitsevööndis torustike 
ehitustoode teostamisel tuleb kaevik toestada, maksimaalne avatud kaeviku pikkus on 
10 meetrit. 

 Ristumiskohad gaasiga tuleb käsitsi lahti surfida. Tagada tuleb nõutav vahekaugus. 
Lahtikaevatud gaasitorud tuleb toestada. 

 Katete taastamisel tõsta gaasiarmatuurid asfaldi pinnale. Kahjustunud gaasiarmatuur 
tuleb asendada uute võrguarmatuuri kaitsekapedega vastavalt Gaasivõrk AS-i juhendile 
GV-TS 8:2021. 

 Mehhanismide kasutamine lähemal kui 2 m gaasitorustikust on keelatud. 
 Olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad 

gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja 
sügavuse selgumist Töövõtja või Tellija kulul. Ehitustööde teostamisel vajalik tagada 
nõutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nõuetele.    

 AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik 
eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda 
objektile kohale AS-i Gaasivõrk järelevalve.  

 Gaasitöid* võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse 
registris gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.  

 Enne gaasitööde teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde 
teostaja ja tööde Tellija vahel.  
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 Gaasitööd teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  
 Gaasipaigaldise kaitsevööndis teostatavate kaevetööde puhul kuulub terasest 

gaasitorustiku osas isolatsioon täies ulatuses vahetamisele töövõtja poolt ehitustööde 
tellija kulul. Gaasitoru isolatsioon katta 2-kihilise bituumen (Kebu-Bitumen GW) 
isolatsiooniga. Olemasoleva gaasitorustiku ümberisoleerimise maht tuleb määrata AS-i 
Gaasivõrk esindaja juuresolekul. Ümberisoleerimist võib teostada AS Gaasivõrk 
raamlepingu partner.  

 Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse 
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida Tellija kulul.  

 Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal 
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

 Gaasipaigaldise kaitsevööndis ehitustöid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest 
koheselt teavitada AS-i Gaasivõrk helistades gaasiavarii telefoninumbrile 13404.   

 Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha 
tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga.  

 Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 
gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS 
Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest.  

 Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 
sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks 
tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. 
Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843 “Linnatänavad” standardi nõuetega. 
Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 
76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73.  

 Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I 
Gaasivõrk järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  

 Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 
järelevalve esindajale.  

 Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need 
tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele.  

 Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega. 

3.4 Torustike ja kaevude paigaldus 

Töövõtjal on kohustus järgida torustike rajamisel AS-i Kovek üldiseid tehnilisi nõudeid. 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et 
torud oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. 
Torud, liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 
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Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad 
tootja poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, 
siis tuleb see toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul 
ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. 
Kui pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe 
pärast ühenduse tegemist. 

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte 
mingil juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, 
et vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see 
ei liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või 
mõni võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle 
õigesse asukohta. 

3.4.1 Kanalisatsioonitorustiku paigaldus lahtisel meetodil 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et 
torud oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. 
Torud, liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad 
tootja poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, 
siis tuleb see toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul 
ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. 
Kui pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe 
pärast ühenduse tegemist. 
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Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte 
mingil juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, 
et vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see 
ei liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või 
mõni võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle 
õigesse asukohta. 

3.4.2 Kanalisatsioonitorustiku paigaldus kinnisel meetodil 

Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub 
pilootpuurimine, puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist lõpp-punktini, mööda 
projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurivarda 
peani. Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja võimaldavad 
pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. 
Puurimise suunda saab muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule. 

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse 
raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab 
ja märgib saabunud info. 

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks DN110 toru jaoks 
tehakse maapinda ava 150mm mõõduga. 

Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida 
samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi 
ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida 
pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab pinnaseosad maapinnale. 

Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga (kahekihiline 
RC-toru), milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja tingimustega kinnitab Insener. Kõik 
suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse 
soovitatavalt põkk-keevitusega (eriti suuremate läbimõõtude korral). Ehitaja peab kasutama 
torude ühendamiseks sobivat põkk-keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja 
soovitustele ja survekatsele. Põkk-keevitusel tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget 
kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb lahti lõigata ja uuesti teha. 
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Joonistel esitatud informatsioon kinnise/lahtise meetodi kasutamise kohta on valitud lähtuvalt 
Projekteerija eelduslikust arvamusest ühe või teise meetodi kasutamise võimalikkuse kohta, 
kooskõlas projekteerimisnormidega. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute 
tegemine (varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja 
Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile 
heakskiitmiseks. 

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest, metoodikast jmt võivad muutuda 
kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud ettevalmistamiseks 
rajatud kaevikute asukohad (sh katete taastamise ulatus). Rajamismeetodi muutusega 
kaasnevad kulud kannab Töövõtja. 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise 
seire eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning 
kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise 
trassil ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud 
torustiku kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate 
toimingute tegemine peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus 
tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. 

Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma 
poolt. 

3.4.3 Külmumiskaitse, soojusisolatsioon 

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades 
soojusisolatsiooniplaate või soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 
1,2 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik või survekanalisatsiooni 
torustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast 
kuni toru pealispinnani on ≤1,8 m. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik 
isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru 
ülemise pinnani on ≤1 200 mm. Plaadi minimaalne paksus on 100 mm, soojustada tuleb nii torude 
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pealt kui külgedelt ning külgedel peab ulatuma soojustusplaat vähemalt 150 mm toru põhjast 
allapoole. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks (kivivillast või vahtpolüstüreenist isolatsioonikoorikud), survetugevus liiklusalal 
min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 
W/mK. Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860. 

Soojustamisel peab pealtvaates isolatsiooni plaat ulatuma vähemalt 1,5 m kummalegi poole 
toru teljest. 

3.4.4 Torustike toestus 

Torustikega ristuvate kommunikatsioonide toestamise skeemid on esitatud eraldi joonisel. 

3.4.5 Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus 

Vastavalt AS Kovek nõuetele. 

3.4.6 Torustike tähistamine, märkelint 

Kaevikute täitmisel tuleb torustikele paigaldada min 100 mm laiune plast märkelint. Märkelint 
asetada piki toru telge 30 cm kõrgusele toru ülapinnast. Lindi värvus ja tekst peavad olema 
järgmised: 

• kanalisatsioonitorustikul punane, kirjaga KANALISATSIOON, SURVEKANALISATSIOON. 

Survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha 
määramiseks 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud 
peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval sulgemisarmatuuri kapede alla. 

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. Puurimisel kasutada 4 
mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaablit. 

3.5 Kaeviku rajamine 

Kaevetöödel juhinduda Tellija tingimustes esitatud nõuetest ja tingimustest, kohaliku 
omavalitsuse ettekirjutustest, kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast, järelevalveinseneri 
(edaspidi Insener) poolt esitatavatest nõuetest ning kinnistuomanike poolt esitatud piirangutest 
ja nõuetest taastamistööde läbiviimisel. 

Kaevikute kaevamisel tuleb järgida RIL 77 “Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend” ja “Kunnalistekniisten töiden yleinen työselitys KT02” esitatud nõudeid. 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

23 | 39 

 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on 
vajalik tööde teostamiseks. Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. 

Ülejääv ehituskaevikust väljakaevatud materjal tuleb ehitusplatsilt eemaldada, keskkonnaohutu 
materjali ladustamine lepitakse kokku Tellijaga. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära märgitud 
joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. Juhul kui ei ole võimalik kinni 
pidada projektis esitatust, tuleb teha projektimuudatus ja saada selleks Inseneri heakskiit. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 
ebamugavusi jalakäijatele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel 
tagab Töövõtja ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud 
materjal ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või 
kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad kommunikatsioonid 
tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 

Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe 
vigastada puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. 

Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne kaevetööde 
algust (haljastus, teed, aiad jne). 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610, RIL 77 või tootja nõuete ja juhiste 
järgi 

3.5.1 Kaeviku täide 

Tasanduskiht 

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega min 150 mm, mõõdetuna sirge toruosa 
seina alapinnast. Tasanduskiht liiklustsoonis kõikidele torustikele ja väljaspool liiklustsooni <PN10 
survetorudele teha alati liivast, kruusast või killustikust. 

Tasanduskihi materjaliks kasutatava loodusmaterjali suurima lubatud terasuuruse/fraktsiooni 
(dmax) määrab ära kasutatava toru välisläbimõõt (de): 

- de < 200 mm, dmax = 20 mm 
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Killustikku võib kasutada torudele, mille välisläbimõõt on ≥ 110 mm. Killustiku maksimaalne 
terasuurus on 16 mm. 

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine tuleb teha 
mehhanismidega. 

Pinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 

Kui paigaldamise ajal langeb temperatuur alla -15 °C, tuleb tööd jätkata tootja erijuhiste järgi. 
Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid 
ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 
nõudeid, samuti valmistaja juhiseid. 

Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide 
peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. 

Algtäidet tuleb paigaldada viisil, mis takistab oleva pinnase sissevajumist või täitematerjali 
segunemist oleva pinnasega. Täidet tuleb kaitsta igasuguste ettenähtavate kandevõime, 
stabiilsuse või paigutuse muutuste eest, mida võivad põhjustada kaeviku toestuse 
eemaldamine, pinnaseveetase, muud külgnevad kaevamistööd. 

Täite paigaldamise ajal tuleb eritähelepanu pöörata torustiku suuna ja kõrguse 
paigaltnihkumise vältimisele. 

Algtäite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vähem samale kõrgusele 
mõlemale poole toru, kaevu, alustuge, tugisammast või silda. Toru ja kaev peavad säilitama 
oma esialgse asukoha ja kalde. Kaeviku täitmine külgedelt toimub ettevaatlikult ja mitte 
paksema kui 150 mm täitekihiga. Esimene täitekiht võib ulatuda maksimaalselt poole 
torukõrguseni. 

Töö esimesel etapil lükatakse täide laiali labidatega või muul viisil ning tihendatakse nii, et õigele 
kõrgusele paigaldatud toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustatud. Kaeviku algtäide tehakse 
ja tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas, eriti oluline on seejuures toru alumist 
poolt toetava täitekihi hoolikas tihendamine. 

Algtäide tehakse liivast. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on 
väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja 
kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 
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Iga kiht tihendatakse eraldi käsitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud Proctorteimi käigus (näiteks 
test 12 BS 1377st) on vähemalt 95% maksimumtihedusest, kui toru asub olemasoleva tee all. Kui 
toru ei asu liikluspiirkonnas ja uute teede all, siis peab tihendusaste olema vähemalt 90%. 

Tihendusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt 150–250 m 
tagant. 

Lõpptäide 

Ülejäänud tagasitäide, lõpptäide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja 
tihendatakse. Torude puhul, mille välisläbimõõt on ø200 mm ei rakendata tugevat tihendamist 
kuni 300 mm kõrguseni toru ülaservast. Suuremate torude puhul on see kõrgus 500 mm. 

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Liikluspiirkonnas tuleb üldjuhul 
kasutada juurdeveetavat, lõpptäiteks sobivat pinnast. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on 
sobiv ja Insener selle heaks kiidab, võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka 
liikluspiirkonnas. 

Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäiteks kasutada kaevikust väljakaevatud pinnast või 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru 
ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive 
ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava 
kihi paksusest. Täitematerjal peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks 
tühimikke. 

Liikluspiirkonnas (teede all) tuleb lõpptäide tihendada vastavalt teekatte konstruktsioonile, so 
asfaltbetoonkatte korral 98% maksimumtiheduseni (Proctorini) ja killustikkatte korral 95% 
maksimumtiheduseni. 

Väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) on soovitav lõpptäide tihendada 90% 
maksimumtiheduseni (Proctorini) või juhinduda Inseneri ettekirjutustest. Kaevik tuleb täita 
sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele 
tasemele. 

Tagasitäitmisel tagada sademevee juhtimine hoonest eemale. 

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut 
tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on 
nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse 
tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava tihendusastmega kihini ning 
tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav tulemus. Alles seejärel pannakse 
kaevikusse uus tagasitäite materjali kiht. 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

26 | 39 

 

3.6 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, soovitav kasutada 
pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 

Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja 
ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel ehitusplatsil 
asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi jm pildistatakse, et 
oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine 
peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid.  

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, 
ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või 
taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda 
hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab 
nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast 
seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke. 

Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna sisse. 

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatav 
ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. 
Keelatud on kaevikust väljapumbata vee juhtimine AS Kovek reoveekanalisatsiooni. Kaevikust 
väljapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse 
süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. Juhul, kui eelnevat nõuet 
eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata settest piisava 
sagedusega ning kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab Töövõtja 
omal kulul täies ulatuses puhastama kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. 
Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud kanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, 
kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude 
eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 
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3.7 Materjalide nomenklatuur 

 Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 

ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised 

näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende 

materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat 

informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks 

tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.  

 Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 

Tervisekaitseametilt. 

 Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 

nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil 

saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud 

materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

 Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 

markeeritud.  

 Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada teistele 

standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või 

parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud 

kasutada. 
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4 Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus 

4.1 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 

Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad 
meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne kui lubab 
töid jätkata. Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu näiteks 
kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida saastumist ja 
hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. 
Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks. 

Kui mõni Töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et Tellija 
esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt 
ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud 
heastavad meetmed.  

Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele 
lahendustele. Rulluisutajad, rulasõitjad ning tõukerattaga liikujad on eriti tundlikud teekatte 
ebatasasustele nagu makropraod, augud, liiv, kivid. Seetõttu tuleb perioodiliselt teekatet 
puhastada harjamisega. Talvine libedustõrje kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee 
hooldustööde nimistusse.  

Ülevaade tähtsamatest punktidest tee kasutajale: 

 Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud; 

 Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või 

elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve; 

 Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad 

rikkuda tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teise rajatisi või 

teemaad kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud tuleb vedada 

eriveeremiga (treileriga) 

 Teel on keelatud: 

 Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks; 

 Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega; 

 Sõita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud või keelatud; 

 Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed; 

 Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel nähtavust 

või ohustada muul viisil liiklust; 

 Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna fekaale. 
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Tänava kaitsevööndisse omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab 
paigaldaja omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tänava 
omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. 

4.2 Jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada nõuetega kehtivas Saue valla jäätmehoolduseeskirjas. 

Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on tagada Saue vallas puhas ja tervislik elukeskkond, 
vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, soodustada jäätmete liigiti kogumist ja 
taaskasutust. 

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on torustiku rajamisest ülejäänud 
materjalid (pakendid, toru otsad jms) ja likvideeritavate kaevude elemendid.  

Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti 
sorteeritud ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse. Täpsem info on 
saadaval Saue valla kodulehel https://sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid-avalikud-
pakendikonteinerid 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb ära 
vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 
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5 Taastamistööd 

5.1 Üldist 

Katete taastamise orienteeruv ulatus on esitatud asendiplaanil. Üldjuhul taastatakse kate 
ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja 
kvaliteedinõuetest. 

Kõik kaevetööd ja katete taastamine tuleb teha vastavalt omavalitsuse kaevetööde eeskirjale. 

5.2 Katete eemaldamine ja taastamine 

5.2.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

Projekteeritud katete taastamise tüüpkatendid: 

1. Ühekihilise asfaltbetoon katte taastamine 

 Asfaltkate AC 12 surf 70/100 h = 6 cm 
 Killustikalus h = 25 cm 
 Liivalus h = 25 cm 
 Täitepinnas (vajadusel) 
 Olemasolev aluspinnas 

 
2. Haljasala katte taastamine 

 Murukülv (klass II) 
 Kasvualus h = 10 cm 
 Täitepinnas 

 
3. Tugipeenra katte taastamine: 

 Killustik või kruus segu nr 5 h≥6cm 
 Jämedateraline killustik h≥20cm 
 Täitepinnas (vajadusel) 

5.2.2 Tee-ehitusmaterjalid 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 
paksus, 

[cm] 
Konstruktsiooni 

nr 
Materjali minimaalsed 

nõuded 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

31 | 39 

 

Asfaltbetoonsegud 

AC 8 surf 
70/100 (45% 

tardkivi segu) 5 2 

Jalgratta-, jalg- ja kõnniteed 
ning õuealad (EVS 901-

3:2021) 

AC 12 surf 
70/100 (45% 

tardkivi segu) 6 1 
AKÖL 900-1499 (EVS 901-

3:2021) 

 
AC 16 surf 

70/100 (45% 
tardkivi segu) 6 1A 

AKÖL 900-1499 (EVS 901-
3:2021) 

 

Pindamine 

Pindamisel 
kasutatav 

täitematerjal 

- 7 Teeklass standardi 

EVS-EN 12271 järgi: R2 (PJ) 

Killustik 

Paekillustik fr 
16/32 20 2 AKÖL 20 < 500 

 
Paekillustik fr 

32/63 25 1, 4-6 AKÖL 20 500-3000 

Paekillustik fr 
32/63, kiilutud 30 1A AKÖL 20 500-3000 

Juurde-
veetavad 

liiv-
pinnased 

Liivalus 

 

20, 25 1, 1A, 2, 4-6 

1) < 0,063 mm osakesi <10 % 
ning samal ajal 

< 0,006 mm osakesi <2% või 

2) <0,063 mm osakesi < 7%. 

Täitepinnas 
(vajadusel) 

 

muutuv 1-2, 4-6 

1) < 0,125 mm < 25% ja  
2) < 0,063 mm < 7% ja  
3) < 0,002 mm < 0,5%. 

Kohalik sobiv 
täitepinnas 

ol. oleva 
mulde pinnas muutuv 1, 1A, 2, 3, 4 

1) < 0,125 mm < 25% ja  
2) < 0,063 mm < 7% ja  
3) < 0,002 mm < 0,5%. 

Tugipeenrad 
sidumata 

segu 
6 5 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 
külmakindlus F4 ; TEKN; 
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fr 0/16 [segu 
nr 5 (TEKN)] 

4 mm teri > 30%; 

peenisosiste sisaldus 8-15%. 

5.2.3 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb üles freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Lõigete laiuse 
määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt 
poolt 0,5 m laiem. Freesimata võib kokkuleppel Inseneriga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus 
asfaltkatte olukord freesimist ei võimalda. 

Freespuru kuulub vallateede osas nende valdajale (vastav kohalik omavalitsus) ja tuleb 
Töövõtja kulul transportida ja ladustada vallavalitsuse poolt näidatavasse kohta. Hoiuplatsil 
tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. 
Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta transporditud freespuru lubatud kasutada 
käesoleva projektiga seotud liiklusalade teekatte ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab 
pidama freespuru arvestust. 

Lahti freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud hoiatusmärkidega. 

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus 
ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele ning kinnistute jne 
sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks 
ületamiseks liiklusvahenditega. 

5.2.4 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. 

5.2.5 Teekatete ajutine taastamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peavad teel või selle osal olema 
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. 

Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, siis tuleb 48 tunni jooksul rajada 
ajutine teekate: 

 suurema liiklusintensiivsusega teedel asfaldi freespurust, külmast asfaldist või 
kiviparketist; 

 ülejäänud liiklusaladel freespurust, killustikust fr 0...32 mm või kiviparketist. 



  
Töö number: 25000083 
Kuupäev: 21.10.2025 

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a 
reoveekanalisatsiooni projekteerimine  

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

33 | 39 

 

5.2.6 Üldised nõuded katete rajamisele ja taastamisele 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte 
rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus 
fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt. 

Katete rajamisel ja katete taastamisel tuleb lähtuda Transpordiameti kehtivatest juhistest, mis 
on kättesaadavad Transpordiameti kodulehelt: https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid 

Asfaltkatte, kruusapinnase ja parkettkattekivi, unikivi, munakivi või muu sarnase teekatte 
materjalist tee taastamisel tuleb lähtuda järgmistest eeskirjadest ja õigusaktidest: 

 EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 
 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 
 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud; 
 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, Transpordiameti peadirektori korraldus 16.04.2021 nr 

1.1-3/21/162; 
 Killustikust katendikihtide ehitamise juhis, Transpordiameti peadirektori käskkiri nr 1-

2/20/1035, 21.12.2010.a.; 
 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43). 

5.2.7 Asfaltkatte lõplik taastamine 

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva jooksul alates lõigu 
tagasitäite lõpuleviimisest. Teekatte taastamise ettevalmistustöid (ajutise katte 
väljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks 
päeva enne eeldatavat asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Inseneri nõudel 
rajama asfalteerimistöödeks ettevalmistatud aladel ajutise katte uuesti, kui 4 päeva jooksul 
ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas lõigus asfaltkatte taastamist lõpule viidud. 

Kui tööde käigus teekatet rikutakse laiemalt kui 0,5 m, tuleb kuni 7 m laiuste asfaltkattega teede 
kate taastada kogu laiuse ulatuses ja üle 7 m laiuste teede kate kuni tee teljeni. Juhul kui teekatet 
rikutakse tööde käigus vähem kui 0,5 m, siis taastatakse teekate freesimislaiusega + ≤ 0,5 m nii, 
et katte taastamisel lõikekoht ei satuks sõiduraja rattajälge. Teekatte taastamine sisaldab ka 
alljärgnevas kirjeldatud liiv- ja killustikaluskihtide rajamist. 

Kui teega ristisuunaliselt paiknevate kaevejälgede vahekaugus on alla 20 m, tuleb asfaltkate 
nende kohal taastada ühise paigana. 

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma asfaldilaoturiga. 

Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal 
teekatte serv lahti lõigata nii, et see jääks kaeviku servast vähemalt 0,5 m kaugusele. Serv 
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lõigatakse sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral 
risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. Lõigatud servas võib olla 
astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 10 m tagant. 

Asfaltkatte killustikaluse deflektomeetriga mõõdetud elastsusmoodul ΣE/3 peab olema 
vähemalt 120 MPa, mõõtmine viiakse läbi Töövõtja kulul. Riigimaanteedel võivad kohalduda 
rangemad nõuded. 

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta 
bituumenemulsiooniga. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses taastada korraga, 
ilma töövuukideta. 

Asfalteerimine vihma ajal ja/või märjale pinnale on keelatud. 

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel panna ümbritseva teepinnaga samale 
tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. 

Kasutatavad asfaltbetoonsegud peavad vastama standardile EVS 901. Katete kvaliteet peab 
vastama MKMm nr 132, 13.05.04. Asfaltkatete rajamisel tuleb lähtuda Transpordiameti juhisest 
„Asfaldist katendkihtide ehitamise juhis 2010-1“. 

5.2.8 Haljastuse taastamine 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurdehangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale 
ning külvata peale Inseneri poolt heakskiidetud muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2) või 
paigaldada mätastus. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga 
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada (nõue kehtib ka 
rekonstrueeritavate murualade puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). 
Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud 
ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele ning olema piisavalt tasane 
käsimuruniitjaga niitmiseks. 

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni täieliku tärkamiseni 
kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Töövõtja. 

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. 
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada haljasala 
niidetavus ning oleks välditud pinnavee sissevool kaevudesse. 

5.3 Muud taastamistööd 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne pinnas ja 
ehitusjäätmed eemaldada ning maapind tasandada. 
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Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) 
taastamine on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et 
tekkinud kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada 
ei ole võimalik, peab Töövõtja asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult korrastatuks vaid 
juhul, kui nii Insener kui kahjustatud objekti valdaja on taastamise tulemused heaks kiitnud. 
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6 Kvaliteedi- ja kontrollnõuded ehitajale 

6.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3 m, Inseneri 
nõudel ka lühematele kinnistuühendustele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera 
peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks ning 
võimaldama kalde mõõtmist torustiku igas punktis. Kaameravaatluse tulemused esitatakse 
Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine 
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku Joonistel kasutatavate tähistega. 

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid: 

 kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 
olema valmis ja tihendatud; 

 pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 
 vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist; 
 pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee juhtimise 

torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise 
kaevuni; 

 kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et salvestav 
kaamera sõidab kaevu suunas). 

Defektide ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti likvideerimist täiendava 
kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, 
võib Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise 
Ajavahemikul. Sellised täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Insener 
otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 

Inseneri tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja 
on kohustatud võimaldama Inseneril jälgida uuringuprotsessi. 

6.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse 
tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku mingi lõigu 
veepidavuskatse tegemist. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed viiakse läbi 
vastavalt EN 1610-le. 

6.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 
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Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja poolt 
lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 

Inseneril on õigus kahtluse korral teostada katse spetsiaalse kalibreeritud silindri 
läbivedamisega torust. Katse kulud katab Töövõtja. 

Kui katse ebaõnnestub, on Inseneril õigus nõuda torustikutöö parandamist (toru asendamist 
uuega). 

6.4 Survetorustike survekatse 

Paigaldatud torustik (s.h. on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le, mis on kokkuvõtlikult ära toodud 
allpool. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab 
selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust: 

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC) 

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

 ≤ DN 200 3 tundi 
 > DN 200 6 tundi 

Proovirõhk : 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne 
rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on 
täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

Kõik katsetamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

6.5 Teostusjoonised 

Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega 
positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus 
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sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud 
teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike kinnistute liitumispunktid 
jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik 
paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse 
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade 
torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära näidata ning 
nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastripiirid, -tunnused ja lähiaadressid. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 
34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Teostusjoonis 
peab olema andmetega ja formaadis, mis võimaldab seda üle kanda Tellija GIS-süsteemi. 
Töövõtja peab koos teostusjoonistega üle andma ka *.shp failid. 

6.6 Load, vastuvõtmisakt 

6.6.1 Kasutusluba 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutusloa taotluse koostab Töövõtja. Kasutusloa riigilõivu tasub Tellija ja esitab selle läbi 
ehitusregistri loa väljastajale. Tellija peab osutama Töövõtjale igakülgset abi ja andma 
informatsiooni eelnimetatud loa taotluse ettevalmistamisel. 

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama ning 
omanikujärelevalvele esitama järgmised dokumendid: 

 Töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon; 
 projektdokumentatsiooni muudatused; 
 tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja varustuse kohta (s.h. 

sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne); 
 ehituspäevik (isekopeeruva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 
 kaetud tööde aktid; 
 teostusjoonised; 
 katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 
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 kasutuslubade taotlused koos kõigi lisadega. 

Ülalnimetatud kasutusloa väljastamine on Omanikujärelevalve poolt Vastuvõtuakti 
väljastamise eeltingimuseks. 

6.6.2 Vastuvõtmisakti väljastamine 

Omanikujärelevalve väljastab Töövõtjale vastuvõtuakti Töövõtja järgmiste kohustuste täitmisel: 

 Töövõtja on teinud vastavalt Lepingule taotluse vastuvõtuakti väljastamiseks; 
 Töövõtja on teostanud protsesside lõpetamiskatsetused vastavalt hankedokumentides 

nõutule; 
 Töövõtja on Tellijale üle andnud teostusdokumendid vastavalt hankedokumentides 

nõutule; 
 Töövõtja on Tellijaile üle andnud kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud 

vastavalt hankedokumentides nõutule; 
 Töövõtja on koolitanud ja instrueerinud Tellija poolt nimetatud personali vastavalt 

hankedokumentides nõutule. 

Koostas: 

Svetlana kivistik 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


