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2. SELETUSKIRI
2.1 Uldosa

Kaesolevas projektis on lahendatud Toila-1015 10 kV fiidri rekonstrueerimise Il etapp, Voka kiila,
Toila wvald, Ida-Viru maakond. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt
projekteerimistilesandele IP6311.

Projekt on koostatud ldhtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning
hilisemal kaidul:

“Ehitusseadustik";

e ,Asjadigusseadus AOS”.

e “Seadme ohutuse seadus";

e Elektrilevi OU ja Enefit Connect OU juhtimissiisteemi dokumendid;

e FVS-EN 61140:2016/AC:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriléégi eest”;

e FVS-HD 60364-4-42:2011 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

e EVS-HD 60364-4-43:2010 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

e FVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;

e EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”;

e FEVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest";

e [EVS-HD 60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

e FEVS-HD 60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

e [EVS-HD 60364-5-54:2011 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid”;

e EVS-EN 50110-1:2013 ,Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

e FEVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 ,Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega ile 1 kV
Osa 1: Uldnéuded”:

e EVS-EN 50522:2010,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine”;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja digusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada t60st puudutatud kinnistu(te)
omanikke to6ddega alustamisest tahitud kirjaga allkirja vastu vdahemalt 3 pdeva enne t6odega
alustamist (kui kooskdlastuste koondtabelis pole madratud pikemat tdhtaega), teavitades neid
to6de teostamisest nende maaliksustel nind arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 pdeva enne ehitustdid Tellija projektijuhti,
kohalikku omavalitsust, tehnovorkude valdajaid ning arvestama ehitustéddel nende tingimuste,
ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega. Enne ehitustédde algust tuleb ehitajal taotleda luba
kohalikult omavalitsuselt kaevetddde labiviimiseks. Enne ehitustédde algust tuleb ehitajal
projekteeritud kaablitrassid looduses maha markida. Tééde alustamisel tuleb informeerida
tehnovérkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada tehnovorkude tdpne asukoht surfimise teel ja
kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kdigus kahjustada saanud maa-alune
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kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. Té6d teostada Elektrilevi OU piirkonna
varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks tédjuhatuse kooskolekul
enne toode alustamist. Pidada kinni tootervishoiu, to0ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus téita liikluskorralduse ndudeid teetéddel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018.a. maarusega nr 43 “Liikluskorralduse nduded teetéodel”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
asendiplaanil ja todmahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas ja
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

MCM Ehitus OU poolt koostatud geodeetilist alusplaani (t66 nr GA0010). Koostamise aeg:
19.10.2023; Koordinaadid L-EST 97slisteemis, kérgused EH-2000 siisteemis.

NB! Ehitustooddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja to0 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad t66d

2.2.1 Projekteeritud mastalajaamad

Mastalajaamade valjaehitamisel juhinduda OU Elektrilevi kehtivast vérgustandardist P340
,»,0,4-20 kV vorgustandard — mastalajaamad®”.

Mastalajaamale tihistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4...20 kV) juhendist P346
Vorguvara tdahistamise ja margistamise néuded.

KP {ihendused teostada isoleeritud juhtmega SAX-35 (vGi analoogsega) (vt P340, Tabel 2),
mis paigaldada distantselt.

Arvutuskaik:

ZE = UTP / IE = (50) / 10 = 5 oomi, maandustakistuseks tagada ZE < 4 oomi.

Alajaamale ehitada 2-kiireline tddmaandus result < 4,0Q. Maanduri kiir ehitada 10 kV
Ohuliini sihis ja paigaldatava 0,4 kV kaabli kérvale kaevikusse. Maandurite ehitamisel on
soovitatav kasutada 4,5 m pikkuseid maanduselektroode, mis tihendatakse kokku
maandusjuhiga. Umber alajaama 1m kaugusele ja 0,3 m siigavusele rajada
potentsiaalilihtlustusring. Valmis ehitatud potentsiaaliringi terviklikkust peab saama mo&o6ta
maanduslatilt lahti Ghendamise teel. Maa sees olevad maandusseadme tihendused teha
keevisliidetena voi pressliidetena. Juhul kui alajaama t6é6maanduse vaartus lletab ette antud
vaartust, pikendada maanduselektroodi (maanduskiirt) samades kaevikutes kaabelliinidega
(min vahekaugus kaalist 0,1 m).

Peale kaevamistdode 16ppu taastada haljastus.

Enne kaeviku tagasitaitmist koostada maanduspaigaldise kontrollmdddistamine
horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega.
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2.2.2 Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid

Kaabelliinide valjaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos

algus- ja 10pp-punktidega on toodud elektriskeemil 30, kaablite kulgemine looduses on esitatud
asendiplaanidel, pohimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 3.1) ning t66de mahud on
esitatud t66de mahtude tabelis (Tabel 3.2).
Projekteeritud 0,4 kV kaablid saavad alguse uutest projekteeritud mastalajaamadest ning I6ppevad
olemasolevates 0,4 kV ohuliinimastides. Kaabeldus paigaldada vastavalt asendiplaanile lahtise
kaeviku meetodil. Toode tapne jarjekord ja metoodika jadb objektil ehitaja lahendada. Enne
kaevetoid trassid looduses maha markida.

TOODE KIRJELDUS:

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases vOi kui kaeviku pohi jaetakse
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel Iahtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast
molemale poole vdhemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest pist-
ja horisontaalvahekaugustest ning kooskd&lastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaazil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdombejoudusid
ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamist6od teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi,
(vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdpsustada kohapeal ehituse kaigus,
tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt
labimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetddde ajaks.
Kaevamistodde kdigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga. Parast
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustoode |Gppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega. Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele v6i maapinna taastamise joonisel
ettendhtud kujule.

Tabel 2.2. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega
ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel

Elektrikaabel >0,07/20,1 >0,1/20,25...0,5

Kaablitrassid paigaldada kogu mahus min. 0,7 m (kaevise Ulapinnast kaabli Glapinnani) siigavusele.

2.2.3 Rekonstrueeritavad 10 kV ohuliinid

10 kV &huliini rekonstrueerimisel lahtuda OU Elektrilevi vBrgustandardist tihis P339 ,20 kV
Ohuliinid“ ja J3301 ,20 kV Ohuliinide tdpsustavad nduded projekteerimiseks”.
Rekonstrueeritav dhuliin paikneb avamaastikul ja metsade vahel. Pinnas vdib kohati olla
pehme ja mehhanismidel vdib vihmastel perioodidel esineda labivajumisohtu.

Toila 35/10 Sillamé&e fiidril mastist M1 kuni Voka Keskuse alajaamani asendada tiviliini
paljasjuhtmed BLL 99 mm? ristldikega isoleeritud 8huliinijuhtmetega. Lisaks asendada
tiviliiniga hargnevate haruliinide paljasjuhtmed BLL 62 mm? ristldikega isoleeritud
ohuliinijuhtmetega vastavalt asendiplaanidel esitatule. Juhtmete tdmme voetakse vastavalt
paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tombed ja ripped erinevate
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taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad P339 lisas 1.

Koikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus. Raudbetoonmasti maanduse
maandustakistuse vadrtus maaratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele
6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mdjuga. Lubatud
puutepinge vastuvoetavaks vaartuseks kestva maalihenduse korral tuleb lugeda 80 V,
piirkonnaalajaama 1-faasilise ~ mahtuvusliku maailhendusvoolu  suuruseks  ELV
keskpingevorgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutatud puutepinge vaartus.
Seega masti maandustakistus paikades, kus inimesed vdivad liikuda paljajalu, ei tohi olla ile
16 Q, mujal Gle 25 Q. Kui ehituse kdigus médédetav masti maandustakistuse vaartus on
lubatust suurem tuleb lisada maandusvardaid voi ehitada vilja potentsiaalitasandusrongas.
Potentsiaalitasandusrénga maandustakistuse vaartust mé6tma ei pea, kuid selle puhul peab
mastil olema maandusklemm.

Mastid asendada vastavalt asendiplaanile (vt. joonised 00-29). Mastide paigaldamisel
arvestada arvutusliku paigaldussiigavusega: 11 m ja 12 m mastid paigaldatakse 2 m
sligavusele ning 13 m, 14 m ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m sligavusele. Vajadusel diguda
olemasolevad mastid. Kdik tugiisolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vahemalt
20 kV. Koik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt asendiplaanile.

Vastavalt asendiplaanile paigutada mastidele sidevahemikud. Ohkvahemikud
sadevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm. Sademikud vdivad paikneda
traaversist suvalisel pool kusjuures keskmise faasi sademik tuleks mastil paigaldada teisele
poole valimiste juhtmete sddemikest (P339 6.7). Mastidel kasutatavad seadmed on vilja
toodud projekti lisas olevas mastitabelis. Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes
pinnases mastile riigel v&i alusplaadid vastavalt OU Elektrilevi vdrgustandardi joonisele P339-
17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele, mast vdljatdmbele.

2.2.4 Demontaazi ja utiliseerimine

Utiliseerimine korraldada labi utiliseerimist teostavate ettevotete vastavalt juhendile “Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete kasitlemise protseduur” ning utiliseeritav ja tagastuv materjal
dokumenteerida vastavlt Elektrilevi OU poolt kehtestatud korrale.

DemontaaZi mahud on valja toodul allolevas tabelis 2.3.

Tabel 2.3. Demonteeritavad seadmed ja materjalid

Nimetus Tiilip | Kogus | MU Markused

Demonteerida. Vajadusel augud
tdita kasvumullaga.
Demonteerida. Vajadusel augud
tdita kasvumullaga.
Demonteerida Al ja seadmed (10- ja
0,4 kv JS-d, trafo, sularid,
juhtmestikud jms). Kuni 1,0m
stigavuseni demonteeritava AJ alt
materjalid/seadmed eemaldada.
Kontsentraatori kilp mastilt
eemaldada, kontsentraator tésta
timber uude proj. alajaama
0,4 kV 6huliin AMKA 12 m Demonteerida.

Betoonmast/tugi Betoon 13 tk

Puitmast/tugi Puit 7 tk

alajaam MAJ 1 kmpl
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Nimetus Tiup Kogus | MU Markused
3x50+70 Kaal= ca. 8,4kg
10 kV huliin AS-50 | 2057 | m Demonteerida.

Kaal=ca. 1234kg
Farmi kinnistu liitumiskilp koos

Liitumiskilp Mastil 1 kmpl arvestiga mastilt M29
demonteerida.
Lahkkliliti GEVEA 5 kmpl Demonteerida ja tqsta imber uuele
mastile.
Témmits Fe 1 kmpl | Demonteerida ja asendada uuega.

2.3 Kaitse ja maandamine

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjallilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi  véljaehitamisega, millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lihisvoolude vaartused
tagavad noéutud véljaliilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud nduetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada
slivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

2.4 Tahistused
Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,V&rguvara

tahistamise ja margistamise nouded “.
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tadhistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtdhised, kaablite suunad ja skeemid.

Maakaabli otsad tuleb tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)

Kilpides olevad fiidrid tdhistada liini nimetusega ja

kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristldigetega, 3) kaabli teise otsa vGrgusdlme
tunnus. Samuti jargida Elektrilevi OU vdrgustandardeid tahistuste osas. Vilitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist vdi metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega voi kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet
kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS
3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud todde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tood oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad koik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdonu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus sisaldub
too6votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitust6dde alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustéodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga le
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid to6de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse imberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitustoodega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi viltel olema tdhistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et toode teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vo&i seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi tdielikult sdidukite liikluseks on vd&imalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike t66piirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Korvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja to6tsoonidesse peab olema tokestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult To6votja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritodd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

Toovotja peab ehitus- ja paigaldustoodel tditma kdiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovotja vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid
kdrvaldab Toovotja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koost6ds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. To0de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid néudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.
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Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja t66ohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitustodode dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast to6de I6petamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoddele vdib lubada ainult sellekohast viljadpet omavat
personali. Ehitustoéde dokumenteerimisel l|dhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. Toode teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kéik vajalikud kontrollmd6tmised, mis tdestavad téode kvaliteetset
teostust. Kontrollmootmised voib teostada Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad néuetele. To6votjal peab enne ehituse alustamist
olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskblastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmoddistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomOdddistuste infoslisteemi.

3.6 Toode kvaliteedinouded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja té6tatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

3.7 Ehituse osa

3.7.1 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate té6de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja kdigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitusté6d takistavad, peab Toovétja
ligipadsu takistamisest teavitama vahemalt tks nadal ette.
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3.7.2 Liikluskorraldusvahendid

Projekt ndeb ette olemasolevate liiklusmarkide sailimise. Kui moni liiklusmark jaab ehitusele jalgu,
eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse parast ehitustoode [6ppu (EVS 613:2001/A2:2016
“Liiklusmargid ja nende kasutamine”).

3.7.3 Kaeviku tagasitdide

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse,
liilvalus peab olema stabiilne ja pusiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus ndutud. Kivivaba pinnas peab
olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt.
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtdide ja I6pptaide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete
alla taidetele ettendhtud tihendustegur vahemalt 0,95.

3.7.4 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on naidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja
kaeviku ristlGigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

3.7.5 Nouded katendis kasutatavatele materjalidele

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nouetele peab téendama materjalide tootja v6i tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale voib ehitusel kasutada alles parast tellijapoolset heakskiitu.

Dreenkiht. Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt Ule

25%), mis sisaldab s6ela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/66p
(Proctor-teim).

3.7.6 NoOuded maaparandussiisteemide alal

Osa ehitustéodest viiakse labi maaparandussisteemide maa-alal. Ehitustoode kaigus
drenaaZzi vigastamise korral tuleb vigastatud drenaaZitorud asendada kaeve ulatuses
vdhemalt sama |dbim&66duga savi- voi plasttorudega torude Uhenduskohad tuleb katta
geotekstiiliga. Plasttoruna tuleb kasutada gofreeritud drenaaZitoru. Parandatud
drenaaZitorude labivajumise valtimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru alla
paigaldada puitalus. Suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaazitorustikust tuleb teha
fotod (fotomaterjal sailitada ning see PTA n6udmisel edastada t6endusmaterjalina).

Vastutav spetsialist: Tanel Heering Projekteerija: Tanel Heering
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4. ANDMETABELID

4.1 Pohimaterjalide spetsifikatsioon

4.2 Toéodemahtude tabel
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5. KOOSKOLASTUSED

5.1 Kooskolastuste koondtabel

5.2 Kooskdlastuste arakirjad
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6. LISAD

6.1 Projekteerimise ldhteiilesanne
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6.2 Mastitabel
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7. JOONISED
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