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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6311.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Toila-1015 10 kV fiidri rekonstrueerimine II etapp, Voka küla,
Toila vald, Ida-Viru maakond (IP6311) TÖÖPROJEKT

STRΩ   TEC TEL002388

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0010). Koostamise aeg: 19.10.2023; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
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Joonis 27 Joonis 25Asendada isolaatorid, ehitada
maandus R ≤ 25 Ω.

Asendada isolaatorid, ehitada
maandus R ≤ 25 Ω.

Asendada isolaatorid, ehitada
maandus R ≤ 25 Ω.

Ristumine transpordiameti
teega 0,08 km, min vahekaugus
7.0m kogu tee ulatuses.

TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir
Projekteeritud KP puitmast

Rekonstrueeritav 10kV õhukaabelliin

Transpordiameti kaitsevöönd
Projekteeritud maanduspaigaldis
Demontaaž

Olemasolev r/b mast
Olemasolev masti tugi
Projekteeritud masti tugi
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