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A S U K O H A S K E E M 

 

 
 
Joonis 1. Objekti asukoht: Reopalu küla, Türi vald, Järva maakond
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S E L E T U S K I R I 

 
ÜLDIST 

 
Käesolevas tööprojektis TC0771 on lahendatud Järva maakonnas, Türi vallas, Reopalu külas, 
elektrivõrgu ümberehitus. Tellija Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 
4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  

Osa 1: Üldnõuded; 
5. Standardile EVS-NE 50522:2022 Üle 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 

maandamine; 
6. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
7. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 
8. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
12. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
14. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
16. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesannele TC0771 (05.05.2025). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ (töö nr 13837G, 07.07.2025). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti margus.pilv@elektrilevi.ee , projektijuhti 
Martin.Tabur@elektrilevi.ee  ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde 
teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, samuti  
arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt.  
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
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nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist.
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1. PROJEKTLAHENDUS 

 
Projektiga on lahendatud alajaama Sommi:(Türi) demonteerimine, uue alajaama ehitamine ning 
olemasolevate tarbijate võrguühenduse taastamine.  
 
MASTID 
Asendada keskpinge õhuliini mast vastavalt asendiplaanile uue puitmasti vastu (E201). Kokku 1 tk; 
Paigaldada uus mastitugi (1tk) keskpinge mastile M20. 
Paigaldada uus tõmmits (1tk) madalpinge mastile M3. 
Demonteerida olemasolev tõmmits madalpinge mastil M3 (kokku 1 tk). 
Demonteerida olemasolevad madalpinge mastid M1, M2 ja M3 (kokku 3 tk). 
Demonteerida olemasolevad toed madalpinge mastilt M1 (kokku 2 tk). 
Demonteerida olemasolevad keskpinge mastid M1 ja M2 (kokku 2tk). 
Demonteerida olemasolevad keskpinge mastitoed mastidelt M1, M2 ja M20 (kokku 3 tk). 
 
ÕHULIINID 
Demonteerida olemasolev AS-50 õhuliin vahemikus MAJ Sommi:(Türi) ja keskpinge mast M18, 
Ltrass= 89m. 
 
KAABELLIINID 
Paigaldada madalpinge maakaabel AXPK 4G120 (MPL440475) uuest alajaamast AJ26554 kuni 
madalpinge mastini M3. 

 
2. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 

 
Madalpinge mastidele rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m pikkusest vertikaalsest 
varrasmaandurist (liitumiskilbiga mastile rajada lisaks potentsiaaltasandusrõngas ca 30cm 
sügavusel ja 1m raadiusega mastil olevast kilbist). Maanduspaigaldise takistuse väärtus peab 
vastama 100Ω nõudele.  
 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, kui ehitatud paigaldis ei 
anna välja vajaliku maandustakistuse väärtust, siis tuleb paigaldada täiendavad horisontaal- ja 
vertikaalmandurid. 
 

3. KAABLI PAIGALDUSNÕUDED 
 
Projekteeritud maakaabelliin rajatakse vastavalt asendiplaanil toodud paigutusele (vt. joonis 
E201-E202).  
Haljasalal paigaldatakse kaabelliin lahtiselt kaablikaitsetorusse tugevusega 750N sügavusele 
vähemalt 1,0m. 
Sõidu- ning kergliiklusteega ristumisel paigaldatakse maakaabel kinnisel meetodil sügavusele 
vähemalt 1,5m kaablikaitsetorusse 1250N. 
Põrkepiirde all peab kaabli sügavus maapinnast olema vähemalt 2,0m. 
Tehnovõrkude ja puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid 
(juurestiku ja võra kaitse).  
Madalpinge maakaabli ristumisel ning rööpkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb järgida 
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järgnevaid nõudeid: 
 

 
Tehnorajatis 

Rõhtvahekaugus 
rööpkulgemisel, m 

Püstvahekaugus 
ristumisel, m 

MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2 
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3 
Kaugküttetorustik 0,5 0,2 
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3 
Drenaaži- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3 
Gaasitoru 1,0 0,3 
Sidekaabel või –kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2 

* Mõlemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi või kaitsetoruga. 
** Sama kaablivaldaja. 
Kaablilipikutele peab kandma järgmised andmed: 

1. Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 
2. Kaabli number (olemasolul); 
3. Kaabli tootemark. 

 
 

4. TÄHISTUSED 
 
Igale uuele mastile paigaldada vastav tähisplaat. Järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardit P346 
tähistuste osas. 

 
5. MAASTIKU TAASTAMINE 

 
Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 
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7. EHITUSJÄÄTMED 
 

Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
8. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
9. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

 liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 
 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 
ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
10. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
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11. JOONISED JA ANDMETE TABELID 

 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaanid E201-E202 TC0771_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Ristmeväljajoonised E203 TC0771_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Elektriskeemid E301 TC0771_TP_EL-5-01_Elektriskeem 

Materjalide 
spetsifikatsioon/mastid
e tabel 

 TC0771_TP_EL-Spetsifikatsioonid_Mastitabel 

 
 

 


