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Joonis 1.1. Vaikese-Prangli-Lutika tee 1 tee ja Tammjarve maaparandusehitise plaan M1:4000
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Joonis 3.Teede ristprofiilid M:100
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POLLUMAJANDUSAMET

OTSUS

22.12.2020 nr 14.1-1/34787

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Vottes aluseks Maaparandusseaduse § 13 1dike 9 ja pdllumajandusministri 23.09.2009
médruse nr 97 "Pdllumajandusameti pohiméédrus" § 25 ning ldhtudes Riigimetsa
Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 11.11.2020 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest (teenus nr 2027732, reg nr 14.1-1/30577) otsustan:

1. Vilja anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Kambja vallas Ivaste kiilas
maaparandusehitise Tammejérve (kood 2104480010090/002) rekonstrueerimiseks.

2.Vilja anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Kambja vallas Ivaste kiilas
Viikese-Prangli - Lutike tee (kood 2104480010090/103) rekonstrueerimiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
MARGUS TURK

Peaspetsialist

Kéesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 paeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pollumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sédtestatud
korras vdi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.



Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus:
Projekteerimistingimuste taotleja:
Dokumendi viljastamise kuupdev:
Teenuse nr:

Toimiku nimi:

Kinnisasja andmed

Tartu keskus

RIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
22.12.2020

2031167

Tammejarve 2020 rek

Katastritunnus

Omanikud/volitatud esindaja

28201:009:0452

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

28201:009:0453

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond

Linn/vald

Kiila/asula

Tartumaa

Kambja vald

Ivaste kiila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

2104480010090

002 Tammejérve

2104480010090

103 Viikese-Prangli - Lutike tee

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- v6i niisutusviis

Kuivendus- vdi niisutusviis:

Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa
Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva vorguga maa-ala 31,8
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 1,98
Uurimistéood

Tammejérve (kood 2104480010090/002)

1. Uurida maaparandussiisteemi reguleeriva vorgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletorjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada vélja puuduliku
kuivendusega alad, maéadrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus - 31,8 ha .
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2. Teostada kultuurtehnilised uurimist66d veejuhtmete trassidel - 31,8 ha.
3. Teostada topogeodeetilised uurimistood.

Viikese-Prangli - Lutike tee (kood 2104480010090/103)

1. Teostada topogeodeetilised uurimistéod - 1,98 km.

2. Teostada pinnase uurimist6od - 1,98 km.

3. Teostada kultuurtehnilised uurimist66d 1,98 km.

4. Midrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasdidud, moéddasdidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Projekteerimistood

Tammejérve (kood 2104480010090/002)
1. Projekteerida reguleeriva vorgu rekonstrueerimine mahus 38,1 ha.

Viikese-Prangli - Lutike tee (kood 2104480010090/103)
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 1,98 km.

Uurimis- ja projekteerimistoode eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Projekti koostamisel arvestada RMK poolt koostatud Tammejiarve maaparandusehitise ja
Viikese-Prangli - Lutike rekonstrueerimise projekti ldhteiilesandes ("Keldu, Kutsika Otepaa
teed") esitatud tingimustega, keskkonnamojude analiiiisiga ning Keskkonnaameti kirjast
11.11.2020 nr 7-9/20/17185-2 tulenevate meetmete ja keskkonnaalaste piirangutega.

2. Enne kooskolastamisi esitada projekt ldbivaatamiseks RMK metsaparandusosakonnale.

Ehitusprojekti kooskélastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. RMK Kagu regioon

2. Keskkonnaameti Lduna regioon

3. Kambja vallavalitsus

4. Rajatiste, chitiste, trasside, kitsenduste ja kinnisasjade valdajatega, milliste
kaitsetsoonides voi maa-alal t6id planeeritakse teha.

Muud nouded

Ehitusprojekti ekspertiisi EIl
tegemise vajadus:
Ehitusprojekti eksemplaride arv: ~ Vastavalt tellija vajadusele + 1 eksemplar PMA

Muude nduete kirjeldus:

1. Uurimistoode teostamisel ldhtuda Maaeluministri 20.12.2018 mdiédrusest nr 77
"Maaparanduse uurimisto6 nduded".

2. Mdoodistustood teostada geodeetilises siisteemis L-Est97 ja korgussiisteemis EH2000.

3.  Projekteerimisel kasutada  Maaeluministri  06.05.2019  madruse nr 45
"Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid" ndudeid.

4. Projekti koostamisel ldhtuda Maaeluministri 25.02.2019 médrusest nr 14
"Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nduded"
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5. Uurimistoode aruanne (1 eks. paberil+digitaalselt) esitada Pdllumajandusameti Tartu
keskusele 30 toopdeva jooksul peale uurimistodde 1opetamist.

6. Uks projekti eksemplar paberkandjal ja digitaalselt (kas .dgn, .dwg vdi Maplnfo
formaadis) anda {ile Pollumajandusameti Tartu keskusele.

Dokumendid

Puudub

Menetleja

Margus Tirk
Pollumajandusameti Ida regioon
Téhe 4, Tartu

5253 024
margus.turk@pma.agri.ee

Otsuse nr14.1-1/34787  Leht4( 4 )



Lisa1

09.10.2020 koostatud lihteiilesande
,.Keldu, Kutsika, Otepdd teed*

juurde.

Lihteiilesande muutmine

Seoses maaomaniku (85601:002:0745) mittendustumisega teekasutuskokkuleppe
s0lmimisega, on muudetud ,,Keldu, Kutsika, Otepdi teed™ ldhteiilesannet. Muutunud on
Viikese-Prangli-Lutike tee rekonstrueeritava 16igu pikkus (-0,21 km) ja lisandunud on
ehitatav 161k (+0,34 km).

Muudetud ldhtetilesanne on allpool toodud terviklikult:

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA:

Keldu, Kutsika, Otepdii teed maaparandussiisteemide  maaparandusehitiste
rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt.

Asukoht: Neeruti kiila, Otepdd vald, Valga maakond; Puugi ja Kriitidneri kiila, Kanepi vald,
P&lva maakond; Ivaste kiila, Kambja vald, Tartu maakond.

RMK Kkatastritiksused: 28201:009:0452; 28201:009:0453; 58202:003:1530; 85602:002:0685;
28401:001:0214; 58202:003:1530;

Eramaad: vt. keskkonnamdjude analiiiisi tabel 7'/ objekti tildandmed.

Kvartalid: vt. keskkonnamdjude analiiiisi tabel 71 objekti iildandmed.

2. UURIDA:

2.1 Tammejdrve maaparandussiisteemil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed,

mahasdidud, tuletdrjetiigid, settebasseinid jne) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja
voimalust maaparandusehitiste kaupa alljargnevalt:

Maaparandus- Ehitise Uuritava ala
slisteemi kood Ehitise nimetus kood Pindala pindala
nr ha ha
2104480010090 Tammejérve 002 223 31,8

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 31,8 ha, kraavide kogupikkus 3,13 km.



2.2. Projektala piirest védljuvate maaparandussiisteemide eesvoolude seisukorda vastavalt
Pollumajandusameti  poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab
projektala piires olevate ehitiste toimimise.

2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede ja puidulogistikaks vajalike teede ehitamise ja
rekonstrueerimise vdimalusi alljargnevalt:

Tee nimi Teederegistri | Pikkus | Rekonstrueeritav | Ehitatav | Kokku km
nr km pikkus km pikkus
km

Kutsika tee 2820149 2,18 0,77 0,77
Otepad vahtkonna
tee 5820083 2,75 0,9 0,9
Viikese-Prangli —
Lutike tee 2820149 3,78 1,84 0,34 2,18
Keldu tee 5820094 1,24 1,04 1,04
Keldu harutee uus tee 0,39 0,39
Kéhriurge tee uus tee 1,44 1,44

Kokku: 4,55 2,17 6,72

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Tammjérve maaparandussiisteemi rekonstrueerimine pindalaga kokku 31,8 ha.

3.2. Eramaadele projekteerida toid ainult juhul kui on takistatud maaparandussiisteemide
toimimine riigimaal, kooskdlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga.

3.3. Maaparandusehitisi teenindavate- ja puidulogistikaks vajalike teede rekonstrueerimine
pikkusega 4,55 km, ehitamine pikkusega 2,17 km. Kokku 6,72 km

Kutsika tee rekonstrueeritav 101k algab Kvartal KM110 er 23 ja 18 piirilt ja Idpeb Kvartal
KMI111 er 11, kuhu projekteerida tagasipddramiskoht.

- tee pikkus ca 0,77 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jark nr 4

Otepiid vahtkonna tee rekonstrueeritav 16ik algab Kutsika teega ristumiskohast Kvartal
OPO077 er 25 ja ldpeb Kvartal OP079 er 14, kuhu projekteerida tagasipddramiskoht.

- tee pikkus ca 0,9 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jark nr 4

- TP (tagasipooramiskoht)

Viikese-Prangli - Lutike tee. Esimene rekonstrueeritav 15ik algab Kriitidneri-Lutike teega
(tee nr 2820148) ristumiskohast. Kvartal KM104 er 9 ja 16peb Kvartal KM096 er 16, kuhu
projekteerida tagasipddramiskoht.

- tee pikkus ca 1,22 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jirk nr 4

- TP (tagasipooramiskoht)




Viikese-Prangli - Lutike tee. Teine rekonstrueeritav 161k algab kvartal KM099 er 4
ja er 6 piirilt ning 16peb kvartal KM099 er 18, kus jatkub ehitatava 16iguga.

- tee pikkus ca 0,62 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jark nr 4

Viikese-Prangli - Lutike tee. Ehitatav 16ik algab kvartal KM099 er 18 ja 15peb
kvartal KM099 er 25 ristumisel Maaritsa - Tops — Vahtra teega (tee nr 8560014)

- tee pikkus ca 0,34 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jark nr 4

Kihriurge tee chitatav 10ik algab Viikese-Prangli — Lutike teelt Kvartal KM099 er 4 ja 6
piiril ja ldpeb ristumisel Naha- Loku teega Kvartal KMOS8 er 4.

- tee pikkus ca 1,44 km

- tee katendi laius vdimalusel 4,5 m

- tee jark nr 4

Keldu tee rekonstrueeritav 10ik algab Neeruti karjddri-Lande-Neeruti tee (tee nr 5820016)
ristumiskohast (katastriiiksusel 55701:001:0260) ja 1d0peb Kvartal OP082 er 17 ja 18 piiril.

- tee pikkus ca 1,04 km

- tee katendi laius 4,5 m

- tee jark nr 4

Keldu harutee chitatav 161k algab Keldu teelt Kvartal OP082 er 20, kulgeb Ildbi
katastriiiksuse 58202:003:0140 ja Iopeb Kvartal SV141 er 1, kuhu projekteerida
tagasipooramiskoht.

- tee pikkus ca 0,39 km

- tee laius voimalusel 4,5 m

- tee jark nr 4

- TP-T ( T-kujuline tagasipdoramiskoht)

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol
liigeldavus kdikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu vdimalustega teedele;

3.5. Mahasdidud maanteele projekteerida vastavalt Maanteeameti ristumiskohtade ehitamise
nduetele. Vajadusel tellida mahaséidu projekt vastavat tegevusluba omavalt ettevétjalt.

3.6. Teekatte laius vdimalusel 4,5 m;

3.7. Koik ldhtetilesandes toodud teed on IV jirgu teed. Projekteerimisel ldhtuda
Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a méddrusest nr 34 “Metsatee seisundi kohta esitatavad
nduded” ja RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend
versioon 2.0 (2020)

3.8. Projekteerimistoode kidigus voib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada
projekti tdiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida ldhteiilesandes ei ole kirjeldatud.

3.9. Projektis tuleb vélja tuua tooliikide ja teede kaupa eelarveline maksumus. Enne projekti
16plikku valmimist tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspetsialistile, et oleks
vOdimalik teha teele tdiendav tasuvusarvutus. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus vdib muuta
projektlahendust ja projekti koosseisu.



4. ERITINGIMUSED:

4.1. Keskkonnamdjude analiitisi tabelis kaitsevéértuste tdpseid asukohti ei avaldata.
Asukohad projekteerijale iile antavatel kaardikihtidel.

S.TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama “Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2020 ja
olema kooskdlas Maaparandusseadusega ja sellest tulenevate Oigusaktide ja
normdokumentidega.

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste
tingimustega (olemasolul) ja RMK keskkonnamd&jude analiitisist tulenevate meetmetega,
vihendamaks ehitustoode tulemusena tekkivat voimalikku negatiivset mdju keskkonna- ja
looduskaitselist ning muud olulist véddrtust omavatele objektidele ja liikidele;

5.3. Projekti ldhtetilesande juures olevad ja projekteerimise k&igus tdiendavalt esitatud
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse;
5.4. Projekteerimistodde uurimistodde aruanne antakse RMK le ja PMA le iile enne projekti
valmimist (peale viliuuringuid 1 eks paberkandjal ja digitaalselt).

5.5. Projekti koostamise ajal (peale vilitsid) peab projekteerija korraldama RMK Kagu regiooni
tootajatega tookoosoleku, et oleks RMK to6tajatel vdimalus projekteerimise ajal teha projekti
tdiendamiseks (muutmiseks) ettepanekuid. T66koosolek projekteerija poolt protokollitakse.

5.6. Projekti kooskdlastamise, vastavalt ldhteiilesandes ja projekteerimistingimustes
(olemasolul) esitatule, korraldab projekteerija. Projekti kooskdlastamine maaomanike- ja
objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega tuleb korraldada enne projekti valmimist,
et oleks vdimalik projektis arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega.
Maaomanike kirjalik kooskdlastus, koos noutud kontaktandmetega on vajalik, vastasel juhul
ei ole voimalik korraldada objektil t6id (trassiraied, puidu ladustamine jne).

5.7. Maaomanike (piirinaabrid) kontaktandmed antakse projekteerijale iile, kas peale lepingu
s0lmimist koos projektala lihteandmetega, voi esimesel vdimalusel peale projekteerija
vastava soovi esitamist RMK le.

5.8. Projekt (failid Mapinfo, kihiline pdf, téémahtude tabelid xls, KMA tabel 1 xIs) tuleb enne valmimist
(kooskdlastamisele saatmist — KeA, omavalitsus jne) esitada RMK le iile vaatamiseks, et oleks
voimalik tdiendada Keskkonnamdju analiilisi ja vajadusel tellida tdiendavad ekspertiisid, mis
voivad mdjutada juba tehtud projektlahendust ja seega ka projekti koosseisu ning iileandmise
tidhtaega.

5.9. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kdigus vastavalt projekteerimisandmetele
KMA Tabel 1 olevad iildandmed (p 1.2 ja p 2.2) ja esitab need peale muutmist kohe RMK
MPO kavandamisspetsialistile. Lopetamiskuupdevaga KMA dokument pannakse projekti
kaustadesse kilekaante vahele.

5.10. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna
ja kvaliteedi suhtele.

5.11. Projekti ekspertiisi korraldab RMK.

6. LAHTEULESANDE LISAD:

Asendiplaanid, kooskdlastused, RMK keskkonnamdjude analiitis.



7. PROJEKT ULE ANDA:

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ja
digitaalsel ~andmekandjal vastavalt ndidiskoosseisus toodud failistruktuurile ja
toovotulepingus sdlmitud tdhtajale.

8. KOOSKOLASTUSED:

RMK Kagu regioon, Keskkonnaameti L.duna regioon, Otepéé vald, Kambja vald, Kanepi
vald, PTA Tartu keskus, piirnevad eramaaomanikud, véimalike taristute omanikud, Telia,
Elektrilevi

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:

RMK kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus

09.10.2020 /allkirjastatud digitaalselt/
(kuupiev)

Lihtetilesanne muudetud 25.01.2021
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KESKKONNAAMET

Ain-Meelis Hannus Teie 12.10.2020 nr 3-2.1/2174
Riigimetsa Majandamise Keskus
ain-meelis.hannus@rmk.ee Meie 11.11.2020 nr 7-9/20/17185-2

Arvamus Keldu, Kutsika, Otepii teed
maaparandus-siisteemide
maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning
teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti
lidhteiilesande kohta

Kiisite Keskkonnaameti arvamust Valgamaal Otepdid vallas Neeruti kiilas, Pdlva maakonnas
Kanepi vallas Puugi ja Kriitidneri kiilades ja Tartu maakonnas Kambja vallas Ivaste kiilas
asuvate ,,Keldu, Kutsika, Otepidd teed“ maaparandus-siisteemide maaparandusehitiste
rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamisega kaasnevate vdimalike
negatiivsete keskkonnamdjude kohta ning vajadusel tdiendavaid tingimusi mdjude
vihendamiseks. Taotlusele on lisatud ,,Keldu, Kutsika, Otepdd teed” maaparandus-siisteemide
maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti
lahtetilesanne, keskkonnamdju analiiiis ning asendiplaan.

Lahtetilesande kohaselt soovitakse uurida

e Tammejdrve maaparandussiisteemil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed,
mahasdidud, tuletdrjetiigid, settebasseinid jne) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust
ja vOimalust. Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 31,8 ha, kraavide
kogupikkus 3,08 km.

e Projektala piirest viljuvate maaparandussiisteemide eesvoolude seisukorda vastavalt
Pollumajandusameti poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab
projektala piires olevate ehitiste toimimise.

e  Maaparandusehitisi teenindavate teede ja puidulogistikaks vajalike teede ehitamise ja
rekonstrueerimise vdimalusi. Ehitatavate teede kogupikkus on 1,82 km, rekonstrueeritavate
teede kogupikkus 4,76 km.

Keskkonnaametile esitatud asendiskeemi kohaselt ei asu projektiga holmatud ala kaitstavatel
loodusobjektidel looduskaitseseaduse § 4 tdhenduses, samuti ei ole eesvoolud kaitstavate
loodusobjektide mojusfaéris.

Taotlusele lisatud keskkonnamdju analiitisi tabelis on toodud nimekiri projekteeritava tegevuse
lahiimbrusse jddvatest kaitsevairtust omavatest objektidest koos kavandatava tegevuse moju
leevendavate meetmetega.

Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnaméju analiiiisi tabelis nimetatud meetmeid
rakendades ei mdjuta tegevused toodega holmatud ala ldhialale jiidivate kaitsealuste
liikide leiukohtade (kahkjaspunane sormkiipp), pirandkultuuri objekti Tammejérve

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ce /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658



metsavahikoht, véiriselupaiga VEP nr 205824) ja veekogude (Sulaoja, Kutsika jirv,
Keldu jirv) seisundit.

Juhime tdhelepanu, et isedranis viimastel aastatel on kuivendussiisteemide mgjusid looduslikele
veekogudele ning vee-elustikule pdhjalikumalt uuritud!!! ning tulemuste pdhjal on koostatud
mitmeid juhendmaterjale, s.h. nt. leevendusveekogude rajamiseks/?! ning kuivendusvorkude
sette- ja toitainekoormuse vidhendamiseks. Keskkonnaprobleemide jatkuva teravnemise tottu
on ka senise maaparanduspraktika muutused viltimatud. Keskkonnaamet alustas 2020. aastal
oma spetsialistide véljadppegal® kuivendusvorkudele keskkonnakaitselise sisuga rajatiste
kavandamiseks ja kontrollimiseks. Seepédrast palume ka projekteerijatel ning todde tellijatel
ennast kdesolevas kirjas allviidatud uuringute tulemuste ja juhendmaterjalidega kurssi viia ning
arvestada to6de kavandamisel seal esitatud soovitustega. Naiteks on spetsialistid viljendatud
seisukohta, et stigavatel turvasmuldadel ei tohiks kuivendusvorke rekonstrueerida. Soovitame
tutvuda ka Natural Resources Institute Finland (Luke) koostatud juhendigal®!, kuidas hinnata
kuivendusvdrkude hooldusvajadusi.

Keskkonnaamet on véga huvitatud praktikute tagasisidest teadlaste koostatud juhistele ja

soovitustele, mille pdhjal saaks eeldatavalt neid juhendeid ja soovitusi tdpsustada (nt.
leevendusveekogude sobivus erinevatesse metsakasvukohatiitipidesse, hooldusvajadused jms.).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaili Viilma
looduskaitse juhtivspetsialist
Lduna regioon

Pille Saarnits 523 3848
pille.saarnits@keskkonnaamet.ee

U1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112718303761 ja
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720311130

(21 http://kodu.ut.ee/~triink88/L eevendusveekogude%20rajamine%20metsaaladele Juhend.pdf ja
https://www.zooloogia.ut.ee/sites/default/files/zooloogia/olulised_leevendusmeetmed kuivendusmoju_vahenda

miseks.pdf

131 https://www.youtube.com/watch?v=XRrFHF-uOK o&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=vdz3JJmjdx8&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=vdz3JImjdx8&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=wFOCL70BzdY &feature=youtu.be

(4] https://jukuri.luke. fi/bitstream/handle/10024/542099/luke-luobio 25 2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2(2)




OTEPAA VALLAVALITSUS

Ain-Meelis Hannus
RMK Metsaparandusosakond Teie: 19.10.2020 nr 3-2.1/2200
ain-meelis.hannus@rmk.ee Meie:8.12.2020 nr 6-7/2641

Lihteiilesande kooskdlastamine

Soovisite RMK teede rekonstrueerimise léhtetilesande kooskolastamist Otepéd vallas Neeruti kiilas
Keldu ja Kutsika katastriiiksusel. Edastatud on ldhteiilesanne ning asendiplaan.

Otepdd Vallavalitsus kooskolastab mirkusteta eelpoolmainitud Idhtelilesande Riigimetsa
Majandamise Keskuse teede rekonstrueerimistoode projekteerimiseks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaanus Barkala

Vallavanem

Lipuvéljak 13, 67405 OTEPAA Tel. 372 766 4800  http://www.otepaa.ee EE351010202008200001
Registrikood 75001566 E-post: vald@otepaa.ee  IBAN



RMKDOC 210106 - "keldu, kutsika, otepdi teed l4hteiilesanne" kinnituste leht Page 1 of 1

DHS
"Keldu, Kutsika, Otepaa teed ldhteiilesanne”
kinnituste leht
+ +
Kinnitajate lisajad
Lisaja Ametinimetus Kuupdev Kasutaja SOnumi sisu
Ain-Meelis kavandamisspetsialist 25.01.2021 Kristo Palun kinnitada Keldu, Kutsika, Otepaa
Hannus Kokk teede rekonstrueerimise ja ehitamise
ning maaparandussiisteemide
rekonstrueerimise muudetud
lahtelilesanne.
A-M. Hannus
Kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
Kristo Kokk regiooni juht 25.01.2021 Kinnitan
Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
B »

https://dok.rmk.ee/?page=acknowledge view&docid=694827&acknid=127906&print... 25.01.2021



Meie viide: IP49624-49062

19.10.2020

Lugupeetud AIN-MEELIS HANNUS, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 19.10.2020 esitatud taotlusele 1P49624
Keldu, Kutsika, Otepaa teed.

Kattenditamine ei ole vajalik. Telia maakaabel ligikaudne 267 m. on kasutusest korvaldatud .
Kolmandale isikule kuuluv optiline kaabel 313 m,
selle omanikku ei tea.

Antud moddistusalas asuvad Telia sideehitised

tapsus pikkus
1. maakaabel 1m 1 meetrit
2. maakaabel ligikaudne 267 meetrit

kokku 268 meetrit

Tahelepanu! Moodistusalas paiknevad lisaks ka kolmandatele isikutele kuuluvad sideehitised.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine on vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Einar Nutt

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info @telia.ee
Mustamée tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.telia.ee/
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TABEL 2B. TEEDE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTOODE KOONDMAHUD

Keldu, Kutsika, Otepaa teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja T

jarve

andusehitise rekonstrueerimisprojekt

Maht
; . . sealhulgas
Jrk. nr Ehitust&6 kirjeldus Maatiihik Kokku
EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8
A B C D E F | 6 [ H 1 J K
1 |Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus m 1220 926 1430 765 955 1010 520 6826
2 |L Ettevalmistustiid
Tee parameetrite ja -clementide mahamérkimine (telg, servad,
3 |kraavide siseservad) m 1180 560 1390 750 915 970 460 6225
4 |Tee rajatiste tk 9 7 6 7 6 10 4 49
5 |IL 60d / ld
[¢)] leva tee/teemulde (66tlemine profiili koos teckraed
6 |likvideerimisega ning mulde dami m? 7320 3480 4590 5730 6060 27180
7 |Tee aluse mahuline planeerimine m* 727 3003 1092 4822
8  |Teemulde ehitus, laiendus teekraavidest m 679 419 2716 438 601 547 155 5554
9 |Mahakaeve. selle liike vi vedu kuni 100m m* 420 660 3230 235 330 315 1060 6250
10 |Teemulde ja aluse dami m 1099 1806 8949 673 931 862 2307 16626
11 |ll. Kattekonstr iooni rajamine
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega
12 [50m d ihendatud ja profileeritud muldkehal e 5900 | 4540 | 5175 | 3750 | 4575 | 4850 | 2381 31171
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega
13 [6,0m, d ihendatud ja profileeritud kehal m 2130 2130
14 |Geovdrk 110/110kN silma suurus 25-30mm L=5,3m m? 3763 3763
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega kruus fr 0/63 mm (Pos
16 |a), mahtkoos hanke, imise ja veoga m* 1204 | 1126 | 1721 | 765 933 989 756 7494
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega kruus fr 0/32 mm (Pos
17_le). maht koos hanke, ja veoga m 555 428 679 353 430 456 225 3126/
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega krus fr 0/32
18 |mm (Pos6). iline maht koos hanke, imise ja veoga m® 767 767
19 | killustik 8/16 kiilutud killustikku 32/64 m® 85 85
20 [IV. Teede rajatised
hasdidukoht M3 ja katendi ehi
21 |koos tihendami (L=10 m, R=10 m) tk 7 6 3 6 5 2 0 29
22 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m 168 144 72 144 120 48 0 696
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
23 profileeritud muldkehale m? 728 624 312 624 520 208 0 3016
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
24 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm m 224 192 96 192 160 64 0 928
hasdidukoht M8 katendi ehitamine koos
25 |tit Jami (L=20 m, R=15 m) tk 1 1 0 0 0 1 0 3
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
26 profileeritud muldkehale m? 104 624 312 624 520 208 0 2392
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
27 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 21 21 0 0 0 21 0 63,
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
28 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 9 54 27 54 45 18 0 207
Méédasdidukoha MS L=25m muldkeha ja katendi
29 koos tihendami tk 0 0 1 0 0 0 0 1
30 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m 0 0 36 36
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
31 profileeritud muldkehale m? 0 0 150 0 0 0 0 150
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
32 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 0 0 28 0 0 0 0 28
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
33 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 0 0 14 0 0 0 0 14
TP-T - T-kujuli Sramise ja
34 |k di ehi koos tihendami tk 1 0 0 0 1 0 0 2
35 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m® 170 0 0 0 170 0 0 340
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
36 profileeritud muldkehale m? 850 0 0 0 850 0 0 1700;
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
37 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 168 0 0 0 168 0 0 336
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
38 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70 0 0 0 70 0 0 140
il kujulise t ipooramise koha ja
39 koos tihend tk 1 0 0 1 2
40 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m® 0 0 0 204 0 0 204 408
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
41 profileeritud muldkehale m? 0 0 0 850 0 0 850 1700
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
42 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 0 0 0 160 0 0 160 320
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
43 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 0 0 0 80 0 0 80 160
Teede T-kujulise ristmiku R-T muldkeha ja katendi
44 i koos tih i tk 0 0 2 0 0 1 1 4
45 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm| 85 m* 0 0 170 0 0 85 85 340
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
46 profileeritud muldkehale m? 0 0 850 0 0 425 425 1700
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
47 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 0 0 172 0 0 86 86 344
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
48 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 0 0 84 0 0 42 42 168
Gi MS5 katendi ehitamine koos
49 [tih i (L=5 m, R=5 m) tk 0 0 0 0 0 6 2 8
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja
50 profileeritud muldkehale m? 0 0 0 0 0 270 90 360
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht
51 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m* 0 0 0 0 0 60 20 80,
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht
52 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m* 0 0 0 0 0 36 12 48
53 |Loaplats 10x25 m 1 1
54 |Platsi aluse maa paneerimine ja tasandamine m 75 75|
Kruuskatendi ehitamine 20 cm kruus fr. 0/63 mm
55 |(pos4) m? 50 50!
53 |Liikl kide "Anna teed" i paigaldus 1 kompl. 1 0 2 1 1 1 1 7
53  |Miirk tee nimetusega 1 kompl. 1 2 2 1 1 1 1 9

T66 nr. 211123 Asukoht: Neeruti kiila, Otepaa vald, Valga maakond; Puugi ja Kritdneri kiila, Kanepi vald,

Pdlva maakond ja Ivaste kiila, Kambja vald, Tartu maakond

Maatervendus OU

20



puoxeew nye| ‘pleA elquiey] ‘eny sjsea| el puoxeew eajod

‘pleA idauey| ‘ejny uaupnmuy ef 1IBnnd ‘puoyeew ebjeA ‘plea eedsiO ‘ejny iNJssN JUodnsy €z L1 1LZ "IU 001

6 L I L I z z I M ebosnjawiu 89} e[ 9z
L I | I | z 0 | M Piajdwioy ,pas} euly,, |ZZ JU YJBWSNpI| Gz
€9.¢ 0 0 0 0 €9.€ 0 0 o WE'G="T WWOE-GZ SNINNS BWIIS NXOL L/0L L YI0A08D) | ¥Z
oele 0 0 0 0 ocle 0 0 w w Q9 snie| ‘pnjooy spiW ‘(¥ SON) Iyoud ¢ ‘sye30e| €2
68lzy ov.e 1965 G99 88 66.9 88/6 786G, w W Q'G snfe| ‘pnjooy spiW ‘(¥ SON) Iyoid ¢ ‘308 2z
68 G8 W 9L/g S| 12
192 19. L ¥9/2€ sy | 02
€96 z.01 0zzl 19z1 LLLL 2102 6eel L191 w (t sod) ww ¢9/0 4 SNy | 61
£98¢ 6G¢ 255 S¥S 18Y 08 z8v €9 M (9 sod) zg/0 44 snnay| 8|
NYYO0Y| aa1nJ ey 991 99] ¢ 991 1N7 - T 991 91IN7 -
931 NPIa)|| BUUONIYRA| D3] BYISINY| MIUNIQOIN snjawiu Ijeliajew IQA 9300 | A
npiay eedaio a8uniiyey| 118ue.d-asadjieA| l|Sueld-asayien
pijeliajew ajsijeles apaa) ef apas | 9l
986¢ o TSON [MS)033| |
66¢ w wur 7¢/91 g usnqry| ¢l
SN)SNpuUDn] BAQUII]L,| 21
39 ! ajapidnni) pisodsiyel | 11
00201 ! petleannd| 0}
69 mv_ awaaseulaH 6
1002 A ebnbign 1snjipnnzp ‘pewayyouooisos3| g
oo} g pinwsnwnnH| 2
88 W (z SON) youd Z ‘msyel0e| 9
0z g wo 0S-GL @ PIM| G
oz w 8NS ‘nioysed pnyisajjoid wo 09 @ ¥
Z8 w 8NS niopseld pnjuaspyold wo 06 G| ¢
ove w 8NS ‘niopseld pnyJsajold Wo Oy @) 2
pasisn|puny
el priewAaaA ‘pnyes}o el pnyipsnio} apidnna ‘
a 0 2] v
snboy) MYMOON snjswiu 8100}~ 1A llef1sjewsniys “___hﬂ

J3WANV 3130001~ VI FAINVIY3LVINSNLIHE IMITTVIVA € 1389V.L

NO Snpusrisjeepy piofosdsiwpsaniysuoyal asniyasnpuesedeew ssnpuaainyesiow aalefowwe] el pyafosdsiwissniisuoyal-snjys apas) eeda)O ‘eyisiny ‘npley



Keldu, Kutsika, Otepaa teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja Tammejarve metsakuivenduse maaparandusehitise

rekonstrueerimisprojekt Maatervendus OU

SELETUSKIRI
1. ULDOSA.

Keldu, Kutsika, Otepdd teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja Tammejarve metsakuivenduse
maaparandusehitise rekonstrueerimisprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.
Ehitiste asukoht: Neeruti kiila, Otepaa vald, Valga maakond; Puugi ja Kriitdneri kiila, Kanepi vald, Pdlva maakond ja
Ivaste kula, Kambja vald, Tartu maakond.
RMK kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus valjastas lahtellesande 09.10.2020 ja lahtellesande muudatused
25.01.2021.a.
Poéllumajandusamet valjastas projekteerimistingimused 22.12.202. nr. 14.1-1/34787.
EH1 Tammjarve ehitus (31,8 ha) paikneb kvartalites KM096 JA KM106 ning eramaadel. Piirdutakse Uhe
kuivenduskraavi (101) rekonstrueerimisega, sest rohkem kuivenduskraave RMK maa-alal ei asetse.
EH 2 Vaikese-Prangli - Lutike tee 1 algab Kriilidneri-Lutike tee (tee nr 2820148) ristumiskohast kvartalist KM104 er 9 ja | I6peb
kvartal KM096 er 16, tagasipdéramiskohga.
EH2 Vaikese-Prangli - Lutike tee 2 rekonstrueeritav 16ik algab kvartali KM099 er 4 ja er 6 piirilt ning 16peb kvartalis KM099 er
18, kus jatkub ehitatava I6iguga ja ja I6peb kvartalis KM099 er 25 ristumisel Maaritsa - Tops — Vahtra teega (tee nr 8560014).
EH4 Kahriurge tee ehitatav 16ik algab Vaikese-Prangli — Lutike teelt Kvartal KM099 er 4 ja 6 piiril ja Idpeb ristumisel Naha-
Loku teega kvartalis KM088 er 4.
EH5 Kutsika tee rekonstrueeritav 16ik algab Kvartal KM110 er 23 ja 18 piirilt ja 16peb kvartalis KM111 er 11
tagasipddramiskohga.
EH6 Otepaa vahtkonna tee rekonstrueeritav I16ik algab Kutsika teega ristumiskohast kvartalist OP077 er 25 ja 16peb kvartalis
OPO079 er 14, tagasipddramiskohga.
EH7 Keldu tee rekonstrueeritav I8ik algab Neeruti karjaari-Lande-Neeruti tee (tee nr 5820016) ristumiskohast (katastritiksusel
55701:001:0260) ja I6peb kvartal OP082 er 17 ja 18 piiril, kus jatkub EH8 Keldu harutee ehitatav Idiguga ning kulgeb I&bi
katastriliksuse 58202:003:0140 ja I6peb Kvartal SV141 er 1 tagasipoéramiskohga.
Kahriurge tee, Kutsika tee, Otepaa vahtkonna tee, Keldu tee ja Keldu harutee ei ole maaparandusiisteemi teenindavad teed
ja on avalikud RMK metsateed.
Véikese-Prangli - Lutike tee on Tammjarve maaparandussusteemi teenindav tee.
Teede asukohad vaata Asukoha plaan Ik. 24.

Koik teed on IV jargu teed ning teekatendite projekteeritav laius 4,5m.

Tabel 4. Ehitiste tildandmed

Ehitise Ehitise
lihi- | Maaparandus- ) ) ehitatav tee
tahis | siisteemi kood kood nimetus rek. pindala (ha) Tee jark | rek tee (m) (m)
EH1 |2104480010090| 002 |Tammjarve 31,8
EH2 |2104480010090| 103 |V2 Kese-Prangli- W, 1220
Lutike tee 1
Vaikese-Prangli -
EH3 |2104480010090( 103 X \Y 580 346
Lutike tee 2
EH4 Kahriurge tee v 1430
EH5 Kutsika tee v 765
EHG Otepaa vahtkonna v 931
tee
EH7 Keldu tee v 1010
EH8 Keldu harutee \% 520
Kokku: 4506 2296
TO06 nr. 211123 Asukoht: Neeruti kiila, Otep&a vald, Valga maakond; Puugi ja Kriitidneri kiila, Kanepi vald, 22

Pélva maakond ja lvaste kiila, Kambja vald, Tartu maakond



Keldu, Kutsika, Otepaa teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja Tammejarve metsakuivenduse maaparandusehitise

rekonstrueerimisprojekt Maatervendus OU

Lahtelilesandega maaratud ehitatavate teede asukoht ja looduslikud olud seavad piirangud tee pikikallete
vdahendamisele soovitud mahus, seega projekteerija ei vota vastutust tee labitavuse osas raskete
ilmastikuolude korral.

Ehitatavate ja rekonstrueeritavate teede asukohas ei asetse liinirajatisi ja muid kommunikatsioone.
Rekonstrueeritavate ja uute teede asukohas ei asu ei asu projektiga hélmatud ala kaitstavaid loodusobjekte
looduskaitseseaduse § 4 tdhenduses, samuti ei ole eesvoolud kaitstavate loodusobjektide mojusfaaris.
Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamdju anallusi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei mdjuta
tegevused toddega hdlmatud ala lahialale jaavate kaitsealuste liikide leiukohtade (kahkjaspunane sérmkapp),
parandkultuuri objekti Tammejarve metsavahikoht, vaariselupaiga VEP nr 205824) ja veekogude (Sulaoja, Kutsika
jarv, Keldu jarv) seisundit.

Ko&ik olemasolevad piirimargid tuleb séilitada véi nende havimisel vastavalt maakorralduslikele nduetele taastada
Tsura Kinnistu fiiberoptiline kaabel paikneb Kruldneri-Lutike tee I6unapoolsel kiljel ja seda ei ohusta tee
pdhjapoolsel kiiliel Vaikese-Prangli-Lutike 1 rekonstrueeritaval ristmikul kavandatavad t66d. MTR Halduse OU esitas
kaabli asukoha digitaalselselt ja see lisati projektplaanile.

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust
Microstation dgn failis.

Maaparandussusteemide korrastustodde kaigus tuleb jalgida projekti kooskdlastustes, keskkonnamdjude hindamise
ja ekspertarvamuse esitatud ndudmisi. Kiisimuste korral péérduda projekti autori poole telefonil 5087176.

Projekti rakendamiseks aluseks vdetav tuupjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tupjoonised, Tallinn 2019):

1. Maaparandussiisteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised

1.8 Mullete ristumine

1.9 Kraavitrasside mahamarkimine

3. Truubid

3.1-1;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO) — D30, Di40 ja Di50 cm

3.2-1, 3.2-2 Truubi mattotsak kivikindlustusega (MAOK) — Di30, Di40, Di50 cm ja Di60 cm

3.4-1 Otsaku kivikindlustus (KOK) - Di60, Di80 ja Di100 cm

6. Maaparandussiisteemi teenindava tee rajatised

6.1. M66dasbdidukoht MS (L=25m)

6.3 Teede T-kujuline ristmik - R-T

6,4. T-kujuline tagasipdédramise koht TP-T

6.7. Mahasbit metsas M-L20R10

6.8 Mahasbit pollule - M3 ja M4
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2. UURIMISTOOD

Valiuuringute t6dde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistééde loetelu.

rekonstrueerimisprojekt

Maatervendus OU

Uurimistddde kaigus teostati teetrasside trasseerimine (maarati piketi kohal mulde kérgus, maapinna kérgused

tee tsoonis, kraavi pbhja koérgus,) raadamise mahtude hindamine, uute kraavide, mahasdidukohtade,

moddasdidukohtade ja truupide vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude

hindamine.

Rekonstrueeritavad teed oli uurimistddde ajal rahuldavas seisundis kruuskatendiga teed. Katendi paksus ulatus

kuni 15 cm-ni. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,1-0,2 kérgem. Teedel teekraavitus puudub.

Uldjuhul teed asetsevad liivastes ja saviliivastes pinnastes. Uus ehitatav Kahriurge tee asetseb tee kahes Idigus

siigavas madalsoo turbapinnastes kus tuleb tee projekteerimisel kasutada katendi ehitamisel erikonstruktsiooni.

Truupide andmed ja olukord on esitatud Uurimistédde aruandes Tabelis 5 Uuritud truubid.

Uuritavatel teedel teostati pinnaste sondeerimine. Sondeerimisandmed on margitud teetrasside valitddde

skeemidele ja kantud teede pikiprofiilidele. Maarati teede paikkonna niiskusastmed.
Tee modddistustddd viidi labi kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kérgusarvud on EH 2000
kérgussisteemis.

2.1. Tabel 5 Uurimistoode loetelu

Uurimistéode
moot- maht tegemise algus- ja
sealhulgas
Jrk. Véikese- Véikese- Kahriurge |Kutsika |Otepaa Keldu [Keldu
nr nimetus Viikese- Viikese- tegija nimi
Tammjarve A . _ i vahtkonna kokku
Prangli - Lutike | Prangli - Lutike
teel tee 2 tee tee tee tee harutee
{ihik EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 | EH8 16ppkuLpey
1 |Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 1 2 2 2 1 12 | 03-20.05.2021 |Ténu Torim
Rekonstrueeritava tee tehnilise
o |seisukorra uurimine, mGodistamine, m 0 1220 580 765 | 931 [1010 4506| 03-20.05.2021 |Ténu Torim
sondeerimine. Kultuur- ja
hidrotehnilised uurimised teedel.
Ehitatava tee tehnilise seisukorra
3 uurlmlnef m?odlstaml'n'e, sond?er'lmme. m 346 1430 520 |2296| 03-20.05.2021 |Ténu Torim
Kultuur- ja htdrotehnilised uurimised
teedel.
Reguleeriva vdrgu kultuur- ja
4 |hudrotehnilised uurimised (sette maht, ha 31,8 31,8 | 03-20.05.2021 |Ténu Torim
puittaimestik; truubid)
5 |Truupide tehnilise seisukorra uurimine tk 1 0 0 0 1 1 2 0| 5 | 03-20.05.2021 |Ténu Torim
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rekonstrueerimisprojekt

Maatervendus OU

Valiuuringutes on lahtutud tabelis 6 Reeperite loetelu esitatud kdrgusmarkidest.

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk. asukoha .
nr number klass kirjeldus . koordinaadid orgusarv
kirjeldus m
X y

1 1 teh. mark  |Mark kivil - Kahriurge tee alguses| (oo0) 020 |6448037.15] 159,66
teiselpool Vaikese-Prangli-Lutike teed
Kases Loku-Naha tee dares, Kahriurge

2 2 teh. nael L
tee rituniskohast 35m loodesse 657380.57 |6448315.11| 156,55
Kénnus Maaritsa - Tops - Vahtra tee

3 3 teh. nael dares, Vdikese-Prangli-Lutike tee 656488.08 |6449160.63| 142,65
ristuniskohast 28m loodesse
Mannis  Vaikese-Prangli-Lutike  tee

4 4 teh. nael alguses teiselpool Kriuldneri - Lutike| 655018.47 (6446602.26| 161,44
teed

5 5 teh. nael Vahtras  Vaikese-Prangli-Lutike  tee| o0 o6 |6447658.81| 157,68
|6pus paremal

6 6 teh. nael Kannus Kutsika tee alguses vasakul | ooaq0) 75 |6445848 46| 158,34
tee ristmikust 22m loodesse

7 7 teh. mark Kivil Kutsika tee I6pus vasakul 654622.84 (6446092.69| 156,46
Elektripostil Keldu tee ristmikust

8 8 teh. raud Neeruti karjadri-Lande-Neeruti teega| 652589.26 |6443855.29| 149,24
27m loodesse

9 9 teh. Mark Mark kivil Keldu tee 16pus vasakul 653449.49 (6444229.56| 155,86
Kases Keldu harutee 10pus kvartalis

10 10 teh. nael SV141. Tee I5pust 55m p&hja suunas 653732.08 (6444131.42| 154,02
K3 Otep&da vahtk t I

11 11 teh. nael annus Dtepaa vahtkonna tee aiguses| qra656 85 |6445245.12| 151,20
vasakul , tee ristmikust 60m kagusse
Kases Otepda vahtkonna tee I0pus

12 12 teh. nael paremal 654292.08 (6445433.47| 150,74

Uurimistddde maht on piisav véimaldamaks projekti koostamist ning vastab lahtelilesandes satestatule.

Algandmed séilitatakse ehitustédde 16puni. Valitddde materjalid on Ule antud RMK metsaparandusspetsialistile

Ain-Meelis Hannusele.
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Rekonstrueeritavad ja ehitatavad teed paiknevad pohiliselt livastes pinnastes . Kéhriurge teel asetseb tee kahes
Idigus suigavas madalsoo turbapinnastes Pikiprofiilile on peale kantud pinnase 16imised.
Teed asetsevad vaga kunklikutel maa-aladel.

Rekonstrueeritavate teede maa-alal asuvate metsa kasvukohatlilpide osakaal slUsteemi Uldpindalast on

jargmine:

Kasvukohatuup: pind ha osakaal
%

sinilille (SL) 95,45 51,97
janesekapsa (JK) 44,21 24,07
janesekapsa-mustika (JM) 3,13 1,7
naadi (ND) 3,06 1,67
angervaksa (AN) 0,07 0,04
mustika-kédusoo  (MO) 7,88 4,29
janesekapsa-kddusoo (JO) 13,22 7,2
siirdesoo (SS) 7,8 4,25
raba (RB) 2,51 1,37
madalsoo (MD) 6,33 3,45
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4. KULTUURTEHNILISED TOOD.
4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete kaevetddde mahud. Seal on
toodud vdsa ja metsa likvideerimise, metsakdndude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee
trassilaiused vaata teede pikiprofiilidelt.

Teetrassid puhastatakse vosast ja metsast vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele.
Uldjuhul on teede trassilaiuste maaramisel lahtutud tingimusest, et puhas peab olema tee ja teekraavi / ndva
vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vd6nd teekraavi / néva metsapoolsest servast. Loikudes, kus
tee servas puudub kraav véi ndva, peab peale tee rekonstrueerimist jddma mulde alumisest servast vahemalt
2m laiune raiutud v66nd metsani. Kannud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa
serva. Teede rajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tlupjoonistel toodud

ulatuses.

4.2. OLDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

Setetest puhastataval veejuhtmel Uldjuhul raiuda vosast ja metsast puhtaks jargmise laiusega ala: muldel olev
siht 6m laiuselt + kraavis asuv puittaimestik ja lisaks 1m laiune voond kraavi metsapoolsest kaldast. Trassi laiuse
mo&d&tmist tuleb arvestada kraavi teljest. Teetrassi laiused margitakse tee pikiprofiilile. Trassiraie tuleb teostada
kogumiku ,Maaparandusrajatiste tutipjoonised*: ndudeid arvestades.

Enne vdsa ja metsa raiumist peab olema selge kuidas trass juuritakse. Kdik puud saetakse maha véimalikult
madalalt. Lahtiraiutud trass vastab nduetele, kui kasvav mets ja t66d takistav pddsastik on raiutud, varutud
metsamaterjal on kas ara veetud vai erandina virnastatud valjaspool trassi mullavalli- poolsele servale. Kandude
kérgus juurekaelalt on kuni 30 cm Iabim66du korral 10 cm ja jamedamate korral kuni 1/3 kannu 1abim&odust.

Projekt naeb ette kdndude juurimist trassil. TGO teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.
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5 EHITISTE REKONSTRUEERIMINE JA EHITUS.
5.1. KUIVENDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE

Tammjarve maaparandusehitis (31,8 ha) paikneb kvartalites KM096 JA KM106 ning eramaadel. Piirdutakse
Uhe kuivenduskraavi (101) rekonstrueerimisega, sest rohkem kuivenduskraave RMK maa-alal ei asetse.
Vaikese-Prangli - Lutike tee 1 ja 2 tee on Tammjarve maaparandusehitist teenindav tee.
Kahriurge teel piketii 4+30 ehitatakse uus teekraavide &ravoolukraav 406 (59m) mis suunatakse
olemasolevasse rekonstrueeritavasse kuivenduskraav 401. Kuivenduskraav suunatakse Tammijéarve
maaparandusehitise kuivenduskraavi See tagab teekraavide &ravoolu. Enne suubumist olemasolevasse
kuivenduskraavi ehitatakse tehnoloogiline settebassein.
Kahriurge teel piketil 11+00 puhastatakse setetest kuivenduskraav 407 mis suunatakse Tammijarve ojja. See
tagab teekraavide aravoolu. Enne suubumist Tammjarve ojja ehitatakse tehnoloogiline settebassein.
Otepaa vahtkonna teel piketil 3+80 puhastatakse setetest kuivenduskraav 601 193m pikkuselt kuni Sulaojani.
See tagab teendvade aravoolu. Enne suubumist Sulaojja ehitatakse tehnoloogiline settebassein
Keldu teel piketil 6+90 puhastatakse setetest. kuivenduskraav 103 35m pikkuselt. See tagab teendvade
aravoolu.

5.2. KUIVENDUSSUSTEEMI EHITAMINE
Kuivendussusteemi  ehitamisel  juhindutakse = maaeluministri  28.03.2019. a maaruse nr 38
“Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussiisteemi ehitamise nduded” § 2
ja 3 nduetest
Veejuhtmete kaevetddde mahud margitakse tabelisse 8 “Kultuurtehniliste té6de ja veejuhtme kaevetddde
mahud”;
Metsakuivenduskraavi véi eesvoolu mullavalli taha kogunev vesi tuleb vallist lameda (1:5) voolundvaga, nende
asukoht tapsustatakse ehitustddde kaigus. Voolundva paigaldatakse mullavalli juhul, kui kdrgematelt aladelt
valguv pinnavesi jaab kaevatud kraavide valli taha ja v6ib alal pdhjustada liigniiskust/soostumist.
Rekonstrueeritava teekraavi puhul paigutatakse valjatdstetud sete Uldjuhul teekraavi metsapoolsesse
kaldasse, kihi paksusega maksimaalselt 0,50 m. Kaevetddd teostatakse uldjuhul tee poolt Veejuhtmetest
(kuivenduskraav, eesvool) valjakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga voi ekskavaatoriga liiklemist
vbimaldavaks muldeks (mullavalli laialiajamine metsamaal on 60% kaevamahust.
Kaevetddde kaigus taas settinud veejuhtme 16ikude kasutuselevotueelseks puhastamiseks arvestatakse

keskmiselt 10% pdhikaevest.
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6. TRUUBID.

Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest lle paasemise
tingimusi ning metsamassiivide majandamise véimalusi.
6.2.TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Tammijarve maaparandusehitisel rekonstrueeritakse Uks truup ja ehitatakse Uks uus truup

Vaikese-Prangli - Lutike 1 teele projekteeriti 7 uut truupi

Vaikese-Prangli - Lutike 2 teele projekteeriti 8 uut truupi.

Kéhriurge teele projekteeriti 10 uut truupi.

Kutsika teele projekteeriti 3 uut truupi ja 1 truup rekonstrueeritakse.

Otepaa vahtkonna teele projekteeriti 4 uut truupi ja 1 truup rekonstrueeritakse.

Keldu teele projekteeriti 1 uus truupi ja 2 truup rekonstrueeritakse.

Keldu haruteele projekteeriti 5 uut truupi.

Truubid @40-60 cm ehitatakse plasttorutruubina, réngasjaikusega SN 8. Andmed ehitatavate truupide kohta on
esitatud Tabel 9 Ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide t66mahud.

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute titbid ja tilpjooniste kohaste otsakute rajamiseks
vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu pdhja kérgused.

Truupide koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10.

Truupide dimensioneerimise aluseks on vbetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne
languga 0,5%.

Otsakute rajamiseks truupidele kasutada ndlvust 1:1,5 ning vastavaid tlUpjooniseid valjaandest.
,Maaparandusrajatiste tutipjoonised” (Tallinn 2013).

Antud t00s kasutatakse truupide otsakute kindlustamiseks MAO- ‘mattotsak, MAOK - mattotsak
kivikindlustusega ja KOK kiviotsak kivikindlustusega. Truubi kergotsaku ndlvad kindlustatakse
erosioonitokkematiga. Erosioonitdkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga kuhu kilvatakse heinaseeme.
Seemnete hulk Uhele ruutmeetrile on 25-35 grammi. Erosioonitbkkematt asetatakse tasandatud pinnasele
vahemalt 10-20 sentimeetrise Ulekattega piki ja poiki jatkukohtades. Mati kinnitamist alustatakse ndélva jalamilt
likudes Ulespoole, kinnitades 4-5 puust vaiaga ruutmeetri kohta.

Plasttruubi kestvus soltub truubi ja teda Umbritseva pinnase vahelisest mdjust. Seetdttu tuleb tagasitdide
hoolikalt tihendada. Veendu, et slivendi pdhi oleks tasane ja pinnas homogeenne. jata mdlemale poole truupi
30-50 cm vahe tagasitaite jaoks. Paigalda truup ja jalgi, et selle vahetus laheduses ei oleks suuri kive. Taida ja

tihenda truubi Gmbrus 20-30 cm-te kihtide kaupa mdlemalt poolt korraga.
6.2. TRUUPIDE EHITAMINE
Kavandatud truupide ehitamisel |&htuda projektis toodud mahtudest , RMK Metsakuivenduse ja -teede

ehitusprojekti naidiskoosseis 2014. a ja Maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr. 38 ,Maaparandussisteemi
ehitamise tapsemad nduded” nduetest.
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE

71. TEEDE PROJEKTEERIMINE

Teede rekonstrueerimise eesmark on metsade majandamisvdimaluste parandamine.

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise,

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1” Tallinn 2014 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45
“Maaparandussusteemi projekteertimisnormid”.

Teede projekteerimisel on arvestatud , et suurim lubatud pikikalle on 10%.

Viikese-Prangli - Lutike tee 1.Tee rekonstrueeritav pikkus 1220m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.
Véikese-Prangli - Lutike tee 1 algab Krutdneri-Lutike tee (tee nr 2820148) ristumiskohast kvartalist KM104 er 9 ja | 16peb
kvartal KM096 er 16, tagasip66ramiskohga.

Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 4,3-4,5 meetrit. Tee oli uurimistddde ajal rahuldavas seisundis kinklik
kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 12-15 cm. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,1-
0,2 m kdrgem. Teekraavitus ja teendvad puudusid.

Tee paikkonna tilp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Teemulde kuivendamiseks vajalik 16iguti uute teendvade kaeve. Kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee
mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Teendvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.1. ja 2.1. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete
kaevetédde mahud esitatud andmete alusel.

Vaikese-Prangli - Lutike tee 2 .Tee rekonstrueeritav pikkus 580m ja ehitav uus 16ik 346m , IV jark ja tee
katendi pealtlaius 4,5 m.

Véikese-Prangli - Lutike tee 2 rekonstrueeritav 16ik algab kvartali KM099 er 4 ja er 6 piirilt ning 16peb kvartalis KM099 er
18, kus jatkub ehitatava I16iguga ja ja l6peb kvartalis KM099 er 25 ristumisel Maaritsa - Tops — Vahtra teega (tee nr
8560014).

Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 4,0 meetrit. Tee oli uurimistédde ajal rahuldavas seisundis kinklik
kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,1-0,2m
kérgem voi maapinnaga tasa.

Uue ehitatav 16ik paikneb vaga kunklikul maa-alal kus tuleb teha suures koguses mahulist planeerimist. Ette on
nahtud kdrgemate kohtade madalamaks likkamine ja pinnase teisaldamine kiingaste vahelistesse lohkudesse.
Tee paikkonna tutp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Pinnavee araldikamiseks vajalik 16iguti uute teendvade kaeve. Uute teendvad kaevatav mineraalmulle
paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiilil. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.2.

Teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 1.2. ja 2.2. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete

kaevetobde mahud esitatud andmete alusel.
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Kahriurge tee .Tee ehitatav pikkus 1430m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Kahriurge tee ehitatav 16ik algab Vaikese-Prangli — Lutike teelt 2 Kvartal KM099 er 4 ja 6 piirilt ja [6peb ristumisel Naha-
Loku teega kvartalis KM088 er 4.

Ehitatav tee kulgeb esimesed 500m 4m laiusel metsaveo trassil, edasi uues asukohas.

Tee paikkonna tlip niiske. Tee aluspinnase mineraalpinnases elastsusmoodul 40MPa. Tee turbapinnases
paikkonna tiilip niiske , elastsusmoodul 10MPA. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil joonis.2.3.
Uldjuhul tee asetseb liivastes ja saviliivastes pinnastes. Kahes I6igus asetseb tee siligavas madalsoo
turbapinnastes.

Uus ehitatav 16ik paikneb vaga kinklikul maa-alal kus tuleb teha suures koguses mahulist planeerimist. Ette on
nahtud kdrgemate kohtade madalamaks likkamine ja pinnase teisaldamine kiingaste vahelistesse lohkudesse.
Teemulde kuivendamiseks vajalik 16iguti uute teendvade ja teekraavide kaeve. Kaevatav mulle paigutatakse tee
muldesse.

Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiill. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.2.

Sligavas turbas asetseva tee I6ikude aarde tuleb tee mélemale poole kaevata uus teekraav millede siseserva
kaugus tee teljest p.o. 5m. Turvas asetatakse muldesse. Kraavi kaevamisest tulenev turvas paigaldada tee
trassile muldkehaks ning jatta min. 1 kuuks (soovituslikult 3 kuuks) seisma. Oluline on arvestada, et seismise
aega tuleb arvestada sulanud pinnase kohta.

Teekraavide ja ndvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.2 ja 2.3. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste tééde ja
vegjuhtmete kaeveté6de mahud esitatud andmete alusel.

Kutsika tee. Tee rekonstrueeritav pikkus 765m , IV jérk ja pealtlaius 4,5 m.

Kutsika tee rekonstrueeritav 16ik algab kvartal KM110 er 23 ja 18 piirilt ja I6peb kvartalis KM111 er 11 tagasipédramiskohga.
Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 4,2-4,3 meetrit. Tee oli uurimistddde ajal rahuldavas seisundis kunklik
kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,2m
korgem. Teekraavitus ja teendvad puudusid.

Tee paikkonna tilp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Teemulde kuivendamiseks vajalik 16iguti uute teendvade kaeve. Kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee
mulde laiendusse, mis tuleb tihendada. Tee paikneb kinklikul maa-alal kus tuleb teostada mahulist planeerimist.
Ette on nahtud kdérgemate kohtade madalamaks likkamine ja pinnase teisaldamine klingaste vahelistesse
lohkudesse.

Teendvade N6-1 kuni N6-4 rekonstrueeritakse olemasolev kuivenduskraav 601 193 m ulatuses. See suubub
Sulaojja.

Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiill. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.3.

Teendvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.3. ja 2.4. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste té6de ja veejuhtmete

kaevettbde mahud esitatud andmete alusel.
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Otepaa vahtkonna tee. Tee rekonstrueeritav pikkus 931m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Otepaa vahtkonna tee rekonstrueeritav I6ik algab Kutsika teega ristumiskohast kvartalist OP077 er 25 ja |6peb kvartalis
OPQ79 er 14, tagasipddramiskohga.

Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 4,2-4,3 meetrit. Tee oli uurimistddde ajal rahuldavas seisundis kunklik
kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,2 m
korgem. Teekraavitus ja teendvad puudusid.

Tee paikkonna titp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Teemulde kuivendamiseks vajalik 16iguti uute teendvade kaeve. Kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee
mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiilil. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.3.

Teendvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.3. ja 2.5. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete
kaevetbé6de mahud esitatud andmete alusel.

Keldu tee. Tee rekonstrueeritav pikkus 1010m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Keldu tee rekonstrueeritav 16ik algab Neeruti karjaari-Lande-Neeruti tee (tee nr 5820016) ristumiskohast (katastriliksusel
55701:001:0260) ja Idpeb kvartal OP082 er 17 ja 18 piiril, kus jatkub EH8 Keldu harutee ehitatav 16iguga.

Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 3,5 meetrit. Tee oli uurimistédde ajal rahuldavas seisundis kunklik
kruuskatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm. Olemasoleva teemulle maapinnast keskmiselt 0,2m
kérgem. Teekraavitus ja teendvad puudusid.

Tee paikkonna tutp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Teemulde kuivendamiseks vajalik 16iguti uute teendvade ja teekraavide kaeve. Kaevatav mineraalmulle
paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada.

Keldu tee piirneb Pikettide 1+55-9+45 eramaaga kus trassi ei tohi laiendada. Tee laieneb ainult RMK poolsel
kiljel, tee vasakul poolel.

Tee algusest kuni piketini 1+55 kulgeb tee eramaal. Juhinduda kooskdlastuse tingimustest. Antud I16igus tee
korgeneb 10 cm , sest eraomaniku ndudel tuleb tee enne katendi ehitamist 20 cm ara koorida. Kooritud pinnas
kasutada teerajatiste muldeks.

Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiilil. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.4.

Teendvade ja teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 1.4. ja 2.6. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja
vegjuhtmete kaeveté6de mahud esitatud andmete alusel.

Keldu harutee. Tee ehitataav pikkus 520m , IV jark ja pealtlaius 4,5 m.

Keldu harutee algab kvartali OP082 er 17 ja 18 piiril rekonstrueeritava Keldu tee 16pust, kulgeb 1abi eramaa katastriliksuse
58202:003:0140 ja Idpeb Kvartal SV141 er 1 tagasipodramiskohga.

Tee paikkonna tilp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil.
Pinnavee &raldikamiseks vajalik 18iguti uute teendvade kaeve. Kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee
muldesse. Uue ehitatav 16ik paikneb vaga kunklikul maa-alal kus tuleb teha suures koguses mahulist
planeerimist. Ette on nahtud kérgemate kohtade madalamaks likkamine ja pinnase teisaldamine kingaste

vahelistesse lohkudesse.
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Ette on nahtud teendvade kindlustamist killustikuga geotekstiilil. Teendvade kindlustuse asukohad on esitatud
joonisel 1.4.
Teendvade kaeve teostada vastavalt joonistele 1.4. ja 2.7. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete

kaevetobde mahud esitatud andmete alusel.

7.1.1. TEEKATEND JA TEEDE RAJATISED

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilidel vt. Joonised 2.1-2.7j a joonis 3.

Rekonstrueeritavate teede (mulle) tdddeldakse vahemalt 5,6 m muldeks. Laiemaks ja madalamaks téédeldud
mulle tihendada, eriti tdhelepanu poodrata laiendatud tee aare osadele. Teealuse kandva kihi ehitamiseks
kasutatakse kruusa pos.4. Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse
purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teed ehitatakse geotekstiille NGS4.

Ehitatavatel teedel on arvestatud, et plaanikdverikul raadiusega vahem kui 200 m nahakse ette sdidutee
sisekdilje laiend vastavalt allolevale graafikule Uleminek laiendile ringikdveriku alguseks peab toimuma sujuvalt

20 m pikkusel teeldigul.

Tee laiendamine olenevalt plaanikdveriku raadiusest

=
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Tee laienemine, m
(3]
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Plaanikéveriku raadius, m

Ehitatavatel teedel mineraalses Idikudes teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. Teealuse
kandva kihi paksus 30 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi
paksus 10 cm. Teed ehitatakse geotekstiilile NGS4.

Kahriurge teel sugavas turbas pikettide vahemikus 3+65 kuni 4+70 ja 10+65-13+15 teekatendi kulumiskihiks
kasutatakse kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse
killustiku fr. 32/64. Teealuse kandva kihi summaarne paksus 40 cm.

Tee ehitatakse pehmes pinnases geotekstiilile (L=6m) mille peal geovérk 110/110 kN (L=5,3m) seejarel killustik
fr 32/64 20 cm ning seejarel geovork 100/100kN (L=5,3m) ja geovdrgule peale 20 cm killustikku fr. 32/64 millesse
on kiilutud 5 cm Killustikku 8/16 ja kulumiskiht 10 cm kruusa pos. 6. vt. Tabel 11.

Mahasoéidukohtade, méddasdidukohtade ja tagasipdéramisekohtade ehitusel juhinduda maaparandus rajatiste
tiUpjoonistest 2019.a.

Teede rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on Ule arvutatud tulenevalt rekonstrueeritavate teede
katendikonstruktsioonidest.

Rekonstrueeritavate teede tédmahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11.
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Tabel 7 Tee rajatised

rekonstrueerimisprojekt

Maatervendus OU

Viikese- Viikese- Kahriurge Otepaa
Jrk. _ Prangli - Prangli - vahtkonna
Tee rajatis . . . Kokku
nr Lutike tee 1 |Lutike tee 2 |tee Kutsika tee [tee Keldu tee |Keldu harutee
EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8
A B C D E F G H / J
1 M1 - mahasdidukoht (L=20, 0
R=10 m)
5 M2 - mahasdidukoht (L=30, 0
R=10 m)
M3 - mahasoidukoht
3 |(L=10m, A=4,5 m, R=10 m) 7 6 3 6 5 2 29
M5 - mahasoidukoht (L=5m,
4 [A=4,5 m, R=5m) 6 2 8
M8 - mahasoidukoht
5 [(L=20m, A=4,5 m, R=15 m) 1 1 1 3
7 MS - moddasdidukoht 1 1
L=25m
8 |R-T- teede T-kujuline ristmik 2 1 1 4
9 TP-T - '.I.'-"kUJuI!ne 1 1 2
tagasipooramise koht
10 TP-S - §|.|.musz.eku1ul|ne 1 1 2
tagasipooramise koht
11 |Laoplats 10x15 1 1
12 |Liiklusmark 1 2 1 1 1 1 7

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili 16ikes.
Ristprofiil tahisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult:

4,5 m tee laius,

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes.

20- kruus segu pos.4 paksus cm-tes.

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m.

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri

03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10, vt tabel all).

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised,

veomahud peab ehitaja ise vélja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.
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7.2,
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TEEDE EHITUSTOOD

Ehitustédde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38 “Maaparandussisteemi

ehitamise tapsemad nduded” 2. peatiiki “Maaparandussiisteemi ehitamise néuded” § 16 kuni 18 nduetest,

samuti trikisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0,
Tallinn 2020.

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise kdigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati

ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tdmbetugevused ,declared value* peavad vastama antud geotekstiili

profiilile kehtestatud tdmbetugevusele.

Geoslnteetika paigaldamine tuleb teha jalgides tootjapoolseid juhendeid. Geoslinteetika

paigaldamise uldnéuded:

Enne geotekstiilide ja -vorkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad
kivid. Valtida tuleb geotekstiilide ja -vorkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segip&6ramist
Geoslinteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte voi
taitepinnasega. Minimaalsed nduded on (lekate pikisuunas 30cm ja pdiksuunas 50cm  kui
projektlahenduse osas pole maaratud teisiti.

Mehhanismidega liikumine otse geosinteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt taiesti valditud.
Liikudes geosunteetide peal, tuleb valtida manédverdamist.

Geoslnteedid kaetakse taitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vdhemalt 15 cm
(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus vaiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest.

Geosunteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui Uhes vahetuses jdutakse seda katta.

Teekatendi ehitamise Uldised nduded:

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud,
antud vastav pdikkalle ja hasti tihendatud. Kui mulle on vihmast margunud, tuleb teekattematerjali veoga
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on
pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 etapis,
kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse
autogreideriga. Veega kullastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal
planeerimisel ja tihendamisel veega kasta

Aluse (katte) vahim paksus peab olema vahemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera
labimdddust

Talvel vdib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on I6plikult valminud enne kilmade saabumist. Enne
aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul t66alal puhastada lumest ja jaast. Lumesaju voi tuisu korral
tuleb t606 katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada
4 tunni jooksul, kilmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on Ule 3%, tuleb seda

enneaegse kilmumise véltimiseks téo6delda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel)

T606 nr. 211123 Asukoht: Neeruti kiila, Otepaa vald, Valga maakond; Puugi ja Kriitidneri kiila, Kanepi vald, 36

Pélva maakond ja lvaste kiila, Kambja vald, Tartu maakond



Keldu, Kutsika, Otepaa teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja Tammejarve metsakuivenduse maaparandusehitise

rekonstrueerimisprojekt Maatervendus OU

tohib liikluse avada parast aluse (katte) taielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist
sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jaast ning tagada vee aravool teelt.
e Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kdrvaldada parast mulde ning aluse
(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel.
¢ Kilmunud muldkehale teekatendi rajamise korral jargitakse jargmisi néudeid:
o muldkeha pind peab olema enne kilmumist tihendatud ja tasandatud
o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud
o liikluse voib teekattel avada parast selle taielikku tihendamist
Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa valjavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise
teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni.
Koondamise kaigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on méddapaasmatu, tuleb puit valjaveo

kaigus taielikult kdrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest Iabisdidud pole lubatud.

8. KESKKONNAKAITSE

Juhindutud lisa 2. RMK keskkonnamdjude analiusist.

Rekonstrueeritavate ja uute teede asukohas ei asu ei asu projektiga h6lmatud ala kaitstavaid loodusobjekte
looduskaitseseaduse § 4 tdhenduses, samuti ei ole eesvoolud kaitstavate loodusobjektide méjusfaaris.
Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamdju anallUsi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei mgjuta
tegevused t66dega hélmatud ala lahialale jaavate kaitsealuste liikide leiukohtade (kahkjaspunane sérmkapp),
parandkultuuri objekti Tammejarve metsavahikoht, vaariselupaiga VEP nr 205824) ja veekogude (Sulaoja,
Kutsika jarv, Keldu jarv) seisundit.

1. VAARISELUPAIKADE nr.205824, 208824 ja 205825 piires ja lahemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei
rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega
VEP!'i ei kahjustata.

2. Veekogu piiranguvédndid VEE1048000, VEE2106530, VEE2107100 veereziimi mdjutamine, oht
kaitsevaartuse kahjustamiseks. Leevandavad meetmed : jargida ohutusndudeid dlide ja maardeainete
kasitlemisel, ehitustddd teostada madalveeperioodil. Ehitatakse 3 tehnoloogilist settebasseini ehitusaegsete
setete kinnipttdmiseks.

3. Liigi leiukoht KLO9330929 ja KLO9330985 (taimed\, Il kat) kahkjaspunane sérmkapp (Dactylorhiza
incarnata) moju puudub.

8.1. EBSOODSATE KESKKONNAMOJUDE VAHENDAMINE

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NOUDED KUIVENDUSSUSTEEMIDE JA TEEDE
REKONSTRUEERIMISEL
1. Kaevetddd teha madalvee perioodil.
2. Ehitus —ja hooldetddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kitte- ja
maardeainete sattumise vette ja pinnasesse.
Toode taitmisel rangelt taita tuleohutusndudeid.
4. Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest)

lahemal kui 10 meetrit.
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5. Masinate kasutamine t66s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud. Tédkohas
peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejaatmete kogumiskoht.
8.2. Settebasseinid

Settebassein rajatakse enne kui alustatakse veejuhtmete puhastustéid.

Settebassein on veejuhtme laiendatud vai siivendatud 161k, kus oluliselt on suurenenud vooluristldige.
Settebasseini iilesanne on ehitusaegse ja jargnevate aastate sette kinni piitidmine ja kdrvaldamine
hiidrograafilisest vorgust.

Tabelis 12 Settebasseinide ehitamise toomahud on esitatud settebasseinide ehitamiseks vajalikud
mahud ja mddtmed. Projekteeritavad tehnoloogilised settebasseinid ehitatakse ristkiilikukujulised.
Rajatavad settebasseinide mis asetsevad asuvad viikeste valgaladega (alla 0,7 km?) veejuhtmetel on
antud settebassinide mdodud valitud nii , et mahuks &ra minimaalne settesiivise 25m? kogus.

Settebasseini korduval puhastamisel tuleb tagada ,et sete ei kanduks allavoolu.
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9.EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD

9.1 TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

Ehitistega hdlmatud maa-alal puuduvad kommunikatsioonid.
Toovotjal tuleb enne ehitustoddega alustamist teha tdiendavad paringud vélja selgitamaks, et ega

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side- vdi elektrirajatisi.
9.2 MUUD KITSENDUSED
Muud kitsendused projektiga hdlmatud maa-alal puuduvad.

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED
Ehitusprojekt on kooskolastatud eraisikutega vt. lisa 1b. Maaomanike kooskdlastusete koondtabel.
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Keldu, Kutsika, Otepaé teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja T: jarve metsakuivenduse ar itise rel trueerimisprojekt Maatervendus OU

TABEL 11. REKONSTRUEERITAVATE JA EHITATAVATE TEEDE
KATENDITE MAHUD RISTPROFIILIDE LOIKES

Tee I6ikude parameetrid o Loigu | KM ,f,' o %2 . || s ,f,' o 33 mm- ’g"z‘jzt'lk kil,8/16 | Geotekstiil| SEYOTk
dite Ristproliil | by tivahemik | pikkus = < NGs4 | T1OKN
nr (tee pealtlaius - katendi kihi paksused - titip = m¥/m KOQJUS m¥m KosJuS m¥m KOQJUS KOQJUS me L=5,3m
geotekstiil) m m m m m?
A B c D E F G H ] H
1 EH 2:Viikese-Prangli - Lutike tee 1
2 0+00 - 0+20 20 M8
3 4,5-10-20-G RP1_ | 0+20-12+00 | 1180 047 [ 555 | 1,02 [ 1204 | [ [ [ 5900
4 12+00 -12+20 20 TP-T - T-kujuline tagasipééramise koht
5 1220 [ 555 ] [ 1204 ] [ [ [ 5900
6 EH 3:Viikese-Prangli - Lutike tee 2 | | | | [ [ [
7 0+00 - 0+20 20 R-T- teede T-kujuline ristmik
B 4,5-10-20-G RP1 0+20 - 5+80 560 047 [ 263 [ 1,02 | 571 | [ [ [ 2800
9 4,5-10-30-G 8 (uus 15ik) RP2 5+80-9+06 326 047 | 153 [ 158 | 515 | | | [ 1630
10 9+06-9+26 20 M8
Tee sisekiije laiendid kokku 12 40 110
1 926 428 1126 0 0 4540
12 EH 4:Kahriurge tee
13 0+00 - 0+20 20 R-T- teede T-kujuline ristmik
14 4,5-10-30-G RP2 0+20 - 3+65 345 0,47 162 1,58 545 1725
15 4,5-10-20-Geov -20-Geovérk RP3 3+65-4+70 105 0,47 49 1,58 2,16 227 25 630 1113
16 4,5-10-30-G RP2 4+70-10+65 595 0,47 280 1,58 940 2975
17 4,5-10-20-Geov -20-Geovork+NGS4 RP3 | 10+65-13+15 | 250 0,47 118 1,58 2,16 540 60 1500 | 2650
18 4,5-10-30-G RP2 | 13+15-14+10 95 0,47 45 1,58 150 475
19 20 R-T- teede T-kujuline ristmik
20 Tee sisekiije laiendid kokku 0-14+10 26 85 237
21 1430 679 1721 767 85 7542 | 3763
22 EH 5:Kutsika tee
23 0+00 - 0+15 15 olemasolev korras ristmik
24 4,5-10-20-G RP1 0+15 - 7465 750 047 [ 353 [ 1,02 | 765 [ [ [ 3750
25 7+65+ Silmuse kujuline tagasipé6ramise koht
26 765 [ 353 ] [ 765 [ [ [ 3750
27 EH 6:Otepaa vahtkonna tee | | | | | |
28 0+00 - 0+25 25 olemasolev korras ristmik
29 4,5-10-20-G RP1 0+25 - 9+40 915 047 [ 430 [ 1,02 | 933 | [ [ [ 4575
30 9+40-9+55 15 Tagasipé6ramise koht
31 955 [ 430 ] [ 933 ] [ [ [ 4575
32 EH 7:Keldu tee | | | | [ [ [
33 0+00 - 0+20 20 M8
34 4,5-10-20-G RP1 0+20 - 9+90 970 047 [ 456 [ 1,02 | 989 | | | [ 4850
35 9+90-10+10 20 R-T- teede T-kujuline ristmik
36 1010 [ 456 | [ 989 | [ [ [ 4850
37 EH 8:Keldu harutee | | | | [ [ [
38 0+00 - 0+20 20 R-T- teede T-kujuline ristmik
39 4,5-10-30-G RP2 0+20 -3+90 370 047 [ 174 [ 158 | 585 | | | [ 1850
40 3+90-4+30 40 R-T- teede T-kujuline ristmik
P 4,510-30-G RP2 4+30-5+20 90 047 | 42 | 158 | 142 | [ [ [ as0
42 5+20+ Silmuse-kujuline tagasip66ramise koht
43 Tee sisekiije laiendid kokku 9 29 81
44 520 225 756 2381
| 45 | Koik kokku 6826 3126 7494 767 85| 33538) 3763
Tee laiendamine olenevalt plaanikoveriku raadiusest
26
24
22
5 18
g 1.6
ERE
2 1.2
S
= 1
8 08
0.6
0.4
0.2
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Plaanikéveriku raadius, m

To66 nr. 211123 Asukoht: Neeruti kiila, Otepaé vald, Valga maakond; Puugi ja Kriitidneri killa, Kanepi vald,

Pdlva maakond ja Ivaste kiila, Kambja vald, Tartu maakond
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PROJEKTI ARUTELU PROTOKOLL
20.10.2021.a.

Arutluse all olev protokoll: Keldu, Kutsika, Otepii teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja

Tammejirve metsakuivenduse maaparandusehitise rekonstrueerimisprojekt.

Osalesid:

1. Ténu Torim, Maatervendus OU projekteerija;
2. Tanel Taheste RMK Kagu regiooni varumisjuht

3. Ain-Meelis Hannus RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist.

Arutati:
Koosoleku eesmirgiks oli 14bi arutada Keldu, Kutsika, Otepii teede -ehitus-

rekonstrueerimisprojekti  ja = Tammejirve  metsakuivenduse = maaparandusehitise
rekonstrueerimisprojekt ning muuhulgas hinnata projekteeritud truupide ja mahasdidukohtade
projekteerimise vajadust ja asukohti.

Otsustati:

1. Noustuda projektlahendusega. Teede trassilaiused tee teljest mérkida ka teede plaanidele.

Protokolli koostas

T6nu Torim

Allkirjastatud digitaalselt
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02.12.21 11:02 Gmail - Kooskdlastuse taotlus

M Gmail Ténu Torim <ttorim@gmail.com>
Kooskolastuse taotlus

4 kirja

Tonu Torim <torim@maatervendus.ee> 15. oktoober 2021 07:57

Saaja: vald@otepaa.ee

Tere,

Saadan Otepaa vallavalitsusele kooskdlastamiseks Keldu, Kutsika, Otepaéa teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti ja Tammejarve metsakuivenduse maaparandusehitise rekonstrueerimisprojekt
on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.

Kooskdlastuse taotlus koos projektiga manuses.

Lugupidamisega Maatervendus OU
juhatuse liige Tonu Torim
5087176

K
@ 7385K

paaVV.asice

Tonu Torim <ttorim@gmail.com> 12. november 2021 09:54
Saaja: vald@otepaa.ee

Tere.

Ootan tagasisidet
Lugupidamisega Ténu Torim
[Osundatud tekst on peidetud]

Tonu Torim <ttorim@gmail.com> 2. detsember 2021 09:22
Saaja: kalev.kepp@otepaa.ee

Tere,

Saadan teile ka, ehk hakkavad asjad likuma
Lugupidamisega Ténu Torim

Maatervendus OU

5087176

[Osundatud tekst on peidetud]

Kalev.Kepp@otepaa.ee <Kalev.Kepp@otepaa.ee> 2. detsember 2021 10:22
Saaja: Tonu Torim <ttorim@gmail.com>

Tere!

Kooskdlastan markusteta Keldu, Kutsika, teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti jaTammejérve metsakuivenduse maaparandusehitise rekonstrueerimisprojekti.

Lugupidamisega

Kalev Kepp

Otepaa Vallavalitsuse

ehituse- ja planeerimisteenistuse juhataja
[Osundatud tekst on peidetud]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3efd596e48&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5495320031228278184&simpl=msg-a%3Ar23677... 1/1



KESKKONNAAMET

Tdnu Torim Teie 15.10.2021
Maatervendus OU
ttorim@gmail.com Meie 10.11.2021 nr 7-9/21/21911-2

Keldu, Kutsika, Otepéi teede ehitus-
rekonstrueerimisprojektist ja Tammejérve
metsakuivenduse maaparandusehitise
rekonstrueerimisprojektist

Esitasite Keskkonnaametile kooskdlastamiseks Keldu, Kutsika, Otepdd teede -ehitus-
rekonstrueerimisprojekti  ja Tammejarve metsakuivenduse maaparandusehitise
rekonstrueerimisprojekti (VO1). Ehitiste asukoht: Neeruti kiila, Otepdi vald, Valga maakond;
Puugi ja Kriitidneri kiila, Kanepi vald, Pdlva maakond ja Ivaste kiila, Kambja vald, Tartu
maakond.

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 14 alusel osaleb Keskkonnaamet ehitust reguleerivate
dokumentide (ehitusteatised, projekteerimistingimused ja ehitusload) menetlemise protsessis
kaitstava loodusobjekti valitsejana, kui tegevus toimub kaitsealal, hoiualal, piisielupaigas voi
kaitstava looduse iiksikobjekti kaitsevoondis. Esitatud projektis késitletud objektid nimetatud
kaitstavatel loodusobjektidel ei asu, seega saame projekti kohta anda seisukoha.

Keskkonnaamet on oma 11.11.2020 kirjaga nr 7-9/20/17185-2 andnud arvamuse Keldu,
Kutsika, Otepdd teed maaparandus-siisteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning
teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ldhtetilesande kohta, milles oleme andnud teada,
et Keskkonnaametile esitatud asendiskeemi kohaselt ei asu projektiga hdlmatud ala kaitstavatel
loodusobjektidel looduskaitseseaduse § 4 tdhenduses, samuti ei ole eesvoolud kaitstavate
loodusobjektide mdjusfédris. Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamdju analiiiisi tabelis
nimetatud meetmeid rakendades ei mojuta tegevused to6dega hdolmatud ala ldhialale jadvate
kaitsealuste liikide leiukohtade (kahkjaspunane sdrmképp), parandkultuuri objekti Tammejirve
metsavahikoht, védriselupaiga VEP nr 205824) ja veekogude (Sulaoja, Kutsika jarv, Keldu jérv)
seisundit.

Ndusoleku projektide elluviimiseks anname ehitusloa menetluse kdigus.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mairt Holtsmann
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Pille Saarnits 523 3848
pille.saarnits@keskkonnaamet.ee

Roheline 64 / 80010 Parnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ece /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658
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