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Joonised 

Joonis Nimetus Mõõtkava 

22011 _AS-1 

22011 _ASTL 1-1 

22011_ASTL 1-2 

Asukohaskeem                                                           skeem 

Asendiplaan koos vertikaalplaneeringuga                  1:500 

Asendiplaan koos vertikaalplaneeringuga                 1:500 

22011_TP_TL-1 Ristlõiked                                                                    1:100 

  

 

1. Üldosa 
 

Objekti nimetus: Kiviõli linnas Vabaduse puiestee – Mäepealse tee kergliiklustee põhiprojekt 
Objekti asukoht: Vabaduse puiestee, Mäepealse tee Lüganuse vald, Ida-Viru maakond 

 
Objekti asukoht on näidatud asukoha skeemil-joonis AS-1 

 

Tellija: Lüganuse Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa 

Kontakt isik: Marul Paist, tel: 337 8508 e-post: marul.paist@lyganuse.ee  

Projekteerija: Eastconsult OÜ, Oru, Aa küla, Lüganuse vald, 43331 Ida-Virumaa 

Pädev isik: Siim Kadak, diplomeeritud teedeinsener tase 7, kutsetunnistuse nr 131231 

 

 

 

 

1.1 Lähtematerjalid 
 

Põhiprojekti koostamisel on arvestatud mh järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 
 

 majandus- ja taristuministri 02.07.2015. aasta määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded“; 

 majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018. aasta määrus nr 28 „Puudega 
inimeste erivajadusest tulenevad nõuded ehitistele“ 
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 EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“; 

 EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“; 

 EVS 843 „Linnatänavad“; 

 EVS 901-1 „Tee-ehitus. Osa1 : Asfaltsegude täitematerjalid; 

 EVS 901-2 „Tee-ehitus. Osa 2: bituumensideained; 

 EVS 901-3 „Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud; 

 Maanteeameti peadirektori 06.12.2016. aasta käskkirjaga nr 0234 kinnitatud juhend 
„Teetööde tehniline kirjeldus“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Uuringud 
 

Nimetus Valmimise aeg Töö number Ettevõtte nimetus/koostaja 

Geodeesia 2024 1142T Infraekspert OÜ 
 
 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

Projekteeritav kergliiklustee asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas 
Hetkel on kavandatava kergliiklustee  trassil valdavalt haljasalad. 
 

2.1  Uuringu tulemuste kokkuvõte 
 

2.1.1 Geodeesia 
 

Põhiprojekti koostamisel on kasutatud Infraekspert OÜ poolt 2024 Jaanuar-Märts koostatud 
ehitugeodeetilisest uuringust. 
 

2.1.2 Geoloogia 
 

Geoloogilised uuringud viidi läbi 2024 aasta aprillis surfimise teel. Geoloogilised tingimused 
kergliiklustee rajamiseks on rahuldavad. Surfide kaevamise ajal pinnase vett ei täheldatud. 
 
. 
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3. Projektlahendus 
 

 

3.1  Plaanilahendus 
 

Projekteeritava kergliiklustee pikkus  on 1139 meetrit. 
Kergliiklustee kattelaius on 3 m.  
KLT alguspunkt on Vabaduste pst 25 juures ning tee kulgeb mööda haljasalasid Sämi-Sonda-
Kiviõlitee ringristmikuni, kus KLT on viidud üle ohututussaare riigiteest põhjapoole. Edasi on 
projekteeritud KLT trass paralleelne riigimaanteega ning keerab siis Mäepealse teele. 
Mäepealse teel on tee trass projekteeritud paremalepoole ning PK 1+25 läheb see üle tee ning 
ühendatatkse Kiviõli seikluskeskuse parklaga. 
Täpne plaanilahendus on nähtav asendiplaani joonisel. 
 
 
 
 

3.2  Vertikaalplaneering 
 

Vertikaal planeering on lahendatud nii,et projekteeritud KLT on ümbritsevat maapinnas 10-20 
cm kõrgemal. KLT on projekteeritud ühepoolse kaldega nii,et sademevesi on juhitud 
ümbritsevatele haljasaladele ning riigiteega külgneval alal riigiteest eemale. Projekteeritud 
nõlvade kalle on 1:2. 
Täpne kõrguslik lahendus on näha vertikaalplaneeringu joonisel. 
 
 
 

3.3  Muldkeha ja katend 
 

 

3.3.1 Muldkeha 
 

Teekatendi aktiivtsooni ülemises osas tuleb kasutada täitematerjale, mis on külmakindlad ning 
vastavate dreenivate omadustega. Külmakerkelised ja nõrgad aluspinnased tuleb eemaldada ja 
asendada nõuetekohase täitematerjaliga. Muld tuleb tee alt eemaldada. 
Kergliiklustee mulle on projekteeritud aherainest fraktsiooniga 0/90.  
Muldkeha tihendus tegur peab olema 0,95 ja kandevõime muldkeha pinnalt mõõdetuna 
Inspector seadmega 65 Mpa. 
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3.3.2 Katendid 
 

Katendid on projekteeritud sarnaselt ümbruskonnas ennast tõestanud konstruktsioonide näitel. 

Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid katendi konstruktsioone: 
 
Kergliiklustee 

Katendi kiht Kihi paksus 
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf  h=6 cm 
paekillustik fr 4/32 h=20 cm 
Dreenkiht aheraine fr 0/90 ja liiva (k=0,5 m/ööp) segust 50:50 hmin=30 cm 
Täitepinnas (vajadusel), k=0,5 m/ööp  
Olemasolev aluspinnas  

 
 
 
Sõidutee asfaltbetoon ülekate 
 

Katendi kiht Kihi paksus 
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf  h=6 cm 
Freesitud alus /killustik alus mahasõitudel  

 
Haljasala 
 

Katendi kiht Kihi paksus 
Muru  
Kasvupinnas hmin=10cm 
Täitematerjal (vajadusel), k=0,2 m/ööp  

 
 
 
 

3.3.3 Nõuded materjalidele 
 

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, 
standardite ja juhenditega. 
 
Täitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööp.  
 
 

Betoonist äärekivid peavad olema valmistatud tradkivikillustiku baasil ja vastama standardile 
EVS 1340.  
Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS 1338 ning betoonist sillutisplaadid 
peavad vastama standardile EVS 1339. 
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Braikivi plaadid peavad vastama standardile CEN/TS 15209:2008. 
 
 
 
 

Paekivist killustikaluses kasutatava materjali omadused                          

Omadus paekillustik fr 4/32  

Terastikulise koostise kategooria fraktsioneeritud 
jämetäitematerjalidel  GC80/20  

Purustatud või murenenud terade ja täielikult 
ümardunud terade sisalduse kategooria  C50/30  

Petrograafiline kirjeldus  Määratud  

Purunemiskindluse kategooria  LA40  

Külmakindluse kategooria  F6  

Plaatsusteguri kategooria  FI35  

Peenosiste sisalduse kategooria  f4  
 
 
 

Asfaldis kasutatava materjali omadused  

Omadus AC 16 surf AC 8 surf    

Killustik Tardkivim Tardkivim   

Purustatud/ümarate terade 
osakaal 

C100/0 C100/0   

Purunemiskindlus LA25 LA25   

Kulumiskindlus AN14 AN19   

Külmakindlus NaCl lahuses FNaCl4 FNaCl4   

Peenosiste sisaldus f2 f2   

 
 
 
 

3.4  Veeviimarid 
 

Sademeveed on ettenähtud juhtida kergliiklusteed ümbritsevatele haljasaladele ja riigiteest 
eemale. 
 
 

3.5  Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
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Projektiga on ettenähtud paigaldada uued liikluskorraldus vahendid. Liikluskorraldus lahendus 
on ära näidatud asendiplaanil.  
 

3.5.1. Liiklusmärgid 

 

Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele. 
Liiklusmärgid ja nende paigaldus peab olema kooskõlas standardiga EVS 613 „Liiklusmärgid 
ja nende kasutamine“. Projekteeritud liiklusmärgid kergliiklusteel kuuluvad 0 suurusgruppi.  
 
Märgid valmistatakse vähemalt 1,8 mm paksustel alumiiniumalustel ning kaetakse II klassi 
valgustpeegeldava kilega.  
 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lähtuvalt standardist EVS-EN 
1993. Kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. 
 
Sõidutee ääres märkide üldine paigalduskõrgus arvestamata lisatahvlit on 2,0 m. Märgid 421 
paigaldatakse 60 cm kõrgusele äärekivist. 
 
 

3.5.2. Teekattemärgised 

 

Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“. 
Teekattemärgistusena kasutada värvi. 
 
 

3.6  Tehnovõrgud 
 

 

3.6.1 Vee ja kanalisatsiooni torustikud 
 

Projekteeritud kergliiklustee trassiga Järve-Biopuhastusele kuuluv ühisveevärgi Dn 100 torustik.  

Kõik kaped ja kaevuluugid tuleb tõsta uue maapinnaga kõrgusega samsasse tasapinda. 

3.6.2 Side 
 

KLT ristub Telia sidetrassiga. Töödekäigus on tagatud trassi säilimine. Enne sidetrassi ümbruses tööde 

alustamist tuleb kohale kutsuda trassi valdaja esindaja. Side trassi vahetuslähetuses tuleb kaevetööd 

teostada käsitsi. Juhul kui sidetrass asub norm sügavusest kõrgemal, tuleb sidekanalisatsioon 

võimalusel süvistada või kaitsta betoonplaatidega. Side kaablid tuleb võimalusel süvistada ja lisaks 

kaitsta poolitatavate  kaablikaitse torudega. 
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3.7  Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 
 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.  
 
 

3.7.1. Haljastus 
 

Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 kg/100 m² kohta. 
Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab 
säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja.  Vajadusel teostada umbrohutõrjet.  
 
Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase 
projekteeritud paksus on keskmiselt 10 cm. Muru klass III. Kohaliku objektilt saadava mulla 
nõuetele  vastavust  tõendatakse vajadusel täiendava mullaanalüüsiga.  Kasvumuld  peab olema 
taimekasvuks  sobiv  ega  tohi  sisaldada  ohtlikke  aineid  üle  piirmäära.  Kasvumuld  ei  tohi 
sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  
 

3.7.2. Jäätmekava 
 

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 
Ehitus ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele veoks, 
taaskasutamiseks või ladestamiseks. Riigi Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba ja/või 
registreerimisõiend on vajalik ehitus- ja lammutusjäätmete (va pinnase) eeltöötluseks ja 
taaskasutamiseks täitematerjalina või ehitusmaterjalina jäätmetekke kohas. 
 
Asfaltbetooni murdu ja üle jäävat täitepinnast vedav isik peab omama jäätmeluba või olema 
registreeritud Keskkonnaameti Põhja regioonis.  
 
Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus 
lasub ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on Töövõtjal, kui maaomanikuga ei ole 
teisiti kokku lepitud. 
 
 
 
 

4. Tööde teostamine 
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4.1 Üldosa 
 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud üldiseid tööde teostamise põhimõtteid. Tööde teostamisel 
tuleb juhinduda teetööde tehnilises kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust. 
Kasutada võib ainult tooteid, milliste toimivus on tõendatud. 
 
Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud  seadustest, 
standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Tööde kvaliteet peab vastama teetööde 
tehnilistele kirjeldustele ning asjakohastele normidele ja juhenditele. 
 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8.detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 
ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 
olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama 
Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde 
ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 
mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad 
oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
 
Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 
määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste 
seaduslikkusest ja põhjendatusest.  
 
Tellija, Ehitaja, Projekteerija ja Omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.  
 
 

4.2  Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Ajutised ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Liiklus tuleb korraldada vastavalt 
majandus- ja taristuministri 13.07.2018. aasta määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele“. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud tee omanikuga. 
 
 

4.3  Ettevalmistustööd 
 

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
tehnovõrkude valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 
asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 
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edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude 
paigaldamise teostusjoonised. 
 
Maa omanikke tuleb informeerida ehitustööde algusest tema kinnistul ja selle vahetusläheduses 
(nt likvideerimistöödest - aiad, hekk, puud jms). Omaniku soovi korral võimaldada neil 
likvideerimistööd endal teostada. 
 
Piirinaabreid tuleb töövõtjal teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud 
tööd jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.  
 
Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt 
tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine, juhul kui see 
osutub võimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik 
tööde käigus hävinud piirimärgid.  
 
Maa-ala tuleb puhastada puudest, võsast, kividest, prügist jms. Tööpiirkonnas tuleb likvideerida 
vastavalt käesolevale projektile puud ning põõsad. Raietöid tuleb teostada vastavalt teetööde 
tehnilisele kirjeldusele. Enne puude langetamist tuleb töövõtjal hankida asjakohased load. 
 
Tee maa-alalt juuritud kännud veetakse kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti poolt 
kooskõlastatavasse mahapaneku kohta. Raiutud põõsad ja peenmets veetakse kokku ning 
purustatakse hakkepuiduks. Jäätmed ladustatakse selleks ettenähtud alale. 
 
 

4.4  Mullatööd 
 

Tehnovõrkude kaevikute kaevamise ning tagasitäite mahud pole arvutatud mullatööde 
koosseisu. Need sisalduvad tehnovõrkude paigaldustöödes. 
 
Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama neilt 
kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis. Et töid 
saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. 
Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt 
rajatud veekogumiskohtadesse 
 
Projekteeritava tee muldkeha alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses. Kõlblik 
kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem nõlvade ja kraavide kindlustamisel 
ning teemaa haljastamisel.  
 
Tee alla jääva mullakihi ja mullase täitepinnase kihi peab eemaldama. Katendi aluspinnases 
tuleb täita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nähtud mehhanismidega. Katendile 
lähemal kui 0,5 m ei tohi kasutada täitepinnast, mis sisaldab üle 20 cm suuruseid osiseid. 
Aluspinnase vähim tihendustegur peab olema vähemalt muldkeha töökihi alumises osas 
(Hk+0,4<h<1,5m) vähemalt 0,96 ning ülemises osas (h<Hk+0,4m) vähemalt 0,98. Muudest 
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pinnastest ehitatud muldkeha kihil kontrollitakse tihedust elastsusmooduli mõõtmise teel 
LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega. 
 
 

4.5  Katendi ehitus 
 

Profileeritud ja tihendatud muldkeha pealispinnale tuleb ehitada liiva kihid vastavalt 
konstruktsiooni tüübile toodud paksustele. 
 
Peale mulde ehitamist ehitatakse dreenkiht. Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur peab olema 
vähemalt 0,98. Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või 
INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa. 
 
Äärekivid tuleb rajada kogu pikkuses 6 cm paksusele betoonalusele C16/20. Betoonkihi alla 
ehitada killustikust vähemalt 15cm paksune tihendatud alus. Sõidutee äärekivi aluse 
killustikaluse elastsusmoodul peab olema vähemalt 140 MPa mõõdetuna INSPECTOR- või 
LOADMAN-tüüpi seadmega. Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk 
ei tohi olla suurem kui 5 mm. Äärekivi allalaskmisel ei tohi kõnniteel kalded ületada 6%. 
Äärekivi tuleb viia madaldatud kõrguseni 2 kivi pikkuselt, erandkonnas võib seda teha ka 1 
meetri ulatuses. Viimaste äärekivide otsad tuleb viia 0-tasapinda kahe kivi pikkuselt. 
 
Killustikalus ehitada vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
Killustikaluse elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 
seadmisega peab tihendatud aluse pinnal olema: sõiduteel vähemalt 170 MPa, kergliiklusteel 
140 MPa, eraldussaarel 120 MPa. 
 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2009, EVS 901-3:2009 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-15“ esitatud nõuetest. Asfaltbetoonkatte 
pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Asfaldi paigaldamine ja vuukide töötlemine 
teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. Iga asfaldikihi puhul 
arvestada hinna sees ka vajadusel aluspinna kruntimisega. Töömaa piiridel viia uued katted 
sujuvalt olemasoleva katte pinnaga kokku. 
 
Töödega haaratud ala kogu laiuses heakorrastatakse selliselt, et maa-ala oleks võimalik 
hooldada. 
 
 
 
Seletuskirja koostasid:  
 
Madis Albert 
Siim Kadak 
 


