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1. Asukoha plaan  

  

 

Projekteeritud II ehitusetapi 

sidevõrgu projekteerimispiir. 

Planeeritud Tüki küla 

sidevõrgu projekteerimine 
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2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 
Käesoleva projektiga on planeeritud Tartu maakonnas Tartu linna Tüki küla Mesila tee, Ristiku tee, 
Tüki-Üleoja tn ja Ojaääre tn kinnistutele sideühenduse rajamine ning II ehitusetapi mahus on 
planeeritud sidetrassi väljaehitamine Tüki-Üleoja tn, Ojaääre tn ja Ändi tee osadele kinnistutele. 
 
Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. OÜ Servsys lähteülesanne/tellimuskiri poolt väljastatud tehnilised tingimused. 

2. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.10579G, koostatud august 

2023a. (geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L’Est süsteemis) 

3. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.10756G, koostatud oktoober 

2023a. (geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L’Est süsteemis) 

4. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.11045G, koostatud detsember 

2023a. (geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L’Est süsteemis) 

5. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.11937G, koostatud mai 2024a. 

(geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L’Est süsteemis) 

Projekti koostamisel on aluseks võetud standardid EVS 843:2016 (Linnatänavad)  ja teised Eesti 

Vabariigi seadused ja õigusaktid. Ehitustööde käigus ja hilisemal käidul juhinduda eespool toodud 

eeskirjadest ja seadustest.  

Käesoleva põhiprojekti alusel koostab ehitustööde töövõtja vajadusel tööjoonised. Projektis 

esineda võivate vastuolude osas täpsustada konkreetne lahendus projekteerijaga enne tööde 

algust. 

 

2.2. Tehniline lahendus 

2.2.1. Üldine 

Enne ehitustööde algust tuleb veenduda projekteeritud trassikoridori vastavusele geoalusel 
näidatule, et ei oleks eelnevalt välja ehitatud muid plaanidel näitamata trasse. 

Paigaldatavate sideliinirajatiste kõrvalekalle projektijärgsest trassist on lubatud maksimaalselt 
±0,25m. 

2.2.2. Projekteeritud sidekanalisatsioon 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud rajada ühendus I ehitusetapi mahus Ristiku teele 

projekteeritud sidetrassist edasi Tüki-Üleoja tn, Ojaääre tee ja Ändi tee kinnistutele. Projekteeritud 

sidekanalisatsioonina on ette nähtud ehitada välja järgnevalt: 

- Magistraased lõigud kaablikanalisatsiooni kaevude vahelistes lõikudes 4x14/10 

multitorudega  

- Kliendiühenduste tarvis ette nähtud lõigud ehitada välja 2x14/10, 1x14/10 multitorudega või 

vajadusel ka 4x14/10 multitoruga. Multitorudest on ette nähtud kaablite tarvis ette nähtud 

teha väljavõtteid vastavalt planeeritud asukohtadele, eraldades multitorust igale kinnistule 

eraldi kõrre. Kliendiharude rajamine põhitoruga samas kaevikus on ette nähtud paigaldada 

ühises kaevikus, kliendiharude rajamine kinnistutel on ette nähtud lahendada kliendi poolt. 

Kliendiharude lahendus asendiplaaniliselt on näidatud käesolevas projektis põhimõttelisena 

ning võib kinnistutel ehituse käigus täpsustuda. 

  

Sidekanalisatsiooni torustik tänavaalal paigaldada min 1m sügavusele. Ehitatav sidetrass tähistada 
märkelindiga lahtisel kaeviku osal sidetrassi  kohale 20…30 cm kõrgusele. 
 
Sidetoru montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  



Töö nr. 
96117PP-K3 

Tüki küla sidevõrk – II ehitusetapp 
Tüki-Üleoja tn, Ojaääre tn, Ändi tee, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

lk 5/15 

 

v01/18.04.2024 Põhiprojekt H. Lomp 

2.2.3. Projekteeritud sidekaablid 

Käesoleva projekti mahus ei ole ette nähtud paigaldada sidekaableid. Sidekaablid paigaldatakse 

peale sidekanalisatsiooni valmimist eraldi tööga, vastavalt tellitavatele toodetele. 

2.2.4. Tähistamine 

Siderajatiste trasside ristumiskohad teiste tehnorajatistega, kaabikanalisatsiooni toru otsad, 

kaablikanalisatsiooni toru väljavõtte kohad, ristumised kinnistute piiridega, kaablijätkud, kaablijätku 

tagavarad (reserv kaevud), kaabli pöörangu kohad tähistada resonantsmarkeritega EMS 101,4 khz 

2.2.5. Olemasolevate sidekaablite kaitsmine 

Töötamisel olemasolevate sidekaablite kaitsetsoonis on ette nähtud teha enne mehhanismidega 

kaevetööde alustamist sidekaablite mahamärkimistööd Telia Eesti AS  ja ELA SA kaablijärelevalve 

esindaja poolt. Sidekaablite kaitsetsoonis tuleb teostada kõik kaevetööd käsitsi. Juhul, kui 

sidekaabel asub kõrgemal kui 70 cm olemasolevast pinnasest, tuleb see enne ehitustööde algust 

ettevaatlikult lahti kaevata. 

 

2.3. Rajatise ehitamisest teemaal  
Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 

realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis 

kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 

(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal 

projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

 

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

- vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m  

- vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi 

põhjast 1,0 m  Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel minimaalselt 1,2 m kaabel 

paigaldada kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse. 

- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja Haljastus taastada 

kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 

„Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

 

Rajatise ehitamine on ette nähtud teemaa osale, mis on kasutusel haljasalana või haritava maana 

ning ehitustööde läbiviimine ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni. Esmane tagasitäide 

kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevejälje taastamine on ette nähtud olemasoleva kohapealse 

pinnasega, millest on suuremad kivid eemaldatud.  

 

 

2.4. Ehitustööde läbiviimine 
NB! Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Vajadusel kasutada 

puude tüvede ja juurte kaitsmiseks kattevahendeid. Puuvõrade ulatuses tuleb kaevetööd teha 

käsitsi ning keelatud on läbi lõigata puude juuri mis on jämedamad kui 20 mm. Töid teostada 

selliselt, et haljastuslik ilme hävineks minimaalselt. Olemasolevate valgustuspunktide asukohtade 

muutumisel, on ette nähtud vana masti asukohas masti jalandi likvideerimine selliselt, et 

lammutatakse olemasolev maapealne ja maapinnast allapoole jääv osa ca 10cm ulatuses ning 
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maa sees asuv betoonjalus jäetakse maha pinnase alla, et vähendada puu juurte ja maapealse 

haljastuse suuremat vigastamist. 

Kaevetööde käigus tagada kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. 

Projekteeritud kaablid paigaldada trassil planeeritavast maapinna kõrgusest 0,7 meetri sügavusele, 

ristumistel sõiduteedega 1,0 meetri sügavusele. Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid 

torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, 

välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide 

valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub 

kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult 

labidaga. 

Ristumistel vee- ja kanalisatsioonitorustikega, peab sidetoru ja VK-toru vahe olema vähemalt 0,5 

meetrit. Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 

kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 

kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui kaevetööde 

käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil näidatud 

pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada 

sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. 

Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 

meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud majandus- ja 

taristuministri 13.07.2015 määrusele nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt, liiklejale 

ohutute liikumistingimuste loomiseks teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee 

kaitsevööndis 

2.5. Taastamistöid ehitusel  
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb  taastada vastavalt nende 

endisele kujule. Taastamise keskmiseks laiuseks loetud 0,7 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada 

pinnast maks 20cm kihtide kaupa. Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja jäätmed tuleb ehitusplatsilt 

ära vedada ja paigaldada selleks ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja). 
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2.6. Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest, 

ehitusmäärusest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

2.7. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust, Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise 

tingimused ja kord (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2006. a määrus nr 99) ja 

kohalikest kehtestatud  lisanõuetest (nt. KOV ehitusmäärus, heakorraeeskiri, kaevetööde eeskiri 

jms.).  

Kõik tööde teostamise käigus tekkivad projektlahenduste muudatused tuleb kooskõlastada 

tehnilise järelvalve ja omanikujärelvalve esindajaga ning projekti juhiga. 

 

3. TÖÖKIRJELDUSED 

3.1. Ehitusplatsi ettevalmistus 
Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 

kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 

lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. 

Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala 

ehitusjärgne heakorrastamine. 

Ehitustööde ala asub olemasoleva maaparandus-süsteemi piiril – ILMATSALU I (kood: 

2103900020060). Alal asuvate drenaažitorude osas tuleb olla eriti ettevaatlik.  

1)  Kaablid tuleb paigaldada ristumisel drenaažiga täiendavasse kaitsehülssi, mis tuleb 

asetada dreenidest ja kollektoritest vähemalt 0,5 m sügavamale (peab arvestama, et 

drenaažitorusid võidakse tulevikus vajadusel asendada ja kaablid ei tohi seda segada). 

Kaablite paigaldusel tuleb tööd drenaaži vahetus läheduses teha võimalusel käsitsi, et vältida 

dreenide või drenaažikollektorite kahjustamist. 

2) Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud asendada 

kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude 

ühenduskohad tuleb katta/tihendada geotekstiiliga. Plasttoru puhul tuleb kasutada gofreeritud 

drenaažitoru. Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt 

pinnas ja vajadusel toru alla paigaldada puitalus. 

Parandamise juhend : Lisa 3. Drenaazitorustiku parandamise juhend lõplik koos piltidega 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 

transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 

valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub 

töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle 

vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 

täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 

tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 



Töö nr. 
96117PP-K3 

Tüki küla sidevõrk – II ehitusetapp 
Tüki-Üleoja tn, Ojaääre tn, Ändi tee, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa 

lk 8/15 

 

v01/18.04.2024 Põhiprojekt H. Lomp 

ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 

kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 

tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

3.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja 

Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid 

kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 

valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

Töötamine olemasoleva gaasitrassi kaitsevööndis:  

• NB! olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga 0,5m! 

• Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 

gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.  

• Enne gaasitööde teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde 

teostaja ja tööde Tellija vahel.  

• Gaasitööd teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  
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• Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 

gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud 

vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

• Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb 

kaitsevööndis kaevata labidaga.  

• Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 

gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 

gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk 

poolt aktsepteeritud ettevõtte käest.  

• Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. 

Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende 

säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 

vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis 

juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest 

nr 73  

• Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk 

järelvalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  

• Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 

järelevalve esindajale.  

• Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb 

näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

 

Tööde teostamine siderajatiste kaitsevööndis: 

Projektiga hõlmatud alal paiknevad Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitised. Telia sideehitiste 

kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja 

säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda 

EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, 

kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid 

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja 

poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud 

peale sideehitise kätte näitamist järelevalvetöötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt 

allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste 

algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal 

Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. 

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste 

järelevalvetöötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde 

teostamisest huvitatud isik. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik 

ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused 

asendusehitiste projekteerimiseks. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja 

sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel 

projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti 

omaniku kulul. 

 

https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
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3.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

3.5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, 

et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui 

kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne 

ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise 

loa. 

4. TEE-EHITUSE OSA 

TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED  

Ehitamise ajal juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt. Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja 

liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt 

valitud ja teostavate tööde etappidele. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus 

peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega. Üldiselt peab ehitamise 

ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 

Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.  Tööd toimuvad 

vastavuses järgmistele nõuetele:  

1. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314;  

2. Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a 

määrus nr 82 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029);  

3. Kaevetööde eeskiri. Tartu Linnavolikogu 18.12.2003. a määrus nr 52 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034);  

4. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus nr 

101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001). 

5. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud 

täitematerjalid EVS-EN  

13242:2006+A1:2008  

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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6. Tee-ehitus OSA1 - Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1:2009  

7. Tee-ehitus OSA2 - Bituumensideained EVS 901-2:2009  

8. Tee-ehitus OSA3 - Asfaltsegud EVS 901-3:2009  

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest 

(EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel 

ajutisi truupe. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi 

leondumist.  

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtta proove vastavalt TSMm nr. 66. Teised 

kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Asfaltbetoonkattel 

peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte tihedus peab 

olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, 

liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab 

olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi 

viia kuival aastaajal.  

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 

pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja 

kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid 

peavad olema tõendatavad (TSMm 1.11.1999 nr.63, TSMm 15.12.1999 nr.70, TSMm 20.06.2000 

nr.46, TSMm 15.06.2001 nr.66, TSMm 20.06.2001 nr.67). 

LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusele nr 43 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel". Ehitustööde tegemise ajaks 

peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse projekti mille koostamisel arvestada 

kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite 

näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise ehitusaegse 

liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele ja 

see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele. 

KATENDITE EHITUS JA KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi projekteerimisel on kasutatud Eestis kehtivat 100 kN normteljekoormust, millest kergemate 

ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite abil normteljekoormuseks, sealhulgas 

ka Euroopa Liidu direktiiviga "Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996"ja TsM määrusega nr. 50 

18.mai 2001.a (RTL,2001,69,941) lubatud 115 kN veotelgedega sõidukid. Tööd toimuvad vastavalt 

Maanteeameti kehtivate Tehnilistele Töökirjeldustele, Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL, 

26.05.2004, 65, 1088), ja Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele (MA peadirektori 

23.12.2015.a kk. Nr. 0314).  

KATETE TAASTAMINE JA VERTIKAALPLANEERING 

Katete taastamise mahud ja ulatus on toodud katete taastamise asendiplaanil. Tänavakatete 

taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta ning paigaldatud katted viiakse kokku 

olemasolevate kõrgusarvudega.  

KAEVIKU TAGASITÄIDE 
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Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 

eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 15 cm ja 

tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada 

elastsusmoodul vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 

Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada 

katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 

KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi konstruktsioonid on valitud vastavalt tüüplahendustele.  

Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

o Killustikkate 

- Purustatud killustik (max fr. suurus 20 mm)   h=10cm 

- Jämedateraline killustik      h=10 cm 

- Liivalus, Kf ≥0,5m/ööp, Kt=0,98     h=20 cm 

- Täiteliiv 

o Kruuskate  

- purustatud kruus 0/31,5 (segu 6)     h=20cm 

- Täiteliiv 

o Haljastus  

- Muru 

- Kasvumuld        h=10cm 

 

Katendi ehituse teostamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavaid sisulisi juhendeid ja 

ehituse head tava. Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr 0215 

 ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 

Liivalus tuleb rajada keskliivast, mille  filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas ja 

tihendustegur on vähemalt 0,98. Tihendamisel võib kasutada ka veega tihendamist. Liivaluse 

paksus võib varieeruda, kuid ei tohi olla väiksem projektiga ette nähtust. Liivaluse rajamisel tuleb 

võtta proove kasutatavast materjalist. 
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5. Andmetabelid  

5.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

Nr Nimetus Tüüp Ühik Kogus 

Magistraaltrass 

1. Mikrotoru 4x14/10 m  

2. Puurimistoru PE100, 1250N m  

3. Sidekapp, välipaigalduseks  kompl  

4. Sidekaev,  OPTIKAKAEV 1000 MM, 
paigaldusega pinnases 

kompl  

5. Hoiatuslint “Ettevaatust sidekaabel!” m  

6. Liiv  m3  

7. Purustatud kruus fr 0/31,5 (Segu nr 6*) m3  

8. Killustik Purustatud killustik (max fr. 
suurus 20 mm) 

m3 
 

 
 

5.2. Tööde mahud 
 

Nr  Nimetus  Ühik Kogus 

1. Sidekaabli kaevik ja kaabli paigaldamine m  

2. Sidetoru paigaldamine kinnisel meetodil m  

3. Sidekapi paigaldamine kompl  

4. Sidekaevu paigaldamine kompl  

5. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m  

6. Kontrolltoimingud obj  

7. Kruuskatte taastamine m2  

8. Haljastuse taastamine m2  

9. Loodusliku pinnase taastamine m2  
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Lisad 

Lisa 1. Kooskõlastuste koondtabel, ärakirjad ja kooskõlastuste lehed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kooskõlastuste koondtabel, ärakirjad ja kooskõlastuste lehed 
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Joonised 

 

Joonis 1. EN-1 Asendiplaan, M1:500 

Joonis 2. EN-2 Katete taastamise plaan 

     

 

 


