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Koondandmed 

PROJEKTI NIMETUS:  Vihterpalu mahasõidu ehitamise projekt  

OBJEKTI ASUKOHT:  Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vihterpalu küla   

TELLIJA:  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

  Sagadi küla, Haljala vald 

  45403, Lääne-Viru maakond 

  Kontaktisik: Jüri Koort 

  e-post: jyri.koort@rmk.ee 

PROJEKTEERIJA:                  Reaalprojekt OÜ, reg. nr. 10765904   

  MATER registreering: MP0272-00; MU0272-00 

  Tallinna 45, Viljandi linn,     

  71008, Viljandi maakond    

  tel: +372 608 1100    

  e-post: info@reaalprojekt.ee  

PROJEKTEERIMISSTAADIUM:  Põhiprojekt 

PROJEKTI EESMÄRK:  Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Vihterpalu külas 

Vihterpalu uue mahasõidu projekteerimine ning 

olemasoleva mahasõidukoha likvideerimine 

TÖÖ TÄITJAD:  Projektijuht: Reio Vesiallik    

  Projekteerija: Kristo Evard 
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RMK lähteülesanne, asendiplaanid ja muud projekteerimise lähtematerjalid 
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Tabel 1. Ehitatud tee tehnilised andmed 

Maaparandussüsteemi kood 

  

  

Kokku 
Maaparandusehitise nimetus   

Maaparandusehitise kood   

Maaparandusehitise lühitähis EH1 

Tehniliste andmete nimetus Mõõtühik 
Ehitatava 

osa 
andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa 

andmed 

Ehitatava 
osa 

andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa 

andmed 

I. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed 

Tee nimetus 

  

Vihterpalu mahasõit 

  Tee järk V 

Tee number teeregistris   

Tee pikkus km 0,073     0,073     

Teekraavi pikkus km             

Mahasõidukohtade arv tk 1     1     

Möödasõidukohtade arv tk             

Ristmikute arv tk             

Tagasipööramiskohtade arv tk             

Maantee mahasõitu arv tk             

Truupide arv tk 1     1     
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku EH1 Vihterpalu mahasõit 
teekraavid 

A B C D E 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,08 0,08 

3 Madala võsa vedu 0,02 km (MV) ha 0,08 0,08 

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,01 0,01 

5 Tüveste vedu 0,02 km, jämepuistu (JP) ha 0,01 0,01 

6 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,08 0,08 

7 II. Veejuhtmete tööd 

8 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh.täiendav kaeve) m3 22 22 

9 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m3 2 2 

10 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 13 13 

11 Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad) m3 4 4 

12 III. Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine(puhastamine) 

13 Truupide mahamärkimine tk 1 1 

14 D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 7 7 

15 D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 1 

16 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 3 3 

17 Tähispostid truubile tk 2 2 

18 IV. Muud tööd 

19 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 
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Tabel 2B. Tee ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku EH1 Vihterpalu 
mahasõit 

A B C D E 

1 Ehitatava tee koondpikkus m 73,00 73,00 

2 I. Ettevalmistustööd 

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 56,00 56,00 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 1 1 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 
Teemulde ehitamine profileerimisest, teekraavide pinnasest ja vana pinnasevalli pinnasest, 
koos tihendamisega ja olemasoleva teemulde/maapinna töötlemine ekskavaatori ja 
buldooseriga ühtlaseks aluseks 

m3 9 9 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud kangas, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 377 377 

9 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 teealuse ehitamine koos tihendamisega m 56 56 

10 sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 82 82 

11 Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6  teealuse ehitamine koos tihendamisega m 56 56 

12 sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 , geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 39 39 

13 IV. Teede rajatised 

14 Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) tk 1 1 

15 sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 22 22 

16 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud kangas, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 94 94 

17 sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 , geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 10 10 

18 Liiklusmärgid/piirded 

19 Likvideeritav liiklusmärk tk 2 2 

20 Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» (paigaldamine koos posti ja vundamendiga) tk 1 1 

21 Tõkkepuu (paigaldamisega) tk 1 1 
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22 Puidust lasila m 39 39 

23 Põrkepiire N2W4 m 22 22 

24 Põrkepiirde mahaviik (4m) tk 1 1 

25 Tähispostid (kollane helkur) tk 2 2 

 

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. Nr. Ehitusmaterjali või toote nimetus Mõõtühik 
EH1 Vihterpalu 

mahasõit 
Kokku 

A B C D E 

1 I. Truubid  

2 Plasttoru Di-400mm (Sn8, gofreeritud) m 7 7 

3 Huumusmuld m3 

EH1 

2 

4 Erosioonitõkkematt (350g/m2 100% kookos) m2 44 

5 Muruseeme kg 1 

6 Puuvaiad tk 220 

7 Liiv,(2m/ööp) täitepinnas truupidele (profiilne maht) m3 3 3 

8 Tähispostid truupidele  tk 2 2 

9 II. Teed ja teede rajatised 

10 Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6  (profiilne maht) m3 49 49 

11 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 (profiilne maht) m3 104 104 

12 Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m) m2 471 471 

13 Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» (paigaldamine koos posti ja vundamendiga) tk 1 1 

14 Tõkkepuu (paigaldamisega) tk 1 1 

15 Puidust lasila tk 39 39 

16 Põrkepiire N2W4 tk 22 22 

17 Põrkepiirde mahaviik (4m) tk 1 1 

18 Tähispostid (kollane helkur) tk 2 2 
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Tabel 4. Ehitava tee üldandmed 

Ehitise lühi-tähis Tee 
Tee 

Kood Nimetus Ehitatav tee (km) 

A B C D E 

EH1 Vihterpalu mahasõit   
Vihterpalu 
mahasõit 

0,073 

Kokku:   0,073 
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Seletuskiri 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Vihterpalu mahasõit“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga ehitatav 

mahasõit asub Vihterpalu külas, Lääne-Harju vallas, Harju maakonnas. Tegemist on uue 

mahasõidu ehitamisega RMK puhkekohale ning olemasoleva mahasõidu riigiteelt 

sulgemisega. RMK halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa metskond, Edela regioon, Edela 

Põhja piirkond. 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele, Transpordiameti märkustega 

kooskõlastusele mahasõidu sulgemise kohta (06.02.2024.a. nr 7.1-1/24/1652-3), 

Keskkonnaameti seisukohale (27.02.2024 nr 7-9/24/1955-2), Telia Eesti AS vastuskirjale 

(01.02.2024 IP84526-83719), Lääne-Harju vallavalitse kooskõlastusele (ekiri 01.03.24) ja Eesti 

Vabariigi seadustele. 

Projekti lähteülesandega on ette nähtud Vihterpalu mahasõidu ehitamine 70m ulatuses, 

parkla rajamine vähemalt 8 sõiduautole ning olemasoleva riigiteelt mahasõidu sulgemine. 

Planeeritava tee asukohas olemasolev tee puudub. 

Planeeritava mahasõidu piirkonnas kulgeb Telia sidekaabel, mis on kantud projekti 

asendiplaanile. 
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2. UURIMISTÖÖD 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded “ on sätestatud maaeluministri 20.12.2018 määrusega nr 

77. Vihterpalu mahasõidu ehitusprojekti uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt 

uurimistööde tulemustele ning lähteülesandele. Uurimistööde tulemused on koondatud 

käesolevas projekti Uurimistööde aruandesse.  

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes 

sätestatule. Uurimistööde materjalid antakse üle RMK metsaparandusspetsialistile ning 

originaalmaterjalid salvestatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurimistöö 

Jrk. 
Nr 

Nimetus Mõõtühik Kokku 
Maht Tegemise 

algus- ja 
lõppkuupäev 

Tegija nimi 
EH1 

1 
Teetrassi ja veeviimarite tehnilise 
seisukorra uurimine 

km 0,07 0,07 aug.2024 K. Muru 

2 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 märts 2024 M. Sildvee  

3 Tee trasseerimine, mõõdistamine km 0,07 0,07 märts 2024 M. Sildvee  

4 Teemaa pinnase sondeerimine km 0,07 0,07 sept. 2024 K. Kivikangur  

 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring: 

Reaalprojekt OÜ töö nr G24032 „Vihterpalu mahasõit -  Topogeodeetilise uuringu aruanne“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud Lisa 

1-na käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

Uuringu välitöö toimus 2024.a. märtsis. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistustulemuste ning 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude omanikega. 

Piiriandmed on saadud Maa-ametist ning on seisuga märts 2024.a. 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
Nr 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoha kirjeldus Reeperi 
kõrgusarv 

(m) Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 RP1 Tihendusvõrk Nael 
Ristmikul 
asfaldis. 

6569086.835 492649.895 10,47 

2 RP2 Tihendusvõrk Nael 

Ristikust 
kagu 

suunas. 
Tee ääres 
asfaldis 

6569050.911 492746.943 9,85 
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2.2. Geoloogia ja mullastik 

Käesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring: Reaalprojekt OÜ töö nr 

GL24019 „Vihterpalu mahasõit – Geotehniline pinnaseuuring“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on 

lisatud Lisa 2-na käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geotehnilise uuringu välitöö toimus septembris 2024. aastal. Projekteerijalt saadud sisendi 

järgi rajati kokku 2 uuringupunkti (sp1…2). Uuringupunktid tehti maksimaalse sügavusega  1,0 

meetrit. Uuringupunktides esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti ning andmed talletati 

hilisemaks töötluseks välipäevikusse. Samuti kontrolliti puuraukudes pinnasevee esinemine 

ja mõõdeti selle tase. 

Uuringupunktide suudmete ümbruses jäävad absoluutkõrgused vahemikku 9…10 meetrit. 

Pinnakate koosneb moreenist, mis on kaetud pindmise mullakihiga. 

Üldgeoloogiliste andmete põhjal moodustab aluspõhja Ordoviitsiumi ladestu lubjakivi, mida 

käesolevate uuringute käigus ei avatud. 

Järgnevalt on iseloomustatud uuritud ala geoloogilises lõikes väljaeraldatud pinnaseid kihi 

kaupa ülevalt alla: 

Muld – moodustab maapinna ülemise kihi paksusega kuni 35 cm. 

Jämeliiv – esineb sondeerimispunktis nr 2 sügavusel 0,30 meetrit, tüsedusega 0,35 meetrit. 

Pinnas on musta värvi ning sisaldab visuaalsel vaatlusel orgaanikat. 

Kruusaga saviliiv – levib sügavusel 0,35…0,65 meetrit ning puurimisega on seda läbitud kuni 

0,50 meetrit. Pinnas on pruunikashalli värvi ning hinnanguliselt poolkõva kuni kõva 

konsistentsiga ning sisaldas kruusa visuaalsel vaatlusel 20%. 

Hüdrogeoloogilised tingimused 
Vett välitöö käigus (12.09.2024) sondeerimispunktides ei esinenud. Sademeterohketel 

aegadel võib pinnasevesi tõusta savikamate kihtide peale. Vee liikumissuund on mööda 

kraave Vihterpalu jõkke. Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli 

L1.T1. määrangul kuulub uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda. 

 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritaval mahasõidul muinsuskaitselised objektid puuduvad.  

 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Uuritavale alale on 31.01.2024.a. koostatud RMK keskkonnamõju analüüs, mis oli lisatud 

projekti lähteülesandele. Keskkonnamõju analüüsis toodud aspektidega on arvestatud 

käesoleva töö koostamisel. 
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Vastavalt keskkonnamõju analüüsile olulist kaitseväärtust omavaid objekte ehitusalal ei 

tuvastatud. Lõkkekoht asub kõrgendatud avaliku huviga alal, kuid ehitustegevusega alale 

negatiivne mõju puudub. Vastavalt keskkonnamõju analüüsile võiks kaaluda planeeritava 

tegevuse tutvustamist huvigruppidele enne ehitustööde teostamist. Keskkonnaamet oma 

seisukohas kinnistas vastuväidete puudumist planeeritud tegevusele. 

Uut teed ei projekteerita maaparandussüsteemi teenindavaks teeks. 

  

3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrass; 

• Likvideeritakse veejuhtmelt ja teetrassilt puittaimestik; 

• Puhastatakse teekraav; 

• Paigaldatakse truup; 

• Rajatakse mahasõidutee ja parkla mulle; 

• Ehitatakse tee ja parkla katend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Likvideeritakse olemasolev mahasõit; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrass. Piketaaži vaiad peavad olema nähtavad ka peale 

ehitustööde lõppu. 

Planeeritav mahasõidutee saab alguse RMK omandis olevalt Laudametsa teelt (teeregistris 

tee nr  5620136) (tee km 1,71). Planeeritav tee ja parkla paiknevad looduslikul maastikul, 

olemasolevat sõidujälge ei ole. Teetrassi kõrval kasvab põhiliselt võsa ja peenpuistu. Objekt 

paikneb tasasel maastikul absoluutkõrgustega 9-10 m. 

Ehitatava mahasõidutee ja parkla trassilt on vaja raiuda puittaimestik (peamiselt võsa). 

Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Töö teostaja valib ise juurimise 

tehnoloogia. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada tee ja parkla mulletesse. Teetrassilt 

juuritud kännud ja kivid tuleb ära vedada. Vedamise mahud on märgitud kuivendussüsteemi 

ehitamise mahtude tabelisse (tabel 2A). 

Puittaimestiku tüvesid on võimalik koguda olemasoleva Laudametsa tee äärde või Tellija poolt 

välja pakutud asukohta. Väljaveokaugus on maksimaalselt 100 m.  

Enne mulde ehitamist on ette nähtud olemasoleva sidekaabli kaitsmine poolitatava 

kaitsetoruga D110mm 750N. 

Mulde ehituseks kasutada kohapealset ehituseks sobilikku aluspinnast (kohalik pinnas).  



   
Vihterpalu mahasõit; PÕHIPROJEKT 

Lääne-Harju vald, Harju maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P24012 

P24012_Seletuskiri_V02   lk 25/40 

Raietööde mahud on esitatud kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahtude 

tabelis (Tabel 8). 

Ettevalmistustööd tuleb teostada vastavalt Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusele nr 38 

„Maaparandussüstemi ehitamise täpsemad nõuded“.  

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi ette nähtud asukohta või ära veetud.  

 

3.2. Truubid ja kraavid 

Uurimistööde käigus Vihterpalu mahasõidu projekteeritaval alal olemasolevaid truupe ei 

tuvastatud. Uue mahasõidu trass kulgeb alguses üle kraavi.  Kraav oli ülevaatuse ajal kuiv ja 

võsastunud, kuid kuna selle kraavi kaudu juhitakse veed suuremalt alalt, siis on projekteeritud 

mahasõidu alla plasttruup D400, et uus mahasõidutee ei toimiks paisuna. Kuna 

kuivenduskraav on kinni kasvanud, siis on see projektiga ette nähtud puhastada. 

Ülejäänud alal valguvad pinnaveed pinnasesse ning vajadus täiendavate kraavide ja truupide 

järele puudub. Olemasoleva mahasõidu likvideerimisel tuleb arvestada, et ei oleks takistatud 

pinnavete äravalgumine riigiteelt. 

Veejuhtme kaevetööde mahud on toodud kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahtude tabelis (tabel 8). 

Mullatöid kraavides tuleb teha suvisel madalvee ajal. 

Kokku on projekteeritud 1 uus truup, mille andmed on „Truupide tööde mahtude“ tabelis. 

Plasttruup peavb olema rõngasjäikusega SN8 (standardiga EN ISO 9969:2016) ja gofreeritud 

välispinnaga, etteantud truubitoru läbimõõduna on mõeldud siseläbimõõtu. Truubi läbimõõt 

määrati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja loodustingimusi. Truubitoru ei tohi olla 

valmistatud ümbertöödeldud plastist. Truubi otsakute ehitamisel juhinduda 

Maaparandusehitiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019). 

Truupi paigaldades tuleb mõlemale poole toru jätta 30…50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Toru 

kaetakse mõlemalt poolt korraga. Torud paigaldada tõsterihmade abil. Tõstmiseks 

soovitatakse rihmasid, mis ei kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud 

tõstekõrvadega, võib tõsta kettidega. 

Kattekihi paksus truubitorudel on vähemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Täitepinnas 

(kruusliiv ja liiv) peab vastama aluskihi nõuetele. Ümbritsev täide tehakse 0,3 m paksuste 

kihtidena, vähemalt neli korda tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase 

tihendamise ajal tuleb jälgida, et ülemäärase tihendamise tõttu toru ei kerki ega muuda oma 

kuju. Truubitoru läheduses (0,75 raadiuse ulatuses) ei tohi olla kive, kände ega muid jäikasid 

esemeid. 

Truubi otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti (340-360 g/m2 100% 

kookos, siduselement džuudinöör) ja 15-30 cm läbimõõduga kive. Toru alus peab olema hästi 
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tasandatud ja tihendatud, et ei tekiks läbipainet. Minimaalne truubi pikikalle peab olema 1%. 

Kui langu 1% pole võimalik saavutada (veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab 

olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2019 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

 

3.3. Teed 

Põhiprojektiga on ette nähtud Vihterpalu mahasõidutee ehitus 73 m ulatuses uuel trassil ja 

parkla rajamine 8 sõiduatole. Teekatte laiuseks on projekteeritud 3 m. Tee töömahud on 

märgitud tee ehitamise tööde tabelisse (tabel 2B). 

Tabel 7. Tee rajatised 

Jrk. nr Tee rajatis EH1 Kokku 

A B C D 

1 M1 - mahasõidukoht (L=17, R=8 m) 1 1 

 

3.3.1. Vihterpalu mahasõidutee plaanilahendus 

Vihterpalu mahasõidutee plaanilahendus on esitatud asendiplaani joonisel AP4-01 ning 

vertikaalplaneering joonisel VP4-01. 

Mahasõidutee telg on risti olemasoleva kohaliku tee teljega. Projekteeritud mahasõidutee 

kate on 3,0 m lai, tagamaks teenindava transpordi juurdepääsu, on mahasõidu alal katte laius 

4,0 m. Ristmikule on projekteeritud 8 m raadiused ja selle katte servad viiakse sujuvalt kokku 

sõidutee servaga. Ristumiskoha pikkuseks on projekteeritud 17 m kõrvaltee katte servast. 

Ristumiskoha lõpust jätkub tee telg sujuvalt projektse mahasõidutee teljena. Vahetult tee 

kõrvale rajatakse parkla mõõtudega 12,5 x 22,1 m. 

Projekteeritava tee ja parkla alal jäävad olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 9 

- 10 m abs (EH2000). Olemasoleva tee telje kõrgusarvud jäävad vahemikku ca 9,2-10, m abs 

(EH2000). 

Vihterpalu mahasõidutee on projekteeritud pikikaldega 0,67 – 6,67%. Mulde alalt juuritakse 

kännud, täidetakse vajadusel kohapealse pinnasega ning planeeritakse ühepoolse 

põikkaldega 1,5%. Parkla osa planeeritakse ühepoolse põikkaldega 1%. 

Uue 3,0 m laiuse katendi, 4 m laiuse mahasõidu ja parkla rajamiseks tuleb olemasolev mulle 

eelnevalt planeerida, vajadusel ehitada kohapealsest pinnasest uus teemulle ning tugevdada 

see pealt geotekstiiliga NGS 4. 

Vihterpalu mahasõidutee plaaniline lahendus on välja toodud joonises AP4-01  ning pikiprofiil 

joonisel 6-01. 
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3.3.2. Muldkeha 

Muldkeha planeeritakse vastavalt ristprofiili joonistele, vajadusel eelnevalt täita madalamad 

kohad kohaliku pinnasega (kraavi väljakaeve, kruusaga saviliiv). Teemulle rajatakse 

olemasolevat maapinda buldooseriga planeerides. Muldkeha nõlvuseks on kavandatud 1:1,5.  

Kohaliku teega ristumiskoha alune muldkeha tuleb vahetult olemasolevate nõlvade kohal 

ehitada astmeliselt, et vältida ehitatava muldkeha libisemist selle alla jäävalt nõlvalt (selgitus: 

uue pinnase lisamisel otse nõlvale on oht erineva tihedusega pinnaste omavaheliseks 

libisemiseks). Astmete ehitamisel on maksimaalne lubatud kõrgus 50 cm, minimaalne pikkus 

2 m ja minimaalne kalle 2% muldkeha välisosa suunas.  

Pärast teemulde välja ehitamist teetrass tasandatakse ning tihendatakse, misjärel 

profileeritakse 1,5% ühepoolse põikkaldega (teekatte põikkalle samuti 1,5%). Pinnase 

tihendustegur peab olema vähemalt 90%. Soovitatav on suurema kandevõime saavutamiseks 

lasta muldkehal enne katendi ehitamist seista ca 1 kuu. Vajumiste või erosiooni korral tuleb 

teemullet vajadusel parandada. 

3.3.3. Teekatendi konstruktsioon 

Vihterpalu mahasõidutee peab vastama V järgu metsatee ehitamise nõuetele. Tulenevalt 

aluspinnasest ning niiskuspaikkonnast on teekonstruktsiooni vajaliku kandevõime tagamiseks 

ette nähtud geotekstiili kasutamine. Ehitatava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes on välja 

toodud tabelis ehitatava tee katendi mahud ristprofiili lõikes (tabel 11). 

Teekatendi konstruktsioon Vihterpalu mahasõiduteel ja parklas (ristprofiil RP1 ja RP2): 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil NGS 4 (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav mulle teealusest ja teenõvade väljakaeve pinnasest (vajadusel) 

• Olemasolev maapind (kohapealne pinnas). 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 

Teede ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

• Enne teekatendi materjali kohale vedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind 

olema profileeritud, töödeldud etteantud laiuseni, antud vastav põikkalle ja korralikult 

tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni 

selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendamine toimub 2...3 etapis, kusjuures igale järgneva etapile eelnevalt 

kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse.  

• Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. 

• Aluse (kandva kihi) tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 30 cm. Kuiva liiva 

ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali 

suurima tera läbimõõdust. 



   
Vihterpalu mahasõit; PÕHIPROJEKT 

Lääne-Harju vald, Harju maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P24012 

P24012_Seletuskiri_V02   lk 28/40 

• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja 

tihendatud enne külmade saabumist. 

• Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelõigu pikkus) 

puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. 

• Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

• Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 

• Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku 

tihendamist. 

• Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada 

lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast 

mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise 

teel. 

Geotekstiili ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, 

purunenud kohad katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise 

suunas. Jälgida tootjapoolseid juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht 

ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning 

aluspinnase segipööramist, materjal laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse 

muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. Mehhanismidega liikumine otse materjalil 

peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. Liikudes geosünteedil, tuleb vältida 

manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda jõutakse katta 

– geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi 

ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti juhendist “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022. 

3.3.4. Materjalidele esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja 

põikisuunal 20 kN/m, deklareeritud eluiga vähemalt 25 aastat, omab toimivusdeklaratsiooni 

vastavalt  NorGeoSpec NGS 4 spetsifikatsiooniprofiilile. 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja 

taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Minimaalsed nõuded (EVS-EN 13285 kohaselt) sidumata segule: UF15, LF8, OC 85; ja sidumata 

segus kasutatavatele täitematerjalidele (EVS-EN 13242 kohaselt): C50/30, LA35, F4, FI35. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja 

taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Minimaalsed nõuded (EVS-EN 13285 kohaselt) sidumata segule: UF5, LFN, OC 85; ja sidumata 

segus kasutatavatele täitematerjalidele (EVS-EN 13242 kohaselt): C50/30, LA35, F4, FI35. 
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3.3.5. Olemasoleva mahasõidu likvideerimine 

Peale uue mahasõidutee valmimist on ette nähtud olemasoleva mahasõidu sulgemine. 

Sulgemine tähendab olemasoleva mahasõidu ala rekultiveerimist asendiplaanil näidatud 

mahus ja olemasolevate liiklusmärkide eemaldamist. Liiklusmärk 331 „Sissesõidukeeld“  koos 

lisatahvliga 891b „välja arvatud“ on ettenähtud likvideerida. RMK viidad paigaldada nii, et 

turistidel oleks selge uue mahasõidu asukoht. Tuletõrje veevõtukoha tähis tõsta silla piirkonda 

– vastavalt lähteülesandele (mahasõidu likvideerimine) toimub veevõtt edaspidi sillalt. 

 

3.4. Liiklusmärgid 

Vihterpalu mahasõiduteele on ristumisel kohaliku teega ette nähtud liiklusmärgi 221 „Anna 

teed“ paigaldamine. Uus liiklusmärk 221 paigaldada kohaliku tee servast ca 7 m kaugusele 

pöörderaadiuse lõppu. 

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud plaani joonisel AP-4-01. Liiklusmärgid peavad 

kuuluma suurusrühma II. Sõidutee liiklusmärkide ja viitade alused peavad olema 

alumiinimumist. Liiklusmärk, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad olema testitud 

vastavalt standardis EVS-EN 12899-1 toodule. Uus liiklusmärk paigaldada standardile vastava 

kõrgusega (soovituslikult 2,2 – 2,5 m), teepeenra välisservast 0,5 m kaugusele. Liiklusmärgi 

suurusrühm on II, kile EVS-EN 12899-1 kohase RA2 valgust peegeldatavusega. Muud nõuded 

liiklusmärgi, tarvikute ja teiste elementide materjalide kohta on esitatud teetööde tehnilise 

kirjelduse punktis 7.1. Projekteeritud liiklusmärgi asukoht on nähtav asendiplaani joonisel TL-

4-11. Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille 

mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste 

korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, 

mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2023 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Enne 

tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide 

tööjoonised kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad riigiteede ääres 

täpsustada enne paigaldamist objektil piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga.  

 

3.5. Tähispostid 

Truubi otsade tähistamiseks on ette nähtud kollase helkuriga tähispostid. Lisaks on 2 kollase 

helkuriga tähisposti ette nähtud likvideeritava mahasõidu piirde pikendusele. Paigaldatavad 

tähispostid peavad omama toimivusdeklaratsiooni vastavalt EVS-EN 12899-3 ja täidetud 

peavad olema Transpordiameti „Riigiteede liikluskorralduse juhendis“ esitatud nõuded. 

Helkuri paigalduskõrgus peab olema 0,90 m sõidutee välimise serva pinnast. Tähispostid tuleb 

paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonisele mulde nõlva ülemisele piirile. 
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3.6. Piire 

Rajatava parkla äärde on ette nähtud rajada puitpiire (lasila). Piirde ülaserva kõrgusega parkla 

katendi pinnast 100 cm ning maa sisse 120 cm. Piire rajada poolitatud ja immutatud palgist 

diameetriga 18 cm immutatud puitpostidele sammuga max 2 m. Piire tuleb paigaldada nii, et 

olelks tagatud selle püsivus, sealhulgas peab piire kannatama lumelükkamist ning sellel 

istumist ja ronimist. 

 

3.7. Tõkkepuu 

Et vältida kõrvaliste isikute autodega ligipääsu lõkkekohale, on peale parklat ette nähtud 

mehaanilise tõkkepuu paigaldamine. Jalgsi on tõkkepuu kõrvalt ligipääs lõkkekohale tagatud. 

Tõkkepuu paigaldada vastavalt tootja juhistele. 

Tõkkepuu näidis: 

 

Hi Motion KIT LIMIT 4.7 (Hi Motion KIT LIMIT4.7 (Mehaaniline tõke, komplekt) – Vita Doors) 

https://www.vitadoors.ee/toode/beninca-kit801-4m-manual-barrier/
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3.8. Põrkepiire 

Plaanijoonisel näidatud kohta on ette nähtud olemasoleva põrkepiirde pikendamine 22m 

ulatuses. Terasest põrkepiirde ohjeldamise tase peab olema N2/W4. Piirete otstes on 

kasutatud 4 m pikkust mahaviiku. Piirde mahaviigud tuleb rajada tagasiastmega sõidutee 

paralleelsuunast vähemalt 0,5 m. 

 

3.9. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse 

ajutise piiramise ja sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee ja kohaliku tee täieliku sulgemiseta. 

 

4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku 

ökoloogilise mitmekesisuse vähendamist.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel rangelt täita 

tuleohutusnõudeid. Säilitada avastatud lindude pesapuud ning vältida metsakuklaste pesade 

purustamist tööde käigus.  Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise 

leiu korral tuleb töö katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate 

hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) 

lähemal kui 10m. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, 

on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete 

kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti lõpetamist viia vastavasse 

jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. Olmejäätmed ja ohtlikud 

jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või määrdeaine 

lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) hoitakse 

üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja 

informeerida juhtunust Päästeteenistust tel.112. 
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5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede, kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea 

seisund ning vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide 

hooldamatusest. Hooldustööd pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning 

seetõttu tuleb korrastustöid jätkata ka pärast objekti kasutuselevõttu. Korrapärased 

hooldustööd pikendavad ka kraavisüsteemide kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega 

hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik truubid, avad puhastada ja kõrvaldada truubieelsed 

risustused, kraavidest aga mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha 

truubiotsakute ja teiste ehitiste väikeremont. Teeääred niita ja likvideerida võsa teetrassi 

laiuselt tee paremaks läbituuldumiseks. Kestvate sadude või maapinna sulamise ajal 

katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. Kraavinõlvadele ja truubi 

otsakutele, kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata muruseemet. Teede 

ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. Hooldustöödel vältida 

nn kraede teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni või veeviimariga (plasttoru 

D=20…30 cm, pikkus 8…9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad. 

Truupidest allavoolu tuleb likvideerida paisutused, sealhulgas kopratammid, mis põhjustavad 

vee püsimise truubis. 

Liikluskorraldusvahendid peavad olema terved ja puhtad. Parkla piiret  ja poste tuleb korra 

aastas puidukaitsevahendiga immutada. 

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse „Metsatee seisundi kohta esitatavad 

nõuded“, Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34. Eesmärgiks on tagada teede, 

veejuhtmete ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund.  
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14 
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45 
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6. „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus 

nr 34 

7. „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019  
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9. „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis“ RMK, 2020 
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11. „Maaparandushoiutööde nõuded“ Maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75; 
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kinnitatud 19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr .1-32/44.
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TÖÖMAHTUDE TABELID 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ 
Pinnasevalli 

laialiajamine m3 
Pinnase 

paigaldamine 
teemuldesse 

Puittaimestiku raie 
ha 

Kändude 

Nimetus 
Ehitise 

lühitähis 
Kvartali 

nr 
Liigi tähis 

Pikkus 
Põhja 
laius Nõlvus 

tegur 

Sügavus 
Kaeve 

ristlõige 

Ekskavaatoriga 
Võsa 

Ø=2-8 cm 
Üksikute 
puudega 
maa-ala 

Juurimine 
Sh 

pinnasegrupp 
Kokku Kaevest 

Vana 
pinnasevall 

Madal  h 
≤ 3m (MV) 

I-II 

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha 

A B C D E F G H I J K  L M  N O P  Q R 

1 101 EH1 VP256 HK 38 0,40 1,5 0,50 0,58 22 22 13     0,01   0,01 

2   EH1   RAJATISED     1,5               0,02   0,02 

3   EH1   TEETRASS 56   1,5           4 9 0,05 0,01 0,05 

KOKKU HK 38 

  

22 22 13     0,01   0,01 

KOKKU TEETRASS 56       4 9 0,05 0,01 0,05 

KOKKU RAJATISED             0,02   0,02 

KÕIK KOKKU   38 22 22 13 3,90 9 0,08 0,01 0,08 

 

Märkused: 

Liigitähiste selgitus: 

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav 

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav 

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav 

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav 

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav N ehitatav nõva 

EK ehitatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool) 

UK uuendatav kuivenduskraav KKR keskkonnakaitserajatise raieala 

HK hooldatav kuivenduskraav RAJATISED 
mahasõidu- ja tagasipööramise 

kohad 

 

Tabel 9B. Ehitatav truup 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Ehitatava truubi / purde andmed 

Nimetus 
Valgala 

Asukoht 
pk.nr/kaugus 
kr. suudmes 

Mulde 
laius 

Mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teempinnast 

truubi 
põhjani 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas) 

Tähis- 
post 

Äravoolu-
moodul 

Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk  

A B C D E F G H I J K L M N O P  

1 T1 EH1 101 0,04 149,00 5,96 0+08 5,00 9,56 9,13 0,73 7 40 PT 7 MAO 3 2  

Kokku                   7   3 2  
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Märkused: 

1) Truubitorud peavad olema gofreeritud välispinnaga, ringjäikusega Sn8 

2) Truupide otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019) 

3) Truupide otsakute ehitamisel kasutatav erosioonitõkkematt peab olema 100% kookos (350g/m2) siduselemendiks džuudinöör ja kinnitada puuvaiadega 
5tk/m2. 

4) Truubitorude min. pikikalle peab olema 1% 

5) Täitepinnas (liiv) tihendada kihtide viisi vibraatoriga maksimaalse kihi paksus 30cm. 

6) Truupide maksimaalne läbipaine on lubatud 6% toru diameetrist (ATV-A127) 

7) Truubitorude läbimõõt on sisediameeter (Di) 

Tabel 10. Truubi ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
       

EH1        

A B C D E        

1 I. Truupide kogused        

2 Ehitatavad truubid tk 1 1        

3 II. Projekteeritud truupide kogupikkused        

4 Plasttruup D40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 7 7        

5 III. Truubi otsakud        

6 D40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1        

7 IV. Muud mahud        

8 Tähispost tk 2 2        

9 Veejuhtme täitmine (liiv) m3 3 3        

10 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele 

11 

Truubi otsaku tüüp 

Truupide Kivid Ų15-30 cm Geotekstiil NGS2 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Heinaseeme Puuvaiad 

12 arv (tk) m³/tk m³ (ümardatud) m²/tk m² m³/tk 
m³ 

(ümardatud) 
m²/tk m² kg/tk 

kg 
(ümardatud) 

tk/tk tk 

13 D40 MAO 1 x x x x 2,20 2 44,00 44 1,30 1 220 220 

25 Kokku 1           2   44   1   220 

 

Tabel 11. Ehitatava tee katendi mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
Nr 

Tee lõikude parameetrid 
Ristprofiili 

number 
Piketivahemik 

Lõigu 
pikkus m 

Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6  Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 
20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m) m³/m Kogus m³/m Kogus 

A B C D E F G H I J 

1 
EH1: Vihterpalu 

mahasõit 
                

2     0+02 - 0+19 17 M1 - mahasõit 

3 12.5-10-20-G RP1 0+19 - 0+41 22 1,27 27,94 2,63 57,86 275 

4 3-10-20-G RP2 0+41 - 0+75 34 0,32 10,88 0,72 24,48 102 

5 Kõik kokku     73,00   39   82 377 

*Geotekstiili mahuarvutused on ilma ülekatteta       
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Tabel 12A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Ühiku maksumus (€) Hinde alus 

Töö maksumus (€) 

Kõik kokku EH1 Vihterpalu mahasõit 
teekraavid 

EH1 Vihterpalu mahasõit 
teekraavid 

A B C D E F G H I 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,08 0,08 500 kalk 40 40 

3 Madala võsa vedu 0,02 km (MV) ha 0,08 0,08 500 kalk 40 40 

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,01 0,01 2300 kalk 23 23 

5 Tüveste vedu 0,02 km, jämepuistu (JP) ha 0,01 0,01 500 kalk 5 5 

6 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune 
kändude juurimine ekskavaatoriga 

ha 0,08 0,08 1000 kalk 80 80 

7   Kokku:                                     188,00 €  

8 II. Veejuhtmete tööd 

9 
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-
II gr. Pinnas (sh.täiendav kaeve) 

m3 22 22 1,5 kalk 33 33 

10 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 
ekskavaatoriga (10% põhikaevest) 

m3 2 2 3 kalk 6 6 

11 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 13 13 3 kalk 39 39 

12 Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad) m3 4 4 3 kalk 12 12 

13   Kokku:                                       90,00 €  

14 III. Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine(puhastamine) 

15 Truupide mahamärkimine tk 1 1 30 kalk 30 30 

16 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m 7 7 70 kalk 490 490 

17 
D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine 
(tüüp MAO)  

2 otsakut 1 1 80 kalk 80 80 

18 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 3 3 7,5 kalk 23 23 

19 Tähispostid truubile tk 2 2 22 kalk 44 44 

20   Kokku:                                     667,00 €  

21 IV. Muud tööd 

22 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 600 kalk 600 600 

23   Kokku:                                     600,00 €  

24 

  

EH1 Kokku (€): Osamaksumused kokku (€): 

25                        1 545,00 €                                   1 545,00 €  

26 

  

Käibemaks (€): 

27                                     340,00 €  

28 Kogumaksumus (€): 

29                                  1 885,00 €  
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Tabel 12B. Tee ehitamise ja rekonstrueerimise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Ühiku maksumus (€) Hinde alus 

Töö 
maksumus (€) 

Kõik kokku EH1 
Vihterpalu 
mahasõit 

EH1 
Vihterpalu 
mahasõit 

A B C D E F G H I 

1 Ehitatava tee koondpikkus m 73,00 73,00   

2 I. Ettevalmistustööd 

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 
servad, kraavide siseservad) 

m 56,00 56,00 0,5 kalk 28 28 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 1 1 150 kalk 150 150 

5   Kokku:                                     178,00 €  

6 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

7 

Teemulde ehitamine profileerimisest, teekraavide 
pinnasest ja vana pinnasevalli pinnasest, koos 
tihendamisega ja olemasoleva teemulde/maapinna 
töötlemine ekskavaatori ja buldooseriga ühtlaseks 
aluseks 

m3 9 9 4 kalk 36 36 

8   Kokku:                                       36,00 €  

9 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

10 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 
m), mitte kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 377 377 2 kalk 754 754 

11 
Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 teealuse ehitamine koos 
tihendamisega 

m 56 56 

26 kalk 2 141 2 141 

12 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga 

m3 82 82 

13 
Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6  teealuse ehitamine koos 
tihendamisega 

m 56 56 

28 kalk 1 087 1 087 

14 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 , geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga 

m3 39 39 

15   Kokku:                                  3 982,00 €  

16 IV. Teede rajatised 

17 
Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos 

tihendamisega (L=20 m, R=10 m) 
tk 1 1     

18 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga 

m3 22 22 26 kalk 572 572 

19 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), 
(b=5,0 m), mitte kootud kangas, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 94 94 2 kalk 188 188 

20 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 , geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga 

m3 10 10 28 kalk 280 280 

21   Kokku:                                  1 040,00 €  

22 Liiklusmärgid/piirded 

23 Likvideeritav liiklusmärk tk 2 2 100 kalk 200 200 

24 
Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» (paigaldamine koos 
posti ja vundamendiga) 

tk 1 1 160 kalk 160 160 

25 Tõkkepuu (paigaldamisega) tk 1 1 3000 kalk 3 000 3 000 



    
Vihterpalu mahasõit; PÕHIPROJEKT 

Lääne-Harju vald, Harju maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P24012 

P24012_Seletuskiri_V02   lk 38/40 

26 Puidust lasila m 39 39 50 kalk 1 950 1 950 

27 Põrkepiire N2W4 m 22 22 35 kalk 770 770 

28 Põrkepiirde mahaviik (4m) tk 1 1 160 kalk 160 160 

29 Tähispostid (kollane helkur) tk 2 2 22 kalk 44 44 

30   Kokku:                                  6 284,00 €  

31 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad 

32 

  

EH1 Kokku (€): Osamaksumused kokku (€): 

33      11 520,00 €                                 11 520,00 €  

34 

  

Käibemaks (€): 

35                                  2 534,00 €  

36 Kogumaksumus (€): 

37                                14 054,00 €  

 

 

  Kuivendussüsteem Tee ehitamine Kõik kokku: 

 
Osamaksumused kokku 
(€): 

                    1 545,00 €               11 520,00 €                   13 065,00 €   

Käibemaks (€):                        340,00 €                 2 534,00 €                     2 874,00 €   

Kogumaksumus (€):                     1 885,00 €               14 054,00 €                   15 939,00 €   
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LISAD 

Lisa 1a. Ametiasutuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 2. RMK KMA 

Lisa 3. Mapinfo 

Lisa 4. Raiealapiir  
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JOONISED 

Joonis 1. Projektplaan M 1:500 

Joonis 2. Pikiprofiil M 1:5000/1:100 

Joonis 3. Ristprofiil M 1:50 

Joonis 4. Asukoha plaan 

Joonis 5. GeoPDF 

Joonis 6. Tüüpjoonised 

 


