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1 ÜLDOSA 

Töö eesmärgiks on AS Tallinna Vesi tellimusel koostada vastavalt hanke (Viitenumber: 

260983) Tehnilisele kirjeldusele „Isevoolse dn800mm kanalisatsiooni kollektori 

projekteerimine nõlvaku tänava ristmikust kuni männimetsa pumplani“ projektlahendus 

eelprojekti staadiumis. 

Projekteeritud kollektori lahendus peab arvestama vähemalt 30a perspektiiviga ja 

võimaliku vooluhulga suurenemisega. 

 Projekteerimistöö piiritlus 

Objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna ja osaliselt Saue valla territooriumil. 

Projekteeritud  kollektor saab alguse Saue vallas Nõlvaku tänaval olemasoleva 

kanalisatsiooni rajatise juures kinnistutel Nõlvaku tänav L1 ja Vanasilla tänav L1, ristub  

riigiteega nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1 kinnistul, paikneb Uuekõrtsi ja Uuekõrtsi kergtee 

kinnistutel, ristub Pääsküla jõega ja Nõmme linnaosas paikneb kinnistul Pärnu mnt 554a, 

ristub raudteega Keila-Tallinn 87,2-91,1 km kinnistul  ning lisaks hõlmab kinnistuid 

Kaskede pst 1b, Pärnade pst, Kaskede pst ja Männimetsa tee  kuni olemasoleva reovee 

ülepumplani Männimetsa tee 15a kinnistul. 

 Ehitise asukoht 

 

Pilt 1.1 Asukoha skeem 

Kollektor projekteeritakse ca 1060jm lõigul alates Pärnu mnt ja Nõlvaku tänava ristmikust 

(kinnistu Nõlvaku tänav L1; 72703:001:0567)  kuni Männimetsa pumplani (kinnistul 

Männimetsa tee 15a; 78404:410:2070). 
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Projekteeritud kollektor läbib järgmiseid kinnistuid Saue vallas: 

Katastri nr 

  

Aadress 

  

Sihtotstarve 

  

 Omandivorm 

  

72703:001:0567 
 

Nõlvaku tänav L1  Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

72703:001:0572 Vanasilla tänav L1 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

72703:001:0606 
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee 

L1 
Transpordimaa 100% Riigiomand 

72703:001:1820 
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee 

L24 
Transpordimaa 100% Riigiomand 

72701:001:1913 Uuekõrtsi kergtee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

72601:001:0370 Uuekõrtsi Maatulundusmaa 100% Munitsipaalomand 

72703:001:0190 

Keila-Tallinn 87,2-91,1 

km Transpordimaa 100% Riigiomand 

 

Ja Nõmme linnaosas Tallinnas: 

Katastri nr 

  

Aadress 

  

Sihtotstarve 

  

 Omandivorm 

  

78401:101:6386  
Pärnu mnt 554a 

Üldkasutatav maa 80% 

Veekogude maa 20% Avalik-õiguslik omand 

78404:410:2040 

Keila-Tallinna raudtee 

91,1-91,6 km Transpordimaa 100% Riigiomand 

78401:101:6356 
Kaskede pst 1b 

Transpordimaa 95% 

Veekogude maa 5% 
Avalik-õiguslik omand 

78401:101:1266 Kaskede puiestee T4 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78404:410:0021 Pärnade puiestee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78401:101:6241 
Pärnade puiestee 1a 

Üldkasutatav maa 80% 

Veekogude maa 20% Avalik-õiguslik omand 

78401:101:2072 Paplite puiestee T2 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78401:101:2357 Männimetsa tee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

78404:410:2070 
Männimetsa tee 15a 

Tootmismaa 100% Eraomand 

78404:410:0950 Männimetsa tee 25c Maatulundusmaa 100% Eraomand 

 

 Ehitise kasutamise otstarve 

Vastavalt MTM määrus nr 51, 02.06.2015, ehitusloa kohustusega ehitised: 

Jrk 

nr 

Ehitise 

kasutamise 
otstarvete kood 

Ehitise nimetus Märkused 

1. 22231 Kanalisatsioonitorustik  

2. 22121 Magistraalveetorustik  
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 Tellija ja projekteerija 

Tellija:  AS Tallinna Vesi  

Registrikood:  10257326 

Aadress: Ädala 10 Tallinn 10614  

Telefon: 6262200 

E-post: tvesi@tvesi.ee 

 

Volitatud esindaja lepingu täitmise küsimustes: 
Nimi:   Riin Uus 
E-post:   riin.uus@tvesi.ee 
 
 

Projektlahenduse vastutav koostaja:   K-Projekt AS 

REG. NR  12203754 

Tel: +372 626 4100 

 

Vastutavad spetsialistid: 

 

Projekteerimise juht/ projektijuht  Malle Ütt, Vol VKV Ins tase 8   

      E-mail: malle.utt@kprojekt.ee 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon  Marina Sagdejeva, Vol VKV Ins tase 8 

E-mail: marina.sagdejeva@kprojekt.ee   

 

Elektri- ja sidevarustus      Ljubov Nikitina, Dipl elektriinsener Ins tase 7 

E-mail: Ljubov.nikitina@kprojekt.ee      

 

Tee ja katendite taastamine   Robert Peterson, Dipl teedeinsener  tase 7   

E-mail: robert.peterson@kprojekt.ee 

 

Sergei Tavstõgin, liikuvusinsener tase 6  

E-mail: sergei.tavstogin@kprojekt.ee 

 

 

Dendroloogilised uuringud: 

 

Rait Tamm, maastikuarhitekt    K-Projekt AS  

       Ahtri 6a Tallinn Harjumaa 

       REG. NR  12203754 

E-mail: rait.tamm@kprojekt.ee      

 Tel.: +372 626 4100 

 

Topo -geodeetilised uuringud: 

 

Kert Rebane, geodeet tase 7    REIB OÜ  

A.Adamsoni tn 26  Tallinn Harjumaa 

REG. NR  10434933 

E-mail: reib@reib.ee  

            Tel.: +372 661 3742 

mailto:tvesi@tvesi.ee
mailto:riin.uus@tvesi.ee
mailto:malle.utt@kprojekt.ee
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Geotehnilised uuringud 

Peeter Talviste , PhD  

Vol ehitusinsener tase 8             IPT Projektijuhtimine OÜ 

Kalda 60a-2  Tallinn  Harjumaa  

REG. NR  10670486 

E-mail: ipt@geotehnika.ee  

Tel.: +372 6279 220 

 

Konsultandid: 

 

Ettevõtetest spetsialistid:  KMG Inseneriehituse AS  - ehitustehnoloogia ja 

eelarvestamine 

Amiblu Poland Sp. z o.o. – kaevikuta meetod, 

mikrotunnel puurimine 

AS TERRAT – toru rekk-nn sukkamine 

UPRENT OÜ – ehitusaegne ülepumpamine 
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2 ALUSDOKUMENDID 

 Tellija lähteülesanne ja projekteerimistingimused 

1. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2311802/04110, 04.12.2023. 

2. Lisa 2. Tehniline kirjeldus hankele viitenumber 260983: „Isevoolse DN800mm 

kanalisatsiooni kollektori projekteerimine Nõlvaku tänava ristmikust kuni 

Männimetsa pumplani“  

3. AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/1988-1, 02.06.2023 

4. Transpordiamet tehnilised tingimused nr 7.1-2/23/9946-3, 11.05.2023 

5. Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused 448555, koostatud 09.05.2023 

6. Telia AS tehnilised tingimused nr. 38088364/N20408, 18.07.2023. 

7. AS Gaasivõrk tehnililised tingimused nr 3-6/172-23, 24.07.2023 

 Detailplaneeringud ja ehitusprojektid 

1. DP011620 Pärnu mnt 554 kinnistu ja lähiala  detailplaneering, kehtestatud 

13.12.2012 

2. DP024080 Kaskede pst 22 kinnistu detailplaneering, kehtestatud 05.12.2007 

3. DP003590 Kaskede pst 11-21 ja Pääsküla jõe vahelise ala detailplaneering, 

kehtestatud 15.09.2004 

4. Pärnade pst ja Tammede pst VK torustike rekonstrueerimine, töö nr 020061, 

Merindorf OÜ, ehitusluba nr 2312271/01493, 06.03.2023 

5. OÜ Keskkonnaprojekt, töö nr 1980, Topi-pääsküla 20kV ühendus. IP3628. 

 Muud eritingimused 

Saue vallavalitsus:  

Projekti puutuvad AS Saku Maja ning AS Kovek liitumispunktid Vanasilla tn ja Männimetsa 

teel peavad ehituse ajal jääma töösse, kuna reovee kogused on suured ja seda pole 

pikemalt võimalik peatada. Kui siiski on vaja teenus lühiajaliselt peatada, kooskõlastada 

see eelnevalt vastavate ettevõtetega. 

Transpordiamet:  

Nõuded tehnovõrkude ehituseks riigiteede nr 4 km 13,09 ja nr 3793 km 0,02 

kaitsevöönditesse ning riigiteede alusele maale Saue vallas Harju maakonnas ning Tallinna 

linnas Nõmme linnaosas. 

1. Riigitee nr 4 teelõik km 13-16 oli ehitustööde objekt 2017.-2020. aastatel ning 

teelõik km 13,0-13,7 oli ehitusobjekt 2018.-2021. aastatel. Tuleb arvestada, et 

riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib 

ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee 

konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 
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2. Maanteeamet (alates 01.01.2021. a Transpordiamet) on kooskõlastanud OÜ 

Keskkonnaprojekt projektlahenduse töö nr 1980 „Topi-Pääsküla 20 kV ühendus“ 

ning väljastatud on ehitusluba nr 2012271/08061. Palume arvestada kavandatava 

tegevusega antud piirkonnas. 

3. Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik 

enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse 

koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja 

talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud 

leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku 

liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

Muinsuskaitse: 

Objekt paikneb osaliselt ehitismälestise ja arheoloogiamälestise  Pääsküla kivisild, 19. saj., 

registrinumber 3132 ja  arheoloogiamälestis – Asulakoht, KPOIS id 241 kaitsevööndis. 

 

 

Pilt 2.1 Ehitismälestise ja arheoloogiamälestise kitsenduste mõjuala 

(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised) 

Vooluveekogu Pääsküla jõgi: 

Objekt paikneb Pääsküla jõe ranna- ja kalda piiranguvööndis    

1) ranna või kalda piiranguvöönd – 100m (LKS §37 lg1); 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised


 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 
 Aadress: 

Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 
vald Projektijuht: 

M. Ütt 
Dokumendi nimetus: 

VK seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 

M. Sagdejeva 
Töö nr: 

23053 
Staadium: 

Eelprojekt 
Dokumendi tähis: 

VKV-3-02 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_EP_VKV-3-01_v02_seletus.docx 8.12.2023 10 / 56 

 

 2) ranna või kalda ehituskeeluvöönd – 50m (LKS §38 lg1) 

 3) ranna või kalda veekaitsevöönd -10m (VeeS §118 lg2) arvestades lähtejoonest 

(veekogu veepiirist). 

Torustiku paigaldamisel veekogu põhjas ei ole veeloa kohustust kui - paigutatakse 

veekogusse tahkeid aineid mahuga vähem kui 100 kuupmeetrist (VeeS §187 p 10). 

 

Pilt 2.2 Pääsküla jõe kitsenduste mõjuala  

(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused) 

Keskkonnakaitselised tingimused: 

Teostada projekteeritavast tehnovõrgust 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse 

10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse 

inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel 

kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude 

võrade ulatusega. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud dendroloogilise 

inventeerimise tervikmaterjalid. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning 

võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. 

• Mitte kavandada säilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovõrke ega teisi 

kaevetöid nõudvaid lahendusi. Projekteeritavate tehnovõrkude lahenduses arvestada 

ehitustöödeks vajaminevate kaevetööde ulatusega ja märkida asendiplaanile kaeviku 

tsoon. Mitte kavandada kaeviku tsooni puude juurestiku kaitsealale.   

• Juhul kui ei ole võimalik vältida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale 

trassikoridori kavandamist, võtta kasutusele erimeetmed (käsitsikaeve, suundpuurimine, 

air-spade jne.) puude kasvutingimuste säilitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada 

lahendust asendiplaanil, käsitsi kaeve ja air-spade lahendusete korral esitada lahendusest 

kohtlõiked. Sundpuurimise kasutamisel mitte paigaldada tehnovõrku nii, et olemasolev puu 
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jääb tehnovõrgu kaitsetsooni. Erilahenduste koostamisel kaasata vajadusel pädev 

maastikuarhitekt/ haljastuse spetsialist või arborist.  

• Kavandada tehnovõrgud maksimaalsel määral kõvakatte alla või olemas olevatesse 

tehnovõrkude koridoridesse, säilitada haljasalal olemasolevatele ja võimalusel 

projekteeritavatele puudele vajalik kasvuruum ja -tingimused vastavalt standardile EVS 

843:2016 ja Tallinna Linnavolikogu 28.09.2011 määrusele nr 112 „Avalikule alale puude 

istutamise kord“. Mitte killustada kavandatavate tehnovõrkudega olemasolevaid 

haljasalasid.  

• Juhul kui nähakse ette kõrghaljastuse likvideerimist, tuua välja liigiliselt, arvuliselt 

ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle 

likvideerimiseks.  Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 

11.02.2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord. 

• Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna 

- ja põhjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida trassile jäävate 

kraavide ja tehnovõrkude pidev toimimine tööde ajal. Vältida pinnase sattumine 

kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse. 

• Kaeve- ja ehitustöödel reostustunnustega pinnase ilmnemisel võtta sellest 

pinnaseproov ja piirarvu ületava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta 

täitepinnasega. Reostunud pinnase kokku kogumine ja äravedu tuleb tellida 

vastavat keskkonnaluba omavalt ettevõttelt. Juhtumist teavitada Tallinna 

Keskkonna- ja Kommunaalametit. 

• Välistada sademevee valgumine teemaalt tänavaga piirnevatele kinnistutele. 

Rekonstrueerimistööde tulemusena ei tohi halveneda kõrval olevate kinnistute  

niiskusrežiim.  

Polügonomeetriapunktid: 

Ehitustöid teostatakse riikliku kaitse all oleva geodeetiliste punkti nr 1506 kaitsetsoonis. 

Punkt tuleb säilitada ja punkti kape kaas tõsta sillutise tasapinda. Pärast ehitustööde lõppu 

tellida maamõõdufirmalt, kus töötab vastavat kutsestandardit (kutsetunnistuse tase 6) 

omav geodeesiainsener, polügonomeetriapunkti nr1506  kontrollmõõtmine.  

Geodeetiliste punktide hävimise korral tuleb punktid taastada. 

 Täiendavad tingimused 

Projekteerimisel on arvestatud maapinnal olevate nähtavate konstruktsioonidega ja saada 

oleva informatsiooniga maa-aluste rajatiste kohta ning muu projekteerimise käigus 

teadaoleva infoga projekti staadiumile vastava detailsusega. Ehitamisel tuleb arvestada 

olemasolevate, teadmata asukohaga, kõrgusega ja läbimõõduga rajatiste võimalikust 

ümberpaigutamisest, toestamisest, kaitsmisest jm tuleneva kuluga. 

Geodeetiline alusplaan on koostatud enne projekteerimist, seega võib ehitustöödega 

alustamise hetkeks olla reaalne olukord muutunud. Enne ehitustöödega alustamist on 

ehitajal kohustus kontrollida, kas projekteerimise aluseks olnud geodeetiline alusplaan on 

ajakohane. Asukohtades, kus geodeetiline alusplaan ei ole ajakohane, tuleb ehitajal 

arvestada lahenduses vajadusel vajalike muudatuste koostamine koostöös projekteerijaga 

ja tellijaga. 

Kaevetöödel kaevamise käigus avastatud kommunikatsioonid tuleb märgistada, nende 

kasutus ja omanik välja selgitada, teavitada projekteerijat ja tellijat leiust. 
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Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana näidatud kommunikatsioonid eksisteerivad või ei 

ole reaalselt likvideeritud, kuulub ülaltpoolt mainitud kommunikatsioonide likvideerimine 

käesoleva projekti mahtu. 

NB! Kõikide olemasolevate sademevee- ja reoveekanalisatsiooni äravoolu torustike ning 

kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida ehitustöödega 

alustamisel kohapeal, vajadusel korrigeerida lahendust koos projekteerijaga enne 

materjalide ja seadmete tellimist! 

Uute torude rajamisel tuleb jälgida, et vanad torude ümberühendused oleksid eelnevalt 

välja ehitatud. Piirkonnas võib ette tulla ka „tundmatuid“ kommunikatsioone, mis ei pruugi 

olla geodeesial märgitud. 

Ehitustööd gaasi jaotustorustiku kaitsevööndis 

1. Gaasitöid* võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse 

registris gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner. 

2. Enne gaasitööde* teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, 

tööde teostaja ja tööde Tellija vahel. 

3. Gaasitööd* teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  

4. Gaasitorustiku kaitsevööndis ehitustöid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest 

koheselt teavitada AS-i Gaasivõrk, kes selgitab välja avarii põhjused. AS-l 

Gaasivõrk on õigus gaasileke likvideerida 5 tööpäeva jooksul. 

5. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 

gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil 

töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja 

kulul. 

6. Gaasipaigaldise lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis 

kaevata labidaga. 

7. Peale gaasitorustiku täpse asukoha tuvastamist ei tohi lahtikaevamisel 

kaevetehnika liikuvad osad olla toru seinale lähemal kui 40 cm. Lähemal kui 40 cm 

toru seinast tohib kaevata ainult labidaga. 

8. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel 

kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 

käigus peale tegeliku asukoha ja sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

9. Gaasitrassiga ristumisel kinnisel meetodil tuleb tagada minimaalne vertikaalne 

vahekaugus 1 meeter gaasitorustiku seinast. 

10. Projekteeritavate torustike ristumisel gaasitorustikuga tuleb tagada minimaalset 

nõutavad vertikaalsed vahekaugused. Kui nõutavaid vahekauguseid ei ole võimalik 

tagada peab taotlema täiendavad tehnilised tingimused gaasitorustiku kaitsmiseks, 

esitades taotluse aadressile: geoprojekt@gaas.ee. 

11. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 

järelevalve esindajale.  

mailto:geoprojekt@gaas.ee
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12. Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning 

need tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

13. Gaasitrassi kaitsevööndisse ei tohi ladustada ehitusmaterjale ja -jäätmeid. 

14. Puurimistööd on gaasitrassi kaitsevööndis lubatud vaid AS Gaasivõrk 

kooskõlastusega. Puurimistöödeks peab olema peatöövõtjal kindlustuskaitse 

puurimistööde teostamiseks. 

15. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri 

kaitsekapede ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri 

kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida 

täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 

16. Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 

sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude 

kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased 

sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. 

Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 

ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73. 

17. Peale ehitustööde lõpetamist tuleb esitada gaasiosa teostusdokumendid e-

aadressile geoprojekt@gaas.ee. 

18. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud nõusoleku märkustega. 

* Gaasitöö on gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine, ehitamine, 

paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, ja remontimine, sh 

gaasianuma täitmine ja gaasi ladustamine. 

 Olemasoleva haljastuse kaitsmine 

 Olemasolev haljastus 

Dendroloogiline hinnang on koostatud välitööde põhjal ning vormistatud vastavalt Tallinna 

Linnavalitsuse 20.juuni 2020. a määruses nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ 

sätestatud nõuetel. Haljastusliku hinnangu jaoks vajalikud välitööd viidi läbi 2023. a. juuni. 

Välitööde käigus uuriti ning kanti plaanile üksikpuud, puude grupid ja põõsad, mis jäid 

etteantud alale ja selle vahetusse ümbrusesse.  (vt 23053_DND_puittaimestiku haljastuslik 

hinnang). 

Uuringualal eraldi dendroloogilisele plaanile kantud ja hinnatud 265 haljastuslikku objekti 

jagunevad erinevate väärtusklasside vahel järgmiselt: 

väärtuslikud – 13 puittaime (4,9%) 

olulised – 213 puittaime (80,3%) 

väheväärtuslikud – 34 puittaime (12,8%) 

likvideeritavad – 5 puittaime (2%) 

 

Uuritaval alal ei tuvastatud kaitsealuseid puit- ega rohttaimeliike. 

 

Puittaimede haljastuslikule hinnangule on juurde lisatud tabel puittaimede andmetega 

(Tabel 2), tabel taksonite nimekirjaga koos ladinakeelsete vastetega (Tabel 1), 

mailto:geoprojekt@gaas.ee
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dendroloogiline plaan puittaimede haljastusliku väärtuse hindamisega (joonis DND-4-01 ja 

DND-4-02).  

 Haljastuse kaitsmine ehituse ajal 

Puude säilitamise võimalikkuse hindamisel on lähtutud Standardist EVS 843:2016  

Linnatänavad ning standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: 

Ehitusaegne puude kaitse.  

• Säilitada väärtuslikud (II klassi) puittaimed, võimalusel mitte kahjustada ka III 

väärtusklassi hinnatud puude seisundit või kasvukohatingimusi.  

• Säilivatel puudel teha hoolduslõikust, jälgida, et puudel säiliks liigiomane võra. 

Kasel ajastada hoolduslõikused väljapoole varakevadist mahlajooksu aega. Puude 

kärpimised ja kujunduslõikused peab läbi viima kogemustega ja kutsetunnistusega 

arborist.  

• Säilivate puude võrade all tuleb kaevetöödel ja mehhanismidega sõites võimalikult 

vältida puude maapinnalähedaste juurte kahjustamist. Soovitav on kasutada juurestiku 

kaitseks ajutistel sõiduteedel kas kilpe või rajada ajutised killustikteed. 

• Võimalikult tuleb säilitada puude jämedamaid kui 25 mm läbimõõduga juuri, sest 

jämedamate juurte läbikaevamisel võivad puud muutuda tormihellaks ja nakkuda suure 

lõikehaava kaudu kergesti juuremädanikest. Kaevetööd säilitatavate puude juurte 

piirkonnas tuleb teostada võimalusel kombineeritult kopaga ja käsitsi labidaga, et 

võimalikult vähe vigastada juuri.  

• Kaevetööde ajal tuleb vältida säilitatavate puude tüvede vigastamist, selleks tuleb 

lehtpuude tüved katta vähemalt 2 meetri kõrguste kaitselaudadega. Kaevetööde 

teostamisel tuleb arvestada juurekaitsevööndiga. 

• Põhjatamm tammel on varasemalt diagnoositud tamme-äkksurm, sellega 

arvestada.   

Olemasoleva säilitatava haljastuse kaitsmisel tuleb lisaks EVS 843.2016, EVS 939-3:2020 

ning Tallinna kaevetööde eeskirjas toodud nõuetele lähtuda alljärgnevast: 

• Puude võra kärpimise vajadusel taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- 

ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist.  

• Kaevetöödele teostab järelvalvet kutsetunnistusega arborist, kes kutsutakse kohale 

ka enne tööde algust. Arborist hindab ja täpsustab kohapeal kaitsemeetmete 

ulatust.  

• Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale, 

ümber tüve, masinate liikumisteele puitkilbid. Tüvi kaitstakse ajutise piirdega; 

kui piiret ei ole võimalik paigaldada, vooderdatakse puu tüvi plankudega või 

spetsiaalmähisega. Vältimaks okste rebimist, lõigatakse alumised, tõenäoliselt viga 

saavad oksad, kuid seejuures ei tohi võra jääda ühepoolseks. 

• Heakorratööde käigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tõsta või 

langetada. Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lähiümbruses 

(juurekael ja aktiivne juurestiku osa), võib puu hukkuda. Selle vältimiseks 

jäetakse maapind kasvava puu ümber endisele tasemele. Endise mullapinna 

ning uue pinna vahel tekkiv kõrguste vahe lahendatakse tugimüüride või nõlvadega. 
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Maapinna tõstmisel puu ümber võib pinnasega täita ka ala kuni puu tüveni, ent 

seejuures peab olema tagatud juurekaela efektiivne õhustatus. 

• Puud taluvad kaevetöid nende läheduses erinevalt. Eriti hoolikalt jälgida kaevetööde 

korrektset teostamist tundlike puuliikide ümbruses (kased, vahtrad).  

• Üle 2,5 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured 

jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid 

puu ühelt küljelt. Kui juurte läbiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb 

juured läbi lõigata teravalt (järsult) – lõikekoht ei tohi jääda narmendav või 

ebaühtlane. Buldooser lõhestab juuri ja sellised haavad sulguvad väga raskelt, 

seega tuleb seda teha käsitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui võimalik 

katta mulla, multši või niiske kangaga. Jämedate (alates 25 mm) juurte ümbert 

uhtuda muld ära ilma juuri läbi lõikamata (käsitsi kaevates või Airspade meetodil), 

paigaldada torud juurte alt, tühimikud täita kasvumullaga. Torustike kaitseks võib 

kasutada juuretõkkematerjale (näiteks Plantex Rootbarrier või analoogid) 

 

Skeem: Puutüve ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Möldre, 2016) 

 Ehitusuuringud 

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:  

1. Reib OÜ poolt koostatud töö nr.TT-6569, koostatud 2023. 
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2. IPT Projektijuhtimise OÜ poolt koostatud töö nr 23-08-1828 

3. Dendroloogiline uuring – K-Projekt AS töö nr 23053, koostatud juuni 2023 

 Normdokumendid 

Töö koostamisel on lähtutud ja ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste 

õigusaktide kehtivast redaktsioonist. 

• EVS 932 Ehitusprojekt  

• EVS 843:2016 Linnatänavad  

• EVS 921:2021 Veevarustuse välisvõrgud  

• EVS 848:2022 Väliskanalisatsioonivõrk  

• EVS-EN 12889 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja 

katsetamine  

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine  

• RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend 

• AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded 

 

Projekt vastab Ehitusseadustiku nõuetele. 

Projekteerimistingimustes ja kommunikatsioonivaldajate tehnilistes tingimustes 

kajastuvad nõudmised on arvestamiseks ja täitmiseks ehitustööde läbiviijale. Ehitustööde 

teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.  

Ehitustöid teostav töövõtja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde 

tegemiseks pädevus- või kutsetunnistust ning kasutama vaid oskustööjõudu, omama 

vastavate tööde tegemiseks MTR-registri registreeringut. 

https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded
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3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Projektala paikneb Tallinna linna Nõmme linnaosas, Saue valla piiril ning Pääskula jõe 

ääres. 

 Projektiala kirjeldus 

Uue kollektori DN/ID800mm alguspunkt on Nõlvaku tänaval alates kaevust K-2 (kaevu nr 

geodeesia numbritega) Pärnu-Ikla maantee aluse  jalakäijate tunneli vahetus naabruses. 

 

Pilt 3.1. Olemasolev kaev nr 2 

 

 

Pilt 3.2 Jalakäijate tunnel 

Projektiala ja tunneli pindade kõrguste vahe on ca 2.5m 
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Ristmiku piirkonnas paikneb olemasolev reoveepumpla. 

 

Pilt 3.4 Vanasilla tn olemasolev reoveepumpla (survetoru De160mm) 

Olemasoleva reoveekollektori ristumine jõega on maapealne, metallhülsis. 

 

 

Pilt 3.6 Reoveekollektori ristumine Pääskula jõega 

Raudteealused truubid – Eesti Raudtee nõudel peab rajatise kaugus truupi otsast olema 

c5m kaugusel.  
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Pilt 3.7 Raudtee alune truupsild Pääsküla jõel  

Peale raudteega ristumist olemasolev kollektor kulgeb piki Pääsküla jõe äärseid 

erakinnistuid ja osaliselt Kaskede puiesteel tänava maa-alal kuni ristmikuni Pärnade 

puiesteeni kust keerab jõe kalda poole ning edasi Männimetsa reoveepumplani. 

 

Pilt 3.8 Männimetsa reoveepumpla  

Pumpla olemasolev sissevool paikneb jõe poolt. 

Pumpla kinnistul paikneb maa-alune betoonist avariimahuti. 

Pumpla avarii ülevoolusõlm (kaev nr 60) asub erakinnistu (Kaskede pst 13a) 

territooriumil. 
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Pilt 3.10 Männimetsa reoveepumpla avarii ülevoolusõlme asukoht kinnistul Kaskede pst 

13a 

 Olemasolevad reoveekollektor 

Olemasolev kollektor kulgeb piki Pääsküla jõe äärseid kinnistuid ja osaliselt Kaskede 

puiesteel tänava maa-alal. Kollektor ristub Tallinn-Pärnu-Ikla maanteega, Pääsküla jõega 

ja Tallinn-Keila raudteega. Üle Pääsküla jõe kulgeb kollektor torusillaga (vt pilt 3.4), kus 

kollektor on hülsstorus. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee all paikneb olemasolev kollektor ca 

2,5m sügavusel,  raudtee maa-alal paikneb kollektor ca2,6m sügavusel, rööbastee all 

raudtee mulde osas on sügavus kollektorini ca 5m. 

Olemasolev reoveekollektor ID500 on eelvooluks  Laagri piirkonna 

kanalisatsioonisüsteemile, Saue valla 2x315mm survetorustikule, Saku valla isevoolsele 

ID500 reoveetorustikule ning  survetorustikule De160mm (ei kuulu AS Tallinna Vesi). 

Olemasolev  kollektor juhib reoveed Männimetsa reoveepumplasse (Männimetsa tee 15a). 

Kollektor ID500 on amortiseerunud, avarii olukorra tekkimisel reovee ümbersuunamiseks/ 

ärajuhtimiseks alternatiiv puudub.  

Olemasoleva kollektori kogulõigu pikkus alates Nõlvaku ristmikust kuni Kaskede pst-

Pärnade pst ristmikuni kambrite nr 1 ja nr 22 vahel (edaspidi olemasolevate kaevude 

nummerdus on geodeesia järgi) on ca 495jm, alates kambrist nr 22 kuni kambrini nr 61 

pumpla juures on ca 390jm (pumpla juures Pääsküla jõe ääres). 

Kollektor on raudbetoonist toru siseläbimõõduga ID500mm. Kollektori maandamissügavus 

maapinnalt kollektori siserenni põhja on 2,0m kuni 4,0m pumpla juures. Kollektori lang 

varieerub ja on i=0.001 kuni i=0.004, arvutuslik max läbilaskevõime täistäitega h/d=0.95 

on q=ca 540 L/sek.  

Pärnu maantee jalakäijate tunneli ehitamise  käigus on lõigul kaevust nr 6 kuni kaevuni nr 

9 asendatud ca 57 jm olemasolevast betoontorust PE-torudega De688mm.  
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Kollektori kaevud läbimõõduga ID800 kuni ID2000 on betoonkaevud (va plastkaevud nr 7 

ja nr 8, ID1000 asendatud toru juures). 

 Olemasolev Männimetsa reoveepumpla 

Pumpla asub Pääskula jõe kaldal kinnistul Männimetsa tee 15a (vt. pildid 3.8 ja 3.9). 

Pumpla on raudbetoonist ühekorruseline maa-aluse korrusega ehitis. Pumpla välised 

mõõdud on 16.74m x 12.9m. Pumpla maa-aluse osa sügavus on 5.62m. 

Reoveepumpla maapealses osas paiknevad tehnoruumid ja olmeruumid. 

 

Pilt 3.10 Pumpla 1 korrus (väljavõte pumpla dokumentidest) 

Pumpla masinasaal (eksplikatsioonis ruum nr 2) ja vastuvõtukaber/reharuum 

(eksplikatsioonis ruum nr 1)  asuvad keldrikorrusel. 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 
 Aadress: 

Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 
vald Projektijuht: 

M. Ütt 
Dokumendi nimetus: 

VK seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 

M. Sagdejeva 
Töö nr: 

23053 
Staadium: 

Eelprojekt 
Dokumendi tähis: 

VKV-3-02 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_EP_VKV-3-01_v02_seletus.docx 8.12.2023 22 / 56 

 

 

Pilt 3.11 Pumpla keldrikorrus (väljavõte pumpla dokumentidest) 

 

Pilt 3.12 Pumpla ruumide eksplikatsioon (väljavõte pumpla dokumentidest) 
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Pilt 3.13 Pumpla lõige 1-1 (väljavõte pumpla dokumentidest) 

Pumplas on kaks kuivasetusega reoveepumpa, tootlikkusega a’110L/s.  

 

Pilt 3.14 Pumbaruumilõige A-A ( väljavõte Skepast&Puhkim OÜ tööst 2020_0075) 

Pumplas on ette nähtud kolmanda pumba asukoht.  
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Pilt 3.15 Pumpade paiknemine masinasaalis (foto pumpla dokumentidest) 

Pumpla territooriumil paikneb maa-alune avariireservuaar mahtuvusega 225m3. 

 

Pilt 3.16 Avariireservuaar pumpla territooriumil 
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Pumplast väljuvad 2xDe400mm PE-survetorustikud. 

 Olemasolevad kanalisatsiooni torustikud 

Reoveekollektori rekonstrueerimisel tuleb ringi tõsta/ümber suunata olemasolevad 

kanalisatsioonitorustikud, mis on ühendatud vana kollektoriga või paiknevad uue kollektori 

trassil. 

1. Projektala piirkonnas Tallinn-Pärnu-Ikla  maantee ja Nõlvaku tänava ristmikul 

kulgevad Saue valla reoveekanalisatsiooni metallist survetorustikud 2xOD319mm kuni 

kaevuni nr 1, isevoolne reovee kanalisatsioonitoru De200mm; isevoolne 

kanalisatsioonitorustik De160mm  eelvooluga olemasolevasse pumplasse Vanasilla tn 

haljasalal; Nõlvaku tänaval paikneb isevoolne kanalisatsioonitorustik ID500mm. Torustike 

eelvooluks on olemasolev reoveekollektor ID500mm kaev nr 2 ja nr 4. Vanasilla tn 

reoveepumpla survetorustik De160 on juhitud kaevu nr 4. 

2. Pärnu mnt 554  kinnistu olemasolev kanalisatsioonitoru suubub kollektorisse 

kaevus nr 14. 

3. Kinnistu Kaskede pst 1a reoveekanalisatsiooni liitumistorustik De160mm on 

ühendatud olemasoleva reoveekollektoriga kaevus  nr 17.  

4. Olemasolev kanalisatsioonitorustik piki Kaskede pst ja Männimetsa teed De160mm 

kuni De315mm on eelvooluks kinnistute kanalisatsioonile ja ristuvate tänavate 

kanalisatsioonile.  

5. Kinnistu Kaskede pst 13 juures algab isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik 

D160mm (kaevust nr 44 kuni nr 43), mille eelvooluks on Arukaskede pst olev 

reoveepumpla. Toru on kinnistute Kaskede pst 9, 11 ja 13 reovee eelvooluks. Pumpla 

survetoru on juhitud kaevu nr 51. 

6. Varem projekteeritud Merindorf OÜ  töös nr 020061 (ehitusluba nr 2312271/01493) 

on Kaskede puiesteele projekteeritud reoveekollektori toru ID800mm, kinnistute Kaskede 

pst 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 9c ja Pärnade pst 2 liitumistorustikud. Kinnistutele Kaskede pst 5, 7 

on ette nähtud uued reovee kanalisatsiooniliitumised. 

7. Sookaskede puiesteel kulgeb  olemasolev reoveetorustik De200mm. Sookaskede 

pst poolt ja Kaskede puiesteel kuni Männimetsa tee ristmikuni tänava koridoris paikneb 

reovee kanalisatsioonitoru De315mm, mis kulgeb Männimetsa teel pumpla suunas kuni 

kaevuni K-60 kinnistul Kaskede pst 13a. 

NB! Kõikide ümberühendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning 

kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida enne materjalide ja 

seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal! 

Kõigile ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja 

kanalisatsiooni äravool ehituse ajal ning pärast ehitustööde lõpetamist. 

 Geotehniline hinnang 

Väljavõte IPT Projektijuhtimine OÜ tööst nr 23-08-1828 Isevoolne dn800mm 

kanalisatsiooni kollektor nõlvaku tänava ristmikust kuni männimetsa 

Pumplani (rh260983). 
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Uuringuala on mõtteliselt jaotatud kaheks osaks, kus kasutati pinnasekihtide ja 

aluspõhja pealispinna kohta info kogumiseks erinevaid meetodeid. Ala I hõlmab Kaskede 

puiestee osa ja Männimetsa tee lõigu, ala II algab Kaskede pst idapoolsest otsast ning 

ulatub üle Pärnu maantee kuni Nõlvaku tänava ristmikuni. 

Pinnasetingimused 

Uuritud trass jääb lubjakivi (kiht 7) avamusalale. Lubjakivi pealispind tõuseb kõige 

kõrgemale (maapinnast 1.5 m sügavusele) Nõlvaku tn ja Pärnu mnt ristmiku piirkonnas, 

ülejäänud trassi ulatuses jääb see 3...5 m sügavusele. Pinnakate koosneb erineva 

terasuurusega liivast (kiht 3), savipinnastest (kiht 4) ja moreenist (kiht 5), lubjakivi peal 

esineb kohati jämepurdmoreeni (kiht 6). Pindmiseks kihiks on valdavalt täitepinnased (kiht 

1), rohealadel ka muld (kiht 2). 

Pinnasevesi levib liivas ja lubjakivis. Pinnaseveetase paiknes puurimistööde ajal (oktoober, 

2023) maapinnast 1.05…2.25 m sügavusel, absoluutkõrgusel 32.25…32.50 m. 

Pinnaseveetaset reguleerib Pääsküla jõgi, savipinnaste levikualal võib lubjakivis esinev vesi 

olla kohati surveline. 

Kihtide veejuhtivus 

Kiht 3 (liiv) koosneb peamiselt peeneteralisest liivast, mille filtratsioonimoodul varasemate 

tööde lõimisanalüüside järgi on 3…5 m/ööp. Kihis esineb lokaalselt jämeliiva läätsi, mille 

filtratsioonimoodul on >20 m/ööp. 

Moreenis (kiht 5) ja lubjakivis (kiht 7) on töö [7] raames tehtud katsepumpamine, mille 

järgi on moreeni keskmiseks filtratsioonimooduliks saadud 0.8 m/ööp. Tegemist on 

suhteliselt liivaka moreeniga, savikamate erimite filtratsioonimoodul jääb <0.1 m/ööp. 

Lubjakivi keskmiseks filtratsioonimooduliks saadi pumpamiskatetel 3 m/ööp, lõhelistes 

tsoonides võib see olla märgatavalt suurem. 

Geotehnilised lähteandmed projekteerimiseks 

Geotehniliste kihtide levik ja lasumus on toodud geoloogilisel lõikele (Joonis 2). Käesoleva 

töö raames rajatud uuringupunktide kirjeldused on toodud Joonisel 3, uuringupunktide 

kirjeldused varasematest töödest on toodud Lisas 1. Uuringupunktide ja läbilõigete 

paiknemine on toodud asendiplaanil (Joonis 1) ning üldandmed Tabelites 1 ja 3 peatükis 

1.3. 

Geotehnilised parameetrid on antud vastavalt EVS 1997-1:2006 normsuurustena 

alljärgnevas Tabelis 3. Normsuurused on tuletatud kombipenetratsioonikatsete ning 

varasemate uuringute laboriandmete põhjal. 

1. Geoloogiline ehitus trassi piires on mosaiikne, pindalaliselt muutub kihtide paiknemine 

ning koostis. 

2. Piir moreeni (kiht 5), jämepurdmoreeni (kiht 6) ja lubjakivi (kiht 7) vahel võib kohati 

olla üleminekuline, alal 2 on lubjakivi piir määratud tuginedes geofüüsikalisele uuringule. 

Seetõttu võib geoloogilistel lõigetel ja tulpadel toodud kihtide interpretatsioon 

tegelikkusest erineda. 

3. Moreen (kiht 5) on muutliku jämepurru sisaldusega ning kihis võib esineda rahne. 

4. Veeküllastunud peenliiv on tundlik hüdrodünaamilisele mõjutusele. Paikselt esinevad 

savipinnased (kiht 4) on voolava konsistentsiga ja väikese tugevusega. Vee-eemaldus ja 

süvendi toestamine tuleb otsustada töö käigus vastavalt konkreetsetele tingimustele. 
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5.Lahtise süvendi rajamisel tuleb arvestada, et savi ja moreeni peal võib ajuti esineda 

ülavett. 

6. Moreen (kiht 5) võib vee toimel avatud süvendis leonduda, seetõttu tuleb süvendisse 

kogunenud vesi koheselt ära juhtida. 
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4 PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS 

 Üldist 

Projekteeritud kollektori rajamine toimub kaevikuta ja avatud kaeviku meetodil, töid on 

võimalik teha lõikude kaupa. Uue isevoolse kollektori siseläbimõõt on ID800mm.  

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud nõudega, et oleks tagatud olemasoleva 

kollektori töötamine nii ehitustööde ajal kui ka vajadusel tulevikus. Olemasolev kollektor 

ID500mm jääb töökorda alates  Nõlvaku tänavalt kuni Männimetsa pumplani.  

Kõik olemasolevad töötavad torustikud projektala piirkonnas ühendatakse uuele 

kollektorile. 

Projekteeritud kollektori ja olemasoleva kollektori ühenduskambritesse K11-1, K11-2, K11-

14 ja K11-22 on ette nähtud paigaldada sulgarmatuurid võimalikuks kanalisatsioonivee 

ümber suunamiseks teise torustikku. 

 Rajatiste kavandatud kasutusiga 

Projekteeritud kanalisatsioonikollektori kavandatud kasutusiga on vähemalt 50 aastat. 

 Projekteeritud kollektor ID800 

Kollektor rajatakse mikrotunnelmeetodiga. Kasutada GRP torusid OD820 jäikusega 

vähemalt SN64, toru paigalduse lang peab olema vähemalt i=0.00125.  

Arvutuslik toru maksimaalne läbilaskevõime torutäitega h/D=0.95:  

qmax=650.3 L/s  

Arvutuslik toru läbilaskevõime torutäitega h/D=0.75: 

qamax=553 L/s 

Projekteeritud kollektori alguspunkt on Nõlvaku tänaval ja lõpp-punkt Männimetsa tee 15 

a kinnistul olemasolevas pumplas. Nõlvaku tänaval tuleb ühendada uude kollektorisse kõik 

olemasolevad töötavad kanalisatsioonitorustikud.  

Männimetsa pumplasse sissevoolu kambrisse on kavandatud teha  uus sisseviik ID800. 

Uue sisseviigu rajamisel on vajalik kasutada olemasolevat avariimahutit töö teostamiseks 

vajaliku ajaakna tagamiseks. Avariimahuti konstruktsioonide kaitseks puurimistööde 

teostamisel on vajalik paigaldada maasse jääv sulundsein vt asendiplaaniline joonis VKV-

4-04. Ava ID800 puurimisel pumpla vee reservuaari on vajalik pumpla sein kindlustada 

armeeritud betoonist plaadiga mõõtudega min 1100x1150x100, täpne konstruktiivne 

lahendus tuleb teostada järgmises projekteerimise etapis. 

Pärnade pst ja Tammede pst on varemprojekteeritud VK torustikud sh rekonstrueeritav 

olemasolev kollektori lõik (Merindorf OÜ töö nr 020061,  ehitusluba nr 2312271/01493, 

06.03.2023). Kaskede puiestee lõigus on vajalik teha korrektuur varemprojekteeritud 

torustike sh nii kollektori asukohas kui ka paigaldussügavuses.  

Projekteeritud kollektori rajamisel peab arvestama ehitusaegse kanalisatsioonivee 

ülepumpamisega.  
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 Kollektori kambrid ja sadulkaevud 

Projekteeritud ID800 kollektorile on ette nähtud rajada 17 raudbetoonist kambrit ja 3 

sadulkaevu. Kambrid K11-1, K11-2, K11-14, K11-22 ja K11-23 on sulgarmatuuridega  

seadmekaevud. Kambrite konstruktiivsed lahendused tuleb teostada järgmises 

projekteerimise etapis. 

 Töömaa-alal on projekteeritud kokku 17 erinevate mõõtudega kambrit: 

• Kamber K11-23 Nõlvaku tn – sisemõõt 2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=3000; sulgarmatuur- kiilsiiber 3x DN300 

• Kamber K11-22 Nõlvaku tn – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast 

maapinnani h=3730; sulgarmatuur- kiilsiiber 1x DN500kambi 

• Kamber K11-21 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5480 

• Kamber K11-20 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5180 

• Kamber K11-20.1 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=3530 

• Kamber K11-19 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=3670 

• Kamber K11-18 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4800 

• Kamber K11-14 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4750; sulgarmatuur- kiilsiiber 2x DN500 

• Kamber K11-13 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4850 

• Kamber K11-11 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4870 

• Kamber K11-8 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4780 

• Kamber K11-7 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5430 

• Kamber K11-6 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5690 

• Kamber K11-5 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5590 

• Kamber K11-4 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=5390 
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• Kamber K11-3 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4300 

• Kamber K11-2 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=4030; sulgarmatuur- uus kilpsiiber 2xDN800, kiilsiiber 1x DN500. 

• Kamber K11-1 – sisemõõdud 2000x2000; kõrgus kambri põhjast maapinnani 

h=3960; sulgarmatuur- uus kilpsiiber DN800, olemasolev kiilsiiber DN500. 

 Kollektori tuulutus 

Kollektori tuulutus on ette nähtud kambrisse K11-20.1.Tuulutuspüstiku ja filterelemendi 

täpne konstruktiivne lahendus tuleb teostada järgmises projekteerimise etapis. 

 Kollektori rajamine mikrotunnelmeetodiga 

Puurimise tööd teostada vastavalt EVS_EN 12889. 

Arvestades geoloogilist olukorda ja võimalikku trassikoridori  on planeeritud kollektori 

ehitus mikrotunnelmeetodil nii, et vahekambrite arv on viidud miinimumini st puuritavad 

lõigud rajatakse maksimaalse võimaliku pikkusega – max pikkusega lõik on ca 175jm. 

Puurimisel kasutada GRP torusid OD820 jäikusega vähemalt SN64. 

Tööde osaks on puurimisel stardi- ja lõppkaevikute rajamine ja toestamine. Kambrite 

lahendused täpsustuvad järgmises projekteerimise staadiumis. Asendiplaanil on tähistatud 

stardi- ja lõppkaevikute asulohad. Kaevikute asendiplaanilised gabariidid on 4x8m ja 4x4 

m ja esitatud joonisel VKV-4-01 kuni VKV-4-04. Kaevikute täpsed suurused ja kaevikute 

lahendused kuuluvad töövõtja töömahtu. Kaevikud tuleb projekteerida ja ehitada nõutava 

varuteguriga vastupidavatena kõigile võimalikele staatilistele ja dünaamilistele 

koormustele, kaasa arvatud võimalikku kasutamist leidvale maksimaalsele tõukejõule. 

Kambrite rajamisel tuleb pöörata tähelepanu ehitusaegsetele ajutistele töödele sh. kaeviku 

toestamisele ja pinnasevete pumpamisele. Kambrite rajamiseks saab kasutada avatud 

kaevet, kuna kaevik on toestatud sulundseinaga. Avatud kaeviku meetodi on soovitav 

kasutada sulundseina pikkusega vähemalt 10m (vajab eelnevat arvutust kaevetööde 

projektiga), et vältida ülemäärast vee ja pinnase uhtumist kaevikusse. Süvistada tuleb 

sulundseinad kahekordselt paralleelsete kihtidena, vahega ca 0,5 m. See tagab kaeve 

stabiilsuse tööde ajaks ning välistab pinnasevee ja pinnase peenosise sattumise 

kaevikusse. Sulundseinad tuleb paigaldada kasutades kõrgsageduslikku vibraatorit, see 

aitab vähendada mõju ümbritsevale pinnasele ja seeläbi nii olemasolevale kollektorile kui 

ka  teistele ehitistele. Sulundseina tuleb vajadusel toestada jaotusvööde ja diagonaalidega, 

see võib omakorda tingida rajatava kambri kaeviku oluliselt suuremad mõõdud võrreldes 

kambri enda mõõtudega. 

Kambri valmides tuleb sulundseinad eemaldada, kuid eemaldamise  mõju tuleb eelnevalt 

hinnata ning välja selgitada. 

Mikrotunneli rajamisel kambrite vahel on oluline osa puurpea kambrisse sisenemisel ja 

väljumisel. Kui ei õnnestu tagada veepidavust sisenemiskohas pinnase injekteerimisega, 

siis tuleb rajada sulundseina kaeviku seespoolsele küljele betoonist plaat. Betoonplaat 

tuleb rajada rõhtsalt vastu sulundit. Kui puurpea jõuab sulundini tuleb sulundseina puurpea 

ees olevad elemendid tõsta üles nii, et puurpea saab läbistada betooni. Selliselt on tagatud, 

et ei toimu üleliigse pinnase ja vee sissevoolu kaevikusse. Betooni ei armeerita plaadi selles 

osas, kus puurpea siseneb. 
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 Puurimine Pääsküla jõe alt  

Pääsküla jõe alune toru paigaldatakse puurimisega. Puurimisaeg valida kuiv aeg kui jõe 

veetase on madal. Toru peab olema GRP OD860. Peale paigaldust toru kaitsta mehaanilise 

erosiooni eest (jõe vee vooluga liikuvad  liiv ja peened kivid) betoonvaluga vähemalt 10cm, 

betoonvalu tugevdada armeeringuga (nt võrk). Konstruktiivne lahendus tuleb teostada 

koostöös ehitajaga järgmises projekteerimise etapis. 

Torustiku paigaldamisel veekogu põhjas ei ole veeloa kohustust kui paigutatakse 

veekogusse tahkeid aineid mahuga vähem kui 100 kuupmeetrist (VeeS §187 p 10). 

Paigaldatava toru ja betoonkihi maht kokku on ca 20m3.  

 Kambrite K11-23, K11-22 ja K11-14  ehitus 

Kambri K11-23 ehitusel tuleb arvestada töötavate olemasolevate torustikega ja 

olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada ühise korpusega ümber 

olemasoleva kaevu OK-1. Kamber on 2 osaline, märg ja kuiv ruum. Märjas ruumis toimub 

survekustutus ja kuivas ruumis paiknevad survetorustike sulgarmatuurid. Kokku siseneb 

kambrisse 3 survetoru De315 – 2x olemasolevat toru ja 1x perspektiivne toru. Kambri 

konstruktsioon, täpne lahendus ja torude ajutine ühendamine ehituse ajaks teostada 

järgmises projekteerimis etapis 

Kambri K11-22 ehitusel tuleb arvestada töötavate olemasolevate torustikega ja 

olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada ühise korpusega uuele ja 

vanale osale. Uue ja vana osa vahele rajada ehitusaegne eemaldatav vahesein. Kambri 

konstruktsioon ja täpne lahendus teostada järgmises projekteerimis etapis. 

Kambri K11-14 ehitusel tuleb arvestada töötavate olemasolevate torustikega ja 

olemasoleva reovee vooluhulgaga. Uus kamber tuleb ehitada ühise korpusega ümber 

olemasoleva kaevu OK-22. Olemasolev toru DN600 tuleb kambri sees ühendada ajutise 

ehitusaegse kinnise torulõiguga. Kambri konstruktsioon, täpne lahendus ja torude ajutine 

ühendamine ehituse ajaks teostada järgmises projekteerimis etapis. Kambrisse K11-14 on 

ette nähtud paigaldada hilisemaks vooluhulkade ümber suunamiseks sulgarmatuurid. 

 Olemasolevate ehitiste kindlustamine 

1. Pärnu mnt - Nõlvaku tn - Vanasilla tänavate ristmikul mikrotunnelpuurimise 

strardikaeviku rajamisel (kamber K11-21) tuleb tagada ümbritseva tee 

konstruktsiooni püsivus vt joonis VKV-4-01. Peale puuristööde lõpetamist tuleb 

jätta piki Pärnu mnt paigaldatud sulundsein pinnasesse ja neid ei eemaldata. 

Sulundsein lõigata pealt kõrgusele (-0.60m) tee pinnast, et oleks tagatud tee 

konstruktsiooni ühtlane paiknemine. 

2. Olemasoleva Männimetsa pumpla juures tuleb kasutada maa-aluse reservuaari 

püsivuse tagamiseks pinnasesse jäetavat sulunseina ca 16m lõigul. Sulundsein 

peab ulatuma ca 4m sügavamale kui reservuaari põhi vt joonis VKV-4-04. 

 Olemasoleva kollektori rekonstrueerimine  

Olemasoleva betoontorustiku DN500 Valitud renoveerimise meetod– CIPP (Cured-in-Place 

Pipe) – INPIPE „sukk“ on tehnoloogia, mis on mõeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

renoveerimiseks.  
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Sukkamine teostatakse läbi olemasolevate betoonkaevude. Kõik betoon kaevud sellel alal 

rekonstrueeritakse veetihedaks täismahus: kaevu päis, kaevu renn, torude sulgemised ja 

kaevu seinad.  

Enne suka paigaldamist tuleb olemasolev torustik läbi pesta ja eemaldada kõik torusisesed 

takistused. 

Olemasoleva kollektori rekonstrueerimist on võimalik teostada etapiti, etappide järjekord 

tuleb enne töödega alustamist kokku leppida võrguvaldajaga. 

 MUUDATUS - Merindorf OÜ töö nr 020061,  ehitusluba nr 
2312271/01493, 06.03.2023 

Juhul kui kavandatakse ehitustöid üheaegselt, siis on vaja teha varemprojekteeritud töös 

järgmised muudatused: 

1. Kaskede puiesteel Pärnade pst ja tammede pst vahelisel lõigul muudetud 

varemprojekteeritud kollektori ID800 paiknemissügavust ja asukohta. 

2. Olemasolev ID500 kollektor jääb töösse ja rekonstrueeritakse sukkamismeetodil. 

3. Kinnistute Kaskede pst 6, Kaskede pst 4, Kaskede pst 2, Kaskede pst 1, Kaskede 

pst 7a ja Pärnade pst 2 ÜVK liitumistorustike asukohad on muudetud. 

Varemprojekteeritud liitumispunktide asukohad ei muutu. 

 Projekteeritud veetorustikud 

Vastavalt projekti lähteülesandele on projektis ette nähtud Kaskede pst olemasolev DN100 

veetorustik ringistada Arukaskede pst DN50 veetoruga ning Pärnade pst ristumisel 

ühendada varem projekteeritud De110mm veetoruga (Merindorf OÜ, töö nr 020061).  

Uus De110mm veetorustik on projekteeritud piki Kaskede puiesteed transpordimaal alates 

Sookaskede pst ja Kaskede pst ristmikust kuni Pärnade pst ja Kaskede ristmikuni kokku 

317jm lõigul. Projekteeritud veetorustiku lahendus on kokku viidud varemprojekteeritud 

veetoruga Kaskede pst-l.  

Kõik olemasolevad töötavad kinnistute veeühendustorud on ümber ühendatud uuele 

projekteeritud veetorule. 

Projekteeritud veetorustikul on ette nähtud kolm DN100 tuletõrje veevõtu kohta 

(tuletõrjehüdrandid) – Arukaskede pst, Saarvahtra pst  ja Sookaskede pst ristmikele. 

 Ühendused olemasoleva veetorustikuga 

Ühenduskohas olemasoleva veetoruga täpsustada lahtikaevamisel toru asukoht, sügavus 

ja materjal. 

Projekteeritud veetorustik ühendatakse olemasolevate ühisveetorudega 3 kohas vt 

joonised VKV-4-03 ja VKV-4-04: 

• Sookaskede pst ristmikul alates DN100 veetorust on projekteeritud uus veetoru 

ringistuse eesmärgil. Olemasolevas veekaevus Sookaskede pst sulgeda maha 

jäetavate torude otsad veetihedalt- DN100 Sookaskede pst 2 kinnistule suunduv 

ots, De32 ja De40 vanad kinnistute liitumistorud sulgeda. Kinnistute 13a ja 13 

ühendustorud ühendada uuele veetorule. 
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• Arukaskede pst ja Kaskede pst ristmikul olemasoleva veekaevu V-1 asukohas, 

veekaev likvideerida Kaskede pst DN100 veetorustik ringistuse eesmärgil ühendada 

olemasoleva veetoruga Arukaskede pst DN50 mm veetoruga  ja Pärnade pst -

Kaskede pst ristmikul varem projekteeritud De110mm veetoruga. 

• Saarvahtra pst olemasolev DN100 veetoru pikendada kuni Kaskede pst 

projekteeritud veetoruni. Olemasolev hüdrant Saarvahtra pst säilitada. 

Kinnistute Kaskede pst 13, 11, 9, ja 9b veeühendused ühendatakse ringi uuele torule, 

paigaldatakse liitumispunktid/sulgarmatuurid. Kinnistutele Kaskede pst 12 ja 9a on 

projekteeritud uus liitumispunk ühisveetoruga. Kinnistu Kaskede pst 9a liitumispunkti saab 

ühendada kinnistutoruga peale kinnistute 9 ja 9a sisest veetoru ringi ehitamist. Kaskede 

pst 12 kinnistutoru väljaehitamine on omaniku kulu, peale uue kinnistutoru ehitamist, uue 

liitumispunktiga ühendamist tuleb likvideerida olemasolev veeühendus läbi kinnistu 

Kaskede pst 14. 

Kinnistu Pärnade pst 2 olemasolev liitumistoru asendatakse, paigaldatakse uus 

maakraan/liitumispunkt. 

 Torumaterjal 

Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201. 

Plastmassist survetorude käsitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 „Torud 

ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud“ nõuetele ja materjalide tootjate ettekirjutusele. 

Veetoruna kasutada PE De110mm, De40mm ja De32mm PN10 survetoru.  

PE torude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevisliiteid, vältida mehaanilisi liitmikke. 

Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga.  

Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina 

sees, mitte sisepinnal. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud 

roostevabast terasest ja kinnitamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud määret.  

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.  

 Armatuur 

Ühisveetorustiku siibritena kasutada tempermalmist maasiibrit DN100 komplektis 

spindlipikenduse ja kapega.  

Liitumispunktides sulgseadmena kasutada tempermalmist tooteid – maakraan DN25 ja 

DN32 komplektis spindlipikenduse ja kapega. Kape asub asfaldialal. 

Sulgseadmed peavad vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele ( Tehnilised nõuded ). 

Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hüdrauliliselt testitud vastavalt 

standardile EN 12266. 

Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nõuetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega 

pinnasesse, töörõhk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Äärikud peavad vastama 

surveklassi nõuetele.  

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid 

ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. 

https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/projekteerimine/veevarustuse-projekteerimine/sulgeseadmed/
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Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru 

valmistatud PE plastist, ühendushülsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast 

terasest. Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele 

tsentreerimisrõngastega. 

 Kaped 

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile 

EVS-EN 124.Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. Asfalteeritud pindadel 

tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega 

mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid. Kape  puhasava 

peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole lubatud. 

Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. 

 Hüdrant (veevõtukoht) 

Projekteeritud veetorustikule on kavandatud 2 hüdranti paiknemisega transpordimaal 

(talvistes oludes leitav). Kasutatakse maa-alust komplekteeritud hüdranti (maa-alune 

veevõtukoht) koos PE kaevuga Ø1000 mm. Veevõtukoha veeallikas on ühisveevärgi 

torustik. 

Veevõtukoht rajatakse ja tähistatakse vastavalt siseministri 18.02.2021.a. määrusele nr 

10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 

Veevõtukoha viit paigaldatakse haljasalale tulbale 1.5 m kõrgusele maapinnast, asukoht 

vt joonis VKV-4-03 ja VKV-4-04 

 Ringi tõstetavad ja - ühendatavad kanalisatsiooni torustikud 

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana näidatud kommunikatsioonid eksisteerivad või ei 

ole reaalselt likvideeritud, kuulub  mainitud kommunikatsioonide likvideerimine või 

vajadusel ümber suunamine käesoleva töö mahtu. Muudatused teostada projektis koostöös 

projekteerijaga 

 Kanalisatsioonitorustikud 

Olemasoleva kollektoriga ühendatud ja ehitusalasse jäävad kanalisatsioonitorustikud tuleb 

ringi ehitada ja  suunata uuele kollektorile. 

1. Saue valla reoveekanalisatsiooni survetorustikud 2xD319mm, Pärnu mnt kulgev 

reovee kanalisatsioonitoru D200mm ja Nõlvaku tn reovee kanalisatsioonitoru 

DI500mm  ette nähtud ühendada kaevus K11-22 uue DI800 mm kollektoriga. 

2. Vanasilla reoveepumpla survetorustik D160mm tuleb ümber ühendada uue 

kollektoriga kambris K11-21.  

3. Kinnistu Kaskede pst 1a reoveekanalisatsiooni liitumispunktist on projekteeritud 

uus reovee kanalisatsioonitoru De160mm kuni uue kollektorini Kaskede puiesteel 

kambrisse K11-18; 

4. Olemasoleva kollektori kaevust nr 17 teha uus täiendav ühendus kaevu K11-18.1. 

Olemasoleva kollektori lõik kaevude nr 14 kuni 17 (raudtee alune lõik) 

rekonstrueerida sukkamisega esimeses etapis.   
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5. Kinnistu Saarvahtra pst 2 liitumistorustik DN150 (kaev nr 35) ümber ühendada 

uuele kollektorile; 

6. Olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik De160mm Kaskede pst kaevust nr 39 

kuni nr 43  on ette nähtud säilitada olevate kinnistute kanaliseerimiseks. 

7. Arukaskede pst reoveekanalisatsioon suunatakse uuele kollektorile ID800mm 

isevoolselt alates kaevust K-39, olemasolev pumpla likvideerida.  

8. Sookaskede pst olemasolev reoveetorustik D200mm ühendada kambrisse K11-8; 

9. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 53 kuni 

kaevuni nr 54 jääb töösse ning ühendatakse projekteeritud reoveekollektoriga 

kambris K11-7.  

10. Männimetsa tee olemasolevad torustikud kaevus K1-6.1 ühendada  projekteeritud 

reoveekollektoriga kambris K11-6;  

11. Männimetsa tee olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik alates kaevust nr 55 kuni 

nr59 on ette nähtud likvideerida. Kollektori ehitusel on vaja arvestada reovee 

ülepumpamisega lõigus kaevust nr 55 kuni kaevuni nr 64. Likvideeritav toruots 

kaevus nr 60 sulgeda veetigeda korgiga. 

12. Kaevust nr 71 on tehtud uus ühendus kambrisse K11-1, kinnistut Kaskede pst 13a 

läbiv torustik sulgeda kaevus nr 60 veetiheda korgiga. 

13. Kaevude nr 67 ja 69 vaheline torustik likvideerida, toruotsad sulgeda kaevudes 

veetiheda korgiga. Kaevust nr 67 on projekteeritud uus ühendustoru kambrisse 

K11-4.  

NB! Kõikide ümberühendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning 

kommunikatsioonide läbimõõt ja rajamissügavus tuleb kontrollida enne materjalide ja 

seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal! 

 

Kõigile ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja 

kanalisatsiooni äravool ehituse ajal ning pärast ehitustööde lõpetamist. 

 Torumaterjal 

Isevoolsed reoveekanalisatsioonitorustikud paigaldada: 

• polüpropüleentorud, mis vastavad standardile EN1852 või EN13476 (nt Pipelife PP 

PRAGMA). 

Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. 

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Töövõtja peab hankima Tarnijalt 

sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.  

Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab 

olema selgelt näidatud. STARK PP puhul kasutada PRAGMA liitmikke, mis on varustatud 

EPDM kummist tihendiga.  
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Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud 

teostada kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.  

Käänikute kasutamisel võib maksimaalne kääniku nurk olla 15°. 

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootja firma ettekirjutusi. 

Kanalisatsioonitorustik rajada lähtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilidest. 

Ehitustööde ajal tuleb peale valguv reovesi pumbata rajatavast torustiku lõigust mööda või 

ära vedada. 

 Kanalisatsioonikaevud 

Reoveekanalisatsiooni vaatlus-ja hoolduskaevudeks on ette nähtud PE-kaevud, mis peavad 

vastama standardile EVS EN 13598-2:2016 või betoonkaevud.  

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja vaatluskaevude läbimõõdud on ette nähtud Ø560/500 

ja Ø1000, Ø1200. 

Kaevudel, mille D≥1000 mm, peab kaevu ja luukide konstruktsioon võimaldama 

teenindava personali ohutut sissepääsu kaevu (luugid dmin=630mm).   

Projekteeritud betoonkaevud võivad olla valmistatud nii tehases kui koha peal. Kaevu 

ülemine osa peab olema kooniline. Kaevude materjaliks peab olema sulfaadikindel veetihe 

betoon vähemalt keskkonnaklassiga XA2. Betoonkaevud peavad vastama EVS-EN 

1917:2003 ja asjakohasele standardile. 

Kaevud sügavusega rohkem kui 1m peavad olema varustatud tsingitud rauast redelitega 

või raua-aasadega. 

Torustiku ühendamisel betoonkaevu kasutada tehases valmistatud läbiviiguhülssi. 

Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhvühendustega. Kõik ühendused 

peavad olema veetihedad. 

Kaevu luugid peavad olema malmist ja vastama standardile EVS-EN 124. 

Malmist umbluukide tugevusklass vastavalt kaevu asukohale on C250 (haljasala) või D400 

(liiklusmaa). Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja 

eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke. 

 Kinnistute liitumispunktid ÜVK torustikega 

Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid järgmistele kinnistutele: 

Jrk nr Kinnistu 
aadress 

V1 /V 
liitumispunkt 

Märkused K1 /K 
liitumispunkt 

Märkused 

1 Kaskede pst 9b V1LP -19.1-  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

OK-87 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus: 

DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine 
 Aadress: 

Kaskede pst, Pärnade pst Nõmme LO Tallinn, Nõlvaku tn Saue 
vald Projektijuht: 

M. Ütt 
Dokumendi nimetus: 

VK seletuskiri 

Koostaja/vastutav spetsialist: 

M. Sagdejeva 
Töö nr: 

23053 
Staadium: 

Eelprojekt 
Dokumendi tähis: 

VKV-3-02 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 
23053_EP_VKV-3-01_v02_seletus.docx 8.12.2023 37 / 56 

 

2 Kaskede pst 9a V1LP-14.1 -  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

 
Olemasolev 
liitumispunkt 
Pärnade pst 
1a kinnistul 
kollektoril 

3 Kaskede pst 9 V1LP-11.1 -  
De32 

Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

K1LP-11.2 - 
De160 

Olemasoleva 
ringi 
ühendamine , 
uus K1 kaev 

4 Kaskede pst 11 V1LP-7.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

OK-48 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

5 Kaskede pst 12 V1LP-16.1 -  
De32 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

OK-86 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

6 Kaskede pst 13 V1LP-6.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

OK-44 Olemasolev 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

7 Kaskede pst 13a V1LP-4.1 -  De32 Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

K-2 Olemasolev 
liitumispunkt 
oma kinnistul 
kollektoril 

8 Kaskede pst 21 
 

Olemasolev V 
liitumispunkt 

K1LP-9.1 - 
De160 

Uus 
liitumispunkt 
Kaskede pst 

9 Pärnade pst 2 V1LP-29.1 -  
De32 

Olemasoleva 
ringi 
ühendamine 
uuele V1 torule 

K1LP-49.1 - 
De160 

Olemasoleva 
ringi 
ühendamine, 
uus K1 kaev 
Pärnade pst 

 

 Pumpla vastuvõtuvõime kontrollarvutus 

Projekteeritud reoveekollektori ID800mm läbilaskevõimsus minimaalse langu 0.00125 ja 

h/DI=0.75 juures on 553L/s. 

Pumpla tootlikkus on 220L/s (2 pumpa koostöös). 

Pumpla vastuvõtukambri (reharuum) sisemõõdud on: 

- 4.80mm laius; 

- 9.82m pikkus; 

- 2.30m kõrgus (0.5 laeni on vabaruum). 

Pumpla kambri ja avariireservuaari summaarne maht on ca 333m3. 
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Pumpla vastuvõtukambri ja avariireservuaari täitmise aeg on ca 17 minutit juhul, kui on 

töös korraga kaks pumpa. 

Avarii puhul (pumpla seisab) täitmise aeg on ca 10 minutit. 

 Ehitusaegne reovee ümberpumpamine 

Uue kollektori rajamisel on oluline tagada olemasolevate süsteemide toimimine kuni uute 

töösse rakendamiseni. 

Tagamaks olemasolevate kollektorite katkematu töö võimalikus avariiolukorras või 

ühenduste tegemisel olemasolevate süsteemidega, tuleb rajada kogu tööde perioodiks 

reovete ülepumpamissüsteem.  

Süsteemi peab saama töösse rakendada juhul kui töödest tingituna peaks toimuma varing 

olemasolevas kollektoris, mis selle tööst välja viib või kui teostatakse ühendusi 

olemasolevates kambrites. Ülepumpamissüsteem tuleb enne tööde algust tellijaga 

kooskõlastada.  

Ülepumpamisseadmed peavad olema varustatud avariitoite generaatoritega ning piisava 

kütusevaruga vähemalt 12 tunniks. Tööde asukohas ei ole püsielanikke seega võimalik 

müra pumpamisest ja ehitustöödest ei tohiks kujuneda probleemiks. 

Ehitusaegse maapealse survetorustiku paiknemise asukoha valimisel jälgida, et torustiku 

paigaldamis- ja teenindamistööd ei kahjusta puid. 

 Kaevetööd ja torustike paigaldus 

Kaevetööd tuleb teha kooskõlas Tallinna linna kehtiva kaevetööde eeskirjaga. Tööde 

tegemisel tuleb juhinduda järgmistes dokumentides esitatud nõuetest ning üldistest 

põhimõtetest ja arusaamadest kvaliteetsest tööst: 

— RIL 77. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

— EVS-EN 1610. Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

— Tallinna linna kaevetööde eeskiri (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32, 02.09.2004).  

Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN 

14457. Kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud tuleb rajada lõikudes , kus tööprojektis 

sätestatud „kinniselt“, kinnisel meetodil. 

Töövõtja peab kaevetöid tehes vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude 

rajatiste võimalikke nihkumisi, vajumisi või varisemist. Kui selliseid asju esineb, tuleb need 

koheselt kõrvaldada ning kulud kannab töövõtja. Lähedalasuvate tehnovõrkude 

vigastamise ohu minimeerimiseks on ehitusprojekt kooskõlastatud kõigi võrguvaldajatega. 

Töövõtja on kohustatud järgima kommunikatsioonivaldajate nõudeid töötamisel 

kommunikatsioonide kaitsetsoonis. Ehitatavate torustike ristumisel olemasolevate elektri- 

ja sidekaablitega tuleb järgida kommunikatsioonivaldajate ettekirjutusi ja kooskõlastustes 

esitatud nõudeid. 

Ehitustööde ajal tuleb peale valguv reovesi (vajadusel sademevee torustike ühenduste 

likvideerimisel ühisvoolse kanalisatsiooniga) pumbata rajatavast torustiku lõigust mööda 

või ära vedada. 
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Peale tööde teostamist haljastus ja teekatted taastatakse, vt projekti TL osa. 

 Torukaevik 

Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 või RIL77. 

Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja ohutu 

paigaldamise. Ehituslikuks juurdepääsuks välisküljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt 

≥0,40 m laiune kaitstud tööala. Kaeviku laiuse valikul tuleb arvestada toru välisläbimõõtu  

(EVS-EN 1610 Tabel 1 ja 2 ). 

Kuna paigaldussügavused ületavad 1.4m tuleb kõik kaevikud toestada. Torude paigaldusel 

peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku 

stabiilsus tagada toestustega. 

Kaeviku põhjamaterjali struktuuri ei tohi rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne 

kandevõime sobivate abinõudega taastada, nt kaevates välja kuni rikkumata pinnaseni ja 

asendades selle sobiva tihendatud materjaliga. 

Paigaldamise käigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada 

täiteid ega torustikke. 

Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad 

kommunikatsioonid toestada. 

 Torustike paigaldus 

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. Torud 

asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. 

Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda. 

Torustike paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torutootjate juhendeid, 

EVS-EN 1610 ja RIL77. Torustike paigaldustöid võib teha üksnes vastava pädevusega 

personal. 

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega 

(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jälgida ohutusreegleid – teised 

kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel üles riputada. Lahtikaevamisel 

täpsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissügavus ja tegelik asukoht, vajadusel 

koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud kommunikatsioonide 

kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse.  

Torustike aluskihi- ja tagasitäitepinnase tihedusproovid tuleb ehitustööde käigus teemaa-

alal võtta kehtivate teehoiutööde tehnoloogianõuete kohaselt. 

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.  

PE survetorude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevitust.  

PE-survetorustike pöörangu kohad võib teostada painutamisega juhul kui on tagatud 

minimaalne painderaadius. 

Rajatavad plastikust veetorud märgistada märkekaabliga-avastuslindiga. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 

2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
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veetihedad. Torustike kohale 0,3 m kõrgusele paigaldada vastava tekstiga ja värviga 

kommunikatsiooni märkelint.  

Ehitustööde käigus tuleb tagada tarbijate veeühendus. 

Spindlipikenduse ja kapega maakraani puhul peab spindlipikendus kinnituma korpuse 

külge keermega. 

Asfalteeritud pindadel kasutada ainult teleskoopseid spinlipikendusi, mille ümbrus 

tihendatakse liivaga.  

Spindlipikenduse kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Spindli ja kape 

vahekaugus peab olema 10-15 cm. Kaped peavad olema nn vertikaalse poltkinnitus. 

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.  

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid 

erinevaid metoodikaid ja katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb 

teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt 

ankurdusplokkide) terviklikkus.  

Veetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.  

Hüdraulilise surveproovi teostamine vastavalt Tallinna Vesi AS tehnilistele nõuetele.  

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema 

paigaldatud projektijärgsele asukohale ja kõrgusele. 

Kanalisatsioonisüsteem ja selle liitmikud tuleb teha veekindlad. Torustike ühendused teha 

torustiku tootjaettevõtte juhiste järgi. Torustiku ühendused kaevuga teha veetihedad. 

Kanalisatsioonis ei tohi olla pinnaseveelekkeid torusse. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 

lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) põhja(de) 

kõrgus peab olema sama või suurem kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. 

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.  

Peale torustike paigaldust teostada teostusmõõdistused.  

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint 

vastava kommunikatsiooni nimega.  

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, hälve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.  

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et põhjavee tõstejõud, pinnasesurve, 

liikluskoormus või muu ei põhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust. 

Kaevud ja kaaned ümbritsetakse külmakerketa liiva või kruusaga. Täide tihendatakse 

lähedaseks põhipinnase kandvusele.  

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht kõikidele torustikele liivast, kruusast või 

peenkillustikust.  
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Kanalisatsioonikaevude paigaldus 

Uute plastkaevudena tuleb rajatavatele kanalisatsioonitorustikele paigaldada üksnes 

tööstuslikult toodetud plastkaeve. Kaevude alus (sama, mis torustikul) peab olema 

tihendatud sellisel määral, et oleks välistatud kaevu vajumine. 

Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ning harutorustike ühendamise ja 

pinnase tihendamisel kaevu ümber tuleb jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiluks seni, 

kuni ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Hälve tohib olla maksimaalselt 10 

mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne hälve 100 

mm. 

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et põhjavee tõstejõud, pinnasesurve, 

liikluskoormus või muu ei põhjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust. 

Kaevude ja torude liitmikud peavad olema vee- ja õhutihedad. 

Kaevud peavad olema varustatud malmist kaantega. Kaante koormuskindlus 

üldkasutatavate teede all peab olema 400 kN ja mujal 250 kN. Kaevude kaaned 

paigaldatakse katte pinnaga ühele kõrgusele. Kaaned paigaldatakse kattepinnaga 

samasuguse kaldega. 

Kaevud ja kaaned ümbritsetakse külmakerketa liiva või kruusaga. Täide tihendatakse 

lähedaseks põhipinnase kandvusele. 

 Likvideeritavad rajatised 

Kõik ehitusalal paiknevad mittetöötavad torud ja kaevud likvideerida. 

Kohtades, kus vana toru või kaev jääb uuele ette, võetakse toru või kaev maast välja. Kui 

toru lahti ei kaevata täita see vahtbetooniga. Kaevamisega objektidel lõhutakse torulagi ja 

toru täidetakse liivaga. 

Mittevajalikud toruühendused säilivas kaevus tuleb veetihedalt tamponeerida/sulgeda. 

Kaevude likvideerimisel eemaldada kaevu lagi, kaev täita ja tihendada puistematerjaliga 

(liivaga). 

Tallinna Vesi AS kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid tagastada omanikule.  
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5 ELEKTRIKAABLITE JA SIDEKANALISATSIOONI RINGI 

TÕSTMINE 

 Sidekanalisatsioon  

Sideprojekt on koostatud eelprojekti mahus ning sidekaablite ümberehituse projekt 

koostatakse tuleb koostada järgmises projekteerimise etapis vähemalt põhiprojekti 

staadiumis. Siderajatisi on ette nähtud ümber ehitada projekteeritud VKV kaeviku aladel. 

Ümberehitatavale Telia sideehitistele tuleb siderajatiste ümberehitamise projektiga 

vormistada ehitusteatis. Enne Telia sideehitise ümberehitamist peab ümberpaigaldusest 

huvitatud isik sõlmima Teliaga sideehitise ümberehitamise lepingu (kolmepoolse 

kokkuleppe), mille osapoolteks on ümberpaigaldusest huvitatud isik, tööde teostaja ja 

Telia.   

Kollektori kambrite ehitamisel ja sulundseina paigaldamisel kambri K11-14 juures tuleb 

olemasolev 3-avaline sidekanalisatsioon Pärnade pst-Kaskede pst ristmikul (kuulub Telia 

Eesti AS) joonisel VKV-4-03 märgistatud lõigus ümber ehitada ja paigaldada kaks uut 

sidekaevu, kambrite K11-7 ja K11-6 juures ning Männimetsa tee 15 kinnistu juures 

olemasolev sidekaabel joonisel VKV-4-04 näidatud mahus uuendada. 

Asendamise korral ehitada sidekanalisatsioon PVC torudest läbimõõduga 100 mm. 

Sõidutee all on sidekanalisatsiooni minimaalne paigaldussügavus 1,0 m ja torude 

tugevusklass on A (rõngasjäikus 16 kN/m2, seinapaksus 4,8 mm), väljaspool sõiduteed - 

0,7 m ja torude tugevusklass on B (rõngasjäikus 8 kN/m2). Sidekanalisatsiooni suuna 

muutmisel kasutada kaartorusid. Paigaldamisel arvestada normdokumentides antud 

minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni. Kaablikaitsetorude ümber 

peab olema vähemalt 10 cm paksune liiva või sõelutud täitepinnase kiht. Ca 30 cm 

kõrgusele torude peale paigaldada veniv sidekanalisatsiooni hoiatuslint. Kaablikaevise 

täitmisel tihendada pinnast. 

Sidekaevudena kasutatakse raudbetoonist KKS-3 tüüpi side-täiskaevusid. Projekteeritud 

side-täiskaevud paigaldada tihendatud ning tugevdatud killustikalusele. Kaevude 

paigaldamisel arvestada olemasolevate ja projekteeritud (sh planeeritud) pinnaste 

kõrgustega. Sidekanalisatsiooni läbiviigud teostada läbiviiguhülssidega ning tihendada 

veekindlalt. Sidekaevude seintele paigaldada kaablite riputamiseks kronsteinid ning 

konsoolid. Sidekaevude luugid peavad jääma teekattega ühele tasapinnale. 

Kaevuluukidena kasutada D400 tüüpi malmluuke. 

Ehitustööde korral, mis toimuvad olemasoleva sidekanalisatsiooni vahetus läheduses, tuleb 

sidekanalisatsiooni toru lahti kaevata vigastamise vältimiseks. Olemasolevate siderajatiste 

kaitsmisel ja kindlustamisel juhinduda Telia Eesti AS normdokumendis „Tüüpsituatsioonid 

kaevetöödel ja kaitsemeetodid sideehitiste säilitamiseks“ kirjeldatud nõudeid. 

Telia Eesti AS siderajatisi ümberehitamine on lubatud teostada ainult sidetööde litsentsi 

omaval firmal ja Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tööloa alusel. 

 Keskpinge ja madalpinge kaabelliinid 

Kollektori kambrite ehitamisel ja  sulundseina paigaldamisel on vaja nihutada järgmiseid 

keskpingekaableid: 

1.Kaabel nr 10403 Kaskede pst 1b kinnistul (78401:101:6356) joonisel VKV-4-02 näidatud 

lõigus 
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2. Kaabel nr 10414 Männimetsa tee kinnistul (78401:101:2357) Kaskede pst ristmikul 

joonisel VKV-4-04 näidatud lõigus 

3. Kaabel nr 3485 Kaskede pst ja Pärnade pst ristmikul joonisel VKV-4-03 näidatud lõigul 

Juhul kui nihutamine ei õnnestu tuleb kaabel nr 10403 ja 10414 (AXMK 4x120) viia tööst 

välja märgistatud lõigus ja asendada kaabliga AXPK 4x120 uues kohas muhvide abil. 

Samuti tuleb madalpinge kaabel nr 3485 (AXMK 4x150)  viia tööst välja märgistatud lõigus 

ja asendada kaabliga AXPK 4x150 uues kohas muhvide abil. 

Kaablid paigaldada kogu ulatuses 160mm 450N plasttorudesse, ristumisel sõiduteega 

kasutada 750N kaitsetorusid. Haljasalal kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele liivapadjale 

ja katta 10cm liivakihiga. Ristumisel sõiduteega kaablid paigaldada 1,0 m sügavusele 

kaitsetorusse ja kergliiklusteede all kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele kaitsetorusse.  

Kaablite paigaldamisel teiste kommunikatsioonide läheduses lähtuda  standardist EVS 

843:2016 "Linnatänavad", Eesti Energia 0,4...20 kV võrgustandardist. Osa 2. 20 kV 

kaabelliinid. Osa 6. 0,4 kV kaabelliinid ja kooskõlastuste tingimustega nõutud 

vahekaugustest ning tööde teostamise tingimustest ristumistel või lähikulgemistel. 

Kaabeliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest. Kaabli 

montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi 

paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada 

käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult 

maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu 

plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha 

ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada 

sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus 

selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate 

kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 

Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud 

pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti 

taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud 

kujule. 

Kaabikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS 61386-24:2010  

„Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. 

 Tänavavalgustus 

Männimetsa tee 15a territooriumil projekteeritud VK-torustikute kaeviku tsooni jäävad ette 

tänavavalgustuse mastid. Projektiga on lahendatud eelprojekti mahus valgustusmastide 

asendamine kinnistul. 

Konkreetsed valgustid valitakse järgmises projekteerimise  staadiumis võrgu valdaja poolt 

väljastatud tehniliste tingimuste alusel. Valgustite paigalduskõrgus on 8 m maapinnast. 

Valgustuse liinid on ette nähtud välja ehitada õhuliinina ripp-keerdkaabliga AMKA. 
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Tänavavalgustuse õhuliinid tuleb ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ võrgustandardile P341 

(0,4…20) kV VÕRGUSTANDARD – 0,4 kV ÕHULIINID ja tänavavalgustuse hooldusettevõtte 

nõuetele. 

Projektis on kasutatud standardiseeritud puitposte vastavalt võrgustandardi tabelile nr 2 

(5.3.1). Puitpostid peavad olema süvaimmutatud (klass A; EN 351 P8/HC4). Puitpostid 

peavad olema komplekssed pinnasesse paigaldamiseks. 

Puitpostide külge kinnitatavad valgustite konsoolid ja rippkeerdkaablite kinnitusdetailid 

peavad olema tsingitud. 

Tallinna linna tänavavalgustuse fiidrites juhistikusüsteem on TN-C. 

Tänavavalgustuse viimase projekteeritud valgustusmasti juurde on ette nähtud paigaldada 

kordusmaandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m FS-tüüpi 

elektroodist ning horisontaalosast. Kuna maanduskontuuri asukohas puuduvad pinnase 

eritakistuse andmed ja geoloogilised uuringud, siis tuleb ehitustööde käigus teostada 

maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada vertikaalseid maanduselektroode. 

Eeldatav pinnase eritakistus objektil on 150-600 *m. Kordusmaandus ei tohi ületada 

R<30Ω. 

Elektrilöögivastane kaitse otsepuute eest (põhikaitse) tagatakse elektriseadmete 

kasutamisega, mille pingestatud osad on kaetud vähemalt põhiisolatsiooniga ja/või mille 

katete ja ümbriste kaitseaste on vähemalt IPXXB või IP2X. Elektrilöögivastaseks 

kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on rakendatud toite automaatsel kiirel väljalülitamisel 

põhinevat kaitseviisi (liinikaitselülitid), kaitsemaandust ja potentsiaaliühtlustust. Lubatud 

puutepinge välisvalgustuse paigaldises ei tohi ületada 50 V. 

Enne tänavavalgustuse võrgu ümberehitamist kohustub ehitaja teavitama 

tänavavalgustust hooldavat ettevõtet ning sõlmima vastavad kokkulepped. 

Olemasolevad tänavavalgustuseliinid objekti piirkonnas tuleb ümber ehitada ja 

demonteerida vastavalt asendiplaanile. Demonteeritavad tänavavalgustuspostid ja 

materjalid tuleb tagastada nende valdajale või utiliseerida ning võimalikult kiiresti objektilt 

kõrvaldada. 

Alles jäävad olemasolevad tänavavalgustuseliinid projekti piirkonnas säilitada ja ehituse 

käigus kindlustada. 
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6 KATETE TAASTAMINE 

 Katendi projekteerimise lähteandmed 

Teekatendite konstrueerimisel on lähtutud projekteerimisnormidest, geoloogilisest 

situatsioonist, tänava liigist, juhendist „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja 

tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas“ (edaspidi 

tekstis „Tallinna tüüpkatendite juhend“) ning „Tallinna linna kaevetööde eeskirjast“.  

Transpordiameti nõuetest: 

Riigitee nr 4 teelõik km 13-16 oli ehitustööde objekt 2017.-2020. aastatel ning teelõik km 

13,0-13,7 oli ehitusobjekt 2018.-2021. aastatel. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja 

kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 

aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste 

kahjustamine peab olema välistatud. 

 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

• Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine Tüüp 1 (Tallinna 

tüüpkonstruktsioon D4) 

AC 12 surf 70/100       H=5 cm 

AC 16 base 70/100       H=6 cm  

Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)   H=30 cm 

Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem)    

• Projekteeritud sõidutee ab-katte taastamine Tüüp 1 ainult kulumiskihi 

ülekattena (Tallinna tüüpkonstruktsioon D4) 

AC 12 surf 70/100       H=5 cm 

Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine 

• Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine Tüüp 2 (Tallinna 

tüüpkonstruktsioon E5) 

 

AC 12 surf 70/100       H=6 cm 

Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)   H=25 cm 

Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem) 

• Projekteeritud sõidutee ab-katte taastamine Tüüp 2 ainult kulumiskihi 

ülekattena (Tallinna tüüpkonstruktsioon E5) 

AC 12 surf 70/100       H=6 cm 

Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine 

• Projekteeritud kergliiklustee ab-katendi taastamine (kõnniteed, 

kergliiklusteed, eraldussaared), (Tallinna kergliiklusteede 

tüüpkonstruktsioon) 

AC 8 surf 70/100       H=5 cm 

Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 16/32)   H=20 cm 

Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem) 
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• Projekteeritud kergliiklustee ab-katte taastamine ainult kulumiskihina, 

(Tallinna kergliiklusteede tüüpkonstruktsioon) 

AC 8 surf 70/100       H=5 cm 

Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine / Olemasolev killustikalus (vajadusel 

profileerida) 

• Projekteeritud killustikkatendi taastamine 

Lubjakivikillustik (võib kasutada ka purustatud kruusa) 

segu nr 5* (fr 0/16 mm)                          H=12 cm           

Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)                               H=20 cm

 Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem)    

* Sõelkõver vastavalt Majandus- ja taristuministri 8. augusti 2015.a määrus nr 

101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" Lisa 10 

• Projekteeritud killustikkatte taastamine ainult kulumiskihina 

Lubjakivikillustik (võib kasutada ka purustatud kruusa) 

segu nr 5* (fr 0/16 mm)                          H=12 cm  

* Sõelkõver vastavalt Majandus- ja taristuministri 8. augusti 2015.a määrus nr 

101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" Lisa 10         

• Projekteeritud betoonkivisillutiskatendi taastamine  

Betoonkivisillutis       H=olemasolev* 

Tasanduskiht liiva-tsemendi (5:1) segust    H=3 cm 

Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 16/32)   H=20 cm 

 Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem)      

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse 

uutega 

• Projekteeritud betoonkivisillutiskatte taastamine ainult kulumiskihi 

ülekattena 

Betoonkivisillutis       H=olemasolev* 

Olemasoleva tasanduskihi profileerimine liivaga või paesõelmetega 

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse 

uutega 

• Projekteeritud graniitkividest katendi taastamine  

Täringukivi        H=olemaolev* 

Betoon C16/20**       H=10 cm 

Ehituskile 2x          

 Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)   H=30 cm 

Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (Tm_105 või parem) 

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse 

uutega 
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** Paigaldus muldniiskele betoonile 

• Projekteeritud graniitkividest katte taastamine ainult kulumiskihi 

ülekattena  

Täringukivi        H=olemaolev* 

Betoon C16/20**       H=10 cm 

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse 

uutega 

** Paigaldus muldniiskele betoonile 

• Projekteeritud haljasala taastamine 

Kasvumuld ja murukülv      H=15 cm 

Kaeviku tagasitäide / olemasoleva pinnase planeerimine 

  Katendikonstruktsiooni rajamine 

Tehnovõrkude ja äärekivide paigalduskaevikute asukohtades katendite taastamisel ja 

olemasoleva ja rajatava või taastatava asfaltbetoonkatendi liitekohtades rajada 

konstruktsioonide kihid vuukide kohakuti sattumise vältimiseks ja vajumite ühtlustamiseks 

üksteise suhtes ülekattega vastavalt lõigetele katete taastamise joonisel. Uue kattega ala 

kokku viimisel olemasoleva kattega ei tohi kattele jääda lohke ega vajumisi.  

Teekatendi konstruktsiooni kihtide rajamine, materjalide omadused ja kandevõime peavad 

vastama „Tallinna tüüpkatendite juhendile“. 

Sidumata teekatendi kihtide kandevõime määratakse staatilise plaatkoormuskatsega 

vastavalt normatiivsele juhendile DIN 18134:2001-09.  

Katse tulemusena esitatakse deformatsioonimoodul (E-moodul) Ev2. Täidetud peab olema 

tingimus Ev2 / Ev1< 2,3. Ev1 – esmasel koormamisel määratud staatiline 

deformatsioonimoodul. 

Pinnaste dreenivust hinnatakse vastavalt standardile „Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: 

Filtratsioonimooduli määramine“ EVS 901-20. 

Tihenduskvaliteedi hindamisel dünaamilise katseseadmega (Inspector, Loadman) peab 

nõutav kandevõime olema tagatud ka plaatkoormuskatsega mõõtes. 

 Katted 

Asfaltsegude materjalid peavad vastama „Tallinna tüüpkatendite juhend“ nõuetele. 

Ehitamisel lähtuda Transpordiameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisest“. 

Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine Tüüp 1 ja Projekteeritud sõidutee ab-katte 

taastamine Tüüp 1 ainult kulumiskihi ülekattena vastavad Tallinna juhendi klassile D4, 

Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine Tüüp 2 ja Projekteeritud sõidutee ab-katte 

taastamine Tüüp 2 ainult kulumiskihi ülekattena vastavad Tallinna juhendi klassile E5. 

Asfalteerimisel tuleb vuukide töötlemine ja ehitus teostada vastavalt Asfaldist 

katendikihtide ehitamise juhisele (Transpordiameti end. Maanteeameti peadirektori 2021. 

a). Kui asfaltbetooni vuuke ei ole võimalik ehitada sooja vuugina (olemasoleva ja uue katte 

liitekohad), kasutada vuugiliimi (Tokplast või analoog). 
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Betoonist sillutisekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338 "Betoonist sillutisekivid", 

ilmastikukindluse klass 3. 

 Alus 

Killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil, kasutatava materjali 

põhifraktsioon on esitatud katendikonstruktsioonide kirjeldustes, kiilekillustiku fraktsioon 

ja kulunorm peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 12 (2) „Aluse ehitamine.“ 

Ehitamisel lähtuda kehtivast Transpordiameti „Killustikust katendikihtide ehitamise 

juhisest“.  

Killustikaluse kandevõime peab olema „Tallinna tüüpkatendite juhendi“  kohaselt nõutav 

Tüüp 1 puhul (D4): Ev2>59 MPa sõiduteel; Tüüp 2 (E5): Ev2>57 MPa sõiduteel  ja 55 MPa 

kergliiklusteel. 

 Dreenkiht ja muldkeha 

Projekteeritud katendikonstruktsioonides dreenkihti eraldi ei käsitleta. Liivast täide 

rajatakse muldkehana, mille kvaliteet peab vastama ühtlasi dreenkihi rajamise nõuetele. 

Katendite taastamisel on aluspinnaseks rajatavate torustike kaevikute tagasitäite liiv. 

Torustike kaeviku tagasitäitel kasutatava liiva materjali- ja tihendamise nõuded peavad 

vastama projekti teekonstruktsioonide juures esitatud muldkeha nõuetele ja „Tallinna 

tüüpkatendite juhendile“. Täiteliiva tihendamise nõuded: täiteliiva töökiht (kihi sügavus 

katte pinnast 0,8 m) tihendada teedel tihendustegurini 0,98. Sellest sügavamal peab 

täiteliiv olema tihendatud vähemalt tihendustegurini 0,95. 

Tagasitäite liiva kandevõime peab olema „Tallinna tüüpkatendite juhendi“  kohaselt nõutav 

Tüüp 1 puhul (D4): Ev2>130 MPa sõiduteel; Tüüp 2 (E5): Ev2>117 MPa sõiduteel; 

killustikkatendi puhul: Ev2>117 MPa; kõnniteede, kergliiklusteede, eraldussaarte puhul: 

Ev2>103 MPa; betoonkivisillutiskatendi puhul: Ev2>103 MPa. 

 Äärekivid 

Betoonäärekividena kasutada tardkivikillustiku baasil sõiduteede, kõnniteede, 

kergliiklusteede ning eraldussaarte ääres kasutamiseks toodetud betoonäärekive, mis on 

vastupidavad teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. Ilmastikukindluse klass 

3.Äärekivid peavad vastama EVS-EN 1340 "Betoonist äärekivid". 

 

 Olemasolev müratõkkesein 

Olemasolev müratõkkesein Nõlvaku tänaval tuleb ca 10jm pikkusel lõigul ehitustööde 

teostamise ajaks demonteerida ja peale tööde lõppu taastada kasutades samaväärseid 

elemente - seinaelemendid, karkassipostid ja postivundamendid. Müratõkkesein on 

ehitatud Road Engineering OÜ tööprojekti nr P1903 järgi. 
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Väljavõte Road Engineering OÜ tööprojekti nr P1903 joonisest EK-6-01. 

Demonteerida tuleb 3 karkassiposti ja seinaelemendid nende vahel. 

 Ehitustööde aegne liikluskorraldus 

Ehitusaegne liikluskorraldus lahendatakse ehitustöövõtja poolt. 
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7 KESKKONNAKAITSE 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse 

Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete 

käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku 

lepitud. 

 Ehitusjäätmete käitlemine 

Jäätmeid käidelda vastavalt Tallinna linna kehtivale jäätmehoolduseeskirjale 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/418032023007). 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 

käitlusele. Ehitusjäätmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda üle nõuetele 

vastavale jäätmekäitlejale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning 

üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Väljakaevatavat pinnast saab objektil kasutada lähtuvalt selle kvaliteedist haljasalade 

täiteks. Kohalikeks töödeks ebasobiv ja üle jääv pinnas tuleb vedada seadusega lubatud 

ladustuskohta või anda üle jäätmekäitlusettevõttele. 

Pinnasetööde teostamisel tuleb jälgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja 

visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna 

või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, tuleb teavitada sellest 

koheselt  Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni 

muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada. 

Kaeve- ja ehitustöödel kasutada korras tehnikat ja välistada maapinna või pinnase 

reostumine. Reostustunnustega pinnase ilmnemisel võtta sellest pinnaseproov ning 

tööstustsooni piirarvu ületava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta 

täitepinnasega. Reostunud pinnase kokkukogumine ja äravedu tellida vastavat jäätmeluba 

omavalt ettevõttelt. 

Ehitustööde käigus tekkinud prügi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata 

ja külgnevaid krunte kahjustamata. 

Kasutusest välja jäävad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida tööde teostamise 

ulatuses ja anda üle vastavat keskkonnaluba omavale käitlusettevõttele. 

Ehitusplatsil jäätmete liigiti kogumiseks (Tallinna jäätmehoolduseeskiri ptk 3) kasutatavate 

tähistatud mahutite tüübid ja asukohad valib ja vastutab Töövõtja. 

Kõik ehituse käigus tekkivad jäätmed ja nende üleandmine tuleb dokumenteerida ja 

kajastada kas ehituspäevikus või lisada kasutusloa materjalide juurde (üleandmise aktid, 

arved jms). 

 Puude kaitsemeetmed  ehitustööde ajal 

Ehituse ajal on vajalik olemasolevate säilitatavate puude kaitsmine vt p 2.3.2. 

Vajadusel teostada  alal kasvavate puude okste lõikamisi, mis tuleb eelnevalt 

kooskõlastada tellijaga (vajadusel vormistada hoolduslõikusluba). Puude hooldamisel tohib 

puude lõikamist teostada vaid kutsetunnistusega arborist. 
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 Nõuded ehitustööde teostamise ajal 

Väljaspool töömaad ei tohi ehitamise ajal ladustada ehitusmaterjale ega sõita sõidukite ja 

ehitustehnikaga. 

Haljasalade taastamisel ei tohi kasutada kompostmulda ega muruseemet vaid 

olemasolevat pinnast ja alale sobivat niidutaimede seemnesegu.   

Ehitamisel tuleb tagada alale jäävate kraavide ja tehnovõrkude pidev toimimine tööde ajal 

ja tööde lõppedes. Tuleb vältida väljakaevatud pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-

torude suudmetesse. 

Puude kaitsmine ehituse ajal peab toimuma vastavuses standardiga EVS 939-3:2020 

Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse   ja punktis 1.2 toodud nõuetele. 

Ehitustööde käigus tekkinud prügi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata 

ja külgnevaid krunte kahjustamata. 

Reoveetorustike ehitamisel tuleb vältida reovee sattumist pinnasesse. Reovee juhtimine 

sademeveekanalisatsiooni või veekogusse on keelatud. Torustike läbipesust ning torustiku 

ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovesi tuleb transportida ning purgida Tallinna 

puhastusseadmetesse.  
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8 KVALITEEDI JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

 Üldnõuded 

Ehitustegevuse eest, tööde korraldamise ja organiseerimise ning tähtaegse täitmise eest 

vastutab Töövõtja. 

Kanalisatsioonivõrgu rajamise ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele, 

eeskirjadele ja nõuetele, standarditele ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele 

kvaliteetsest tööst. 

Töövõtja on kohustatud tööde käigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike 

juurdepääsu kinnistutele, samuti tagama jalakäijate ohutu läbipääsu töömaal ja tööde 

ohutu toimimise. Vajaduse korral tuleb tagada ehitusaegne heitvee ajutine ülepumpamine. 

Ehituse töövõtja kohustuseks on kõigi kanalisatsioonitorustike ja -rajatiste ehitamiseks 

vajalike materjalide hankimine, transport ehitusplatsile, kaevetööde lubade taotlemine ja 

saamine linnalt, kaevetöödega seotud kõikide ettevalmistööde teostamine, kaevikute 

kaevamine ja kindlustamine, torustike aluse tegemine, torustike paigaldamine, torustike 

testimine, kanalisatsioonitorustike läbivaatus kaameraga, tagasitäitmine, teekatete ja 

haljastuse taastamine ning ehitusjäätmete utiliseerimine. 

Ehitustööde teostamiseks peab ehituse töövõtja tagama/lahendama: 

— ehitusaegse liikluskorralduse; 

— ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja muu vajalikuga olemasolevate 

tehnovõrkude baasil; 

— ajutised ehitised (olmeruumid, laod jne) ja rajatised sademevee, drenaaživee ja reovee 

ärajuhtimiseks ehituse ajal; 

— veetõrje ehituse ajal (kaevikute kuivendamine jms); 

— kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi piiramiseks ning 

tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. 

 

Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest ning ehitusperioodil keskkonnakaitse eest 

ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal kehtivate õigusaktide ja nõuete ning ettekirjutuste 

kohaselt 

Ehitustööd peavad sisaldama kõiki süsteemi rajamisega seotud toiminguid, materjalide 

tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni teostusmõõdistuse ja 

kontrolltoiminguteni ning taastustööde lõpetamiseni. Tellijale tuleb üle anda töökorras 

toimivad süsteemid. 

Plasttorude ja –kaevude kontroll teha EVS-EN 1610 nõuetele vastavalt. Enne torustike 

katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kaetud tööd tuleb ette näidata 

omanikujärelevalvele kes annab loa lõpptäite tegemiseks. Kontrolli kohta koostada 

protokoll.  
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Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle tellijale. Tellijale anda üle torustike ja 

kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid. 

 Olemasolevate ja varem valmisehitatud ehitiste ja rajatistega 

arvestamine 

Enne töödega alustamist tuleb töövõtjal koostöös võrguvaldajatega rajatiste asukohad 

täpsustada ja tähistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja 

mõõt teada ning Töövõtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate mõõdud ja 

asukohad täpsustada (kontrollida) tööde käigus. Olemasolevate hoonete/rajatiste 

läheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei kahjustaks. 

Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga võimalikult lühikese aja 

jooksul likvideerida. Töövõtjal on kohustus need kulud kanda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb täita Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

 Katsetused 

Rajatud kanalisatsioonitorustike kontrolliks tuleb läbi viia kaamerauuring standardi EVS-

EN 1610 kohaselt. 

- Isevoolsed torustikud tuleb töövõtja poolt üle kontrollida CCTV kaameraga. 

 - Videos tuleb näidata filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane 

filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus ja muu filmimisseadme poolt võimaldatav 

informatsioon. Kaamerauuringute kohta tuleb töövõtjal esitada raportid ja aruanded koos 

videouuringuga. 

Isevoolsete torustike ovaalsuse kontrollimisel toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite 

tegemise käigus muutuda rohkem, kui lubatud. 

Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on vähemalt 

10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi. 

Surveproovi korraldab ehitaja AS Tallinna Vesi esindaja juuresolekul. Korraga testitava 

torustiku pikkus ei või olla üle 500 m. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta 

seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks (torustikust peab olema õhk täielikult 

eemaldatud). Surveproovi ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud 

kaevikuga. 

Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta torul 

survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise. Seejärel 

vähendada rõhk toru nominaalrõhuni. Jälgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul rõhk 

üle 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja vee analüüsi. Torustiku läbipesul 

võtta arvestuslik veekogus võrdseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga. 

 Teekatete ja haljastuse taastamine 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb 
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puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 

endise välisilme ja kvaliteedi. 
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9 KANALISATSIOONIVÕRGU HOOLDAMINE 

 Üldist 

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagavad: 

1. Kaevutarindite regulaarne tehniline järelevaatus- mitte vähem kui kord kolme aasta 

tagant, avastatud vead parandatakse 

2. Võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine –mitte harvemini kui üks kord aastas 

(restkaevud, kraavid, torustikud) 

3. Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine 

4. Võrgu õigeaegne jooksev- ja kapitaalremont 

5. Avariide kiire likvideerimine. 

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse 

vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon. 

Sademeveesüsteemi hea seisukorra ja avariiliste puhastamistööde vähendamiseks on 

vajalik tagada sõidutee ja parklate pidev korralik hooldus: 

• Lumesulamisvee sademeveesüsteemi sattumise vältimiseks tuleb õigeaegselt lumi 

koristada ning transportida Tallinna linnavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse. 

• Kevadel ja sügisel teostada pidev korraline teede puhastamist; 

• Kuiva perioodi ajal teostada teede korraline kuivpuhastus kord nädalas. 

• Koristada langenud puulehed. 

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse 

vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon. 

Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab 

reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse, 

regulaarselt kuivalt puhastama. 

 Kambrite hooldus 

NB! Kambrite hooldust ja remonti teostada ainult kuiva ilmaga, et meeskonnale on tagatud 

kiire ja ohutu evakuatsioon kambrist maapinnale. Enne personali kambrisse sisenemist 

tuleb kamber tuulutada. 

Kambrite lagi on valmistatud betoonelementidest ja varustatud tõsteaasadega, et seda on 

võimalik vajadusel teisaldada. 

Vähemalt kord aastas tuleb teostada kambri konstruktsioonide, luukide ja redelite 

visuaalne ülevaatus ning survepesu. Defektide märkamisel tuleb need parandada. 

Roostetanud metalltarindid tuleb asendada uutega. 

Redelid peavad olema vabad muudest esemetest. 
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Kambrite hooldamiseks meeskond peab olema varustatud kaabitsate, ämbrite ja 

kühvlitega (labidatega), maapinnalt teenindab kraana auto konteineriga. 

Meeskonna teenindusautos peab olema kompletis kühvlid, labidat, kaabitsad, portatiivne 

pump voolikutega jm vajalik tööde teostamiseks. 

Kambri põhjast prahi ja sette eemaldamine teostada käsitsi. Platvormid ja redelid peavad 

olema vabad muudest esemetest. 

 
 


