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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

Lisad: 

Lisa 1. Mõõdistusandmed 

Lisa 2. Aeratsioonikaevu skeem 

Lisa 3. Kooskõlastused 

Joonised: 

Joonis 1. Projektplaan (M 1:1000) 

Joonis 2. Türisalu oja pikiprofiil (Mv 1:50; Mh 1:5000) 

Joonis 3. Türisalu oja sängi iseloomulikud lõiked PK 0+03...PK 7+39 (M 1:100) 

Joonis 4. Truup T4 lõiked (M 1:50) 

Joonis 5. Truup T5 lõiked (M 1:50) 

Joonis 6. Truup T6 lõiked (M 1:50) 

Joonis 7. Filtratsioonitõkke ekraani skeem (1:50) 

Tüüpjoonised: 

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019 

• 3.4.-1…3.4-2 – Otsaku kivikindlustus (KOK) – Di 100 cm projekteerija modifitseeritud 
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Töö nr. PP-2025-PP-1          Objekti asukoht: Harju maakond, 
            Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik 

Tabel 1. Oja uuendustööde mahtude kokkuvõte 

Jrk 
nr 

Uuendustöö kirjeldus Mõõtühik Töömaht 

1 Oja uuendatava lõigu pikkus km 0,74 

1. Ettevalmistavad tööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,34 

3 Madala võsa vedu, 300 m (MV) ha 0,34 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,02 

5 Kõrge võsa vedu, 300 m (KV) ha 0,02 

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,06 

7 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0,06 

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,31 

9 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) ha 0,31 

10 Kändude juurimine trassilt ha 0,98 

2. Voolusängi puhastamine 

11 Ojasängi kaevamine, IV gr. pinnas m3 1355 

12 Ojasängi kaevamine käsitsi, IV gr. pinnas m3 22 

13 Ojasängi piikamine paepinnases m3 200 

14 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 933 

15 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) m3 138 

16 Kaevepinnase äravedu eramaalt, 100 m m3 22 

17 Voolusängi kindlustamine paekividega m 20 

18 Sissevoolunõva uuendamine tk 2 

3. Truupide rekonstrueerimine (sh kaasnevad tööd - teekatte taastamine ja tehnovõrgud) 

19 Truupide mahamärkimine tk 3 

20 Di=80 cm binokkeltruubi torustiku, tüüp 2x80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 9 

21 Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 18 
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Töö nr. PP-2025-PP-1          Objekti asukoht: Harju maakond, 
            Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik 

 

Jrk 
nr 

Uuendustöö kirjeldus Mõõtühik Töömaht 

22 Ø 80 cm binokkeltruubi kaldotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp BKOK) 2 otsakut 1 

23 Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) 2 otsakut 2 

24 Ø 80 cm truubitoru (plast) ajutine väljatõstmine m 12 

25 Ø 60 cm truubitoru (r/b) väljatõstmine ja utiliseerimine m 38 

26 Ø 80 cm truubitoru (teras) väljatõstmine ja utiliseerimine m 3,5 

27 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 90 

28 Täitepinnas truupide ja tee muldkeha ehitamisel m3 249 

Teekatte taastamine 

29 
Tee kruuskatte taastamine - geotekstiili NGS4, laius 5 m  
paigaldamine tasandatud muldkehale 

m2 90 

30 
Tee kruuskatte taastamine - teealuse ehitamine koos tihendamisega.                                                   
Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm  

m2 90 

31 
Tee kruuskatte taastamine - teekatte ehitamine koos tihendamisega.                                                       
Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm 

m2 66 

32 
Tee asfaltkatte taastamine - geotekstiili NGS4, laius 5 m paigaldamine tasandatud 
muldkehale 

m2 70 

33 
Tee asfaltkatte taastamine - killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega.                                   
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm 

m2 65 

34 
Tee asfaltkatte taastamine - kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega  
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm 

m2 46 

Tehnovõrkude ümberehitamine 

35 Vaakumkanalisatsiooni ümberehitamine spetsialisti juhendamisel töö 1 

36 Aeratsioonikaevu ehitamine spetsialisti juhendamisel tk 1 

37 Veetorustiku ja survekanalisatsiooni ümberpaigaldamine koos soojustamisega töö 1 

38 Sidekaabli ümberpaigaldamine töö 1 

4. Keskkonnakaitserajatiste rajamine 

39 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine tk 1 
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk 
nr 

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus 

Truupide torustikud ja otsakud, kindlustised 

1 Ø 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 18 

2 Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN9 m 18 

3 Kivid Ø 15-30 cm m3 29 

4 Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m2 154 

5 Huumusmuld m3 3 

6 Erosioonitõkkematt, 100% naturaalsest materjalist, biolagunev m2 65 

7 Heinaseeme kg 2 

8 Puuvaiad tk 324 

Voolusängi kindlustised 

9 Kohapealne paekivi m3 12 

Tehnovõrkudega seotud materjalid 

10 Vaakumkanalisatsioonitoru DN160, koos tõusupõlvedega m 15 

11 Aeratsioonikaev tk 1 

12 Aeratsioonikaevu ühendustoru DN63 m 7 

13 Finnfoam toruümbris 220x210x70 (soojustus) m 6 

14 Finnfoam toruümbris 160x130x70 (soojustus) m 12 

Keskkonnakaitserajatised 

15  Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2), vee läbilaskvus > 0,05 m/s m2 8 

16 Puitlaastuga filterkotid m3 2 

17 Kivid Ø 30-40 cm tk 12 

18 Ümarpuit  Ø 10-15 cm tm 0,12 

Teede materjalid 

19 Juurde veetav mineraalpinnas m3 249 

20 
Geotekstiil, 4. profiil (NGS 4), tõmbetugevus 20/20 kN/m,  

mitte kootud kangas, laius 5,0 m 
m2 160 

21 Killustik fr 32/63 mm m3 13,0 

22 Kiilumiskillustik fr 16/32 mm m3 1,3 

23 Kiilumiskillustik fr 4/16 mm m3 0,5 

24 Asfalt AC20 base 70/100 m3 2,3 

25 Asfalt AC16 surf 70/100 m3 1,8 

26 Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) m3 18,0 

27 Kruus fr 0/32 mm (Pos 6) m3 6,6 

Märkused: 

1. Puistematerjalide mahud on profiilsed, tihendusteguriga läbi korrutamata 

2. Geosünteetidel on arvestatud ülekattemahtudega (tee 1,05, teerajatised 1,20) 

3. Truupide geotekstiili ja erosioonitõkkemati mahtude puhul on arvestatudülekatetega 

4. Erosioonitõkkematt vastab EN ISO 10319:2015 ja EN ISO 9863-1:2016 
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

1. Üldosa 

Käesolev põhiprojekt „Türisalu oja korrastustööd. Osa 1“ (töö nr PP-2025-PP-1) on koostatud Piiber 

Projekt OÜ poolt Harku Vallavalitsuse ja Lääne-Harju Vallavalitsuse ühistellimusel. Põhiprojekti 

koostamise aluseks on Tellija esitatud lähteülesanne. Projekti ülesehitus on koostatud tuginedes 

maaeluministri 14.03.2019 määrusele nr 32 „Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendus-

projekti nõuded“. Projekti teostatamiseks taotletakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust 

"Kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete sademeveesüsteemide 

rajamine“ raames, mille rahastaja on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. 

Türisalu oja asub Harju maakonnas – Harku vallas Türisalu külas ja Lääne-Harju vallas Keila-Joa 

alevikus ning suubub Lohusalu lahte (vt täpsemalt asukoha plaan ptk 1.1). Keskkonnaportaali 

andmetel on Türisalu oja 4 km pikkune (valgala – 6,6 km2). Käesolevas projekti osas 1 käsitletakse 

oja 739 meetri pikkust korrastatavat lõiku – 1982059 Otitooma teest kuni Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi maaüksuseni „Liivametsa“ 19801:001:3917. Kõnealune lõik algab 

suublast ca 1,5 km ülesvoolu. 

Türisalu külas ning Keila-Joa alevikus on probleeme sademevee äravooluga – piirkonna 

aluspinnaseks on peamiselt vett halvasti läbilaskev paekivi, mistõttu on pinnaveetase kõrge. Valdade 

esitatud info kohaselt on tihti üleujutusi Talvoja teest ülesvool jäävatel aladel. Samuti on kõrge 

pinnaveetaseme tõttu probleeme vaakumkanalisatsiooni toimimisega. Probleemi aitaks leevendada 

Türisalu oja sängi korrastamine ning veejuhtmel paiknevate rajatiste nõuetekohane toimimine. 

Uurimistööde põhjal pole Talvoja tee – Otitooma tee vahelises lõigus ojasängi parameetrid vee 

vastuvõtmiseks piisavad. Mitmed ojal paiknevad truubid on amortiseerunud ning valesti paigaldatud 

ja toimivad voolutakistusena. 

Oja korrastamiseks on vajalik teostada raietööd ja kujundada piisavate parameetritega ning 

nõuetekohase languga loodussõbralik säng. Lisaks tuleb rekonstrueerida 3 amortiseerunud ja/või 

nõuetele mittevastavat truupi. Truubi T4 rekonstrueerimiseks tuleb osaliselt ümber ehitada ka 

olemasolev Otitooma tee alune vee- ja survekanalisatsioonitorustik, vaakumkanalisatsioonitorustik 

ning sidemaakaabel. 

Objektiga hõlmatud alal paiknevad järgnevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud jms: 

• Türisalu oja ristub PK 0+35 vaakumkanalisatsiooniga 

• Türisalu oja ristub PK 0+37 vee- ning survekanalisatsiooni torustikuga 

• Türisalu oja ristub PK 2+59 ja 3+86 Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliiniga AMKA.3x50+70 

alla 1 kV (väline tunnus 230246300) 

• Türisalu oja ristub PK 2+59 ja 3+86 Enefit AS sideõhuliiniga ELV (väline tunnus 293359227) 

Kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud on kantud projektplaanile (vt joonis 1) ning täpsemalt käsitletud 

peatükis 8. 
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

Projektiga hõlmatud alal või selle vahetus läheduses asuvad järgnevad keskkonnakaitseliste 

piirangutega objektid: 

• III kaitsekategooria taimeliigi leiukoht: karulauk (Allium ursinum) 

• Türisalu oja veekogu piiranguvöönd – 50 m teljest mõlemale poole  

• Türisalu oja ranna või kalda ehituskeeluvöönd – 25 m teljest mõlemale poole  

• Türisalu oja ranna või kalda veekaitsevöönd – 10 m teljest mõlemale poole   

Keskkonnakaitselised objektid on kantud projektplaanile (vt joonis 1) ning on täpsemalt käsitletud 

seletuskirja peatükis 7. 

Pärast ehitustööde lõpetamist on vajalik teha põhjalik objekti teostusmõõdistus. Mõõdistada tuleb 

korrastatav oja, rekonstrueeritavad truubid ning ümberehitatavad tehnovõrgud. 

Enne ehitustööde algust tuleb ühendust võtta kõigi ehitustöödega seotud isikute ning 

haldusorganitega ning kooskõlastada tööde teostamise aeg ning meetmed. Vajadusel tuleb 

asjaosalised kaasata ehitustööde protsessi. Enne ehitustööde alustamist, samuti ehitustööde 

käigus, tuleb arvestada kooskõlastamislehtedel esitatud tingimustega (vt lisa 3). Pärast 

ehitustööde lõppu tuleb objektiga seotud alad korrastada. Ehitustöödele seatud piirangud on 

esitatud peatükis 8. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgnevad tüüpjoonised: 

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019 

• 3.4.-1…3.4-2 – Otsaku kivikindlustus (KOK) – Di 100 cm 
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Töö nr. PP-2025-PP-1                           Objekti asukoht: Harju maakond, 
            Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik 

1.1. Asukoha plaan 

 

                          Türisalu oja korrastatav lõik
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

2. Uurimistööd 

2.1. Üldine 

Põhiprojekti koostamiseks esitatud lähteülesande ja kaardimaterjalidega tutvumine on teostatud 

2024. aasta septembris. Ehitusprojekti koostamise jaoks vajalikud uurimistööd ning objekti ülevaatus 

on tehtud 25. septembril. Mõõdistustööd on teostatud 2025. aasta märtsis Mäger Poegadega OÜ 

poolt (töö nr MP-1279/24G). 

Uurimistööde tegemisel lähtuti uurimistööde teostamisele kehtestatud üldistest nõuetest, 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded“ maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77 ning Tellija 

lähteülesandest. Tehtud uurimistööd on täpsemalt välja toodud tabelis 3. 

2.2. Topo-geodeetiline uurimistöö 

Uurimistööde käigus mõõdistati uuritud lõigus: 

• Türisalu oja säng 

• ojaga ristuvad teed 

• ojal paiknevad truubid ja purded 

• ojja suubuvate veejuhtmete sissevoolud 

• muud iseloomulikud punktid 

Mõõdistus teostati Trimble VRS Now võrgus, millelt määrati lähtepunktid tahhümeetriliseks 

mõõdistuseks. Tasapinnalised ristkoordinaadid on L-EST97 süsteemis ning kõrgused EH2000 

(Amsterdami) kõrgussüsteemis. 

Mõõdistusel kasutati reeperina riikliku kõrgusvõrgu punkti 8054 (koodnumber 63-814-98054), mille 

andmed on esitatud tabelis 4. 

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

• GPS/GNSS seade Spectra Precision SP80 

• Elektrontahhümeeter Spectra Precision Focus 30-3’’ Robot 

• Väliarvuti RANGER  
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Töö nr. PP-2025-PP-1                      Objekti asukoht: Harju maakond, 
            Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik 

Tabel 3. Uurimistööde loetelu 

Jrk 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

maht 
tegemise algus- ja 

lõppkuupäev 
tegija nimi 

1 
Lähte- ja kaardimaterjalidega tutvumine,                                                                                              

kitsendusi põhjustavate objektide välja selgitamine                                                               
töö 1 

01.09.2024-
25.09.2024 

Andre Näkk 

2 Truupide tehnilise seisukorra hindamine tk 7 

25.09.2024 Andre Näkk 
3 Kultuurtehniline uurimistöö km 0,84 

4 Hüdrotehniline uurimistöö km 0,84 

5 Keskkonnakaitserajatiste ehitamise vajaduse hindamine töö 1 

6 Türisalu oja topo-geodeetilised uurimistööd km 0,84 märts 2025 Kristjan Kutsar 

 

Tabel 4. Reeperite loetelu 

Reeperi 

Jrk 
nr 

number klass kirjeldus 

asukoha 

kõrgusarv m 
kirjeldus 

koordinaadid 

x y 

1 8054 riiklik 
ehitisel olev geodeetiline 

märk 

Vana Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna mnt 
ääres asuva suvilaühistu "Rita 11" elamu nr 55 

aiamüüris 
6585350.0 517683.2 24,73 

Reeperid on mõõdistatud koordinaatsüsteemis L-EST97, kõrgussüsteemis EH2000    
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

3. Ettevalmistavad tööd 

3.1. Trasside ettevalmistustööd 

3.1.1. Puittaimestiku raie ja kändude ning kivide eemaldamine 

Oja korrastustööde teostamiseks tuleb trass vajalikus mahus puhtaks raiuda ning eemaldada 

langenud puud ja kännud. Raietrass on ette nähtud oja vasakkaldale 

PK 0+00…0+31 on tegu erakinnistuga, kus pole raietöid ette nähtud. 

Alates Otitooma teest kuni PK 2+89 on mullavall juba suures osas puhtaks raiutud, kuid nii oja 

sängist kui ka veejuhtme muldelt on jäetud eemaldamata suured kännud. Oja sängi parempoolsel 

kaldal jäävad mõningad suuremad puud kaevetöödele ette. 

PK 2+89…3+60 on oja perimeeter ning kaldad kaetud peamiselt jämepuistuga, vähemal määral 

esineb peenpuistut ning võsa. 

PK 3+60…5+78 on tegu lageda raielangiga, kuhu on kännud alles jäetud. Ala on osaliselt hakanud 

uuesti heinastuma ning võsastuma. 

PK 5+90…7+39 on oja perimeeter ning kaldad kaetud peamiselt jämepuistuga, vähemal määral 

esineb peenpuistut ning võsa. 

Puittaimestik raiutakse järgmises ulatuses:  

• Oja kraavimulde laiuselt 7 m + veejuhtme perimeeter + 1 m laiune vöönd veejuhtme 

vastaskaldast. 

Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud trassi juurimine ning olemasolevate kändude 

eemaldamine. Projekt näeb ette kändude juurimise kogu lahti raiutud trassilt. Kännud paigaldatakse 

veejuhtme vastaskaldasse, juhul kui Tellija ei soovi teisiti. Töö teostaja valib ise juurimise 

tehnoloogia. Eemaldatud kivisid võib kasutada voolusängi kujundamisel. 

Raie- ning juurimise mahud on esitatud tabelis 5. 

3.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos 

raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei 

takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Ehitaja peab metsamaterjali 

väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama Tellija esindajaga või eramaa omanikuga. 

Hagu- ja raiejäätmed tuleb ladustada ja hiljem ära vedada hakkepuiduks. 

Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja 

need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele 

nõuetele taastada.
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Tabel 5. Ettevalmistavate tööde mahud 

Jrk 
nr 

Eesvoolu lõigu 

Roht-
taimede 
niitmine 

Võsa 
ja 

peen-
puistu 

raie 

Puittaimestiku raie ha 

Kändude 
juurimine 

Olemas-
oleva 
mulla-
valli 

tasanda-
mine 

Lama-
puidu 
likvi-
deeri-
mine 

Kopra-
paisu 
likvi-
deeri-
mine 

Muu 
voolu-

takistuse 
likvideeri-

mine 

algus-
pikett 

lõpp-
pikett 

pikkus võsa puistu üksikute 
puudega 
maa-ala 

m ha ha madal kõrge peen jäme ha m3 m3 tk m3 

1 0+00 0+39 39                         

2 0+39 2+89 250          0,08   0,33         

3 2+89 3+60 71     0,01   0,01 0,08   0,10         

4 3+60 5+78 218     0,33         0,33         

5 5+78 5+90 12                         

6 5+90 7+39 149       0,02 0,05 0,16   0,23         

Kokku 739     0,34 0,02 0,06 0,31   0,98         
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4. Voolusängi korrastustööd 

4.1. Hüdroloogilised andmed 

Türisalu ojal ei tehta hüdroloogilisi mõõtmisi. Analoogjõena sobib kasutamiseks Keila jõgi, mille kohta 

on Keskkonnaagentuurilt tellitud vajalikud hüdroloogilised andmed. Keila jõe Q3%kev.maks on 

mõõtmispunkti lävendis 39,70 m3/s ning valgala 636 km2. 95% ökoloogiline vooluhulk on 0,50 m3/s 

ning pikaajaline keskmine vooluhulk 6,24 m3/s.  

Türisalu oja korrastatava lõigu lävendis on valgala ca 4,8 km2 (Keskkonnaportaal). Siit saame 

valgalade suhtarvuks ca 0,008, mille korral on Türisalu oja korrastatavas lõigus kevadine 

maksimaalne vooluhulk ca 0,7 m3/s, Q95%ökol. 0,004 m3/s ning pikaajaline keskmine vooluhulk ca 0,05 

m3/s.  

4.2. Türisalu oja säng 

Türisalu oja sängi keskmine sügavus on korrastatavas lõigus ca 0,6 m. Kohati esineb madalaid lõike, 

kus sügavust on kõigest 20-30 cm. Maksimaalse vooluhulga korral pole Otitooma teest ülesvoolu 

jääval ca 200 m pikkusel lõigul oja dimensioonid nõuetekohased ning säng ei suuda suurvett vastu 

võtta. Kogu uuritud lõigu ulatuses on põhjalang nõuetele mittevastav – enamalt on tegu null-languga. 

Järsk langus tuleb Otitooma teest allavoolu, kus on vajalik voolusängi kindlustamine. Põhjas esineb 

ca 20 cm paksune settekiht, mille alt tuleb vastu paekivi. 

Sobiliku langu (0,4 promilli) tagamiseks, tuleb oja ca 20-60 cm sügavamaks kaevata, mis eeldab 

sette eemaldamist ning paekivist aluspinnase piikamist. Tööde teostaja peab arvestama, et 

kaevetööd tehakse geoloogiliselt rasketes tingimustes ning tuleb teha piikamistöid. 

Projekteeritud on keskkonnasõbralik kaheastmeline voolusäng – 20 cm sügavune madalveesäng 

nõlvusega 1:1, põhja laiusega 0,4 m; ning sellest kõrgemal paiknev põhivoolusäng nõlvusega 1:2, 

põhja laiusega 2,4 meetrit. Oja keskmiseks sügavuseks kujuneb ca 1,1 meetrit. Projekteeritud 

mõõtmete korral kujuneb madalveetasemeks 11 cm, normaalveetasemeks 33 cm ning 

kõrgveetasemeks 85 cm, mõõdetuna madalveesängi põhjast.  

Välja kaevatav pinnas paigaldatakse oja vasakule kaldale, kus see planeeritakse ja tasandatakse 

sujuvalt laiali. Vajadusel tuleb üleliigne pinnas ära vedada. 

PK 0+00…0+30 eramaale jääval lõigul tuleb kaevetööd teostada käsitsi ning maaomaniku poolt 

paigaldatud voolusängi kindlustus taastada või asendada uuega ca 20 m pikkusel lõigul. Kohalikke 

olusid arvestades on kindlustuseks projekteeritud paekivi. Erakinnistu teepoolses servas paiknev 

aed tuleb ehitustööde järgselt taastada, vajadusel asendada uuega. 

Voolusängi tehniline seisund ja kavandatud tööde mahud on esitatud tabelis 6, projekteeritud sängi 

lõiked on esitatud joonisel 3.
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Tabel 6. Voolusängi tehniline seisund ja kavandatud tööde mahud 

Jrk 
nr 

Eesvoolu lõigu 
Kaeve 

keskmine 
ristlõige 

Sette 
eemaldamine 

paekivi 
piikamine 

Mullavalli 
laialiajamine 

Vee-
viimarid 

valli 
alla 

Sisse-
voolu-
nõva 

uuenda-
mine 

Nõlva 
tasanda-

mine 
sette-

kopaga 

Voolu-
sängi 

kindlusta-
mine 

Kindlus-
tuse 
tüüp 

algus-
pikett 

lõpp-
pikett 

pikkus 
mehaani-

liselt 
käsitsi põllul metsas 

m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m tk m2 m 

1 0+00 0+03 3                       

2 0+03 0+31 28 0,80   22         1   20 paekivi 

3 0+31 0+40 9                       

4 0+40 0+82 42 1,40 59       35           

5 0+82 1+42 60 1,35 81       49           

6 1+42 2+15 73 1,80 131       79           

7 2+15 2+66 51 2,60 133       80           

8 2+66 2+89 23 4,10 94       57           

9 2+89 3+35 46 3,95 182       109           

10 3+35 3+84 49 3,70 181       109           

11 3+84 4+14 30 3,55 107       64           

12 4+14 4+61 47 2,35 110       66           

13 4+61 5+00 39 2,20 86       51           

14 5+00 5+44 44 2,35 93   10   62           

15 5+44 5+78 34 2,90 30   69   59           

16 5+78 5+90 12                       

17 5+90 6+04 14 1,60 9   13   13   1       

18 6+04 6+56 52 1,80 37   56   56           

19 6+56 7+00 44 1,10 10   39   29           

20 7+00 7+39 39 0,65 13   13   15           

Kokku 739   1355 22 200   933   2   20   
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5. Truubid 

5.1. Truupide projekteerimine 

Vee läbilaskevõime tagamiseks on vajalik rekonstrueerida 3 olemasolevat truupi.  

Kohaliku Otitooma tee all paikneb Ø 80 cm binokkeltruup T4, mille plasttorud on paigaldatud liiga 

kõrgele, torude omavaheline paigalduskaugus on tagamata, otsakud puuduvad ning vesi uuristab 

tee muldkeha. Truubitorude kõrgust on vaja langetada, mis tähendab, et torusid on vaja pikendada 

ning truubiga ristuvad tehnovõrgud paigaldada sügavamale. Tehnovõrkudega seotud 

ümberehitustööd on esitatud peatükis 8.  

Oja sängi on PK 2+63 asukohas paigaldatud lühike Ø 70 cm terastoru (truup T5). Toru peal puudub 

täitepinnas (nö „ paljas toru“), otsakud puuduvad ning toru on paigaldatud vastulanguga. Terastoru 

läbimõõt pole maksimaalse vooluhulga vastuvõtmiseks piisav ning on vaja asendada piisava 

läbilaskevõimega plasttruubiga. 

Kohaliku Talvoja tee all paikneb amortiseerunud truup T6, kuhu on paigaldatud 4 erineva pikkusega 

raudbetoontoru (sisemine Ø 60 cm). Truubitorudes esineb setet, torud on osaliselt lagunenud, 

omavaheline paigalduskaugus on tagamata ning mitu toru on oja suhtes vastupidise languga. 

Truubiotsakud puuduvad. Amortiseerunud torud on vaja asendada piisava läbilaskevõimega 

plasttruubiga. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% ületustõenäosusega kevadised maksimaalsed 

vooluhulgad (ca 0,7 m3/s) ja minimaalne paigaldamise lang 0,5%. Vooluhulkade arvutamisel on 

kasutatud analoogjõena Keila jõge, mille hüdroloogilised andmed on tellitud Keskkonnaagentuurist. 

Keila jõe Q3%kev.maks on mõõtmispunkti lävendis 39,70 m3/s ning valgala 636 km2. Rekonstrueeritavate 

truupide valgalad on vastavad: T4 – 4,82 km2, T5 –  4,76 km2 ja T6 – 4,64 km2. Truupide ja Keila jõe 

valgalade suhtarv on ligikaudu 0,007-0,008.  

Vooluhulga 0,7 m3/s korral on sobilikuks truubitoru läbimõõduks 100 cm. Binokkeltruubi Ø 80 cm 

korral on samuti läbilaskevõime tagatud – seega võib võimaluse korral olemasolevaid Otitooma tee 

aluseid plasttorusid kasutada, kuid see eeldab torude pikendamist. Kui nõuetekohane pikendamine 

pole võimalik, tuleb kogu projekteeritud pikkuses paigaldada uued torud. 

Projekteeritud truubid tuleb ehitada plasttorudest, mis peavad vastama rõngasjäikusele SN8 ning 

olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalisi truubitorusid mitte kasutada. 

Truupide otsakud kindlustatakse kivikindlustusega geotekstiilil. Põhimõtteline lahendus on näidatud 

trükises „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2019, tüüpjoonis 3.4.-1…3.4-2..  

Truupide tehniline seisund ja kavandatud tööde mahud on esitatud tabelis 7, vajalike 

ehitusmaterjalide mahud on kajastatud tabelis 2. Truupide ehitamine on esitatud joonistel 4…6. 

Ojal paiknevad olemasolevaid puitpurdeid ehitustööde käigus mitte kahjustada! Vajadusel 

tuleb purded asendada uutega. 
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5.2. Truupide ehitamine 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

Truubi kivikindlustusega (KOK) otsakud rajatakse kivikindlustuse ulatuses nõlvusega 1:1, 

erosioonitõkkemati osas nõlvusega 1:1,5. Truubi otsakud kindlustatakse kividega Ø 15..30 cm 

geotekstiilil (NGS2). Kivikindlustus tuleb rajada sellises mahus, et see ulatuks vähemalt 35 cm 

truubitoru ülemisest servast kõrgemale. Kivikindlustuse minimaalne pikkus on sissevoolul 1,5 meetrit 

ning väljavoolul 3,0 m. Nõlvakindlustuse kivide ladumisega tuleb alustada nõlva alt liikudes 

ülespoole. Kuni 0,5 meetri kõrguseni tuleb paigaldada suuremad kivid ülemises osas võib kasutada 

väiksemaid kive minimaalne Ø 15 cm. Kivid tuleb paigaldada selliselt, et veevool ei kahjustaks 

kivikindlustist, selleks tuleb kivid süvistada pinnasesse ning vajadusel toestada kuiva betooni 

seguga. Kivikindlustusest kõrgemale paigaldatakse erosioonitõkkematt. 

Erosioonitõkkematt peab olema 100% biolagunev ning kompostitav ning vastama järgmistele 

normidele: kaal EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja 

põiksuunas EN ISO 10319. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

muru/(heina)seeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitõkkematt 

asetatakse tasandatud pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki 

jätkukohtades. Ülemine äär ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes 

tikutamisega, 5 puust vaiaga ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitõkkemati alumine äär 

ankurdatakse. Paigaldamisel jälgida, et erosioonitõkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jääks 

lõdvalt rippuma. Samuti tuleb vältida liigset pingutamist, et vältida mati rebenemist. Kivikindlustuste 

ja erosioonitõkkemati ligikaudne asukoht ja paigaldamise ulatus kajastub joonistel 4…6. 

Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% ning tarnija peab kinnitama, et torud ei 

sisalda ümbertöötatud materjale. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat. 

Truupide rajamisel tuleb jälgida järgmiseid asjaolusid:  

• truubitorude alus tuleb korralikult tihendada, vajadusel paigaldada täiendav alus liivpinnasest 

paksusega kuni 15 cm  

• truubi pikikalle peab olema vähemalt 1%, põhjal ei tohi olla vastukallet 

• plasttruupide kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vähemalt 0,50 m 

• truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool 

truubitoru üheaegselt 

• tagasitäiteks tuleb kasutada mineraalset pinnast, milles ei tohi olla üle 60 mm läbimõõduga kive. 

Samuti ei tohi tagasitäitesse jääda tühimikke 

• pärast truubi ehitamist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija poolt kehtestatud 

määra 

• truupide kindlustamisel tuleb kasutada 100% naturaalsest materjalist kangast
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Tabel 7. Truupide tehniline seisund ja kavandatud tööde mahud 

Olemasoleva truubi 
Truubi settest 

puhastamine m 
Truubi rekonstrueerimine 

Truubi 
lammutamine 

Täiendav 
kaeve-
maht 

Täite-
materjali 

maht 

Tee 
kruus-
katte 

taasta-
mine 

Tee 
asfalt-
katte 

taasta-
mine 

Projekteeritud truubi 
tähis 

Märkused 

nr 
asukoht 
piketi nr 

siseläbimõõt 
materjal 

pikkus 
m 

setet kuni ½ 
truubi 

läbimõõdust 

setet üle ½ 
truubi 

läbimõõdust põhja 
kõrgusarv 

toru 
asendamine 

m 

truubi 
otsaku 

ehitamine 

toru 
välja-

tõstmine  

otsaku 
lammu-
tamine truubi 

siseläbimõõt 
cm 

truubi 
siseläbimõõt 

cm 

cm m 100 100 m plast teras tk tk m3 m3 m3 m2 m2 

T1 

11390 
Tallinna-
Ranna-
mõisa-
Klooga-
ranna 
tee km 
24,75 

100 BT 31                                 
torud kohati vajunud ca 5 
cm, betoonotsakud korras 

T2 

 
1982059 
Otitooma 

tee 

2x80 PT 2x8                                 

torud paigaldatud liiga 
kõrgele, omavaheline 

paigalduskaugus tagamata, 
otsakud puuduvad, vesi 
uuristab läbi killustiku 

T3 
Nurme-
nuku tee 

3X60 BT 3x5                                 
setet ca ⅒  läbimõõdust, 

betoonotsakud korras 

T4 

1982059 
Otitooma 

tee                
km 0,90 

2x80 PT 2x6     21,66 2x9   1 2     148 81   2x80 PT 9 BKOK 

torud paigaldatud liiga 
kõrgele, omavaheline 

paigalduskaugus tagamata, 
otsakud puuduvad, vesi 
uuristab tee muldkeha 

T5 PK 2+63 70 TT 3,5     21,77 6   1 1     80     100 PT 6 KOK 
täitepinnaseta "paljas" toru, 

otsakud puuduvad, 
vastukaldega 

T6 

1980061 
Talvoja 

tee                      
km 0,26 

4x60 BT 
2x9 
2x10 

    21,94 12   1 4     21   69 100 PT 12 KOK 

setet ca ½ läbimõõdust, 
omavaheline paigaldus-

kaugus tagamata, otsakud 
puuduvad, torud osaliselt 
lagunenud, vastukaldega 

T7 PK 3x30 asbest 3x9,5                                 
torud vee all, omavaheline 
paigalduskaugus tagamata, 

otsakud puuduvad 

KOKKU       36   3 7       81 69     
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6. Teekatete taastamine 

Truupide T4 ja T6 rekonstrueerimisega seotult on vajalik kohaliku Otitooma tee kruuskatte ning 

Talvoja tee asfaltkatte taastamine. Katete taastamise ulatus on näidatud projektplaanil (vt joonis 1) 

ning truupide lõigetel (vt joonis 4 ja 6). 

Otitooma tee katte taastamisel on valitud katendikonstruktsiooniks: 

• Kulumiskiht h=10 cm, kruus fr 16/32 mm 

• Kandev kiht h=20 cm, kruus fr 32/63 mm 

• Geotekstiil NGS4 (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav muldkeha (juurde veetav mineraalpinnas) 

Talvoja tee katte taastamisel on valitud katendikonstruktsiooniks: 

• AC16 surf 70/100, H=4 cm 

• AC20 base 70/100, H=5 cm 

• Killustikalus h=20 cm, killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm 

• Geotekstiil NGS4 (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav muldkeha (juurde veetav mineraalpinnas) 

6.1. Tee materjalide nõuded 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%, mille 

minimaalne savisisaldus (<0,002 mm) ca 25% peenosiste hulgast. Terastikuline koostis on esitatud 

Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Kandev kiht –  Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Asfaltbetoon AC 16 surf –„AKEJ“ ja EVS 901-3:2021 

Asfaltbetoon AC 20 base –„AKEJ“ ja EVS 901-3:2021 

Killustikalus – KKEJ – tabel 1 segu Nr.6. 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatüki 5 nõudeid 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020 peatükis 6 

• Jämetäitematerjalid peavad vastama külmakindlusklassile F4. 

• AKEJ – „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ Transpordiamet 2021 

• KKEJ – „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ Transpordiamet 2022 
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• Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid tuleb teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine 

tuleb teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ peatükk 6.2 

• Geosünteedi peale paigaldatava kihi kvaliteedikontroll – määrus 101 sätestab nõude 

killustikalusel 170 MPa (Inspector/Loadman), seda ei ole üldjuhul geosünteedi peal võimalik 

täita, seega on mõistlik fikseerida ca 25-30% väiksem nõue (alus: TTÜ magistritöö 2019). 

TalTech magistritöödega on tõestatud, et kasutades geosünteete, on geosünteedi peale 

paigaldatud õhukestel sidumata kihtidel (kuni 50 cm) kandevõime mõõtmisel nii dünaamilise 

(deflektomeetrid Inspector, Loadman, Dynatest) kui ka staatilise kontrolli (plaatkoormuskatse) 

seadmetega mõõdetav kandevõime väärtus kuni 30% madalam võrreldes geosünteedita 

konstruktsiooniga, sõltudes kihi paksusest, mida tuleb arvestada ehituse kvaliteedikontrolli 

teostamisel. Sellest lähtudes tuleb aladel, kus on kasutatud geosünteete, tagada kandevõime 

väärtus vähemalt 130 MPa. 

6.2. Geosünteetikale esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja 

põikisuunal 20 kN/m, venivus alla 55%, ava suurus 40-80 µm, deklareeritud eluiga vähemalt 100 

aastat, omab NorGeoSpec 2012 sertifikaati. 

Ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud kohad katta 

vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida tootjapoolseid 

juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida 

tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal laotatakse sirgelt 

ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. Mehhanismidega 

liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. Liikudes geosünteedil, 

tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda jõutakse 

katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 
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7. Keskkonnakaitse 

Tuginedes EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem), Keskkonnaportaalile ning Maa-ameti geoportaali 

kaardirakendustele (Looduskaitse, Natura 2000; Kultuurimälestised, Kitsendused) läbib Türisalu oja 

korrastav lõik järgnevaid keskkonnakaitseliste piirangutega objekte: 

• III kaitsekategooria taimeliigi leiukoht: karulauk (Allium ursinum) 

• Türisalu oja veekogu piiranguvöönd – 50 m teljest mõlemale poole  

• Türisalu oja ranna või kalda ehituskeeluvöönd – 25 m teljest mõlemale poole  

• Türisalu oja ranna või kalda veekaitsevöönd – 10 m teljest mõlemale poole  

Türisalu oja läbib vahemikus PK 0+46…3+39 III kaitsekategooria taimeliigi karulauk (Allium ursinum) 

leiukohta. Vastavalt LKS § 55 p 8 on keelatud III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute 

loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. 

Kuna liigi leiukoht paikneb täpselt oja kallastel, pole veejuhtme korrastustööde teostamine ilma 

leiukohta mõjutamata võimalik. Tööde käigus tuleb liigi kahjustamist minimeerida. Kui liigi 

säilitamine selles asukohas võimalik ei ole, siis tuleb taotleda ümberasutamiseks luba 

Keskkonnaametilt. 

Türisalu oja kallastel on vastavalt veeseadusele § 118 lg 2 p 2 kalda veekaitsevöönd ulatusega 10 

m, vastavalt looduskaitseseadusele §34-36,38,40 kalda ehituskeeluvöönd ulatusega 25 m ning LKS 

37 lg 1 p 4 piiranguvöönd ulatusega 50 m.  

Vastavalt VeeS § 119 p 5 on veekaitsevööndis ehitamine keelatud, välja arvatud juhul, kui see on 

kooskõlas VeeS § 118 lg 1 nimetatud eesmärgiga ning looduskaitseseaduses (edaspidi LKS) 

sätestatud ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega. Vastavalt VeeS § 119 p 6 on veekaitsevööndis 

keelatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni 

või hajuheidet. Ehitustöödega võimaldatakse ojale juurdepääs, mis on üks LKS § 34 sätestatud 

kaldakaitse eesmärkidest. Ligipääsu tagamisega on võimalik teostada oja toimimiseks 

vajalikke hooldustöid.  

Vastavalt VeeS § 119 p 2 on veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie VeeS § 118 lg 2 p 

1 ja p 2 loetletud veekogude rannal või kaldal Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud 

maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks. Keskkonnaametilt tuleb reietööde tegemiseks 

taotleda luba. Veekogu piiranguvööndis tuleb erodeeruvad pinnad katta või kinnistada, 

keelatud on õlide ja määrdeainete käsitlemine (tankimine), ehitustööd tuleb teostada 

madalveeperioodil 01.06-15.09. 

Sette kandumise leevendava meetmena on ojale ette nähtud ehitustööde aegse filtratsioonitõkke 

ekraani paigaldamine (vt ptk 7.1.1). 

Veekogust korrashoiu eesmärgil sette eemaldamine, mahuga alates viiest kuupmeetrist, 

nõuab veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimist. 
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7.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

7.1.1. Ehitustööde aegsed filtratsioonitõkke ekraanid 

Ehitustööde aegse sette allavoolu kandumise vältimiseks on ojale ette nähtud filtratsioonitõkke 

ekraani (nt hagupunutisest või puitlaastuga filterkotid) paigaldamine. Filtratsioonitõkke ekraan püüab 

kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistab sette kandumist 

allavoolu. Filtratsioonitõke tuleb paigaldada selliselt, et see oleks suurema vooluhulga korral püsiv 

(tõke ei tohi veega allavoolu kanduda) ning kataks kogu oja ristlõike (kõrge veetaseme korral ei tohi 

filtratsioonitõke kerkida oja põhjast kõrgemale ning ei tohi olla ujuvas olekus). Selle vältimiseks tuleb 

filtratsioonitõke ankurdada (vt joonis 7). 

Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõkked ja nende taha kogunenud sete eemalda, et need ei 

takistaks vee äravoolu. Vajadusel tuleb filtratsioonitõkke ekraani taha kogunevat setet eemaldada 

ka ehitustööde ajal. Filtratsioonitõkke ekraani paigaldamise täpne materjalide vajadus määratakse 

ehitustööde ajal, jälgides oja veetaset (ligikaudsed mahud on esitatud töömahtude tabelites). 

Filtratsioonitõkke ekraani paigaldamise ligikaudne asukoht on märgitud projektplaanil (vt joonis 1). 

Filtratsioonitõkke ekraani asemel on võimalik kasutada ka lihtsasti paigaldatavaid 

veetõkketammesid (nt TEMPO-DAM), mis täituvad vee enda surve mõjul. 

7.1.2. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded 

Töövõtja peab ehitustööde käigus maksimaalselt vähendama ehitustööde negatiivset mõju 

keskkonnale. Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Kõikidel töödel 

tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. Töökaitses 

tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Tööde tegemisel tuleb rangelt 

täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda koheselt 

neid likvideerima ning viivitamatult informeerida juhtunust Päästeteenistust ja kohalikku 

omavalitsust. Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö 

katkestada ning koheselt teavitada kohalikku omavalitsust. 

Korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid: 

• mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal, kui see ei lange kokku keskkonnamõju 

analüüsist tulenevate piirangutega 

• veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne) 

• kaevetöödel veekogudes tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või tagada selle kiire 

taastumisvõime, selleks tuleb võimalusel säilitada hädapärast mahavõetavate puude kännud ja 

juurestik (eriti veekogu puhverribal) 

22



Türisalu oja korrastustööd. Osa 1 
Põhiprojekt. Versioon:V01 

 

 

Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

• voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja 

puhverribalt 

• veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale või geotekstiile, mis 

võimaldavad kalda haljastamist 

• veejuhtmete puhastamisel tuleb kasutada heljumi kinni püüdmiseks setteekraane vms 

filtratsioonitõkkeid 

• ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- 

ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse 

Kütused ja tankimine 

• kütuste, õlide ja määrdeainete käsitlemine (tankimine) ei tohi toimuda veekaitsevööndis 

• mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja 

möödavalamist 

• metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil ning kütusemahutid 

peavad olema spetsiaalselt ette nähtud kütuse kasutamiseks ja veoks 

• masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud 

• lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) 

abil kokku koguda ning toimetada tööobjektil asuvasse jäätmete kogumiskohta 

• kütusekanistreid tuleb raielangil hoida varjulises kohas ning keelatud on kütuste hoidmine ja 

saagide tankimine kraavidele, ojadele jõgedele, järvedele jms veekogudele lähemal kui 10 m 

• masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele 

(veejuhtmetele) lähemal kui 10 meetrit 

Jäätmed 

• kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, 

jäätmete loodusesse jätmine on keelatud 

• töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ning spetsiaalne olmejäätmete 

kogumiskoht  

• olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  

või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid 

jne) hoitakse üksteisest eraldi 

• ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites 

• kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste 

reostustõrjevahenditega, sh labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast/saepuru ja 

vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks 

Muud juhised tööde teostamiseks 

• Võimalusel kindlustada pinnavee sissevoolukohad erosiooni tõkestamiseks 

• Kindlustada voolusängi uhtumisohtlikud lõigud 

• Pärast ojast lausalist sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada 

tekkinud nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus 
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• Veekogu puhastamisel jätta alles/paigutada tagasi suuremad kivid, kuna need on varjepaigaks 

vee-elustikule 

• Muudetud veekogudel on oluline säilitada ka juba looduslikult kujunenud loogelisust, veekogu 

mitte enam sirgeks muuta 

• Kaldaäärne taimestik, sh puud tuleb maksimaalselt säilitada. 

7.1.3. Tööde tegemise aeg  

• Sette eemaldamisel tuleb vältida suurvee perioodi 

• Kalastikule parim aeg tööde tegemiseks on suvine madalveeline periood 01.06-30.09, 

veesisesed tööd on keelatud 15.03-30.05, kui toimub põhiline kalade kudeaeg.  

• Rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis 

• Puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsi lõpuni 

• Ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt  
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8. Ehitustöödele seatud piirangud 

8.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

8.1.1. Vaakumkanalisatsioon 

Türisalu oja ristub PK 0+35 vaakumkanalisatsiooniga, mida hetkel haldab Lahevesi AS. Kuna vee 

äravoolu tagamiseks on vaja rekonstrueeritav truup T4 paigaldada sügavamale (torustiku kohal on 

projekteeritud truubi põhja kõrgusarvuks 21,63 m abs), tuleb vaakumtorustik osaliselt ümber ehitada. 

Olemasoleva torustiku ligikaudsed kõrgused on esitatud joonisel 4. Kuna aluseks olnud 

teostusjoonisel esineb kõrvalekaldeid, tuleb tegelikud sügavused selgitada tööde käigus.  

Vaakumkanalisatsiooni ümberehituse osas on konsulteeritud vastava ala spetsialistiga Arvo 

Saare (Lokaator OÜ), kes on esitanud järgnevad juhised: 

Vaakumkanalisatsiooni torustik tuleb paigaldada minimaalselt 30 cm truubi põhjast madalamale. See 

eeldab ümberehitust ca 14 m pikkusel lõigul. Binokkeltruubi teljest ca 7,8 m lõuna suunda tuleb 

olemasolev tõusupõlv asendada pikemaga ning teljest ca 4 m põhja suunda tuleb paigaldada uus 

tõusupõlv, et oleks võimalik vaakumkanalisatsioonitorustik truupide alt läbi viia. Tõusupõlvede puhul 

tuleb pöörata tähelepanu tõusuastmete nurkadele – peavad olema 30 kraadi. 

Torustikule tuleb lisada aeratsioonikaev DN800, mis vastavalt vajadusele annab süsteemi lisaõhku. 

Vaakumkanalisatsioon ja kaev ühendatakse omavahel ühendustoruga DN63. Kaevu asukoht on ette 

nähtud oja paremkaldale PK 0+45. Kaevu üldine tehnoloogiline skeem on esitatud lisas 2. 

Vaakumkanalisatsiooni koosluses on ka andmeedastuskaabel, mis on ühendatud kaevust kaevu. 

Kaabel tuleb ühendada aeratsioonikaevuga. Kaevu lisamine süsteemi tähendab pumplas ja 

keskuses programmeerimist. 

Vaakumkanalisatsiooni ümberehitusel teha koostööd Lokaator OÜ-ga. 

Kanalisatsioonitorustikule on vahetult truupide all ette nähtud ca 6 m pikkusel lõigul soojustamine 

220x210x70 mm Finnfoam toruümbristega. Soojustamiseks võib kasutada ka alternatiive. 

8.1.2. Veetorustik ja survekanalisatsioon 

Türisalu oja ristub PK 0+37 veetorustiku ning survekanalisatsiooni torustikuga, mida hetkel haldab 

Lahevesi AS. Kuna vee äravoolu tagamiseks on vaja rekonstrueeritav truup T4 paigaldada 

sügavamale (torustiku kohal on projekteeritud truubi põhja kõrgusarvuks 21,64 m abs), tuleb ka VK 

torustikku osaliselt langetada. Olemasoleva torustiku ligikaudsed kõrgused on esitatud joonisel 4. 

Teostusjoonisel torustiku paigaldussügavused puuduvad, seega tuleb tegelikud sügavused selgitada 

ehitustööde käigus. 

Torustikud tuleb paigaldada minimaalselt 50 cm truubi põhjast madalamale ning soojustada 

160x130x70 mm Finnfoam toruümbristega. Ehitustööde käigus tuleb kaasata AS Lahevesi 

poolne järelevalve. 
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8.1.3. Elektriõhuliinid 

Türisalu oja ristub PK 2+59 ja 3+86 Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliiniga AMKA.3x50+70 alla 

1 kV (väline tunnus 230246300), mille kaitsevöönd on 2 m mõlemal pool liinirajatise välimise kaabli 

mõttelisest teljest. Õhuliini mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi, mis ulatub väljapoole õhuliini 

kaitsevööndit, puhul on mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi kaitsevöönd 1 meeter selle 

projektsioonist. 

Kaitsevööndis tuleb tegutseda juhindudes tehnovõrgu valdaja tingimustest: 

• Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 

• Õhuliinide all üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on tehnovõrgu haldaja loata 

keelatud. 

• Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1 m ja sügavamale kui 1 m, 

tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku tehnovõrgu esindajaga. 

8.1.4. Sideehitised 

Türisalu oja ristub PK 2+59 ja 3+86 Enefit AS sideõhuliiniga ELV (väline tunnus 293359227), mille 

kaitsevöönd on 1 m mõlemal pool liinirajatise välimise kaabli mõttelisest teljest. 

• Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 

• Õhuliinide all üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on tehnovõrgu haldaja loata 

keelatud. 

• Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1 m ja sügavamale kui 1 m, 

tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku tehnovõrgu esindajaga. 

Oja ristub PK 0+38 Enefit AS side maakaabliga ELV (väline tunnus 294359824 ja 294359825), mille 

kaitsevöönd on 1 m mõlemal pool liinirajatise välimise kaabli mõttelisest teljest. 

Truubiga ristuv maakaabel peab jääma minimaalselt 30 cm truubi põhjast sügavamale ning tuleb 

kaitsta poolitatava kaitsetoruga L=6 m. Kaitsetorude paigaldamisel teha teostusmõõdistus. 

Tööde teostamine Enefit AS sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Enefit 

AS esindaja järelevalve all. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud 

kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal täpsustada sidekaabli paigaldussügavus ning tähistada 

siderajatise täpne asukoht looduses! 

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab Enefit AS sidevõrgu liinirajatis jääma 

minimaalselt 0,3 m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud 

ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

Töökohal peab olema Enefit AS järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. 

Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks 
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Töö nr. PP-2025-PP-1  Objekti asukoht: Harju maakond, 
 Harku ja Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik  

8.2. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Eraisikute ja ettevõtete poolt seatud tingimused/piirangud on esitatud lisas 3B. Eramaadel tuleb 

tööde teostamisel lähtuda maaomaniku seatud kooskõlastustingimustest. 

Piimapisara tee 22 kinnistut läbiva oja kallas on ca 20 m pikkusel lõigul kindlustatud kapitaalse 

paekivist ehitatud kaldaseinaga (tsemendi seguga paigaldatud klombitud paekivid). Oja 

korrastustööde käigus tuleb tagada vähemalt samalaadse paekivist kapitaalse kaldaseina tagasi 

ehitamise. Ehitatav kindlustus tuleb eelnevalt kooskõlastada maaüksuse omanikuga.
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Töö nr. PP-2025-PP-1          Objekti asukoht: Harju maakond, 
           Harku ja  Lääne-Harju vald, Türisalu küla ja Keila-Joa alevik 

Tabel 8. Oja uuendustööde eeldatav maksumus 

Jrk 
nr 

Uuendustöö kirjeldus 
Mõõt-
ühik 

Töö-
maht 

Ühiku 
maksumus 

€ 

Töö 
maksumus 

€ 
Märkused 

1. Ettevalmistavad tööd 

1 Madala võsa raie (MV) ha 0,34 343,60 116   

2 Madala võsa vedu, 300 m (MV) ha 0,34 460,20 155   

3 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,02 429,50 10   

4 Kõrge võsa vedu, 300 m (KV) ha 0,02 460,20 10   

5 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,06 1181,06 70   

6 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0,06 1599,07 94   

7 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,31 1943,87 604   

8 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) ha 0,31 2638,46 820   

9 Kändude juurimine trassilt ha 0,98 382,96 375   

        Kokku 2256   

2. Voolusängi puhastamine 

10 Ojasängi kaevamine, IV gr. pinnas m3 1355 1,00 1355   

11 Ojasängi kaevamine käsitsi, IV gr. pinnas m3 22 20,00 448   

12 Ojasängi piikamine paepinnases m3 200 100,00 20036   

13 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 933 0,65 607   

14 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) m3 138 2,09 288   

15 Kaevepinnase äravedu eramaalt, 100 m m3 22 5,00 112   

16 Voolusängi kindlustamine paekividega m 20 20,00 400   

17 Sissevoolunõva uuendamine tk 2 150,00 300   

        Kokku 23545   

3. Truupide rekonstrueerimine 

18 Truupide mahamärkimine tk 3 23,78 71   

19 Di=80 cm binokkeltruubi torustiku, tüüp 2x80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 9 245,12 2206   

20 Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 18 238,99 4302   

21 Ø 80 cm binokkeltruubi kaldotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp BKOK) 2 otsakut 1 1500,00 1500   

22 Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) 2 otsakut 2 1117,10 2234   

23 Ø 80 cm truubitoru (plast) ajutine väljatõstmine m 12 10,00 120   

24 Ø 60 cm truubitoru (r/b) väljatõstmine ja utiliseerimine m 38 12,00 456   

25 Ø 80 cm truubitoru (teras) väljatõstmine ja utiliseerimine m 3,5 12,00 42   

26 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 90 0,82 74   

27 Täitepinnas truupide ja tee muldkeha ehitamisel m3 249 4,60 1146   

Teekatte taastamine 

28 
Tee kruuskatte taastamine - geotekstiili NGS4, laius 5 m paigaldamine tasandatud 
muldkehale 

m2 90 1,90 171   

29 
Tee kruuskatte taastamine - teealuse ehitamine koos tihendamisega.                         
Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm  

m2 90 3,60 324   

30 
Tee kruuskatte taastamine - teekatte ehitamine koos tihendamisega.                          
Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm 

m2 66 2,10 139   

31 
Tee asfaltkatte taastamine - geotekstiili NGS4, laius 5 m  
paigaldamine tasandatud muldkehale 

m2 70 1,90 133   

32 
Tee asfaltkatte taastamine - killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega.  
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm 

m2 65 7,41 482   

33 
Tee asfaltkatte taastamine - kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega  
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm 

m2 46 21,37 983   

Tehnovõrkude ümberehitamine 

34 Vaakumkanalisatsiooni ümberehitamine spetsialisti juhendamisel töö 1 1000 1000   

35 Aeratsioonikaevu ehitamine spetsialisti juhendamisel tk 1 2000 2000   

36 Veetorustiku ja survekanalisatsiooni ümberpaigaldamine koos soojustamisega töö 1 500 500   

37 Sidekaabli ümberpaigaldamine töö 1 300 300   

        Kokku 18182   

4. Keskkonnakaitserajatiste rajamine 

38 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine tk 1 120 120   

        Kokku 120   

Uuendustööde eeldatav maksumus kokku                             44 104 €  

Käibemaks 24%                             10 585 €  

Maksumus kokku                             54 688 €  
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