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1 Projekti üldinfo 

1.1 Sissejuhatus 

Rahandusministeerium on hetkel eest vedamas riikliku kehtivate planeeringute andmekogu arendust, 

nimetatud tegevus on kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga. Üheks olulisemaks 

tegevuseks andmekogu käivitamisel on digiteerida ja kanda kehtivad planeeringud andmekogusse 

võimalikult suures mahus. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, 

millest on huvitatud nii kohalikud omavalitsused kui ka erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja laiem 

avalikkus. Riigikogu on vastu võtnud planeerimisseaduse muudatuse, mis jõustub 1. novembril 2022 

ning millega luuakse andmekogu üldine õigusraamistik. Andmekogu juurutamise käigus on lähiaastatel 

oluline, et kõik kehtivad planeeringud järk-järgult sinna jõuaksid vähemalt kõige olulisemate näitajate 

ja info osas. Kohalikel omavalitsustel on selles kandev roll. 

1.2 Projekti eesmärk 

Projekti eesmärgiks on aidata projektis osalevatel kohalikel omavalitsustel digiteerida digitaalselt mitte 

kättesaadavad kehtivad planeeringud ja hõlbustada planeeringute üleviimist riiklikku planeeringute 

andmekogusse. Selleks skaneeritakse planeeringute dokumendid ning digiteeritakse ja korrastatakse 

kõik kohaliku omavalitsuse kehtivate detailplaneeringute alad. See võimaldab hankes loodavad andmed 

avaandmetena kättesaadavaks teha läbi planeeringute andmekogu kasutajaportaali ja veebiteenuste. 

1.3 Alusdokumendid 

Lisades toodud klassifikaatorid on esialgsed ja selles toodud sisu võib töö koostamisel täpsustuda. Täpne 

klassifikaatorite sisu lepitakse töö koostamisel kokku koostöös töövõtja ja tellijaga. Lisad 7 ja 8 on 

näitlikud andmed, kuidas planeeringuandmed esitatakse töövõtjale. 

 

Täpsustusi on võimalik teha ulatuses, mis ei mõjuta oluliselt tööde kogumahtu. 

 

Lisa 1 Planeeringute andmekogu klassifikaatorite tabel 

Lisa 2 Detailanalüüs 

Lisa 3 Nõuded importfailile 

Lisa 4 Metaandmed 

Lisa 5 Kontrolltabel 

Lisa 6 Digiteeritavate detailplaneeringute mahud 

Lisa 7 Järva valla kehtivate planeeringute andmed 

Lisa 8 Maardu linna kehtivate planeeringute andmed 

 

 

1.3.1 Digiteerimiseks kasutatavad alusmaterjalid: 

 Kohaliku omavalitsuse planeeringute arhiiv, paberkaustad. 

 Kohaliku omavalitsuse poolt edastatavad planeeringuala ruumikujud. 

 Kohaliku omavalitsuse poolt edastatud planeeringute infokorje tulemused. 

 Kohaliku omavalitsuse poolt edastatud digiteerimist vajavate planeeringute info. 

 Maa-ameti planeeringute registri andmed. 

 Maa-ameti planeeringute dokumentide arhiiv1. 

 Maa-ameti georeferentseeritud põhijoonised. 

 

                                                      
1 https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Planeeringud/Planeeringute-otsing-p450.html  

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Planeeringud/Planeeringute-otsing-p450.html


2 Digiteeritavad objektid 

2.1 Objektide kogus ja jaotus 

Digiteeritavate detailplaneeringute eeldatavad mahud (detailplaneeringute arv, lehtede arv, köited) on 

toodud ära lisas 6. 

2.2 Digiteeritavate objektide liigid 

 

 

 

Lisa 1 toodud dokumendid, kui need sisalduvad planeeringu kehtestamise kaustas. 

3 Hangitava teenuse kirjeldus 

Riigihanke eesmärgiks on Lisas 6 väljatoodud kohalike omavalitsuste kehtivate detailplaneeringute 

digiteerimine ja ettevalmistamine lisamiseks planeeringute andmekogusse. 

 

Teenuseosutaja teostab järgmised tööd: 

 

 detailplaneeringute skaneerimine 

o objektide skaneerimine tellija poolt sätestatud nõuetele vastavate parameetritega; 

o isikuandmete töötlemine; 

 detailplaneeringu andmete vektoriseerimine: 

o metaandmete koostamine tellija poolt etteantud koosseisus ja struktuuris; 

o vektoriseerimiseks vajalike põhijooniste georeferentseerimine; 

o kõigi kehtivate KOV detailplaneeringu planeeringualade andmekihi digiteerimine ja 

korrigeerimine; 

 failide nimetamine tellija poolt etteantud nõuetele; 

 failide salvestamine tellija poolt etteantud nõuetele ja üleandmine töövõtja mäluseadmel või 

failivahetuskeskkonnas tellijale. 

 

Kõiki ülalnimetatud töid teostab teenuseosutaja vastavalt objektide seisundile ja tellija kehtestatud 

digiteerimise tehnilistele kriteeriumitele vastavate digiteerimisseadmetega. 

 

Planeeringu objektid Planeeringu faili 

liigi kood 

Esitatav formaadid Formaati selgitav 

tekst 

Kehtestamisaegne 

planeeringuala 

Lisa 1 GIS formaat Vajadusel pakitud zip 

formaati 

Korrigeeritud 

planeeringuala 

Lisa 1 GIS formaat Vajadusel pakitud zip 

formaati 

    

Joonised Lisa 1 .pdf PDF/A (PDF 1.7)   

Põhijoonis JN100 .tif GeoTIFF 

(Georefentseeritud), txt 

Georeferentseerimise punktid 

 

Seletuskiri SK100 .pdf PDF/A (PDF 1.7)  

Otsused Lisa 1 .pdf PDF/A (PDF 1.7)  

Mõjude hindamise 

dokumendid 

Lisa 1 .pdf PDF/A (PDF 1.7)  

Lepingud Lisa 1 .pdf PDF/A (PDF 1.7)  



3.1 Töö teostamise asukoht ja tööruumid 

Töö täitmiseks kasutab töövõtja oma ruume või kokkuleppel kohalike omavalitsustega nende poolt 

pakutud ruume. 

 

Töövõtja toob oma pakkumuse metoodikas välja, kus dokumente digiteeritakse ning vajadusel, kuidas 

dokumente transporditakse ja käsitletakse. 

Mõned kohalikud omavalitsused on valmis ruume pakkuma, kui on selge, millised nõuded ruumile on 

ja millises ajaraamis neid kasutatakse, seega tuleb Töövõtjal arvestada, et ruumid oleksid tema poolt 

olemas kogu projekti vältel. 

Teenuseosutajal tuleb tagada tööde teostamise ruumides järgmiste nõuete täitmine: 

 Tööruumides tuleb tagada puhtus ja kord. Koristuse ajal ei tohi laudadel ja riiulitel olla 

ümbristamata dokumente. Objekte võib asetada ainult kuivadele riiulitele ja laudadele.  

 Tööruumides ei ole lubatud viibida tööde teostamisega mitte seotud isikutel. 

 Tööruumides on keelatud viibida üleriietes ja välisjalatsites. 

 Tööruumides ei tohi süüa ega juua ning hoida kõrvalisi esemeid (sh toiduaineid). 

 Kohustuslik on tuleohutusnõuete järgimine (sh keelatud on omavoliliselt kasutada 

lisakütteseadmeid, teha tuld, suitsetada, blokeerida evakuatsiooniteid ja juurdepääse 

tulekustutusvahenditele jne). 

3.2 Dokumentide skaneerimiseks väljastamine ja tagastamine 

Dokumentide väljastamise ajakava lepitakse kokku planeerimisalase tegevuse korraldajaga. Töövõtja 

peab vähemalt kaks nädalat enne väljastamist kokku leppima dokumentide valdajaga dokumentide 

väljastamise ja tagastamise. Teenuseosutaja saab objektid dokumentide valdajalt skaneerimiseks ja 

tagastab laenutusakti alusel vastavalt projekti ajakavale ning tööde teostamise järjele. Teenuseosutaja 

esindaja ning dokumentide valdaja kontrollivad väljastatavate ja tagastatavate objektide seisundit ning 

veenduvad nende olemasolus ja terviklikkuses. Ükski skaneeritav objekt ei tohi teenuseosutaja valduses 

olla kauem kui 30 päeva järjest.   

3.3 Skaneeritavate objektide käsitsemine 

Teenuseosutaja peab objektide käsitsemisel juhinduma järgmistest nõuetest:  

 objekte tohib puutuda ainult puhaste kätega, soovitatavalt kanda kaitsekindaid;  

 objekte on lubatud hoida üksnes formaadile vastavatel transpordikärudel, laudadel, sahtlites ja 

riiulitel;  

 objekte ei tohi jätta järelevalveta, tööpäeva lõppedes peab kõik objektid asetama tagasi 

ümbristesse või kaitsma muul moel tolmu ja valguse eest;  

 skaneerimisel ja ettevalmistamisel ei tohi kasutada abivahendina teipi või teisi kleepuvaid või 

muul moel objekte kahjustada võivaid materjale;  

 töötajad ei tohi toetuda või muul moel avaldada survet objektidele või nende ümbristele, sh ei 

tohi objektidele ja nende ümbristele asetada muid esemeid;  

 objekte ja nende ümbriseid ei ole lubatud mingil moel märgistada; objektide läheduses töötades 

tohib kirjutusvahendina kasutada ainult harilikku pliiatsit (märkmete tegemiseks vms);  

 objektid tuleb peale digiteerimist tagasi asetada esialgses järjekorras algsetesse ümbristesse, 

jälgides sealjuures, et lahtised lehed ei saaks kahjustatud ning säilikute paksus ei muutuks.  

 

3.4 Skaneerimine 

Skaneerimine tuleb teostada vastavalt teenuseosutaja poolt pakkumuses kirjeldatud tehnoloogiale ja 

käesolevas tehnilises kirjelduses skaneeritud kujutistele sätestatud nõuetele. Skaneerimisteenuse 



osutamisel kasutatav tehnika ja tehnoloogia peab tagama digiteeritavate objektide turvalisuse, seisundile 

vastava ja mittekahjustava käsitsemise ning kujutistele esitatud tehniliste nõuete täieliku ja kvaliteetse 

täitmise.  

  

Skaneerimiseks kasutatav tehnoloogia ei tohi objekte kahjustada. Joonised peavad digiteerimise ajal 

olema altpoolt täies ulatuses toetatud ning objekti pinnale ei tohi ebaühtlast survet avaldada ega objekte 

deformeerida. Eelistatud on tehnoloogia, milles vahetult digitaalse kujutise loomise protsessi käigus 

objekte ei liigutata.  

  

Skaneerimist võib teostada raamatute ja/või paberalusel dokumentide käsitsemist ja digiteerimistehnikat 

valdav ning vastavat väljaõpet omav personal. 

  

Tellija esindajal on õigus objektide digiteerimistööde praktilist teostamist ja käesolevate nõuete täitmist 

teenuseosutaja poolt sellest eelnevalt teavitamata kontrollida. 

3.5 Isikuandmete töötlemine 

Töö käigus tuvastatud isikuandmeid sisaldavad digiteeritavate dokumentide failid tuleb eristada 

vastavalt failinime reeglitele. Isikuandmeid sisaldavatest digiteeritud failidest tuleb luua kaks varianti. 

Avalikuks tarbeks mõeldud digiteeritud failidest tuleb eemaldada isikuandmeid sisaldav info ning 

digiteerida tuleb ka isikuandmeid sisaldav fail koos isikuandmetega ning edastada see KOVile.  

3.6 Digitaalsete kihtide koostamine 

Digiteeritakse vaid planeeringu ala kiht (vt punkt 2.2). 

Digiteeritavate kihtide puhul tuleb järgida peatükis 4 toodud dokumentide nõudeid. Digiteeritavate 

planeeringuala kihi tärkandmete ja metaandmete struktuur antakse üle esimesel töökoosolekul. 

Digiteerimine toimub tellijaga kokkulepitud järjekorras. Töövõtja võib muuta planeeringute järjekorda 

konkreetse planeerimisalase tegevuse korraldaja lõikes.  

Omavalitsuse poolt koostatud andmete kasutamine, vektoriseerimine rasteraluselt või nende kahe 

meetodi kombineerimine on töövõtja valik. Töö teostamise meetod tuleb detailplaneeringute kaupa 

panna kirja kontrolltabelisse (Lisa 5). 

Digiteerimise lõpptulemus peab olema vormistatud tellija poolt tehnilise kirjelduse dokumendis ette 

nähtud vormis ja mõlema poole poolt kokkulepitud struktuuris, arvestades seejuures punktis 1.31.3.1 

toodud tärkandmete nõudeid. 

 

3.7 Digiteeritud planeeringute edastamine tellijale ja planeerimisalase tegevuse 

korraldajale 

Digiteerimise ja teenuseosutaja arvutisse salvestamise järgselt kopeeritakse digiteeritud kujutised 

töövõtja välisele mäluseadmele või failivahetuskeskkonda. Ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud 

infot sisaldavad failid tuleb edastada tellija esindajale ID-tarkvara abil krüpteeritul kujul. 

3.8 Digiteeritud kujutiste kvaliteedikontroll 

Digiteeritud kujutiste kvaliteedikontrolli teostavad nii teenuseosutaja kui tellija koos planeeringu 

planeerimisalase tegevuse korraldajaga. Kontrollitakse metaandmete olemasolu ja vastavust reeglitele, 

digiteeritud kujutiste tehnilist kvaliteeti, objektis sisalduva teabe terviklikku digiteerimist ning 

failinimede õigsust.  



3.9 Dokumenteerimine ja aruandlus 

Teenuseosutaja peab jooksvat arvestust vastuvõetud, skaneeritud ning tagastatud objektide üle, samuti 

tellijale üle antud digiteeritud kujutiste üle. 

  

Teenuseosutaja esitab tööde teostamise perioodil tellija esindajale iga etapi kohta järgneva 14 päeva 

jooksul koondaruande digiteeritud ja kontrollimiseks üle antud objektide, kujutiste ja failide andmed, 

mis on kirjeldatud lisa 5. 

 

4 Nõuded digiteeritud kujutistele 

 

4.1 Skaneerimise parameetrid  

Paberkandjal dokumentide skaneerimise eesmärgiks on digitaalsete tagatiskoopiate loomine 

originaaliga samas suuruses (1:1), kujutise kvaliteediga, mille eraldusvõime on vähemalt 150dpi. 

  

Objektid, sh üksikud joonised või kaardid ja muud mittetekstilised objektid paberdokumentidel, 

skaneeritakse resolutsiooniga vähemalt 300 dpi, värviliselt (24bit sRGB IEC61966-2.1 värviprofiil), 

kompresseerimata vormingusse TIFF ja PDF/A.   

  

Eraldi kujutise moodustavad enamasti:  

a) esikaas;   

b) esikaane sisekülg  

c) 1 lehe esikülg;   

d) 1 lehe tagakülg;   

e) jne.   

f) kui säiliku tagakaanel on kirjeid, siis tuleb teha kujutis ka säiliku tagakaanest.  

 

See tähendab, et reeglina skaneeritakse avatud säiliku kaks kõrvuti olevat lehekülge eraldi kujutisena.  

  

Ei skaneerita:  

a) objektile lisatud valdajapoolset tehnilist dokumentatsiooni (nt eraldi lehel lehtede arvu tõestav kirje, 

kasutusleht vms); 

b) sisulise infota (nt nummerdamata) lehekülgi.  

 

Juhul, kui dokumendis on puuduvaid lehekülgi, numeratsioonivigu või teisi erisusi, tuleb digiteerijal 

kasutada vahesilte, mis skaneeritakse vajalikule kohale kaadrite järjestuses. Vahesiltidel kasutatava 

selgituse sõnastuse ja formaadi määrab tellija esindaja. 

  

Säiliku sees ümbristes olevad materjalid peab digiteerija skaneerimiseks ümbrisest välja võtma ja hiljem 

sinna tagasi asetama. 

  

Erisuste korral eelnevalt kirjeldatud standardsetest olukordadest ja lahendustest tuleb konsulteerida 

esmalt tellija esindajaga ja seejärel lähtuda tellija esindaja antud juhistest.  

4.2 Failide töötlemine digiteerimisel  

Objektide digiteerimisel ja digiteeritud failide kuvamisel ja töötlemisel kasutatavad seadmed peavad 

olema kalibreeritud, tagamaks digiteeritud failide korrektset loomist ja esitust.  



  

Objektide digiteerimisel tuleb digiteerimisseadmed seadistada ning objekt asetada seadmesse selliselt, 

et peale digiteerimist ei oleks tarvis digiteeritud tagatiskoopiate faile töödelda kujutise kvaliteedi, 
asetuse või orientatsiooni parandamiseks.  

  

Lubatud on digiteeritud failide töötlemine viisil, mis ei moonuta faili. Nimetatud töötlemise all 
mõeldakse kujutiste pööramist 90 või 180 kraadi ning digiteeritud kujutist mitte sisaldavate faili servade 

ära lõikamist. 

  

Säilikute digiteerimise parameetrid tuleb salvestada automaatselt digiteeritud faili metaandmetes 

vastavalt selles digiteeritud ainese tehniliste metaandmete nõuetele.  

4.3 Failide nimetamine ja esitamise struktuur 

Järgnevalt esitatud reeglite alusel nimetatakse digiteeritud failid. 

 

Faili nimi koosneb dokumendi liigist (kirjeldatud Lisa 1) ja dokumendi pealkirjast või selle puudumisel 

dokumendiliigi nimest. Kaks poolt on eraldatud üksteisest alakriipsuga (_). Näide: 

„SK100_Seletuskiri.pdf“. Kui fail sisaldab ametkondlikuks kasutamiseks sisaldavat teavet tuleb faili 

lõppu lisada viide sellele kujul „_AK“. Näide: „SK100_Seletuskiri_AK.pdf“. Faili nimi ei tohi olla 

pikem kui 200 tähemärki. Vajadusel lühendatakse nime, mis kooskõlastatakse tellija esindajaga. 

 

Faili nimes võib kasutada vaid ladina tähestiku tähti, numbreid ja alakriipsu. 

Dokumendi nime koostamisel tuleb sõnad ilma eraldajata kokku kirjutades eristada suure algustähega. 

Kui dokumendi pealkiri või liiginimi sisaldab täpitähti või muid erimärke, siis tuleb need failinimes 

asendada, kasutades järgnevas tabelis määratud teisendusi:  

 

Erimärk  Asendus failinimes  

- (sidekriips)  Jäetakse ära 

/ (kaldkriips)  Jäetakse ära  

_ (allkriips)  Jäetakse ära 

. (punkt)  Jäetakse ära 

: (koolon)  Jäetakse ära 

Ä  A  

Ö  O  

Ü  U 

Õ  O  

Š  S 

Ž  Z 

 

Kõik ühe planeerigu digiteeritud failid lisatakse ühte kausta. Kausta nimi koosneb riikliku planeeringute 

andmekogu identifikaatorist ja planeeringu nimest, mis vastab faili nimetamise reeglitele ja 

teisendustele. kaks osa on eraldatud üksteisest alakriipsuga (_). 



Kõik ühe kohaliku omavalitsuse planeeringute kaustad lisatakse ühte kausta. Kausta nimi koosneb 

kohaliku omavalitsuse EHAK koodist ja kohaliku omavalitsuse nimest, mis vastab faili nimetamise 

reeglitele ja teisendustele. kaks osa on eraldatud üksteisest alakriipsuga (_). 

 

4.4 Digiteeritavad kihid 

Digiteeritakse vaid planeeringuala. Planeeringuala kihi nimi, tärkandmete välja nimed ja andmetüübid 

tuleb luua vastavalt peatükis 3.2 toodud nõuetele. 

 

4.5 Metaandmed 

Metaandmed koostatakse vastavalt lisale 2 ja sisaldades lisas 4 välja toodud andmeid ja nõudeid. 

Tehniliste metaandmete nõuded on toodud välja ptk 4.2 ja 4.6. 

 

4.6 Optiline tekstituvastus 

Kõikides skaneeritud PDF vormingus dokumentides peab olema teostatud optiline tekstituvastus. 

Optiline tekstituvastus (OCR - Optical character recognition) suudab skaneeritud dokumendi 

konverteerida vektor teksti failiks. Optiline tekstituvastus peab tuvastama kõiki trükitud eesti tähestiku 

tähti, sümboleid ja numbreid. 

 

Optilise tekstituvastuse funktsioon peab suutma hallata skaneeritud kujutist ja optilise tekstituvastuse 

tulemusel saadud teksti ühe dokumendina. Teisisõnu, optilise tekstituvastaja abil saadud teksti tuleb 

käsitada dokumendi metaandmetena, mitte eraldi dokumendina. Ei nõuta, et kasutajad peavad optiliselt 

tuvastatud teksti nägema, sest selle eesmärk on täistekstiotsingu võimaldamine. 

 

4.7 Georeferentseerimine 

Skaneeritud põhijoonised georeferentseeritakse keskmise veaga kuni 2 pikslit. Joonis seotakse 

asukohaga vähemalt 3 punktiga A4 paberi kohta, mis on jaotunud ühtlaselt üle joonise. Joonised 

seotakse Maa-ameti ortofoto ja katastri andmete abil. Georeferentseerimise jaoks kasutatud punktid 

salvestatakse eraldi tekstifaili. Planeeringu põhijoonise keskmine viga kajastatakse aruandluses lisa 5. 

 

4.8 Planeeringuala vektoriseerimine 

Planeeringuala aluseks võetakse georeferentseeritud joonis või olemasolevad vektorandmed. 

Planeeringuala ruumikuju peab asuma tegelikus asukohas. Planeeringuala aluseks võetud andmed 

kajastatakse aruandluses lisa 5. Planeeringuala jälgib täpselt Maa-ameti katastriüksuste piire, kus on see 

asjakohane ja korrektne. Planeeringuala sisaldab eelkõige vaid kehtestatud objekte. Planeeringuala täpse 

asukoha tõlgenduse annab planeerimisalase tegevuse korraldaja. 

 

4.9 Planeeringualade korrigeerimine 

Vajadusel korrigeeritakse planeeringuala, et ruumikuju kajastaks reaalselt kehtivat olukorda. Selleks 

jäetakse planeeringualast välja kehtetuks tunnistatud alad. Planeeringuala korrigeerimise jaoks annab 

tõlgenduse planeerimisalase tegevuse korraldaja. Digiteeritud ja vajadusel korrastatud 

detailplaneeringualad ei tohi omavahel kattuda. Korrigeeritud planeeringualast koostatakse eraldi fail 

koos vastavate metaandmetega. 



5 Projekti läbiviimise etapid 

Pärast lepingu sõlmimist toimub kahe nädala jooksul tellija ja töövõtja vahel töökoosolek, kus antakse 

üle vajalikud materjalid ja andmed ning vastatakse tekkinud küsimustele. Peale igat etappi toimub 

töökoosolek(ud), kus töövõtja ja tellija vaatavad üle kontrolli tulemused ja lepivad kokku vajalikes 

muudatustes. Samuti täpsustatakse hanke edukaks läbiviimiseks ajakava lähtuvalt töövõtja esitatud 

projekti etappide läbiviimise ajakava nägemusest. Ajakavas väljatoodud etapi lõpptähtaega ei täpsustata. 

 

5.1 I etapp  

 Kahe kohaliku omavalitsuse viie (5+5) kehtiva detailplaneeringu digiteerimine,  

 töövõtja teostab kontrolli esitatavate andmete üle, 

 tellijale ja planeerimisalase tegevuse korraldaja töö tulemite edastamine, 

 tellija ja planeerimisalase tegevuse korraldaja kontroll, 

 tellija kinnitab andmete vastuvõtmise. 

 

Planeeringud valib välja tellija koostöös planeerimisalase tegevuse korraldajaga2. 

5.2 II etapp 

 I etapis osalenud kahe planeerimisalase tegevuse korraldaja kehtivate detailplaneeringute 

digiteerimine, 

 töövõtja teostab kontrolli esitatavate andmete üle, 

 tellijale ja planeerimisalase tegevuse korraldajale töö tulemite edastamine, 

 tellija ja planeerimisalase tegevuse korraldaja kontroll, 

 tellija kinnitab andmete vastuvõtmise. 

 

5.3 III etapp 

Etapp ei alga enne II etapi vastuvõtmist. 

Kolmandas etapis digiteeritakse järgneva viie planeerimisalase tegevuse korraldaja kehtivate 

planeeringute digiteerimine. 

 

 Töövõtja teostab kontrolli esitatavate andmete üle, 

 tellijale ja planeerimisalase tegevuse korraldajale töö tulemite edastamine, 

 tellija ja planeerimisalase tegevuse korraldaja kontroll, 

 tellija kinnitab andmete vastuvõtmise. 

 

5.4 IV etapp 

Neljandas etapis digiteeritakse järgneva viie planeerimisalase tegevuse korraldaja kehtivate 

planeeringute digiteerimine. 

 

 Töövõtja teostab kontrolli esitatavate andmete üle, 

 tellijale ja planeerimisalase tegevuse korraldajale töö tulemite edastamine, 

 tellija ja planeerimisalase tegevuse korraldaja kontroll, 

                                                      
2 Planeerimisseadus, § 4 Planeerimisalase tegevuse korraldaja on vastavalt pädevusele Rahandusministeerium, 

muu valitsusasutus või kohaliku omavalitsuse üksus. 



 tellija kinnitab andmete vastuvõtmise. 

5.3 ja 5.4 on sisult samad, kuid digiteeritakse erinevate KOVide planeeringuid. Etappideks 

jagamine on vajalik, et töö tulemuse kontrollimine oleks kiirem ning et Töövõtjale maksta juba 

digiteeritud planeeringute digiteerimise eest. 
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