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JOONISED

Joonise nimi Mbotkava Joonis
1. Projektplaan M1:5000 1
2. Kraavi K-1 pikiprofiil M1:5000/50 2
3. Kraavi K-2 pikiprofiil M1:5000/50 3
4. Kraavi K3 plaan ja 15ige M1:500; M1:100 4
TUUPJOONISED

1. 1.7 Vallialune veeviimar — VV-200 ja VV-300

2.4 Plastist iihenduskaev UKP 70/H ja UKP 90/2,0

3.1-1 Otsaku mattkindlustus (MAO) - Di30, Di40 ja Di50 cm

3.1-2 Otsaku mattkindlustus (MAO) - Di 30, Di 40 ja Di 50 cm
3.4-1 Otsaku kivikindlustus (KOK) — Di50, D160, Di80 ja Di100 cm
3.4-2 Otsaku kivikindlustus (KOK) - Di50, Di60, Di80 ja Di100 cm

AR
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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

ﬁ’m’""%
/ m'-\\ POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

. o
i

OTSUS

16.06.2023 nr 6.1-1/28871
Maaparanduse projekicerimistingimuste andmine

Pollumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) algatas 17.05.2023 projekteerimistingimuste
andmise menetluse Mustla rek 2023 rekonstrueerimise ehitusprojekti  koostamiseks
vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) projekteerimistingimuste
taotluse (reg. nr. 6.1-1/22514) alusel.

[ ASTAOLUD

Projekteerimistingimuste menetluse esemeks olev Mustla (MS kood 3101630010010/005)
maaparandussisteem ja Kigara (MS kood 3101630010010/001) eesvool asub Karja tn 1b
(kit 89901:001:1234) ja Mustla tugijaam (ki 79705:001:1020) katastriiiksustel, Mustla
alevikus, Viljandi vallas, Viljandi maakonnas.

Projekti eesmirk on rekonstrucerida Mustla maaparandussiisteemi reguleeriv vork (28,3 ha)
ja eesvool (0,92 km) ning Kigara maaparandussiisteemi eesvool (~2,68 km) mahus, mis
tagab projektalal olevate maaparandusrajatiste ja  Kkinnisasjalt Todstuse tn 1
(79705:002:0140) algava kraavi toimise.

[T MENETLUSE KAIK

PTA tuvastas, et Todstuse tn 1 kinnisasjalt algav kraav, mis suubub Mustla
maaparandussiisteemi eesvoolu, el asu maaparandussiisteemil.

Projekteerimistingimuste  taotlusele lisatud  ldhteillesanne  on kooskolastatud
Keskkonnaameti poolt. Keskkonnaamet oma kirjas 08.05.2023 nr 6-2/23/9319 iitleb, et
Cesti looduse infosasteemi (EELIS) kohaselt alale looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid
loodusobjekte ei jdd ning tdiendavaid mirkmeid kavandatava tegevuse ja Mustla
metsaparandusobjekti ehitusprojekii lahteilesande kohta ei ole.

PTA esitas projekteerimistingimuste eelndu kooskdlastamiseks lisas 1 loetletud asutustele,
kelle seadusest tulenev piddevus on seotud projekicerimistingimuste menetluse esemega
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MaaParS 13 g 5 p | alusel.

PTA esitas projekteerimistingimuste eelnou arvamuse avaldamiseks
projekteerimistingimuste otsuses loetletud asutustele ja isikutele, kelle huve kavandatav
maaparandussiisteemi rekonstrueerimine voib majutada MaaParS 13 g 5 p 2 alusel.

PTA viis libi projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku menetluse, mille kiigus on muu
hulgas kaasatud menetluse esemega piirnevate kinnisasjade omanikud ning asutused ja
isikud, kelle digusaktist tulenev pidevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse
esemega vii kelle Gigusi ja huve viib taotletav maaparandussiisteemi rekonstrueerimine
pundutada (kiri 01.06.2023 reg nr 6.1-1/22514-2).

nsuse  lisas | on projekteerimistingimuste menetluse kdigus esitatud arvamuste ja
kooskdlastuste koondtabel, mis sisaldab ka MaalParS § 13 Ig 8 kohaselt esitatud mirkusi
ning PTA seisukohta ja selgitusi mirkustega arvestamise kohta.

MNende asutuste ja kinnisasja omanike puhul, kes tihtaegselt projekteerimistingimuste
eelnou kohta kooskdlasmust el esitanud voi arvamust ei avaldanud ega taotlenud tihtaja
pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnéu kooskdlastatuks voi eeldatakse, et
arvamuse andjad ei soovinud projekteerimistingimuste eelndu kohta arvamust avaldada
{alus MaaPar5 § 131g 7).

PTA el ole projekteerimistingimuste menetluse kiigus tuvastanud MaaParS § 14 lg |
kohaseid projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

I OIGULIKUD ALUSED JA OTSUS

Lihtudes eeltoodust ja wittes aluseks Maaparandusseaduse § 13 lg 9, maaeluministri
18.08.2020 a. madmse nr 37 ,Pollumajandus- ja Toiduameti pohimairus™ § 5 ja §21 alusel
ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (70004459) poolt 17.05.2023 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest (regnr- 6.1-1/22514) otsustab Péllumajandus- ja
Toiduamet:

anda vilja projekteerimistingimused Viljandi maakonnas, Viljandi vallas, Mustla alevikus
Mustla (MS kood 3101650010010/005) maaparanduschitise ja Kigara (M5 kood
3101650010010/001) maaparandussiisteemi eesvoolu rekonstrueerimisprojekti Mustla rek
2023 koostamiseks.

{allkirjastatud digitaalselt)
HEILI LEPPIK

Peaspetsialist-koordinaator

Kiesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 pdeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pollumajandus- ja Toiduvameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras voi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.

Oiswse oo &.1-1/ 28871 lehl2( 6 )
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MUSTLA metsakuivendus

Projekteerimistingimuste andmed

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

Maakonnakeskus:
Projekteerimistingimuste taotleja:

Dokumendi viljastamise kuupdev:
Teenuse nr:

Toimiku nimi:

Kinnisasja andmed

Viljandi keskus

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
16.06.2023

2315182

Mustla rek 2023

Katastrnitunnus

Omanikud 'volitatud esindaja

T9701:001:0139

ANDRUS JURGENSON

79701:003:0039

ESTER LUTS

79701:003:0063

IONU PEEK

79701:003:0108

ANDI REITEL, JAAN REITEL

T9701:003:0441

KALEV NAELAPEA

79701:003:0502

LEHTE TAFENAU

79701:003:0503

LEHTE TAFENAU

T9701:003:0551

ANDRUS NAELAPEA, KATI NAELAPEA

79701:003:0561

HELE KOHIUS

79701:003:0621

MAARIKA MOTTUS

T9701:003:0622

MAARIKA MOTTUS

79701:003:0650

PAUL PISSAREV

79701:003:0790

AHTO MALK

79701:003:0870

JAANEK SULU

79701:003:1011

KALEV LEINUS, LINDA SILD

79701:003:1020

OU RT KAUBANDUS

79701:003:1130

KADRI KUUSEMETS

79701:003:1150

ARNO 5AAR

T79705:001:1020

T'ELIA EESTI AS

89901:001:0939

RUDOLF PEEK

SO901:001:1234

RITGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald

Kiila‘asula

Viljandi maakond Viljandi vald

Mustla alevik

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

3101650010010 005 Mustla
3101650010010 (Wil Kigara
Onsuse ma 6.1-1,/288751 et 3] 6 )
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Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- vai niisutusviis

Kuivendus- vai niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 3.60
Reguleeriva virguga maa-ala 283
pindala (ha):
Tee pikkus (km): 0,00
Lurimistiad

1. Maaparandussiisteemi tehnilise seisukorra vurimine, punduliku kuivenduse pdhjuste
uurimine ja sette mahu madramine.

2. Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine (topogeodeetiline uurimistdd, eesvoolude
trasseerimine, pikettide ja ajutiste reeperite paigaldamine, settemahtude mairamine, pinnase
sondeerimine ja eesvooludel paiknevate rajatiste seisundi uurimineg) ning méddistustdide
teostamine ulatuses, mis tagab maaparandusiisteemi nduetekohase toimimise (vajadusel ka
rekonstrueeritavast viljapoole).

3. Koostada wuritavate eesvoolude kohta piki- ja ristprofiilid.

4. Kultmurtehnilised murimistdid eesvoolude ja kraavide trassidel ning keskkonnakaitseliste
tidde mahtude midramisel.

5. Uunda voolundvade ja veeviimarite rajamise vajadust ja voimalusi.

6. Trnuupide rekonstrueetimise ja chitamisega seomnd uurimistdéd.  Troupide
dimensioneerimine.

7. Keskkonnakaitseliste rajatiste vajaduse vurimine, mis hélmab muuhulgas heljumi
kontsentratsiooni hinnangut (settebasseinid, leevendusveekogud jm.)

8. Koostada uwurimistidde armanne. Uurimistddd tuleb teha mahus, mis tagaks
maaparandussiisteemi  rekonstrueerimisprojekti  koostamiseks  wvajalike  andmete
usaldusviirsuse. Arvestada ka muude mdjuteguritega, mis véivad asuda viljaspool
projekteritavat ala.

Projekteerimistiod

1. Maaparandussiisteemi rekonstrueerimine.

2. Eesvoolude rekonstrueerimine, piki- ja ristprofiili koostamine.

3. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine.

4. Keskkonnakaitserajatiste rajamine

5. Koostada maaparandussiisteemide rekonstrueerimise ehitusprojekt. Projekt tuleb
koostada wvastavalt uurimistddde tulemustele ning peab tagama maaparandussisteemil
vajaliku kuivendusintensiivsuse, eesvoolust liigvee dravoolu ning keskkonda sdistva
rekonstrueerimistidde 1abiviimise.

Otsuse nr &.1-1/23871 et 4l 6 |}
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Uurimis- ja projekteerimistiide eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Toimikn nimi on "Mustla rek 2023"

2. Uurimis- ja projekteerimistddde tegemisel arvestada Tellija poolt koostatud "Mustla”
lihteiilesande ja keskkonnamdju analiiiisis tooduga.

3. Maaparandussiisteemi  vilised echimstiod mleb kajastada eraldiseisvalt, kas eraldi
projektina voi peatiikina. Téémahud eraldi tabelites.

4. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vajadusel kehtestatud
nduete tiitmine.

5.Keskkonnakairseliste  objekride ilmnemisel mddrata projekriga kavandamd tegevuste
elluviimisega kaasnevate mdjude levimise kaugns ning kanda see projektplaanile. Majuala
midramise]l tuleb arvestada lisaks tegevuse alale ka piirmevate aladega. lihtudes nditeks
miira vin reostuse levikust, liikkide/asurkondade territooriumide, rindeteede ulatusest jne.

6. Projekti kooskdlastamise korraldab projekteerija.

7. Projekt ja digitaalselt esitatavad andmekihid peavad vastama vajalikus ulatuses kehtiva
RME Metsakuivenduse ja  teede ehitusprojekti niidiskoosseisule.

8. Tiiipjooniste kataloogijooniste kasutamisel kontrollida iile joonistel olevad moddud,
materjalide ja tédde mahud ning korrigeerida joonist vastavalt projekteeritule.

Ehitusprojekti kooskilastused

Asumsed ja isikud, kellega projekt mleb kooskélastada:

1. Kohalik omavalitsus

2. Vaimalike taristute valdajad

3. Keskkonnaamet (kaitsavate objektide olemasolul)

4. Maaomanikud, kelle kinnistul vdi kinnistupiiril planeeritakse téid

Muud niuded

Ehimsprojekti ekspertiisi JAH

tegemise vajadus:

Ehimusprojekti eksemplaride arv:  Vastavalt tellija soovile ning iiks (1) eksemplar paberil
jaiiks (1) digitaalselt PTA Viljandi esindusele.

Muude nduete kirjeldus:

1. Unrimistid teostada vastavalt Maaeluministri mairsele, vastu voemd 200122008 nr 77
"Maaparanduse uarimistidde nduded”.

2. Uurimistiide amuanne ja uurimistio plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt PTA-le 30
pieva jooksul vurimistid loppemisest arvates.

3. Projekt koostada vastavuses Maaparandusseaduse ja sellest tulenevate digusaktide ja
normdokumentidega.

4. Moadistustiid teostada geodeetilises slisteemis L-Est97 ja kdrgussiisteemis EH2000.

5. PTA-le tuleb iile anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja | eksemplar digitaalselt {(kogu
projekt-pdf, projektplaan - geopdf, mund tédjoonised pdf, seletuskirja tabelid - excelis,
projekti kaardikihid koos tirkandmetega Maplnfos kasutatavad).

6. Projekti seletuskiri ja tabelites kirja suurus tekstis vihemalt 12, Projektjoonisel peab
olema tekst loetav ja joonisele kantud rajatised ja tekst ilekaneta, sh olulisemad s6lmed
toodud eraldi tidjoonistel. Excelis tdomahmde koondeabelis andmed iimardada
imardusfunktiooniza.

Otsusenr &.1-1/23871 lehi 5 6 )
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Dokumendid

Dokumendi tiidip Nimetus

Asukoha skeem mustla asendiplaan.png

Kooskdlastused mustla maaparandussiisteemi  projekteerimistingimuste
eelndu ertepanck.naela.msg

Muu dokument kooskdlastuse koondtabel lisal docx

Kooskolastused rekonstrueerimise teema.lepiku.msg

Kooskdlastused maaparanduse  projekteerimistingimuste  eelndu  ja
arvamused muressa..msg

Menetleja

Heili Leppik
peaspetsialist-koordinaator
Léuna regioon Viljandi esindus
Pallumajandus- ja Toiduamet
Vabaduse plats 4, Viljandi
+372 5272532
heili.leppik@pta_agri.ce

Onswse oo 6.1-1/288M LehlG] 6 )
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MUSTLA metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS
Mustla (MS kood 3101650010010/005) maaparandusslsteemi ja
Kagara (MS kood 3101650010010/001) eesvoolu asendiplaan

Asukohaga : Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond

[een, | W®
'\-‘F’,n" Mt -.I,_.-" | b, B
. “'. .-"'-' 1 I|' -"_. 3 -
i 3 -
o !
it #
: R wa . U?HBH?"EE
b B :
\ o
L
‘._.-'-'f'"
o
P

o ! \
L ik
gl ..l-—--*""—"_"'
E el
4G A\ | ane
g ‘.'!‘. :
‘- -"‘";:-:
A s -;..'F:
ik 0, fi
7 A
L] - i o
' - £ --.‘.‘ N
2§ i TS =
: 4 S ¥ ’?-E
: ' s [T
| - ; 1o Pl
j,.,-!‘l P - =] 5 E : P +1 i
o - " I|I i_'. .
" e mu:_.'r » y
Leppemargid 1: 10 000
[ rotsmsikcsusne par
— rup
L smwvool
Ak nstnpesrtys masaly
Too6 nr 241487

Asukoht: Mustla alevik



MUSTLA metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS
RMK LAHTEULESANNE JA PROJEKTEERIMISE LAHTEMATERJALID

Metsaparandusobjekli ehitusprojekti iahteliesanne Hilgimetsa Majandamise Keskus ‘£|(I RMK
Objekt: _Mustia®

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekenstrueerimise projekt.

1.1. Objekti andmed:

A1 Nimi (kSibenimi): Mustla.

A2, Asukoht: Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.

1.3, RMK halduspiirkend: RME Villandimaa metskond, Edela regioon, Edela Viljandi piirkond.

1.4, Katastriliksuste ja kvartalite tipne loetelu, Keskkonnamdju anallis {edaspidi KMA) Tabelis 1 p
13jap14.

Léhtedlzsande koostamise aluseks on BMK le Maa-ameti 01122022 saadetud kiri nr 7-122/20792 ja

Transpordiameti 18.11.2022 saadetud e-kini (kirfad lahtedlesande dokumentatsiooni lisatud).

1
1
1
1

2. UURIMISTOOD:
2.1, Objekti Gldandmed:
2.1.1. Maaparandusehitised:

MPS ehitise nimi {ala) MPS kood EH kood :?éﬂ:n:?m
Mustla ST &S (W15 283 ha
Mustla { mps cesvonl ) S 101 SR LT L (K15 (.92 km
Kiiyrara FTO1GSOTN0 (W1 268 km

2.2, Tingimused uurimistésdele:

221 Uurimisttdd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistddde nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab [Ghteldlesandes ning salle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid,
KMA) kifjeldatud objektide kvaliteetse projektesnmistod.

222 Uurida [ahtellesande p 2.1.1. Ekifeldaiud maaparandusehitiste seisukorda wvastawvalt
Péllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) poolt projektesrimistingimustes esitatule ja ulatuses,
mis tagab projektala pires oleva kraavivirgu ja Kinnisasjalt Toostuse tn 1 (katastriliksus
Ta705:002:0140) algava kraavi toimimise.

223 Uurimistadde tegemise kiigus tuvastatud erinevustest maaparandussisteemide registris
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondiikku esindust. MB! MPS eesvoclu Mustla
3101650010010/005 suunatud pdllukuivenduse drenaaZ (pdllukuivendus MSRE puudub).

224 Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja  uute rajatiste  (sh
leevendusveskogud, settebasseinid) ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Lahtellesandes p 2.1.1 kifjeldatud maaparandusehitiste rekenstrueerimine kokku ca 28,3 ha woi

mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste ja kinnisajalt Tédstuse th 1 algava kraavi
toimimise.

3.1.1. Projektis ette ndha Viljandi — Rongu (riigitee nr 52) tee all asuva teetruubi setetest puhastamineg
{labipesemine).

3.1.2. Kinnizasja Posti tn 50 (kO 79701:001:0060) ja 20a (ki 82901:001:1610) vahelise kraavi setetest
puhastamine, alates testruubist kuni RMEK maani (ko 82801:001:1234, Kv 0466 er 10) ette naha
kdsitadna (tehnikaga tootamiseks pole eeldatavalt roumi) ja kaaluda selle kraavi osa panekust
torusse, et lintsustada hilisemaid hooldustdd ning vilistada kraavi ndlvade (vajalik ndlvustegur)
walgumist kraavi.

3.1.3. EMK maal projektlahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud ligeldavus
kraavimulletsd. Kraavidest dlepadsutruupide ehitamine ja rekonstrueeriming ning tapsed asukohad
ja vajadus tuleb projektesrimize kiigus tapsustada tellijaga.

3.1.4. Eramaadele projekteenda thid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine
riigimaal. Projekteeritud tiid peavad olema kooskélastatud maaomanikuga. Kui kooskSlastusest
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlanendus, siis wileb ka uus lahendus tSiendawvalt
maacmanikuga kooskdlastada. Malemad kooskolastused lisada projekti. Kooskalastuseta toid
eramaale projekteerida el tohi.

Koostas: Jir Koort Lk 1

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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MUSTLA metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

Metsaparandusobjekti ehitusprojekti Ehtellesanne Rilgimetsa Majandamise Keskus fWﬁ RMC

Objekt: Mustia®

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektil ja -objektiga pirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaclevalt jargmised keskkonna- ja

looduskaitselist ning muud olulist vaarust omavad objektid, milega tuleb metsaparanduscbjekti

rekonstrugerimise ja ehitamise kaigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabalites T3. Pirangute t3psed asukohad
projekteerijale lle antavates objekti lAhteandmetes (andmekihid: map, dwg). Pirangute lisandumist
projektesnimistodde Kaigus tipsustab projektecrija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse
Infosisteami (EELIS), wi kisib uued piirangute kihid RMK-st.

4.2 Muude viimalike kitsenduste (sidekaablid, elekiriliinid, gecdesfiised punktid jne) olemasolu ning
nende laheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused seigitab vilja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab wvastama wvajalikus ulatuses BEME _ Metsakuivenduse ja  -teede  ehitusprojekti
naidiskoosseisule ning olema kooskdlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussiisteami ehitusprojekti
noustena.

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (Ked) poolt esitatud (olemasolul) keskkonnaalaste
tingimustega, Transpordiameti 27.04 2023 kifas nr 7.1-2/238427-2 esitatud mérkustega ning KMAst
tulenevate mestmetega.

5.3. Projekti lahtellesandes olevad ja projekieenmise kiigus tdiendavalt esitatud keskkonnaalased ja
muud pirrangud (nouded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitzet kasitlevasse peatikki.

5.4. Enne vilitdode alustamist peab projekteerija Ohendust wotma pikondliku PTA esindusega, et
tapsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed.

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija komraldama tellija esindajatega tHokoosoleku. Projekteerija
protokollib tiokoosoleku ja protokoll lisatakse projekti.

5.6. Projekti kooskSlastamised korraldab projekteerja. RMK kooskOlastus antakse vimasena. Projekti
kooskdlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piimevate kinnistute omanikega korraldada projekti
koostamise ajal, et projektis oleks wiimalik arvestada kooskSlastustes esitatud tingimustega.
Maaomanike ja pirnaabrite kontaktandmed antakse projekteenjale dle koos projektala lahteandmetega
esimesel vaimalusel, peale projektearja vastava soovi esitamist.

5.7. Projekieerija tdlendab (muudab) projekteerimise kdigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabeliz 1 clevaid oldandmeid (p 1.1 ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe [Bhtedlesande
koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

5.8. Projekt tuleb enne loplikkn wvalmimist esitada digitaalselt lahtedlesande  koostanud  MPO
kavandamisspetzialistiie, kes komraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskdlastamise, KMA
taiendamise.

5.9. Koostatud projektlahendus peab tellija jacks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

510. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Hooskdlastused, BME KMA, asukchaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg).

7. PROJEKT ANDA (LE:

RME MPO kavandamisspetsialist Jin Koort. Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
vastavalt ndidiskoosseizus toodule ning t6&witulepingus sdlmitud tihtajake.

B. PROJEKT KODSKOLASTADA:

BEMK Edela regicon, Keskkonnaamet (kui KeA peab vajalikuks), omavalitsus, Transpordiarmet, woimalikud
infrastruktuunde omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK MPO kavandamisspetsialist Jan Koort.

{allkirjastatud digitaalselt)

Hoostas: Jir Koort Lk 2

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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o MR,

JNBSR Maa-AMET
Biigimetsa Majandamise Keskus
rmbc@rml ee

01.12.2022 or 7-1/22/20792

Musila alevikus asuvast kraavist

Maa-amet korraldas rigihanke Viljandi maakonnas Viljandi vallas Mustla alevikus asuval Posti
tn 390 (katastriteonns 29901:001:0907) ldnnisasjal paikneva kraavi pubastamuisels settest ja
visast. Posti tn 390 kinnisasi on rigivara, mille valitseja on Kesklonnaministeerinm ja volitatd
asuius Maa-amet.

Viljandi Vallavalitsus teavitas 18.11.2022 telefom teel Maa-ametit, et eelnimetatud kinnisasjast
teisel pool Viljandi-Edngy teed asuval Posti tn 50a maatilsusel (katastrituonms 89001:001:1610)
vitb teldada filewjuins. Maa-ameti peadirektori 03.06.2020 korraldusega nr 1-17/19/3147 on Posti
tn 50a maaiilsus maakatastrisse kantud, Imid maareformi toimingpd on alustamata. Tanaseks el
ole Maa-ametile teada Posti tn 50a maafiksusel maareformi 1dbaviinmse viis.

Vastavalt pOhikaardile asub Posti tn 350a maaiiksusel ning Karja to 1b (katastriiuoms
89901:001:1234) ja Posti tn 50 (katastritunnms 79701:001:0060) kinnisasjadel kraav, milles liignb
vesi edasi pShjasvnnas ning mis on Ghendvuses Karja tn 1b linnisasjal asuva koaavivorgustiknga.
Posti tn 39b kinnisasjal asuv kraav oli enne hooldostdid niivird setet tiis. et vesi el saanud edasi
litknda. Pérast kinnisasjal asuva kxaavi hooldustdid on vee hilnmine allavools intensiivistunmd.

Riigi kinnisvararepistri andmetel on Karja tn 1b (katastritunnns 89901:001:1234) riigivara, mille
valitzeja on Keskhonnaministeerinm ja volitamud asutus Biigimetsa Majandamise Keskus.

Euna Maa-ameti haldamisel olevat Posti tn 39 kinnisasja 13biv koaav juhib vee Karja tn 1b
kinnizasjal paiknevatesse kraavidesse, siis jubul kui Karja to 16 kinnisasjal paikmevate kraavide
seisund el voimalda veel edasi lidkmda, vdib kevadel lume sulamise vee tdtu tekiida dlenjutus,
mis voib kahjustada kinmisasja seisulorda.

Lugupidamiszega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Vooro
riigimaa haldamise osakonna jubataja

Teadmiseks: Viljandi Vallavalitsus (mati vallif@viljandivald.ee)

Eva Meesak
3481 0006 evameesaki@maaamet ee

Mustamae tee 51 / 10621 Tallinm / 665 0600 / maaamet@maaamet ee [ www masamet.ee
Regiztrkood 70003098

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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i

d‘ﬁ; KESKKONNAAMET
/

Jiri Koort Teie 14.04.2023 nr 3-2.1/2023/2542
kavandamisspetsialist

Riigimetsa Majandamise Keskus Meie 08.05.2023 nr 6-2/23/9319
jyo koortigrmk ee

Arvamus Mustla metsaparandusobjekt
rekonstrueerimise kohta

Austatud Jin Koort

Teatasite, et Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Viljandimaal Viljandi valla (Mustla alevik)
haldusterritooriumil  Musfla metsaparandusobjekti  rekonstrueenimist. Palute Keskkonnaameti
seisukohta kavandatavate projekteenmustidde kohta.

Eesti looduse infosiisteenn (EELIS) kohaselt alale (08.03.2023 seisuga) looduskaitseseaduse alusel
kaitstavaid locdusobjekte e1 )35

Margime, et projekil alale 1 53 regmstmsse kanind veekogusid, kwd j33b maaparandussiisteemi eesvool
Mustla 3101630010010/003 (MSE. pundub). Projekti koostamisel arvestada, et maaparandussiisteemi
eesvoclude pulml on tegemist veekogudega, mille veekaitsevdondi ulatus séltuvalt valgala sunrisest on
tiks meeter voi kiimme meetrit (veeseaduse § 118 1g 2 p 2 ja p 3). Ezsvoolu pulml on tegenuist veekoguga,
millele kehtivad veekaitsevoondi piirangnd.

Veekaitsevadndis on keelatud pinnase kahjustamine ja nmm tegevus, mis péljustab veekogn ranna v
kalda erosiooni vl hajuheidet (veeseaduse § 119 p 8). Projekteenmise] tuleb arvestada veekaitsevdandi
eesmiitke ning kavandada t5id veekaitsevoondit voimalikult vihe méjutaval viisil. Soovitavalt tecstada
té1d madalveepenioodil ming vajadusel vitta kasusele meetmed valtmaks heljuna kandumast eesvool.

Keskkonnaametl rohkem mirkuseid kavandatava tegevuse ja Mustla metsaparandusobjekh
ehitusprojekh 1ahteiilesande kohta ei cle.

Lugupidanisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse

juhataja
keskkonnakormralduse biiroo

Karin Sisask 5193 1960 (keskkonnakorraldus)
kann sisask@keskkonnaamet ee

Margit Lillema 5696 3006 (vest)
margt illemafikeskkonnaamet ee

Fohelne &4 ( B0010 Pamm / Tel 662 3999 / Faks 680 7427 [ e-post: mfoidkeskkonnzametes /
www keskkonnaamet ee | Repzinkood 70008658

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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RS

o 3R,

{x!m;ﬁ

i

1 \ TRANSPORDIAMET

Jiiri Koort

Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 14.04.2023 nr3-2.1/2023/2544
jyrikoort@rml: ee

Maisa Meie 27.04.2023 nr 7.1-2/23/8427-2
45403, Liane-Vimu maakond, Haljala

vald, Sagadi kiila

EAME maaparandusehitiste ehitusprojelti
lihteiilesande kooskélastamine riigites nr 52
tee piirides Mustla alevikus Viljandimaal

Olete esitanud Transpordiametile kooskdlastamuseks Viljandi maakonnas Viljandi vallas Mustla alevikus
Mustla maaparandusehitiste elutusprojekt lahfefilesande. Lihteiilesandele lisatud asendiskeemmdele
tuginedes on maaparandussiisteenu puutumus nigiteedega:

bl

Biugites nr 532 Viljand — Fdngu km 23,74 asuva teetrunbd ja nstuva kraavi eesvoolu pubastamine
setetest.

Lihtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 701g2p2jalg 3, § 721z 1 p 5 ja § 90 Iz 3 Transpordiamet
kooskélastab ehitusprojekti lihteiilesande tingimnsel, et lihteiilesannet tilendatakse jargmevate
mirkustega.

Projektis kirjeldada missuguste olemasolevate teede kandu korraldatakse maaparandussiistesmu
rekonstrueenmize  ehitustegevust. Jubul kw migitee ristumiskohtade seisukord el wiimalda
ehitustehmikaga manddverdamist migitee nmldkeha kahjustamata, fuleb nstumiskohad projekt alusel
vilja ehitada enne ehitusloa viljastanust maaparandussiisteetn ehifiste rekonstrueenmiseks.
Seonduva maaparandunssiisteenn rekonstuesnmisel vii latendamisel tuleb koostada néuetekohane
projekt (pikiprofill, plaamlahendus koos t88maa pundega jne). mulles tuleb arvestada olemasoleva
rigites mmbitnnpide kdrgusanmdega.

Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas valja tuna EhS § 71 kohane nigitee kaitsevitnd.

Eanda joonistele migitee kaitsevidndisse jadvate ehitiste (kraav, imfotahvel, vms) kaugus rigites
Birmise soiduraja valinusest servast.

Bugitee kaitseviondis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 mmetaind tegevused. Fugites
kaitsevddndis kehtivatest purangutest viib kérvale kalduda Transpordiamet néusolelul vastavalt EhS
§701z 3.

Projektis kasutada miklikn teeremsin (hitp://teeremister. mik ee) pohiseid teede numbreid ja mmetusi.
Joonistel ndidata projektesntaval alal pailknevad olemasolevad ja kavandatavad tehnovérgud ja mmm
taristu.

Biigitee dirsed kraavid ming nigitee tmmbid on reegling EhS § 92 1g 1 kohased teerajatised nende
arvele vitmine maaparandussiisteenude regisirisse el ole kohane. Fiigitee rajatisi pundutavate
projekteerimistinginmste ning ehituslubade valjastammne on Transpordiameti padevuses. Thusi
maaparandusrajatisi riigitee alusele maaiiksusele dildjulnl mitte kavandada.

Biigiteed ega selle komakehast kasutamist el ole lubatod chustada. Unendustétde kiigus telkinnd
jadtmeid. settematerjali jne el toli migitee teemaal ladustada ega plameenida teemaa piires. Tee
kaitsevoondisse jaAvate kraavide uuendustétde kaigus sdilitada kraavi nélvade korrapirased kalded.
Ehitustehnikaga man&&verdamine nigitee nmlde nalvadel ei cle lubatud.

Walze 4 /11413 Tallnn / 620 1200 / mfo/@transpordiamet ee | www transpordiamet.es
Rezmistnkood 70001450

Too nr 241487
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10. Teemaal w1 migitee kaitsevbondis tuleb rajatiste véi vertikaalplaneenmise projekt koostada
geodeetilisel alusplaaml. Alusplaan peab olema moddistatud pusavas ulatuses, mis voimaldab projekt
koostada ja kontrollida.

11. ‘F.i'mmxlmel palume ehitusprojekiis ette niha ka migitee nr 52 km 24 06 asuva teetroubi eesvoolu kraan

‘b ﬂf.’ﬂ‘l— -':

12. Pm1eh ]mns]u:rlastada Transpuniamtlga maantmu:trmdla;uet ee vol ]EI-IRe]ntuslm menetluses,

Lahtudes EhS § 31 loikest 5 / maaparandusseaduse § 13 loikest 8 palume Transperdiametit informeenida,
kw projekteenmisongimmste viljaand)a jatab iilaltoodud mirkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Arvo Velm

peaspetsialist _
projekteenmise osakonna tanstu kooskélastuste iiksus

Liza: Lahteiilesande kooskdlastamine Mustla TEA asice

Arvo Velm
5164006, Arvo Velm/@ transpordiamet ee

18
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TABEL 1. EHITATUD VOI REKONSTRUEERITUD
MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED ANDMED

Maaparandussiisteemi kood

3101650010010

3101650010010

Maaparandussisteemi nimetus

Mustla

Kagara

Maaparandusehitise kood

005

001

Maaparandusehitise lUhinumber

EH1

EH2

Tehniliste andmete nimetus

Mbétuhik

o]l
lisand

Uue
ehitise

osa
andmed

Likvi.
osa
uva S

andmed

Rek.
osa
andmed

Uue
ehitise

o]l

lisanduva
osa
andmed

Likvi.
osa

andmed

Rek.
osa
andmed

1. Maaparandussiisteemi maa-ala
andmed maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussisteemi
maa-ala pindala

ha

28,3

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide
ning neil paiknevate rajatiste andmed

Eesvoolu pikkus

0,92

0,52

Kuivenduskraavi pikkus

km

1,08

Truupide arv

tk

3. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv

tk

Tuletorjetiikide arv

tk

Too nr 241487
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TABEL 2A. KUIVENDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMIS- JA
EHITUSTOODE KOONDMAHUD

Toomahud
Jff; Ehitustos kirjeldus Mootiihik Kogus Kokku
EH1 EH2
A B C D E G
1 | I Ettevalmistustood
2 | Kdrge vdsa raie (KV) ha 0,50 0,15 0,65
3 | Korge vosa vedu kuni 1 km (KV) ha 0,50 0,15 0,65
4 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,70 0,12 0,82
5 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,70 0,12 0,82
6 | Jamepuistu raie (JP) ha 0,71 0,20 0,91
7 | Jamepuistu tiiveste vedu (JP) ha 0,71 0,20 0,91
10 | Kéndude juurimine ha 1,81 0,67 2,48
13
14 |II Veejuhtmete tood
15 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 1000m? 3,825 0,624 4,449
16 Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% pdhikaeve 1000m? 0.383 0.062 0,445
mahust)
17 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m? 2,295 0,374 2,670
18
19 |HI Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine
20 | Truupide mahamérkimine tk 2 2
@ 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine
21 mullavalli alla m 8 g
22 | @ 25 truubi torude viljatdstmine m 6 6
23 Di:4Q cm plasttruubi torustiku, tiitip 40PT, ehitamine m 19 19
(profileeritud plasttoru, SN8)
24 | @ 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tiiip MAO) 2 otsakut 2 2
25
26 |IV Keskkonnarajatised (kraavilaiend)
27 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,01
28 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,01 0,01
29 | Kéndude juurimine ha 0,01 0,01
30 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 1000m? 0,060 0,060
31 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m? 0,036 0,036
32 | Ehitusaegse setteekraani ehitus ja lammutamine komlekt 1 1
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MUSTLA metsakuivendus

Kraavi K-3 rekonstrueerimine

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

J;f To6 Kirjeldus Mootihik | Kogus
1 | Truubi d600 mm ldbipesu m 42
2 | Torukaeviku kisitsi kaevamine, I-II gr pinnases m3 24
3 | Torustikule 15 cm liivaluse paigaldamine m?3 3,6
4 | Plastist iihenduskaevu UK90/2,0 ehitamine tk 1
5 | Plasttorustiku d600 mm SN8 ehitamine m 24
6 | Kaeviku tagasitdide kasitsi I-II gr pinnas m?3 24
7 (6t(1)1 g;nSt(g?gglIé(gIl(s)ﬂlutlsega plisiotsaku ehitamine 7 otsakut 0.7
Kraavi kaevamine ekskavaatoriga I-II gr pinnases m3 113
Kaevatud pinnase laialiajamine I-II gr pinnas m3 90

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE- JA TOODETE ANDMED

Jlﬁ( Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Mootiihik | Kogus
1 |@ 600 mm plasttoru SN8 m 24
2 | @ 400 mm plasttoru SN m 19
3 | @ 300 mm plasttoru SN m 8
4 |Plastkaev UK90/2,0 tk 1
5 | Erosioonitokkematt m? 122
6 | Geotekstiil NGS1 vdi GRK2 m? 18
7 |Maakivid d15-30cm m3 4,1
8 | Heinaseeme kg 3,7
9 [Huumusmuld m3 6
10 [ Puuvaiad tk 608
11 [Puitprussid 50x100 mm tm 0,21
12 [ P6hupallid m3 3
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MUSTLA metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

SELETUSKIRI
1. ULDOSA

Kiesolev projekt on koostatud Mustla alevikus asuva RMK halduses oleva metsakvartali OI466
kuivenduse rekonstrueerimiseks, mis paikneb Karja tn 1b kinnistul (kat tunnus 89901:001:1234) ja
kuulub maaparandusehitise 3101650010010/005/Mustla koosseisu. Rekonstrueeritava ala pindala on
28,3 ha ja ehitusaasta 1976.

Projektala eesvooluks on 3101650010010/001/Kédgara maaparandusehitise eesvoolukraav K-1 ja
Mustla maaparandusehitise kraav K-2.

Lisaks on projekti koosseisus viljaspool maaparandussiisteemi olevalt kinnistult, T60stuse tn 1, algava
kraavi K-3 parema toimimise tagamiseks tehtavad projekteerimistood. Kraavi K-3 kaudu
maaparandussiisteemi (MPS) eesvoolu juhitav vesi on Maaparandusseaduse mdistes lisavesi, mis
kdesoleva projekti moistes ei oma seda tihendust kuna rekonstrueerimistoodega ei suurene MPS-i
valgala pind, vooluhulk ega ka dravoolu maht. Juhul kui kunagi Posti tn aluse truubi ldbimddtu
suurendatakse vastavalt selle truubi sissevoolul arvutusliku vooluhulga suurusele, ei ndua see kidesoleva
projektiga rekonstrueeritavate eesvoolukraavide parameetrite muutmist.

Objektile paidseb ehitustehnikaga Mustla alevikku ldbiva riigimaantee 52 Viljandi-Rongu teelt (Posti tn)
Karja tidnava voi Turuplatsi tinava kaudu, mis piirnevad RMK halduses oleva Karja tn 1b
katastriiiksusega.

Maaparandusehitistele on antud kiesoleva projekti kontekstis lithinimed, mis on esitatud jdrgnevas
tabelis:

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste iildandmed

. Maaparandusehitise
Ehitise
liihi- l\/!.aapara_ndus-
tahis slisteemi kood kood nimetus rek pindala (ha) rek tee (km) rek eesvool (km)
EH1 3101650010010 005 Mustla 28,3 0,92
EH2 | 3101650010010 001 Kégara 0,52
Kokku: 28,3 1,44

Ehitusprojektiga holmatud maa-alal paiknevad Elektrilevi keskpinge 6hu- ja maakaabelliinid, mis on
kantud projektplaanile. Eesvoolukraav paikneb osaliselt Telia Eesti AS-ile kuuluva raadiosidemasti
kaitsevoondis.
Ehitusprojekti rakendamisel aluseks voetavate normdokumentide loetelu:
e 28.03.2019 maéérus nr 38 ,,Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nouded”;
e 20.12.2018 maédrus nr 79 ,,Maaparandussiisteemi ehitamise iile omanikujirelevalve tegemise
nduded”;
e 14.12.2018 méiirus nr 74 ,,Maaparandussiisteemi kasutusloa ja véikesiisteemi kasutusloa ning
nende taotluste sisu nduded”;
e 19.12.2018 maéérus nr 75 ,,Maaparandushoiutdéde nduded”;
e 10.12.2018 méérus nr 64 ,,Eesvoolu kaitsevoondi ulatus ja kaitsevoondis tegutsemise kord”;
e 23.11.2018 maéérus nr 63 ,,Maaparandusalal tegutsevate ettevotjate registri pohiméaérus”™;
e 13.12.2018 méérus nr 72 ,,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tdpsemad nouded
ning ehitusdokumentide séilitamise ja iileandmise nouded*.
Metsa kuivenduskraavide ja truupide nummeratsiooni projekti koostamise kdigus muudeti, seetdttu
koosoleku protokollis kraavid 1, 2 ja 3 lugeda kraavideks 101, 102, 103 ja truup T7 lugeda T6-ks.
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MUSTLA metsakuivendus
1.1. ASUKOHA PLAAN
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MUSTLA metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

2. UURIMISTOOD

Uurimistood objektil viisid 1dbi AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi insenerid Kalev Raadla ja
Laisvunas Petrutis 2024 aasta aprillis-mais. Tédpsema iilevaate teostatud uurimistoddest annavad tabelid
2 ja2a.

Véiljaspool maaparandussiisteemi trasseeriti ka Toostuse tn 1 algav kraav pikkusega 0,44 m. Mustla
maaparandusehitisel (MPE) uuriti ka kuivenduskraavide 101...103 seisukorda, kokku pikkusega 1,08
km. Metsas olevad kuivenduskraavid 101 ja 102 on puittaimestikku tiis kasvanud, hooldustrasse pole
voimalik tuvastada, kraavide siigavus on suures osas alla 0,5 m. Kraav 103 paikneb lagedamal alal ja
seal olevat vett kasutavad piirnevate kruntide omanikud kastmisveeks.

Uurimistoode kédigus selgitati védlja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise
eesvoolu tehnilist seisukorda ning teostati rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud
moddistustodd. Samuti uuriti ka kraavi K-3 ja sellel paiknevate rajatiste seisukorda.

Moodistustoodel kasutati reaalaja GPS seadet. Mooddistatud veejuhtmetel moddeti korgusarvud
maapinnal, veepinnal ja kraavi pohjas sette pealt ning pohjast. Mdddetud punktide asukohtadesse
paigaldati loodusesse ajutised piketid kilometraaZzina veejuhtme suudmest. Paigaldatud pikettide
asukohad on esitatud projektplaanil ja pikiprofiilidel. Plastist pikettide tdhised paigaldati puude kiilge ja
tdhistati punase-valge markerlindiga. MOoddistuse andmetel koostati eesvoolukraavide kohta
pikiprofiilid.

Uurimistoodega selgitati vilja veejuhtmetel asuvate truupide seisukord.

Paigaldati objektile kokku 4 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos asukoha kirjeldusega on esitatud
tabelis 6.

Kultuurtehniliste uurimistodde kdigus hinnati veejuhtmete puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on
liigitatud: MV-madal vosa, KV- korge vosa, PP- peenpuistu ja JP — jimepuistu. Andmed on mérgitud
vilitoode abrissile (lisa 1). Puittaimestiku raiemahud tidpsustatakse rekonstrueerimisprojekti koostamise
kédigus olenevalt sellest kummal kaldal toid tehakse.

Uurimistoodega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu. Sette mahu
midramiseks moddistati eesvooludel pikettide asukohtades ristprofiilid. Uhtlasi tehti uurimistoode
kdigus objektil fotosid.

Vastavalt peale uurimistdid toimunud koosoleku otsusele teostab RMK rekonstrueerimist6id ainult tema
halduses oleval maaiiksusel ja allavoolu eesvoolu kraav jietakse endisesse olukorda. Vooluhulga
suurenemist pdrast rekonstrueerimistdid praktiliselt ei toimu, kuna olemasolevat kuivendusvorku ei
tihendata. Kuivenduskraavid korrastatakse, mille tulemusena vesi voolab seal monevorra kiiremini aga
kuivenduskraavi jdudmiseks votab see ikkagi sama aja mis praegu.

Vooluhulk Toostuse tn algava kraavi K-3 kaudu ka oluliselt ei suurene, kuna truubis T4 on vihe setet ja
siin piirab vooluhulga tippusid Posti tn aluse truubi ldbilaskevoime. Juhul kui Posti tn aluse truubi
labimddtu suurendatakse vastavalt arvutuslikule vooluhulgale, siis rekonstrueeritavate kraavide
parameetritele see moju ei avalda, veepind vOib seal korgvee perioodil viiksema languga 16ikudes tousta
maksimaalselt 15 cm, mis jddb kindlalt voolusingi ja ei tekita iileujutust.

Kéesoleva projekti raames rekonstrueeritakse kraavid, mis jddvad RMK halduses oleva Karja tn 1b
piiridesse ja allavoolu kraavi K-1 ei rekonstrueerita. Selline tegevus rekonstrueeritava ala
kuivendusseisundile olulist mdju ei avalda. Veepind eesvoolukraavis K-2 ja kraavis K-1
rekonstrueeritava alaga piirnevas kdige madalamas osas jadb maapinnast vihemalt 0,5 m siigavusele,
mis tagab metsamaalt liigvee dravoolu. Rekonstrueeritavast alast allavoolu olevate drenaaZisuudmete
seisukord ei halvene pérast iilesvoolu jadva ala rekonstrueerimist. Need suudmed, mis olid veepinna ja
sette all jddvad ka pirast kiesoleva projekti realiseerimist samasse seisundisse.

Jargnevates tabelites on esitatud teostatud uurimistodd. Uurimistoid tehti suuremal maa-alal kui hiljem
projekteeriti.
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Tabel 5. Uurimistoode loetelu

Uurimistdo
Jrk __ | Maht - o al _
nr . moot- egemise algus- ja e
Nimetus ihik | KOKKU sealhulgas I5ppkuupiey Tegija nimi
EH1 EH2
Maaparandussiisteemi tehnilise seisukorra ja . K.Raadla
. . o o 12.04.2024 ja .
1 | puuduliku kuivenduse pdhjuste uurimine ja sette ha 28,3 28,3 L.Petrutis
S 08.05.2024

mahu méédramine
Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine ja 12.04.2024 ja

2 | womahtude mézramine km | 36 0921 268 105052024 K-Raadla

3 | Ajutiste reeperite paigaldamine tk 4 1 3 |08.05.2024 K Raadla

L .Petrutis

Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud 12.04.2024 ja

4 hiidrotehnilised uurimistdod tk 4 ! 3 08.05.2024 K Raadla
Kultuurtehnilised uurimistdod veejuhtmete 12.04.2024 ja

> | trassidel km |45l 183 ] 268 108052024 K.Raadla

6 Kes.kk.orlflnakaltserajatlste ehitamisega seotud ha/l 28.3/2.68 283ha | 2.68 km 12.04.2024 ja K Raadla
uurimistodd 08.05.2024

Tabel 5a Viljaspool maaparandussiisteemi teostatud uurimistéode loetelu

Uurimist6o
Jrk T e al -
nr Nimetus Mootithik | Maht | SChS€ &8USTIA | peoiia nimi
16pp-kuupidev
Toostuse tn 1 algava kraavi ja riigiteega nr 52 km . K Raadla
- . .. . .. 12.04.2024 ja
1 124,06 16ikuva kraavi tehnilise seisukorra uurimine ja km 0,44 08.05.2024 )
toomahtude miiramine e L.Petrutis
Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud 12.04.2024 ja
2 hiidrotehnilised vurimistood tk ! 08.05.2024 K.Raadla
.. e . . 12.04.2024 ja
3 | Kultuurtehnilised uurimist6od veejuhtmete trassidel km 0,44 08.05.2024 K.Raadla
Keskkonnakaitserajatiste ehitamisega seotud 12.04.2024 ja
* | vurimistosd km 044 108.05.2024 K-Raadla




Tabel 6. Reeperite loetelu

Ehitis

Reeperi

nr
Num-

ber

klass

kirjeldus

asukoha

kirjeldus

koordinaadid

X

y

korgusarv
m

EH2 1

tehn

Metallaas

Kraavi K-1 pik 0,600
ca 50 m IGunas, el liini
1/b posti tdstekonksu
peal

6458413.15

610188.85

56,52

EH2 2

tehn

Raudnael

Kraavi K-1 truubist T3
ca 55 m kirdes, el liini
puitpostis raudnael

6457528,16

609970,18

56,16

EH2 3

tehn

Metallaas

Kraavi K-1 pik 2,530
ca 25 m pdhjas, el liini
1/b posti tdstekonksu
peal

6457129,90

609506,19

57,31

EH1 4

tehn

Metallist
vdravahing

Kraavi K-2 16pus
kinnistu Posti tn 48
tagumise virava
idapoolse alumise
metallhinge peal

6456536.51

609489.75

58,35

Mirkused

1. Koordinaadid tasapinnaliste ristkoordinaatide siisteemis L-Est97
2. Korgusarvud EH2000 korgussiisteemis

26
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetilistel settetiiiipidel. Ala
iseloomustavad pohiliselt soosetted: turvas ja moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rihk.
Objekti levinuimad mullatiiiibid on: M’’, M””” ja Go.

ng' Laanegu
i qls4 751154

KI
V0 5ls180/ryisy

Klg
v4l5480/r1ls4
Ki
v04siv0 4/5160-80/rq /54

= - e ¥ || Maa-amet 202
i o | =T /G

Viljavote Maa-ameti avalikust mullastiku kaardist
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

4. KULTUURTEHNILISED TOOD

Kultuurtehniliste toode eesmirk on ette valmistada projektala trassid rekonstrueerimis- voi
ehitustoodeks.

4.1 TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Trasside ettevalmistustéodest annab iilevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja

kindude juurimisega seotud todmahud. Kédnnud on ette ndhtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses.
Vosa on ette ndhtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel asetada kiinnud hajusalt
trassi ddrde. Kuivenduskraavide ja eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate
kuivenduskraavide teljest on ndidatud Projektplaanil joonis 1.

4.2 ULDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

1. Ettevalmistustoode to0de teostamisel ldhtuda maaeluministi 28.03.2019 mdidrusest nr

,Maaparadnussiisteemi ehitamise tdpsemad nouded.

38

2. Lahti raiutud trass vastab nduetele kui toid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev

metsamaterjal on ladustatud eraldi viljapoole trassi mullavallipoolsele servale voi dra veetud.

Koos raiejddtmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremddduline lamapuit, et see

ei takistaks kdndude juurimist ja hilisemat mullavalli to6tlemist. Puittaimestiku raiumise jirel

on

ette ndhtud ala juurimine. Kaevetodd viiakse ldbi veejuhtme kaldalt, millele on mirgitud

veejuhtme voolusuuna nool. Puidujditmeid, kive ja kénde ei tohi asetada kraavide mulletesse.

3. Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute voi nendega piirnevatel 16ikudel tuleb trassiraie

ja juurimistoodel arvestada erakinnistute omanike kooskolastuse tingimustega. Enne toode

alustamist votta ithendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada toode algusest

ja

kooskolastada tegevus objektiga piirneval alal. Tdiendavad tingimused vastavalt kooskdlastustele

vt lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel 16ikudel t6ddega alustamist tdpsustada piirimérkide

olemasolu ja need tuleb ehitustoode kaigus sdilitada. Piirimarkide hdvimisel tuleb need vastavalt

maakorralduslikele nduetele taastada.
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

5. KUIVENDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMINE

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee drajuhtimist ja metsamulla Shustatust, vihendab
perioodiliste iileujutuste mojusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tdus, mis kajastub metsa
boniteedi paranemises ning 1dpptulemusena toob kaasa raieringi 16pus metsast tuleneva materjali
suurema véljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist
ning loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

5.1 KUIVENDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE

Kéesoleva projekti jargselt on ette ndhtud settest puhastada EH2 Kédgara maaparandusehitise (MPE)
eesvoolukraavi K-1 tilemjooks, mis piirneb rekonstrueeritava alaga, EH1 eesvoolukraav K-2 ja EH1
kuivenduskraavid 101, 102, 103. Lisaks neile on projekti mahus veel alevikust tulev kraav K-3
truubist allavoolu 18ik.

Objektil olevad veejuhtmed on iildiselt halvas seisukorras, Kuivenduskraavidele 101 ja 102 on mets
peale kasvanud ja siigavus suuremas osas alla 0,5 m. Kraav 103 on lagedamal ja paremas
seisukorras. Eesvoolukraavis K-1 on ohtralt setet, puid ja vdsa voolusédngis ning kallastel, vasakul
kaldal on hooldustrassi mérgata. Eesvoolukraav K-2 on pdllu poolt lahti raiutud, kraav on madal ja
setet palju.

Rekonstrueeritaval alal on kraaviga K-1 paralleelne kraav, mida ei ole ette ndhtud settest puhastada,
see kraav iihendatakse kraaviga K-2 veeviimariga, mille sissevoolu ette tehakse kraavilaiend pohja
modtmetega 2x4 m ja asetseb 40 cm veeviimari pdhjast allpool. Kraavilaiendi iiks ndlv tehakse
ndlvusega 1,5 ja teine ndlvusega 3.

5.2 KUIVENDUSSUSTEEMI EHITAMINE

Kuivendussiisteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a mééruse nr 38
“Maaparandussiisteemi ehitamise tipsemad nduded” 2. peatiiki “Maaparandussiisteemi ehitamise
nduded” § 2 ja 3 nduetest.

Ehitustoode soovitav jirjekord ja nduded:

1. Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine vdsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on

kantud projektplaanidele.

2. Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni kdigus 16hutud ja tasandamata jddnud) tootlemine ja

tasandamine tasemeni, mis voimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks.
3. Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustoode kdigus koprapaise avastatakse).
4. Veejuhtmete kaevetodd ettendhtud mahtudes.

5. Veeviimarite ja voolundvade rajamine mulletesse kohtades, kus on mirgata vee kogunemist
mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jddvad kraavid ldbivad rekonstrueeritava voi

uuendatava kraavi mullet.
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

6. Mullete tasandamine. Soovitatavalt jitta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks

aastaks ndrguma ning alles pirast seda buldooseriga tasandada.

7. Kraavi K-1 16pus on kollektori suue, mille korrastamine ei kuulu kédesoleva projekti koosseisu.
Selle suudme piirkonnas kaevetoode tegemisel tuleb tagada suudme sdilimine védhemalt

olemasolevas seisukorras.
6. TRUUBID

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest lilepdadsemise
tingimusi ning metsamassiivide majandamise vOimalusi.

6.1 TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Kéesoleva projektiga on ette nihtud iihe truubi likvideerimine, kahe uue truubi ehitamine.
Vastavalt ldhteiilesandele on projekti koosseisus viljaspool maaparandussiisteemi kraavil K-3 Posti
tdnava all oleva truubi settest puhastamine ja pikendamine 24 m vorra kuni RMK halduses oleva
maaiiksuseni. Truupide koondmahtudest annab iilevaate tabel 10.

6.2 TRUUPIDE EHITAMINE

Ehitustoode tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 méérusest nr 38
“Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

Truubid on ette ndhtud ehitada plasttorudest 1ibimddduga 40 cm. Plasttorud peavad vastama
ringjdikusele (rongasjdikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kdikide truupide
pikikalle peab olema veejuhtmetega vihemalt sama languga.

Truupidele on ette nidhtud ehitada MAO otsakud, otsakute ehitamisel ldhtuda maaparandusrajatiste
tiitipjoonistest (2019). Truubitorud on ette nihtud paigaldada vdhemalt 15 cm liivalusele. Truupide
ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru timber korralikult 15-30 cm kihtidena kas kisitsi vOi
viikemehhanismidega tihendada. Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele truupidele on ette ndhtud
tditepinnast (1, krl) juurde vedada. Truupide tditepinnase mahtusid kdesolevas projektis ei ole
esitatud.

Viljatostetavad truubitorud on ette ndhtud ehitajal utiliseerida jaatmeseaduse kohaselt.

7. KRAAVI K-3 JA TRUUBI T4 KORRASTAMINE

Kraav K-3 ei kuulu maaparandussiisteemi koosseisu, seetdttu kisitletakse seda selles projektis
eraldi. Kraav K-3 saab alguse Mustla aleviku To0stuse tn 1 kinnistult ja 1dbi Posti tn aluse truubi T4
kaudu juhib oma veed maaparandussiisteemi eesvoolukraavi K-2. Uurimistéode ajal oli Posti
tdnavast lilesvoolu kraavis vesi iiles paisutatud ja truubitou oli tdielikult vee all. Truubis oli setet
vihe aga truubist allavoolu kraaviosa oli setet sedavord téis, et hoidis iilesvoolu kraavis veepinda
korgel. Kraaviosa truubist T4 allavoolu, Posti tn 50a kinnistul, paikneb kahe kinnistu vahel (Posti tn
50 ja 52) viga kitsal maa-alal, mistottu kraavi ndlvad on jarsud ja ndlva pinnas on vajunud kraavi.
Projektis on ette ndhtud pikendada truupi T4 kuni RMK halduses oleva maaiiksuseni Karja tn 1b,
kokku uue 16igu pikkus on 24 m ja seda 16iku késitletakse kidesolevas projektis uue torustiku
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ehitamisena. Torustik ehitada seest siledapinnalisest plasttorust DN 600 mm ringjidikusega SN8 so
sama labimdot, mis maanteealusel truubil T4. Oleva truubi véljavoolu ja uue toruldigu vahele on
ette nahtud paigaldada plastist ithenduskaev UK1 tiiiip UKP90/2,0. Torustiku ehitamine on ette
nihtud teha kisitsitoona kuna mehhanismidega ei mahu kahe elamumaa vahel t6id tegema.
Torustiku otsaku kindlustus teha analoogselt tiitipjoonisega 3.4-1 Otsaku kivikindlustus (KOK) —
Di50, Di60, Di80 ja Di100 cm

Torustikust allavoolu teha kraav ndlvusega 1:2 pdhjalaiusega 0,8 m.

Kraavi K-3 projektplaan ja 16ige on esitatud joonisel 4.

8. KESKKONNAKAITSE

Projekteeritav ala ei jdi ithegi kaitseala, hoiuala voi piisielupaiga territooriumile.

Rekonstrueeritava ala edelaosas ja kraavi K-3 kaldal on voorliigi, verev lemmatls, leiukoht
(VLL1004009). Voorliigi edasikandumise viltimiseks ei tohi seal pinnast mujale vedada.
Kaevetood toimuvad reeglina kraavi iihelt kaldalt ja kui teisel kaldal on kdrghaljastus siis on soovitav
see kasvama jitta. Kraavide puhastamine ei ava viljavoolu uutele pohjaveekihtidele ja ei avalda
rekonstrueerimine negatiivset modju pohjavee tasemele. Arheoloogilisi ega kultuurimélestisi
rekonstrueeritaval alal ei paikne.

Rekonstrueeritavates kraavides suures osas aastast praktiliselt voolamist ei toimu. Sette eemaldamine
ja truupide ehitamine teha veevaesel ajal selliselt, et heljum ei kanduks allavoolu. Lisaks kraavil K-1
pk 0,360 kohal olev iilespaisutatud kraaviosa todtab settebasseinina mis ei lase heljumil edasi
kanduda, mistottu ekstra settebasseini pole vaja rekonstrueerimistoode kdigus rajada.
Maaparandussiisteemide korrastustodde kédigus tuleb viltida vee reostamist, veekogu risustamist
ning maastiku dkoloogilise mitmekesisuse vihendamist. Selleks tuleb t6ode tegemisel rakendada
jargmisi tehnoloogilisi meetmeid.

1. Mullatoid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;

2. Heljumi edasikandumise véltimiseks kasutada setteekraane, setteekraan paigaldada kindlasti
projektala allavoolu piirile kraavile K-1. Setteekraaniks kasutada puitprussidega kindlustatud
pohupallidest iilevoolu voi muud tiiiipi setteekraane;

3. Katkestada sette emmaldamise t66d valingvihmade korral;

4. Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et viltida mineraalse sette ja toitaine rikka
vee valgumist tagasi veekogusse.

5. Veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb viltida ndlvajalami iileskaevamist mahus, mis vdib
esile kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine v4i uhtumine, jalami voolamine jne);

6. Voolusingist korvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jidtmed tuleb eemaldada vooluséngist ja
puhverribalt;

7. Ehitus- ja hooldustoode kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad kiitte-
ja midrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega
sisaldada aineid, mis voiksid halvendada vee kvaliteeti.

8. Toode teostamisel tuleb rangelt tdita tuleohutusndudeid. Masinate hooldust6id ja tankimist ei
tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele 1dhemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine t60s,
millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud.

9. Tookohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejdadtmete kogumiskoht.

10. Kuna projektiala on asula piiril, siis tdode tegemise aja osas tuleb kinni pidada 66rahust.
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9. EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD
9.1 TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

Projekti koostamise ajal olid toopiirkonnas jirgmised tehnovorgud ja kommunikatsioonid:

1. Kraavi 103 iiletab keskpinge elektri 8huliin AS-25 (86396158) — Elektrilevi OU

2. Kraave K-2, 101 ja K-1 iiletab keskpinge elektri 8huliin AS-50 (4765048) — Elektrilevi OU

3. Kraavi K-2 iiletab keskpinge elektri dhuliin AS-35 (49153979) — Elektrilevi OU

4. Kraavi K-2 I6ikub kahe korvutioleva elektrimaakaabliga AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV
(167978363) — Elektrilevi OU

5. Kraavi K-2 iilemjooksul iiks 161k jdidb raadiosidemasti kaitsetsooni (43855941), kraavi K-2
paremal kaldal viljaspool to6tsooni kulgevad sidekaablid ja raadiosidemasti
maanduskontuur iiletab kraavi (asukohta uurimistoode kdigus ei tuvastatud) — Telia Eesti AS

6. Kraav K-3 jdib osaliselt tee kaitsetsooni — Transpordiamet.

9.2 MUUD KITSENDUSED
Metsaparandusobjektiga piirnevad voi objekti maa-alal asuvad looduskaitselised v61 muud olulist
védrtust omavad objektid, mis on mérgitud ka Projektplaanile.

Tabel 7. Kaitsevaartused

Objekti kood e . Y R .

Nr (KKR kood) Kaitsevéirtus KaitsereZiim Mbju kirjeldus kaitsevédrtusele | Leevendavad meetmed

. . Mustla 6- Parandkultuuri <. leevendavad meetmed pole
L | 797:ROO00L |1 iline kool | objekt moju puudub vajalikud

) ) Tarvastu Pérandkultuuri < leevendavad meetmed pole
2 | 797:LAA001 laadaplats objekt moju puudub vajalikud
3 | 899-VAL:003 Tarvastl'l Pa?andkultuurl moju puudub lee.ve.ndavad meetmed pole

vallamaja objekt vajalikud
Voorliigi M qee e . S

4 | VLL1004009 |verev lemmalts leiukoht oht voorliigi levitamiseks pinnast ei tohi dra vedada

9.3. ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD

Eraisikutel t66de tegemise suhtes piiravaid tingimusi ei olnud, Nurmenuku kinnist soovis

voimalusel raiutud puitmaterjali RMK-Ile miiiia.

Transpordiamet

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada jirgneva informatsiooni ja nduetega:

1. Enne riigitee maaiiksusel ehitustoode alustamist tuleb huvitatud isikul:

1.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt litklusseaduse § 7! 16ike 4 alusel kehtestatud
Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 méaérusele nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele ning
kooskolastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee @transpordiamet.ee.

1.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 1g 3 kohane liiklusvilise tegevuse luba. Vastav
taotlus (https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid #td-ja-
piirangud-ma) palume saata e-posti aadressil maantee @transpordiamet.ee. Taotlusele lisada
koosk®olastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

2. Riigitee ja riigitee mahasditude olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja viljavoolu
kindlustused peavad projekti elluviimisel sdilima. Teede muldkeha, teede katendi ning muude
teerajatiste kahjustamine ei ole lubatud.
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3. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepéddsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja
mahalaadimistoid riigiteel mitte kavandada. Riigitee ndlvadel sditmine v6i mandoverdamine ning
muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.

4. Projekti realiseerimisel tuleb viltida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel
niha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, néiteks sdidukite puhastamine enne riigiteele s

5. EhS § 70 1g 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevoondis ohustada riigiteed voi
selle korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus voib riigiteel liiklejaid mistahes viisil
ohustada, tuleb ohutuse tagamisel ldhtuda liiklusseaduse § 7! 10ike 4 alusel kehtestatud majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 médrusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

6. Lubade (ehitusteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 1g 5, §
42 1g 7).

7. Kooskdlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/voi kaitsevoondis tuleb projektlahendus
Transpordiametiga uuesti kooskolastada.

Koosk®dlastus kehtib 2 aastat viljaandmise kuupéevast.

Viljandi vald kooskdlastamisel tingimusi ei esitanud.

Elektrilevi OU

* Kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10
toopédeva enne toode algust objektil
https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-

vorm Info pdhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja I6una piirkonnas

telefonil 46 54 500

* Tookohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Kaablite tipne asukoht ja siigavus mirata surfimise teel, vdimalusel Elektrilevi OU
esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja roopkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevoondis kaevata késitsi.

* Kooskdlastus kehtib iiks aasta.

* Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevoondis toctamise luba.

* Ohuliinide all iile 4,5m korguste mehhanismidega to6tamine on Elektrilevi loata
keelatud.

* Olemasolevad kaablid kaitsta.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli voi Shuliinini vastavalt normidele.

Maa-amet
Maa-ametil ei ole vastuviiteid ,,Mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekti* osas. Juhul,

kui toode kiigus voib Maa-ametile kaasneda kohustusi, siis palume need eraldi kooskdlastada.

Keskkonnaametil ei ole ettepanekuid projektile.
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Telia Eesti AS

Toode teostamisel tuleb ldhtuda sideehitise kaitsevoondis tegutsemise Eeskirjast.

Toid voib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku to6loa alusel. Info t66loa saamiseks
telefoninumbril: 5030055.

Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Side maakaabel, Raadiomast, Maanduskontuur.
Projekt kooskolastatakse mérkustega: Sideehitise kaitsevoondis on sideehitise omaniku loata
keelatud igasugune tegevus, mis voib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevoondis voib toid
teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt viljastatud tegutsemisloa alusel.

Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevoondis on lubatud peale sideehitise kéttenditamist jarelevalve
tootaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda
hiljemalt 5 to6pdeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud véljakutse aega Telia Ehitajate
portaalis: https://www.telia.ee/ ehitajate-portaal.

Koosk®dlastus kehtib kuni 01.09.2025.

10. JUHENDDOKUMENDID

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on ldhtutud jirgmistest
juhendmaterjalidest:

1. Maaparandusseadus, vastu voetud 16.05.2018;

2. Looduskaitseseadus, vastu voetud 21.03.2004;

3. ‘“Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nouded”, maaeluministri 25.02.2019 méérus nr 14;
4. “Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 méérus nr 45;
5. “Maaparanduse uurimistoo nouded”, maaeluministri 20.12.2018 maérus nr 77;

6. ‘“Maaparandussiisteemi ehitamise tipsemad nouded”, maaeluministri 28.03.2019 miirus

nr 38;
7. triikis “Maaparandusrajatiste tiitipjoonised”. Pollumajandusministeerium, Tallinn 2019;

8. triikkis “Juhend maaparandussiisteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I ja II

osa”. Pollumajandusministeerium, Tallinn 2007;

9. triikkis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB

Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

10. triikis ~ “Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed
ithikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjdrelvalve- ja

Ekspertiisibiiroo, Tallinn 2005;

11. RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti niidiskoosseis 2020.
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11. TOOMAHTUDE TABELID

Tabel 8. Kultuurtehniliste to6de ja veejuhtme kaevetoé6de mahud

Kopra- Muu
. Vee-
Pinnasevalli paisu Vel al viimari | Mirku-
Veejuhtme Keskmine Kaevemaht T Puittaimestiku raie Kindude likvi- takistuse | ma- .
laialiajamine . . . . raja- sed
deeri- | likvideeri- | puit :
. . mine
mine mine
Ekskavaatoriga
Jrk. 2 532 =0
i Sh Vosacr?l 2-8 Puistu
- . pinnasegrupp Uksikute
Pikkus [l Stigs | erere Kisitsi Ly K& P uudega | Juurimine | Aa vedamine
Nimetus Ehitise | Kvartali | Liigi laius | Nolvus- | vus | ristldige Kokku kaeve Vana Madal }? r>ge inegn Jame l?naa—a%a
lithitéhis nr tahis tegur I-1I I Kaevest | pinnase- h<3m - " | @=15+cm
vall vy | 3mo | Bsem | gp,
KV) | (PP)
m m m m? m? 2 m? m? m? m? m? 3 ha ha ha ha ha ha Pmtt?;fsum Kindude m tm tk
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 P 0] R S T U Vv w X Y Z AA AB AC AD
1 K-1 EH2 0lI466 RE 520 0,8 2 1,0 1,2 624 624 374 0,15 | 0,12 0,20 0,67
2 K-2 EH1 0lI466 RE 920 0,8 2 1,0 1,6 1472 1472 883 0,20 | 0,30 0,28 0,78 1
3 101 EH1 0I466 | RK 476 0,4 1,5 1,2 2,6 1238 1238 743 0,10 | 0,20 0,22 0,52
4 102 EH1 01466 | RK 280 0,4 1,5 1,2 2,6 728 728 437 0,10 | 0,10 0,21 0,31
5 103 EH1 0I466 | RK 323 0,6 1,5 1,2 1,2 388 388 233 0,10 | 0,10 0,20
kokku RE 1440 2096 1936 1162 0,35 | 042 0,48 1,45 1
kokku RK 1079 2353 2353 1412 0,30 | 0,40 0,43 1,03
koik kokku 2519 4449 4289 2574 0,65 | 0,82 0,91 2,48 1
EHITISTE KAUPA
EH1 1990 3825 3825 2295 0,50 | 0,70 0,71 1,81 1
EH2 520 624 624 374 0,15 | 0,12 0,20 0,67
KOKKU 2519 4449 4449 2670 0,65 | 0,82 0,91 2,48 1
Mirkused:
RE - rekonstrueeritav esvool
RK - rekonstrueeritav kuivenduskraav
Tabel 9B. Ehitatavad truubid
Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed Markused
. kohane arvutuslik
Jrk ;T ;uucll) : Ehiti ATl Pohja Teekatte Veejuhtme
. urde . .lt_l.S? . pk.nr/ Katte/ Katte/mulde - ) Siigavus . . Taiendav Juhtn Tahis- Puitaluse
nr lithitghis . Valgala Aravoolu- . ~ korgusarv . Pikkus s taastamine tdide (min. L
Nimetus Vooluhulk | kaugus kr. | mulde laius | koérgusarv teepinnast/muldest Tahis kaeve 3 post ehitamine
nr moodul sV kruus pinnas)
suudmest
km? 1/s km? /s m m m abs m m m m?3 m3 m?3 tk m
A B C D E F G H 1 J K L M N (0] P 0 R S T
1 [T 10 EH1 101 0,10 347 35 3 4.5 56,75 55,4 1,35 10 40 | PT | 10 | MAO
2 |T 11 EH1 103 0,04 347 14 105 4.5 1,2 9 40| PT | 9 | MAO
Kokku 19 19
Tabel 9D. Likvideeritavad truubid
Olemasoleva truubi andmed
. Lisakaeve
Truubi / Pur . .
Jrk. Uil e Ehitise Veeiuhtme nimetus Tihis Pikkus Otsaku vana truubi
nr nr IGhitahis ) lammutus eemalda-
miseks
cm m m3 m3
A B C D E F G H
1 T 6 EH1 103 2x25 BT | 3 6 4
Kokku 6 0
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Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Maht
ok Ehitusts® kirjeldus MGGtahik sealhulgas Kokku
EHA1 EH2
A B C D E Q
1 | Véljatostetavad torud
2 @ 20...30 m 6 6
3 Truupide kogused
4 Rekonstrueeritavad truubid tk
5 Ehitatavad truubid tk 2 2
6 Uuendatavad truubid tk
7 Likvideeritavad truubid tk 1 1
8 Projekteeritud truupide kogupikkused
9 plasttruup @40 cm, titp 40PT, SN8 m 19 19
10 Truubi otsakud
11 @40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2
12 Veeviimarid
13 plasttoru @30 cm, L=8 m tk 1 1
14
15 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele | | | |
16 . _ . geotekstiil o . .
Truubi otsaku truupide kivid @15-30 cm NGS1 huumusmuld erosioonitbkkematt heinaseeme puuvaiad
17 thip arv (tk) m3/tk m3 | m?/tk m? m3/tk m3 m>/tk m? kg/tk kg tk/tk tk
18 J40MAO 2 2,2 4.4 44 88 1,3 2,6 220 440
19 Kokku 2 4,4 88 2,6 440

Mirkusus: Geotekstiili ja erosioonitdkkematti iilekatet pole arvestatud
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste t66de mahud

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

SB
Settebasseini, Sisse- - T R Puittaimestiku raie ha (sh vajalik .. taOp / | Markuse
tuletorietiigi, Vaa. voolav Settebasseini, tuletorjetiigi voi kraavilaiendi irass tiikideni) Kandude rajatis d
Ehitise kraavilaiendi voi pinna a ) e tahis
Jrk lihinumbe setteekraani KBraus kraavi M&6dud Sette Vésa Puistu Uksikut Ara
.nr ; —a?v pdhja Pbhja | Stgavu Pohjast Maapinnalt Raadiu - Kaeve | Kaeve | Kaeve | Raiutav e Juuri veda
Ni kérgus | kérgusar | s maa- Pikku | Laiu | Pikku | Lai Nolvus S slivis | -maht, | -maht, | laialiaja | a platsi Mada | K& P Ji puudeg = )
i -arv \% pinnast U Laiu P Lail -tegur e grl-ll | grlll | -mine Mmoot ada| rorg | Fee | Jam | 3 maa- | mine |
i/ | Asukoht S S S S I e n e mine
maht ala
nr mabs | mabs | m abs m m m m m m m3 m3 m* m3 m ha ha ha | ha ha ha ha
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U % w X Y V4 AA AB
1] EH1 |kL1| 194 14 | 4 | 2 15,3 60 36 | 10x12 0,01 0,01 KL
suudmes
SE K-1 Dk Pdhupallidest setteekraan puitprusside 50x100
2 EH2 ] 2'16p0 6 0,5 raamis (prussid 42 m -0,21 tm, pShupallid 3,0
3 m3)
Tabel 14. Kraavi K-3 rekonstrueerimise mahud
Jrk nr | Téode kirjeldus Uhik Maht
1 Truubi d600 mm Iabipesu m 42
2 Torukaeviku kasitsi kaevamine, I-1l gr pinnases m3 24
3 Torustikule 15 cm liivaluse paigaldamine m3 3,6
4 Plastist Ghenduskaevu UK90/2,0 ehitamine tk 1
5 Plasttorustiku d600 mm SN8 ehitamine m 24
6 Kaeviku tagasitaide kasitsi I-1l gr pinnas m3 24
60 cm truubi Kivisillutisega pusiotsaku ehitamine
" | (tatp 50/60-KOK) 2otsakut) 07
8 Kraavi kaevamine ekskavaatoriga |-l gr pinnases m3 113
9 Kaevatud pinnase laialiajamine I-Il gr pinnas m3 90
37
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Tabel 15A. Kuivendussusteemi rekonstrueerimis- ja ehitustéode ligikaudne maksumus
K-3 maksumus on esitatud eraldi tabelis 15C

Too nr 241487

Toomahud Maksumused, €
Jrk : iy : Ul . »
nr' Ehitustoo kirjeldus Maatithik Kogus Kokku mak(s€u)mus Hinde alus Ehitised Kokku
EH1 EH2 EH1 EH2
A B C D E G H I J K M
1 | I Ettevalmistustood
2 | Korge vosa raie (KV) ha 0,50 0,15 0,65 429,50 H-7 214,75 64,43 279,18
3 | Korge vosa vedu kuni 1 km (KV) ha 0,50 0,15 0,65 767,00 kalk 383,50 | 115,05 | 498,55
4 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,70 0,12 0,82 1181,08 T-19-1 826,76 | 141,73 | 968,49
5 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,70 0,12 0,82 1599,06 T-36-1 1119,34 | 191,89 | 1311,23
6 | Jimepuistu raie (JP) ha 0,71 0,20 0,91 1943,90 T-19-3 1380,17 | 388,78 | 1768,95
7 | Jamepuistu tiiveste vedu (JP) ha 0,71 0,20 0,91 2878,30 T-36-3 2043,59 | 575,66 | 2619,25
10 | Kdndude juurimine ha 1,81 0,67 2,48 340,00 kalk 615,40 | 227,80 | 843,20
13 Kokku 6583,51 | 1705,33 | 8288,84
14 |II Veejuhtmete tood
15 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 1000m? 3,825 0,624 4,449 524,10 T-123 2004,79 | 327,04 | 2331,83
16 if;ﬁ;:gsf’luatatmm eelne eemaldus (10% pohikaeve | 5 s 0,383 | 0062 | 0445 | 524,10 T-123 20048 | 32,70 | 233,18
17 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m? 2,295 0,374 2,670 333,60 T-302 765,65 | 124,90 | 890,55
18 Kokku 2970,92 | 484,64 | 3455,56
19 | Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine
20 | Truupide mahamérkimine tk 2 2 23,78 A-91 47,56 47,56
21 @30 plasFtorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine 3 3 25,63 S-71 205.04 205.04
mullavalli alla
22 | @ 25 truubi torude viljatdstmine 6 6 9,07 S-272 54,42 54,42
Di=40 cm plasttruubi torustiku, tiitip 40PT, ehitamine
23 (pmﬁleeritﬁ d plasttoru, SN8) P m 19 19 41,80 S-72 794,20 794,20
24 | @ 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tiiiip MAO) 2 otsakut 2 2 131,02 S-101 262,04 262,04
25 Kokku 1321,46 1363,26
26 |IV Keskkonnarajatised (kraavilaiend)
27 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,01 1181,08 T-19-1 11,81 11,81
28 | Peenpuistu tiiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,01 0,01 1599,06 T-36-1 15,99 15,99
29 | Kéndude juurimine ha 0,01 0,01 340,00 kalk 3,40 3,40
30 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 1000m? 0,060 0,060 524,10 T-123 31,45 31,45
31 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 0,036 0,036 333,60 T-302 12,01 12,01
32 | Ehitusaegse setteekraani ehitus ja lammutamine kompl 1 1 150,00 kalk 150,00 | 150,00
Kokku 74,66 | 150,00 | 224,66
Osamaksumused | ;950 55| 5339 97 [ 13290,52
kokku:
Kiibemaks 22%: | 2409,12 | 514,79 | 292391
Kogumaksumus: | 13359,67 | 2854,77 | 16214,43

Asukoht: Mustla alevik
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Tabel 15C. Kraavi K-3 rekonstrueerimis- ja ehitusto6de ligikaudne maksumus

Too nr 241487

Asukoht: Mustla alevik

Jrk . . . Uhiku . Maksumus
o To6 kirjeldus Moatithik | Kogus | maksumus Hinde alus ©
©
1 | Truubi d600 mm lébipesu m 42 10,16 H-65 426,72
2 | Torukaeviku kisitsi kaevamine, I-II gr pinnases m3 24 19,9 T-371 477,6
3 | Torustikule 15 cm liivaluse paigaldamine m3 3,6 19,9 T-371 71,64
4 | Plastist iihenduskaevu UK90/2,0 ehitamine tk 1 708 S-226 k=1,8 708
5 | Plasttorustiku d600 mm SN8 ehitamine m 24 77,65 S-74 1863,6
6 | Kaeviku tagasitdide kasitsi I-II gr pinnas m?3 24 19.9 T-371 k=0,5 4717,6
7 (6t(l)l g;nstéygglégll(s)ﬂlutlsega plisiotsaku ehitamine 7 otsakut 0.7 1562 S-104 319.34
8 | Kraavi kaevamine ekskavaatoriga I-II gr pinnases m?3 113 0,524 T-123 59,212
9 | Kaevatud pinnase laialiajamine I-II gr pinnas m3 90 0,334 T-302 30,06
Kokku  4433,77
Kaibemats | 975,43
Kogumaksumus | 5409,20
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LISA 1A. AMETIASUTUSTE KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL JA

KOOSKOLASTUSED

Ehitusprojekti kooskdlastamisvajadus ametiasutustega on mérgitud RMK ldhteiilesandes ja
projekteerimistingimustes. Ametiasutuste kooskolastuste koondtabeli vorm on esitatud jargnevas

tabelis.

Tabel Lisa 1A. Ametiasutuste kooskolastuste koondtabel

Jrk | Kooskolastanud Kuupiev Kooskolastuse sisu | Kooskolastaja nimi ja AllKiri
nr haldusorgan kontaktandmed
Arvo Veltri
Koosk®élastatud Pe‘asp‘etsialist
. tingimustega Planeerimise osakonna Allkirjastatud
! Transpordiamet | 02.08.2024 1\ " | »p4/13461- tehnovorkude iiksus digitaalselt
2) arvo.veltri @transpordiamet.ee
Tanel Raud
o . Koosk®élastatud teedespetsialist .
2 Viljandi vald 28.08.2024 tingimusteta tanel.raud @viljandivald.ee e-mail
5223550
Kooskdlastatud
P tingimustega Maie Erik Allkirjastatud
3 | ElektrileviOU 1 02.08.2024 1| 1 % 195343523 4654500 digitaalselt
02.08.2024
Kgoskolastatud Tiina Vooro
(Ogng)gslgl(l;zszef? 6- riigimaa haldamise osakonna Allkiviastatud
4 | Maa-amet 05.08.2024 3/24/9577-2) juhataja e
tiina.vooro @maaamet.ee igitaatselt
Helen M
Kooskdlastatud € ?Eh ati}lag use
5 | Keskkonnaamet | 02.09.2024 tingtmusteta keskkonnakorralduse biiroo Allkirjastatud
(02.09.2024 nr 6- helen.manguse @keskkonnaamet.ee digitaalselt
3/24/16629-2)
Kooskslastatud 5(‘:;3;55’ Zgi?lda'a Allkirjastatud
6 Telia Eesti AS 02.09.2024 | tingimustega ) g
or 39126146 Remo.Toodo @buftel.com digitaalselt
5039503
7 |RMK 13.09.2024 | Kooskdlastatud Aivar Laud
Regiooni juht
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Ametiasutuste kooskolastused

V58
/3858, TRANSPORDIAMET

Ealev Faadla
Projelteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS Teie 01.08.2024 nr46
kalev{fimaajavesi.ee

Meie 02.082024 nr 7.1-2/24/13461-2

Mustla metsaparandusobjekiti
rekonstrueerimise projeli kooskolastus
riigitee 52 maaiilsusel ja kaitsevidndites
Viljandi maakonnas

Olete esitamud Transpordiametile kooskdlastanuseks metsaparandusobjekti rekonstrueerimise
projekti Viljandi maskonnas Viljandi vallas Mustla alevikus.

Projekti koostamusel on arvestatud Transpordiameti seisukohtadega lihtefilesande
kooskdlastamisel (27.04 2023 kiri nr 7.1-2/23/8427-2).

Biigitee nr 52 Viljandi — Réngu tee nistub kraaviga E-3 km 23,74 (tnmp T4). Riigitee maal ja
kaitseviondites on planeeniad tnmibi T4 setetest puhastamine (labipesemine).

Vottes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, §24. §70.§ 71, §921g67alg 10, §97. §991g 3 ja
1g 4 ning Transpordiameti pShimdimse KOOSKOLASTAME Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi
AS 100 nr 241487 Mustla metsaparandusobjekti refonstrueerimise projekt™.

Projekti realiseerimisel fuleb arvestada jirgneva informatsioom ja nduetega:
1. Enne riigitee maaiiksusel ehitmstddde alustamist tuleb huvitatd isilm]:

1.1. koostada likloskorralduse projekt vastavalt likdusseaduse § 7* 16ike 4 alvsel kehtestatud
Majandus- ja tarismministri 13.07.2018 madmsele or 43 Nouded ajufisele likluskorraldusele
ning kooskdlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet ee.

1.2, saada Transpordiametilt lnknsseaduse § 72 1g 3 kohane liskdusvilise tegevuse luba. Vastav
taotlus  (https:/'www transpordiamet ee/tmdised-ametist-ja-lrontalt/dolumendidblanketid
#td-ja-pitranond-ma) palume saata e-posti aadressil maantes@transpordiamet ee. Tactlusels
lisada kooskSlastuskin ja ehitusaegse litkinskorralduse projekt.

2. FRiigites ja riigitee mahasditude olemasolevad teetrpubid ning troupide sisse- ja viljavoolus
kindlustused peavad projelti elluviimizel sdilima Teede mmldkeha, teede katendi ning mude
teerajatiste kahjustamine ei ole Inbatud.

3. Materjalide veod korraldada clemasclevate juurdepddsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja
mahalaadimistdid riigitee]l mitte kavandada. Fiigitee ndlvadel sditmine véi manddverdamine ning
muml viisil kenstruktsiconide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.

4. Projekti realiseerimisel tuleb viltida pinnase (muda. kvws jms) kandumist rigiteele. Vajadusel
niha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, nditeks sdidukite puhastamine enne rigiteele sditoist.

Walge 4 / 11413 Tallnn / 620 1200 / mfo/@transpordiamet ee / www. transpordiamet. ee
Registnkood 70001490

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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5. EhS § 70 1g 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitps- ega onm tegevus kaitsevédndis ohpstada migiteed vii
selle korrakohast kasutamist. Kuni kavandatav tegewvus viib riigiteel liiklejaid mistahes viisil

ohustada, tuleb ohmwnse tagamisel lihfuda lisklusseaduse §

laike 4 alusel kehtestatnd majandus-

ja taristuministri 13.07.2018 madgsest or 43 | Nouded ajutisele liiknskorraldusele™.
6. Lubade (ehitusteatis. ehimsluba) menetinsse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 361g 5. § 42

1g7).

Transpordiametiga unesti kooskolastada.

Eooskdlastus kehtib 2 aastat viljaandmise kuupdevast.

Kooskdlastatud projelti muutmisel riigitee piirides ja’vii kaitzsevoSndis tuleb projektlahendus

Jarelevalvet . Ehitusseadustikn™ ja | Liklusseaduse™ tditmise iile riigitee ja selle kaitsevddndi
ulatuses teostab Transpordiamet pdhimiimse alusel ning nimetatud dignsaktidega kehtestatud

korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehmovorkude tiksus

Lisa: Projekt

Ruth Eoppel
59127652, Ruth Koppel@transpordiamet ee

Viljandi vald

7-10/24/1958-1 Mustla metsaparanduse reki projekti kooskolastamine
@ viljandivald@viljandivald.ee <viljandivald@viljandivald.ee>
saaja mina =

Tere

Viljandi Vallavalitsus on tutvunud esitatud projektiga ja kooskélastab esitatud projekti.

Lugupidamisega

Tanel Raud
teedespetsialist

Viljandi Vallavalitsus
Kauba tn 9, 71020 Viljandi
5223550

tanel.raud@viljandivald.ee
www.viljandivald.ee

VILIANDI @D VALD

Too nr 241487

Asukoht: Mustla alevik

28. august, 2024, 11:57
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Elektrilevi OU N
wwseee elektrilevi
Y :
(N ]
PROJEKTI KOOSKOLASTUS
Kooskilastuse nr 4495343523
Kooskdlastuse kuupdevy  02.08.2024
KOOSKOLASTUSE TELLIJA
Registrikood 10033667
Ettevdtte nimi AS PROJEKTEERIMISBIROO MAA JAVESI
Kontakisik KARL KARPUK
Objekti aadress Karja tn 1b Mustla alevik, Viljandi vald (metsakuivendus)
Tad numiner 241487
Tad sisu Metsakuivenduse rek. Kraavide asendiplaan
Etapp Pohiprojekt

KOOSKOLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10
toopaeva enne tiode algust objektil https:iwww elektrilevi.es/et/partnerile/tegevuste-
kooskolastamise-vorm Info pdhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja 8una piirkonnas
telefonil 46 54 500

* Téidkohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Kaablite tipne asukoht ja siigavus méirata surfimise teel, véimalusel Elektrilevi OU
esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rddpkulgemise] pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
* Kaabli kaitsevidndis kaevata kasitsi.
* Kooskdlastus kehtib (ks aasta.

* Ohuliini kaitsevéandis teqgutsemiseks tactleda kaitsevddndis tdotamise luba

ELEKTRILEYI OU Reg.kood 11050857

Veskiposti 2, 10138 Tallinn infoiflelektrilevi.ee
Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@delektrilavi.es
Ariklientide teenindus: 777 1747 vewne el ektrilevi.es

Rikketelefon 1343

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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weseer elektrilevi

+ Ohuliinide all dle 4,5m kirguste mehhanismidega tddtamine on Elekdrilevi loata
keelatud.

* Olemasolevad kaablid kaitsta.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli vdi dhuliinini vastavalt normidele.
KDOSKOLASTUSE VALIASTAS

Maie Erik
Elektrilevi OU

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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Maa-amet
"1 m.' '
JNB5R MAA-AMET
Kalev Faadla Teie 30.07.2024
PE Maa ja Vesi AS
kalev@maajavesiee Meie 05.08 2024 nr 6-3/24/9577-2

Mustla metsaparandusprojekei
kooskdlastamisest

Padrdusite Maa-ameti poole seoses Biigimetsa Majandamise Keslmse (edaspidi BMEK) poolt
tellind rekonstrueerimisprojeltiza . Mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projelt™ (66
ar 241437). Rekonstrueerimisobjelt asub Mustla alevikus Viljandi vallas Viljandi maakennas ning
projektiza kavandatavad t66d tehalse RME kulul.

Projeltala hélmab Posti tn 39b (katastritonnms 89901:001:0907) kinnisasja. mis on rigivara, mille
valitseja en Fegionaal- ja Péllomajandusministeerinm ning velitamd asutus on Maa-amet. Tisalks
on hélmatud Posti tn S0a (katastritoonws 39901:001:1610) katastriiiksus. Posti to 50a
katastriiiksus on Maa-ameti peadirektori 03.06.2020 korralduse nr 1-17/19/3147 alusel kantud
maakatastrisse, knid maareformi toimingnd on 16petamata. Hetkel ei ole Maa-ametile teada Posti
tn 30a katastriiksusel maareformi 1abiviimise viis. Maa-amet on Vabariigi Valitsuse 03.09.1996
mifrsega or 226 kinnitatwd . Maa mig omandisse jEtodse korra®™ (edaspidi kord) punkts 20
kohaselt reformimata maa ajutine valitseja. Maa-amet reformimata maa ajutise valitsejana saab
anda vaid ndusoleluid, mis on sitestatud korra punktis 21. Komra punlati 21 alapunkti 5 kohaselt
saame anda ndusolelm ajotise seloomuga tegevuseks, ki sellega el owwdeta maa senist
kasuotusotstarvet voi el takistata maa sihipdrast kasutamist.

Posti tn 39b kinnisasjal e1 ole ette nihtud kaevetdid, kuid Posti tinava aluse trunbi labipesenusel
on sisild koldmpoude kinnizasjaga. Posti tn 50a katastrifiksusel on ette nibtud kogo ala vlatmses
pikendada troupi kuni FME halduses oleva Karja tn 1b (katastritunmms 89901:001:1234)
kinnisasjani mng tronbist allaveoln puhastada settest kraav K-3. Samuti on ette nihtud puhastada
settest Posti tinava alune toup.

Maa-ametil ei ole vastuviiteid , Mustla metsaparandusobjeldi relkonstmeerimize projelti™ osas.
Juhul, kmi t65de kdigns wiib Maa-ametile kaasneda keohustusi, siis palume need eraldi
koosk&lastada.

Lugupidamizega

(alllirjastatod digitaalselt)
Tiina Vooro
riigimaa haldamise osalionna juhataja

Eva Meesak
5481 0006 eva.meesakifmaaamet ee

Austamae tee 51 / 10621 Tallinn / 663 0600 / mazamet@masamet ee  www.maaamet. ee
Registnkood 70003098

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik
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5 MBER,
r;mk KESKKONNAAMET

",

o

Kalev Raadla Teie 06.08.2024

PB Maa ja Vesi AS

kalev{@maajavesi ee Meie 02.09.2024 nr 6-3/24/16629-2
Arvamus Mustla metsaparanduse

relkonstrueerimise projekt kohta

Esitasite filevaatamiseks ja seisukoha andmiseks Viljandimaal Viljandi vallas Mustla alevikm
haldusternitoorivmil asuva Mustla metsaparandusobjelti rekonstrueerimisprojekti | Mustla
metsaparandusobjelti rekonstruesrimise projelt™ (projeld. 186 nr 241487). Tactluse junrde cn
lisatud Mustla maaparandusehitise rekonstrueerimise projekii keskkonnamdjude eelhinnang
(t38 nr 24013). Kavandatava tegevuse eesmirgiks on rekonstrueerida maaparandussiisteemi
maaparandusehitised 28,3 heltan]l FME hallataval maal et jatkata metsamaa majanduslildm
kasutamist ja véimaldada liigvee &rajohtimist filesvoolu jadvalt tiheasustusalalt (Vabrikw to).
Selleks rekonstmeeritakse ka eesvool koklm 1,44 km wlatpses. Eelhinnangn jdreldusena
margitakse, et kesklconnamdju hindamine ei ole vajalik.

Eeskkonnaamet on varasemalt andnwd arvamuse kavandatava tegevose ja ehitusprojelds
lihteiilesande kohta 08.05.2023 kinjaga nr 6-2/23/9319 _Arvamns Mustla metsaparandusobjelds
rekonstrueerimise kohta™.

Eesti loodnse infosiisteemi (EELIS, Kesldonnaagentour) ja projeloti andmete kohaselt ei j83
alale ega maaparanduse médjualale looduskaitseseaduse alusel kattstavaid loodusobjekdte.
Eeskkonnaametil 21 ole eftepaneland Mustla metsaparandusobjelti rekonstruserimisprojelts
kohta.

Lugupidamisega

(alllcirjastatud digitaalselt)
Helen Mangnse

jubataja
keskkonnakorralduse biiroo

Siret Punnisk 512 8350
siret puonisk@keskkonnaamet. ee

Foheline 64 / 80010 Parmn lin/ Tel 662 5399 / Faks 680 7427 ! e-pest infoi@keskkonnaametes |
wuw keskkonnzamet ee [ Remstmkood 70008658

Too6 nr 241487 Asukoht: Mustla alevik



Mustla metsakuivendus

Telia Eesti AS

& Telia

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

PROJEKTI KOOSKOLASTUS NR 39126146

Kliendinumber
Isikukood/Registrikood
Mirmi

Kontaktisik

e-post

Aadress

Objekti asukoht ja projekti
nimi

Projektitit nimetus

Kooskdlastam isele esitatud
dokumendid

534533

10033667

akisiaselts Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Kar Karpuk telefon 5259019

karlkarpuk @ gmail.com

TULIKA TN 19, TALLINN 10613, HARJU MAAKOND
Viljandi vald, Viljandi maakond : Mustla
metzaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt
Mustla metsaparandusobjekii rekonstrueerimise
projekt

1. Projekijoonis 241487 _Mustle
metsakuivenduse
rek_TELIA dwg

241487 _Musila
metsakuivenduse

reki PROJEKTI
SELETUSKIRI_V1_1.docx

2. Projekt
seletuskin

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia™) seisukohad esitatud dokumentide kooskdlastamisel:

Todde teostamisel uleb lahtuda sideehitise jah

kaitseviondis tegutsemise Eeskirjast:

Toid voib tenstada ainult Telia volitatud esindaja  jah

kirjaliku tBdloa alusel:
Info iBiloa saamiseks telefoninumbril:

Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:

Projekt kooskSlastatakse markustega:

5030055

Side maakaabel, Haadiomast, Maanduskontuur
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& Telia

Konskilastus kehtib kuni 01.09.2025

Kooskilastuse vitiis vastu: Kooskilastuse andis:

Kar Karpuk Telia Eesti AS volitatud esindaja
Remo Toodo
e-post. Remo.Toodo@ boftel.com
telefon: 503 9503

RMK

13.09.24, 15:38 RMKDOC_240902 - "mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt" rmk kinnituste leht

"Mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise
projekt” RMK kinnituste leht

I
o

Kinnitajate lisajad
Lisaja Ametinimetus Kuupdev Kasutaja Sonumi sisu

Juri Koort kavandamisspetsialist 05.09,2024 Aivar Laud Palun kooskdlastada "Mustla
metsaparandusobjekti rekonstrueerimise
projekt" too nr 241487

Kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
Aivar Laud regiooni juht 13.09,2024 Kinnitan Kooskdlastan "Mustla metsaparandusobjekti

rekonstrueerimise projekt" t66 nr 241487,

Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
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Mustla metsakuivendus
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LISA 1B. MAAOMANIKE KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk Katastriiiksuse Katastritunnus | Mirkus kooskolastuse | Kooskolastuse sisu Mirkused
nr nimetus kohta
1 Nurmenuku 79701:003:1130 Kooskdlastatud Puittaimestik

tingimustega voimalusel miiiia

RMK-le.

2 Posti tn 50 79701:001:0060 Kooskdlastatud

tingimusteta
3 Posti tn 52 79701:001:0040 Kooskolastatud

tingimusteta Kooskdlastusleht

on leitav lisas 5

4 Posti tn 52f 79701:003:1020 Kooskolastatud

tingimusteta
5 Tammiku 79701:003:0063 Kooskolastatud

tingimusteta
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Mustla metsakuivendus

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

LISA 2. RMK KESKKONNAMOJUDE ANALUUS

Keskkonnamoju analiiiis Mustla
Koostajad: Koostamise aeg:
Kavandamisspetsialist Jiiri Koort algus: 13.04.2023
Keskkonnamdju analiiiisi spetsialist Toomas Hirse 16pp: 27.11.2024

Tabel 1. Objekti iildandmed Viljandimaa metskond

Viimane ehituse
Maaprandus- Ehitise | voi . Moot-

Nr siisteF;mi kood kood rekonstrueerimise Projektala thik

aasta

1.1. | MPS ehitise nimi (ala):

Mustla 3101650010010 005 1976 28,3 | ha
Kokku 28,3 | ha
Projekteeritav*

1.2. | Tee nimi: olemasolev rek uus
Kokku 0 0 0 km

1.3. | Katastriiiksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 89901:001:1234; 28,2 | ha
Vo0ras maa: 79705:001:1020; 0,2 | ha
Reformimata maa:

Kokku 28,4 | ha

1.4. | Objekt paikneb kvartalitel: 01466;

1.5. | RMK metsamaa pindala ha
sh majandamispiirangutega metsamaa ha
Muu maa 29,81 | ha

2. Kuivendusvork:

5, | MPS eesvool objektil: xifeiﬁifo q E(})‘:)gse MSR pikkus
Kégara 3101650010010 001 2,68 | km
Mustla 3101650010010 005 0,92 | km
Kokku 3,6 | km

Projekteeritav*
hoold.
olemasolev** uuend. |uus

2.2. | Veejuhtmete pikkus: rek
Kokku 3,68 | 2,519 km

3. Kasvukohatiitipide osakaal siisteemi iildpindalast

osakaal

3.1. | Kasvukohatiiiip: pind ha %

* Koikide veejutmete toomahud s h ndva ja eesvool. Téidetakse projekteerimise kidigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m
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Mustla metsakuivendus

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

Metsaparandusobjektiga piirnevad vdi objekti maa-alal asuvad looduskaitselised v6i muud olulist véddrtust omavad objektid
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja IT kaitsekategooria liikide tipseid leiukohti
Tabel 3. Kaitseviirtused

Objekti kood e . - O e

Nr (KKR kood) Kaitsevéirtus Kaitsereziim MBbju kirjeldus kaitsevéirtusele | Leevendavad meetmed

) ) Mustla 6- Parandkultuuri .. leevendavad meetmed pole
1| 797:KOO:001 |11, itine kool | objekt moju puudub vajalikud

) ) Tarvastu Parandkultuuri .. leevendavad meetmed pole
2 | TOTLAAOOL |- daplats objekt moju puudub vajalikud
3 | 899-VAL:003 Tarvastq Pamndkultuurl moju puudub lee.ve.ndavad meetmed pole

vallamaja objekt vajalikud
Voorliigi S . S

4 | VLL1004009 |verev lemmalts leiukoht oht vodrliigi levitamiseks pinnast ei tohi dra vedada

LISA 3. RMK KOOSOLEKUPROTOKOLL

KAH ala- kdrgendatud avaliku huviga ala.

Mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt

Kuupaev: 03.07.2024

03.07.2024 toimus Projekteerimisbliroo Maa ja Vesi AS ja RMK vahel té6koosolek, kus
tutvustati Mustla metsaparandusobjekti uurimistédde tulemusi ja arutati projektlahendust.
Koosolek toimus MS Teamsi vahendusel. Koosolekul osalesid:
e Henri Daniel Ots - Projekteerimisbliroo Maa ja Vesi

e Kalev Raadla - Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

e Jiri Koort — RMK

e Herkki Kauts - RMK

Koosoleku kaigus arutati jargnevaid punkte ning voeti vastu jargnevad otsused:

1. Rekonstrueerimistddd tehakse ainult RMK maa piires (sh eesvoolul K-1). Arvestades
objekti pindala, siis ei ole RMK valmis finantseerima terve eesvoolu K-1 korrastamist.
RMK teeb PTA-le ettepaneku, et PTA pdérduks maaomanike poole, kelle Ulesanne on
maaparandussisteemi eesvool korras hoida.

2. Objekti pohjapoolses osas asub K-1-st Iduna pool kraav, mis ei ole eesvooluga K-2

thenduses. Otsustati, et kraavi idapoolsesse otsa projekteeritakse kraavilaiend ja

veeviimar. Kraavi ennast ei puhastata.

Taiendavaid leevendustiike voi kraavilaiendeid objektile ei projekteerita.

Settebasseine objektile ei projekteerita.

5. Otsustati, et objektile rajatakse uued truubid kraavi 1 suudmesse ja kraavile 3

6huelektriliini alla.

Truup T7 likvideeritakse. (Projeteerimise kaigus muudeti truubiks T6).

7. Kraavil K-3 Viljandi-Rdngu tugimaantee all olevat truupi T4 pikendatakse allavoolu osas
kuni RMK halduses oleva kinnistuni - ca 24 m.

> w

o

Protokolli koostas Henri Daniel Ots
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS
LISA 7. HUDROLOOGILINE OLUKORD

RMK otsuse kohaselt (vt koosoleku protokoll) teostab rekonstrueerimistodid ainult tema halduses oleval
maaiiksusel ja allavoolu eesvoolu kraav K-1 jédetakse endisesse seisukorda. Vooluhulga suurenemist
pdrast rekonstrueerimistoid ei toimu, kuna olemasolevat kuivendusvorku ei tihendata ja koik muud
valgala puudutavad karakteristikud jadvad samaks. Kuivenduskraavid korrastatakse, mille tulemusena
vesi voolab seal monevorra kiiremini aga metsaalalt vee kuivenduskraavi joudmiseks votab see ikkagi
sama aja mis praegu. Kokkuvdttes kraavide korrastamine mérkimisviirselt vooluhulga tippusid ei
suurenda. K.Hommiku arvutusmetoodika pohjal oli see enne kuivendatud ala ja on ka pérast
rekonstrueerimist sama.
Vooluhulk T60stuse tn algava kraavi K-3 kaudu ei suurene, kuna truubi T4 1dbimddtu ei muudeta. Kuna
truubi T4 valgala asub hoonestusalal, siis tuleb seal vooluhulk arvutda vastavalt EVS848:2021 standardi
Viliskanalisatsioon metoodika kohaselt. Arvutus on esitatud kidesoleva peatiiki 16pus.
Maaparandussiisteemi eesvoolu juhitakse vett ka Rulli kraavi iilemjooksult, siin on vooluhulga tippude
tasandajaks truup T5. Praegu on see halvas seisukorras ja ldbilaskevoime viiksem kui settest puhta truubi
korral.
Oluline on truubi T3 lidbilaskevdime, kui seda truupi ei rekonstrueerita, siis oleks vaja see kindlasti
settest puhastada.
Tookoja-Kaarli teel oleva truubi T3 profiilis on praegu ja ka pirast kidesoleva projekti realiseerimist
jargmine vooluhulk:

1. Kraav K-3 truubi T4 (d600 mm) ldbilaskevoime - 260 1/s

2. Rulli kraavi truubi T5 (d500 mm) ldbilaskevdime — 160 1/s

3. MPS ja piirnevate alade pind on 92 ha, mille dravoolumooduli 347 /s km? korral kujuneb

vooluhulgaks 270 1/s (vt arvutus allpool).

Kokku arvutuslik vooluhulk truubi T3 profiilis on 690 1/s, mis mahub ca 20 cm paisutusega d750 mm
truubist 1dbi. Rekonstrueerimisel peaks selle truubi asendama vihemalt d800 mm truubiga. Kuna truup
on valla tee all, siis peaks selle truubi korrasoleku eest ka vald hoolt kandma.

Juhul kui kdesoleva projekti raames rekonstrueeritakse kraavid, mis jaidvad RMK halduses oleva Karja
tn 1b piiridesse ja allavoolu kraavi K-1 ei rekonstrueerita, siis see rekonstrueeritava ala
kuivendusseisundile olulist mdju ei avalda. Veepind eesvoolukraavis K-2 ja kraavis K-1
rekonstrueeritava alaga piirnevas kdige madalamas osas jadb maapinnast vihemalt 0,5 m siigavusele.

Valgala F1 voluhulga arvutus K.Hommiku metoodika alusel

(Kuivendussiisteemide projekteerimisjuhend VEN.P-6-88 - II arvutuste alused 1989 a.)

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud jargmist valemit:

_ [112 — 52 *log(p + 1) Fos% ™"
Qkevadmaks3% — 4 * (A + 1)0,14

Qrevadmaks2% - kevadine maksimaalne #ravool iiletustdendosusega 2% 1/(s*km?)

A - valgala pindala (km?)

p — protsent %

g - Aastakeskmine dravool (iravoolunorm 1/(s¥km?)), mis arvutati valemiga:
q=qx +Aq

Tx — aasta klimaatiline dravoolunorm 1/(s*km?)
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS
Aq — aasta klimaatilise dravoolunormi parandusliige (1/(s¥km?), mis arvestab kohalike tingimuste mdju
dravoolule.

: ::’nic%;._.f h’_ly'rumaa T3

------

Rulli kr K-1

.’.
urmenuku _.-

&

Frek=28,3 ha

[«

Aasta klimaatilise dravoolunormi parandusliige arvutati valemiga:

Aq = 0,020 xa + 0,30 * gg50, — 1,00
a — vosastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-
des valgla pindalast (1ahtudes olukorrast, mis kujuned pérast kuivendusvorgu véljaehitamist)
Q959 - pdevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) dravoolumoodul iiletustdendoususega 95%
kgse, - pdevakeskmine dravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga:

o5
koso, = —
q
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Mustla metsakuivendus Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS
Qo509 - kaalutud keskmine pdevakeskmine dravoolumoodul iiletustdendoususega 95%, mille
arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud voi kuivendatavatel (vilja arvatud allikalistel) maadel g5,
védrtus on lihedane nullile.
r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse mdju kevadisele maksimaalsele
dravoolulie, arvutatakse valemiga:

r = 0,004 * [A,s + 0,4 % (A, + Ay) + B+ 0,2 C] — 0,20
Anms — madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast
A; — rabade (korgsoode) pindala % valgala pindalast
Axm — intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast
B — metsaga ja metsavosaga kaetud ala pindala mérjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast
C - lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast

Tabel 5 Arvutuslikud vooluhulgad K.Hommiku metoodika jargi

R &
5 3
e} =
o ) =1
IS g = g
. - — % < S T S
< .=
£ E |52 |o |2 |BE|E
= E Q| 3 2 Egle
en an % ] (5] = < E ]
e S |23 B |2 22|33
5 5 |88 |5 |5 S E | s
=< =4 = = g = EE|SS
Valgala q
Arvl‘i:“s' Kraav ?/ pind s |q95 |q |p |Ams |Ar |Akm |B C Kos
pun TSV Pkm? | km?
T3 0,270 092 | 294 | 08 [886|3 | 8 53 9 | 28 | 0,090
101 0,035 010 | 347 | 08 |964|3 | 0 100 0,083
suue

Siin tabelis on ei ole arvestatud arvutuspunktis T3 Rulli kr {ilemjooksu ja kraavi K-3 vooluhulkasid.

Valgala F2 voluhulga arvutus EVS848:2021 standardi Viliskanalisatsioon metoodika alusel

Valgalalt F2 pindalaga on 10 ha.
Vooluhulka valgaladelt, mille pindala on kuni 100 ha arvutatakse valemiga:
Q=qxky+A
kus Q —drajuhitava sademevee arvutusdravool, I/s
q —arvutusvihma keskmine intensiivsus, 1/s ha
ky,- keskmine dravoolutegur
A — valgala suurus, ha
Arvestades valgala maakasutuse ja kaetud pindadega kujuneb dravoolu teguriks 0,4.

Arvutusvihma intensiivsus soltub vihma kestusest.
b

a
q = 2,778x v

kus q — arvutusvihma intensiivsus, 1/s ha
a, b, ¢ — tegurid, mis soltuvad geograafilisest asukohast
t —arvutusvihma kestus minutites
P — arvutusvihma kordus aastates.
Viljandi piirkonnas on tegurid:
a=443,1
b=0,315
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c=0,883
Arvutusvihma kestus t voetakse vordseks sademevee kokkuvoolu ajaga valgala kaugemast punktist
arvutuspunktini. Praecgusel juhul on teekond valgala kaugemast punktist arvutuspunktini, truup T4-ni,
20 minutit. Vooluhulka mdjutab ka vihma kordussagedus, mis nditab kui tihti on lubatud vastava
maakasutuse korral iileujutusi. Kuna tegemist on aleviku keskusega siis tuleb siin kasutada
kordussagedust 5 aastat.. Arvutusvihma intensiivsus 20 minutise kokkuvooluaja ja viie aastase
kordussageduse korral on g=145,1 1/s ha ja sellest vooluhulk:

Q = q * k,, *A=145.1%0,4*10=580.4 I/s

Kuna truup T4 on 1dbimdoduga 600 mm, mille 1dbilaskevdoime on 260 I/s siis maaparanduses kasutatav
dravoolumoodul tuleks truubi ldbilaskevoimet arvestades 2600 1/s km?.
Vooluhulga tipud tasakaalustab truubist iilesvoolu jddva kraavi reguleeriv maht.
Kui mitte arvestada Posti tn aluse truubi viiksema ldbilaskevoimega siis kraavi K-2 suudmes oleks
vooluhulk:

e vooluhulk ilma F2 valgalata on 208 I/s (valgala 60 ha);

e vooluhulk valgalalt F2 truubi T4 ldbilaskev6imet arvestamata on 580 1/s;

e kokku kraavi K-2 suudmes Qk-2=208+580=788 1/s.

Arvestamata Posti tn truubi T4 lidbilaskevoimega, voib rekonstrueeritavas kraavis K-2 veepind korgvee
perioodil viiksema languga Idikudes tdusta maksimaalselt 15 cm vorreldes olukorraga kui arvestada
Posti tn truubi tegeliku lidbilaskevoimega. Mdlemal juhul jddb veepind kindlalt voolusiéngi ja ei tekita
ileujutust.

KOKKUVOTE

Rekonstrueerimise tagajirjel ei suurene rekonstrueeritavalt alalt tulev vooluhulk kuna valgala suurus,
pinnase omadused, pinnakate (mets) kui ka kuivendatud pind jadvad samaks, mis olid enne
rekonstrueerimist. Samuti ei suurene vooluhulk valgalalt F2 kuna seda reguleerib Posti tn alune truup,
mille 14bimodtu kiesoleva projektiga ei suurendatud.
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