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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses Uhises kaevikus.

Kaesolevas projektis on projekteeritud 100 m drenaazitorustikku, 729 m
veetorustikku, 581 m reoveekanalisatsioonitorustikku, 858 m
sademeveetorustikku ning 100 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks on
projekteeritud 1 reoveepumpla.

1.4 TELLIJAD
Eftar OU (reg. 16319885)

Aardla tn 23e Tartu, Tartumaa 50110
Tel. +372 5035362
info@eftar.ee

KT Invest OU (reg. 10788029)
Aardla tn 23e Tartu, Tartumaa 50110
Tel. +372 5030156

info@ktinvest.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Sven Zujev — projekteerija, sven@altrenprojekt.ee
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1.6 LAHTEANDMED
1.6.1 Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused
e Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr 37677360 (17.02.2023)

1.6.2 Ehitusuuringud

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani modtkavas
1:.500. OU GPK Partnerid, 2023 a. To6 nr G-108-23. Kérgused EH2000
susteemis. Koordinaadid L-Est '97 slUsteemis.

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mootkavas
1:500. OU GPP, 2022 a. T66 nr G26-1105-2022-S. Koérgused EH2000
susteemis. Koordinaadid L-Est '97 sUsteemis.

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani madtkavas
1:500. OU GPP, 2021 a. To6 nr G15-0110-2021-E. Kdérgused EH2000
suisteemis. Koordinaadid L-Est '97 susteemis.

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 - Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
e EVS 843:2016 - Linnatanavad
e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

e ,Veevodtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tdhistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord“, maarus nr 10. 01.03.2021.

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

e Jaatmeseadus/ Riigi Teataja
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1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude siigavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

e Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jadvad véahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
koikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

e Olemasolevate teadmata kbrgusega veetorude stigavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kfrgusega gaasitorude  slgavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kdrgustega side- ja elekterikaablite
suigavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja stigavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja slgavustel Kkui projektis naidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitust6édde kaigus peale tegeliku
siigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistééde ja
ehitustddde kulud finantseerib ehitustédde TH6OvHtja.

Projekteeritud torude kilgnemisel voi ristumisel teiste tehnovdrkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat
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2 PROJEKTLAHENDUS

Toovotja peab arvestama kdigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste véljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kédesoleva projekti joonistel ja selgitustes. To6ovotja peab taitma koik
koosk®dlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustd6de algust Ehitajal tuleb t&psustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

Kaesoleva projektiga rajatakse Eerika tee 18 ning Laikaskula maatksuse
detailplaneeringu projektipiirkonda téanava veetorustikud ja litumistorustikud.
Samuti tuleb rajada uus veetorustik Eerika-Kandikila teele.

Tanavatorustikuks kasutada PE De63-110 PN10 ning liitumistorustikeks PE
De32-40 PN10. Toru hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud
pikendusvarda ja kapega. Torustikule tuleb rajada maa-alused tuletdrjehtdrandid
asendiplaanidel naidatud asukohtades. Projekteeritud tanavatorustik tuleb
ringistada Tonissoni tee, Lepiku tee ning HBbepaju tdnavate veetorustikuga.

Torustike paiknemine ja labimdddud, siibrite ja hidrantide asukohad on naidatud
joonistel. Torustike sdlmed on projekteeritud arvestades t60 I6ppeesmargiks
oleva lahendusega. ToOOvOtja peab arvestama tookorraldusest tulenevate
taiendavate sdlmedega (ajutised Uhendused, I6ikude erinev ehitusaeg jmt.), mis
projektis ei kajastatu ning teostama t66d oma kuludega.

Olemasolevad kliendid tuleb Umber Uhendada uuele rajatavale torustikule.
Ehitustoode kaigus tuleb tdpsustada olemasolevat liitumispunktide asukohad
ning teostada vajalikud Umberihendused. Kdéikide kinnistute olemasolevad
Uhendused pole teada ning tuleb tapsustada to6projekti kaigus. Lepalinnu
olemasolev kinnistut labiv veetorustik peab jaama téosse, kuni kdik kinnistud on
end imberuhendanud.

Ehitustoode kaigus tuleb tépsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike
labimddte, kdrgusi ning Uhendusi. Vajadusel Projekteerija tapsustab projektis
s6lmede lahendusi. K&ik olemasolevad Uhendused tuleb imber Gihendada uuele
torustikule.

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik tle voi altpoolt
isevoolset torustikku, kas painutades voi kasutades polvi.

Veetorustik

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkdige standard EVS 921:2022 —
Veevarustuse valisvork.

Pohitanavate veetorustik on projekteeritud PE PN10 De63-110 mm torudest.
Kinnistulhendused on projekteeritud PE PN10 De32-40.
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Kinnistute Uhendamiseks veevarustuse tanavatorustikuga PE PN10 De63-110
on Kkinnistutele projekteeritud peatorustikust sadulihendusega veeuhendus-
torustik dldjuhul PE PN10 De32 mm (kui plaanil ei ole margitud teisiti).
Uhendustorustikele on kinnistu piirist kuni 1,0 m kaugusele (kinnistu piirist
valjapoole) projekteeritud teleskoopse spindlipikenduse ja kapega varustatud
maakraan.

Torustike 1&bimdddud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
06, sdlmede skeemid on toodud joonistel VKV-7-01 kuni VKV-7-03.

Projektiga on ette nahtud paigaldada maa-alused soojustatud teleskoopilised , T“-
tutpi hddrandid, htudrantide asukohad on toodud joonistel VKV-4-02 kuni VKV-
4-06.

LAigus V-70 kuni V-71A tuleb PE PN10 Dell0 veetorustik rajada kinnisel
meetodil.

Torustik rajatakse lahtise kaevega.

2.2 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON

Antud hetkel on projektpiirkonnas asuva reoveekanalisatsiooni eesvooluks
Eerika tee 20 kinnistul asuv ol. olev pumpla, kuhu on maksimaalselt lubatud
juhtida veel kahe hoone reovesi, mille t6ttu on tdiendava reovee juhtimine ol.
olevasse pumplasse vdimatu ning tuleb rajada AS Tartu Veevark nduetele
vastav uus reoveepumpla.

Projekteeritud reoveepumplast RVP-1 tuleb rajada  avariitlevool
sademeveekaevuni SK-1A, pumpla avariillevoolutorule tuleb paigaldada
kummikiilsiiber. Pumpla kaitseks tuleb kdvakattega teele pumpla ette paigaldada
pumpla kaitseks teepiire.

Ehitustoode kaigus tuleb rajada uus PVC SN8 Del60-260 reoveetorustik
detailplaneeringu aladele ning Eerika-Kandiktila teele. Ol. olevad kinnistute ning
planeeringualade reoveetorud tuleb Uhendada uue proj. reoveetorustikuga, vana
Eerika tee 20 kinnistul asuv pumpla tuleb likvideerida ning pumpla
pealevoolutorud Ghendada proj. torustikuga ning Vastriku teele tuleb rajada uus
reoveepumpla RVP-1, millest saab proj. ning ol. olevate reoveetorude eesvool
(asukoht vt asendiplaan VKV-4-02).

Proj. pumplast RVP-1 tuleb rajada PE PN10 Del60 survekanalisatsioonitorustik
92 Tartu — Viljandi — Kilingi-Némme tee kinnistul asuva ol. oleva Del60
survekanalisatsioonitoruni. Proj. survekanalisatsioonitorustik tuleb Uhendada ol.
oleva survekanalisatsioonitoruga elekterkeevismuhviga.

Kaesoleva projektiga rajada projekti piirkonna detailplaneeringualade tanavatele
isevoolse kanalisatsiooni ja liitumistorustikud. Tanavatorustikuks rajada Del60
SN8 ning liitumistorustikud Del160 SN8. Torustikule paigaldada teleskoopsed PE
kaevud 400/315, 560/500, 800/630.

Torustike paiknemine, labimdddud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.

Projekti alasse rajatakse uks reooveepumpla. Survetorustik rajatakse Del60 PE

PN10.
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Olemasolevad UVK torustikega ristuvad truubitorud tuleb asendada uutega ning
teostada truubi otstele kaldakinnitused. ToOvotja peab arvestama, et tegemist on
suvilate piirkonnaga ning koikide drenaaZi ja truubitorud info ei pruugi olla
kajastatud asendiplaanil. Puuduliku info tuleb tapsustada ehitustodde kaigus
ehitajal ning vajadusel korrigeerida projekti.

Juhul kui kinnistule on rajatud Ule kraavide minek truubi/sillalaadse ehitisega,
tuleb see rekonstrueerida.

LAigus KS-24 kuni KS-25 tuleb PE PN10 Del60 survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil.

Reoveetorustik
Reoveetorustik on projekteeritud PVC SN8 Del60-250 mm reoveetorudest.
Torustik rajatakse lahtise kaevega.

Reoveetorustik

Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkdige aluseks standard EVS
848:2021 — Valiskanalisatsioonivork.

Planeeringu alas on tanavatorustik projekteeritud PVC SN8 Del60-250 mm
torudest. Kinnistu reoveekanalisatsiooni torustik on ette nahtud rajada PVC SN8
Del60 mm torust. Uued majaithendused |6ppevad kinnistu piiril otsakorgiga.
Majatihenduste lang on 10%o (kui plaanil ei ole margitud teisiti).

Reoveepumpla tuleb rajada siselabimdédduga Dil600. Pumpla peab olema
varustatud kahe pumbaga. Reoveepumpla RVP-1 on projekteeritud tootlikusega
6 I/s ja tbstekdrgusega H=17,0 m.

Sademeveetorustik

Ehitustoode kaigus tuleb rajada Eerika-Kandikila teele uus PP SN8 De250-315
sademeveetorustik 16igus 8SK kuni SK-52A, proj. sademeveetorustikuga tuleb
Uhendada ol. olevad sademeveetorud ning rajada perspektiivsed
sademeveeuhendused Tonissoni tee, Eerika tee J1 ning Eerika p6ik kinnistutele.

Eerika tee 18 ning Laikasklla maaiksuse detailplaneeringu aladele tuleb rajada
PP SN8 De250-400 sademeveetorustikud koos PE PP SN8 Del60 kinnistu
Uhendustorustikega. Detailplaneeringu alade teedelt kogutakse sademeveed
kokku restkaevudega. Sademeveetorustike eesvooluks on 22125 Eerika-
Kandiklla tee kinnistu pbhja poolses otsas tee kdrval asuv rekonstrueeritav
kraav. Detailplaneeringu aladel asuv ol. olev drenaaz tule likvideerida vdi Umber
juhtida rekonstrueeritavatesse kraavidesse asendiplaanidel naidatud mahus.

Sademevee drenaazitorustiku rajamisel peavad olemasolevad
drenaazisusteemid toole jaama. Kuna drenaazi kdrgus ei ole tapselt teada,
siis tuleb korgused valja selgitada ehitustodde kaigus, vajadusel tuleb
korrigeerida projektlahendust.

Kui olemasolev drenaazitorustik ei ristu rajatava sademevee drenaazitorustikuga,
siis tuleb Uldjuhul olemasolev drenaaz ihendada sademevee drenaazitorustikku.
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Sademeveetorustik

Sademeveetorustik on projekteeritud PE/PP SN8 Del60-250 mm, PP SN8
De315-400 mm torudest.

2.3 PROJEKTEERITUD KRAAVISUSTEEM

Kaesoleva projektiga tuleb rekonstrueerida olemasolevad kraavid ning
vajadusel rajada juurde kraavisusteeme. Ol. olev kraav tuleb rekonstrueerida
I6igus KR-1 kuni KR-21. Ldigus KR-9 kuni KR-10; KR-11 kuni KR-12; KR-13
kuni KR-14 ning KR-15 kuni KR-16 tuleb rajada PP SN8 De500
sademeveetruubid. LOigus KR-2 kuni KR-3 tuleb rajada PP SN8 De200
sademeveetruup ning PP SN8 De315 sademevee ulevoolutruup (vt joonis VKV-
6-48). Truubiotstele tuleb rajada kivikindlustused asendiplaanidel naidatud
mahus.

Rekonstrueeritav kraav I6igus KR-3 kuni KR-21 jddb antud projekti
detailplaneeringualade sademeveetorustiku varumahuks.

UVK torustikega ristuvate truubitorude asendamine uutega kuulub UVK
torustike t60de mahtu. Kraavisusteemi all mdeldakse antud projektis kraave,
truupe ja sademeveetorustike. Kraave tuleb vaadata kui tervikliku ststeemi,
mille kaigus tuleb anda kalle eelvoolu suunas. Sellest tulenevalt on vajalik
kohati muuta kraavide ndlvi ja sigavust.

Projektialas kui kraavil pole naidatud ndlva tuleb kraav puhastada ja truubiotste
kindlustused rajada. Kraavi ndlva naitamisel tuleb arvestada ka kraavindlvade
muutmisega. Kraavi otstes tuleb rajatavad ja rekonstrueeritavad truubi otsad
kindlustada kasutades selleks erosioonitdkkematti (truupide |&bimdot Dell10-
315 korral) ning margbetooni ja munakive (truppide labimd6t De400 ja suurem
korral) labimddduga @15-30cm (hkesk=22cm). Rekonstrueeritava kraavi
modlemal ndlval tuleb min. 2 m laiuselt eemaldada puud, v8sa ja kannud.
Olemasolev kraav tuleb puhastada settest, kividest ning prahist. Kraavi ndlvad
tuleb rekonstrueerida vastavalt kraavi asendiplaanile. Juhul kui kraavi nélv on
suurem kui 1:1.5, tuleb ndlvad kindlustada. Kraavile tuleb tagada kalle
eelvoolusuunas. Kraavi ndlvad ning pohi tuleb kindlustada vastavalt
Maaparandusrajatiste tuupjoonistele. Juhul kui kraavindlvad ei pusi, tuleb
kasutada erosioonitbkkematte. Toode tegemisel juhinduda Eesti Vabariigi
Pdllumajandusministeeriumi  juhendist ,Maaprandusrajatiste tuupjoonised®

2013.
Kraavi tuleb hooldada regulaarselt vdhemalt Uks kord aastas, vajadusel
rohkem.
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED
Enne ehitustb6de alustamist tuleb t66de teostajal esitada Tellija poolt maaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) Kkasutatavate materjalide
tehnilised néaitajad, ndutud standarditele vastavust tdendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on digus
nduda tdiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik ndusolek.
Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel v6i ménel muul tddoperatsioonil saadud defekti t6ttu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab t66de teostaja.
Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.
Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vdib Inseneri ndusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 VEETORUSTIK

3.2.1 Torustikud ja armatuur
Vee- ja kanalisatsioon survetoru materjaliks on PE PN10 (poluetuleen).

PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile.

PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2011+A1:2013 vOi 1S04427-2:2019 vdi monele teisele samavaarsele
satandardile. Standardi téhis peab olema kantud torule.

PE veevarustuse torustike vérvus on must sinise triibbuga ja kanalisatsiooni
survetorustike varvus must pruuni triilbuga.

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis
peavad jddma paigale kuni torustike paigaldamiseni.

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava
Uhenduselemendi (nt. keevismuhvi) puhul.

Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud,
ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke.
Samuti on keelatud kasutada ilma plast vBi galvaanilist katet omavaid terasest
detaile. Maa-alustes Uhendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi
koonusliitmikke.

PE-torud ja nende plastdetailid Uhendatakse elekterkeevismuhv voi pdkk-
keevisihendusega. Ehitatava toru Uhendamisel olemasolevaga kasutada
tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid,
seibid jne peavad olema valmistatud roostevabaterasest.
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PE torustiku dhendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha
elekterkeevismuhvidega tUhendatavate vbi pokk—keevitatavate PEH—kaeluste ja
terasaarikutega (plastkattega).

Kdik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Del10-st suuremate labimddtude korral tohib kasutada ainult latist toru
valjaarvatud kinnise meetodi puhul.

Torustik ja torustiku Uhendused tuleb madalal temperatuuril rajada vastavalt
RIL 77-2013 ja tootja nduetele. Tood tuleb eelnevalt kooskdlastada Inseneriga.

3.2.2 Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped
Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning
vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, aarikud ja poldiaugud vastavalt
standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501).

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tdmbekindlate
muhvliitmikega.

Maakraanid (valja arvatud plastist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud
terasest vardaga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse varda kinnitus spindlile
peab olema malmist.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124
klassile D. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped on kandejéuga 400
KN.

Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ja kaetud korrodeerumist takistava
varvkattega.

Siibrite ekspluatatsioonil (avamine ja sulgemine) ei tohi rakendada joudu Ule
200 N.

Siibrite avamine toimub vastupédeva. Pinnasesse paigaldatavate siibrite ja
maakraanide avamiseks ja sulgemiseks peab Toovotja andma Tellijale ule
vahemalt kaks (2) votmete komplekii.

Kiilsiibrid

Kiilsiibrid peavad vastamajargnevatele minimumnduetele:
e Surveklass vahemalt PN10;
e Toodetud vastavalt standarditele EN 1074-1 ja -2;
e Hudrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.
e Spindlid peavad olema roostevabast terasest AlSI 316;
e O-rongad materjalist NBR;
e Spindlikaelal messingust (Ms 58 v0i vastav) tugirdngas;
e Tagumine tihend materjalist EPDM,;
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e Korpus ning kate malmist GGG, seest ja valjast 250 um epoksutdkate
vastavalt standardile DIN30677,

e Lametihend materjalist EPDM;

e Siibris peab olema Kkiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (séilitab jou
spindlil ning véahendab jbumomenti);

¢ Kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM;

e DIN 2501 &&rikud
Reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR.
Siibrikorpusel peab olema vahemalt jargmine informatsioon:

v Tootja nimi vdi logo,

Toote number,
Nimilabimdot (DN),
Surveklass (PN),
Korpuse materjal,

AN NN N

Kummikiilu materjal;

NB! Koik siibrid ja tuletdrjehtudrandid peavad olema avatavad ja suletavad Uhe
ja sama vétmega.

Plastkorpusega siibrid on keelatud

Maakraanid, spindlipikendused, kaped

Miinimumnduded:
¢ malmist maakraanid peavad vastama DIN 3352;
e peavad vastama surveklassile vdhemalt PN 10;
e peavad olema elastse tihenduspinnaga;

e seest ja valjast kaetud minimaalselt 250 pm epoksiutdkattega
(DIN30677);

e Kkorpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GG 25 -
DIN;

e spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Crl3),
teleskoopset tudpi;

e spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga ihendatud;

o spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D. Liiklusalal
kasutada ujuvaid kapesid.

e Spindlipikenduse Umber peab olema teleskoopne kaitsetoru mis ulatub
kapest kuni siibrini vélja. Kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud
livaga.

e Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisrbngastega.
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e Spindlipikenduse Ulemise osa kaugus ‘“kape” luugist peab olema
vahemikus 10-15 cm.

e Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tudpi, tihendita ja
eeltdddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid ,kapesid®.

o Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid ,kapesid® vdi projekteerida
“kape” alla betoonist tugirbngas.

e _Kape® puhasava peab olema minimaalselt 140mm.
e Poltkinnitustega ,kape® luukide kasutamine on keelatud.

e Asfalteeritud pindadel tuleb  kasutada ainult teleskoopseid
spindlipikendusi

3.2.3 Tuletdrje veevarustus
Valistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 I/s, kus
arvestuslik tulekahju kestvus on 3h. Valine tulekustutusvesi tagatakse
hidrantide abil. Projekti alasse on projekteeritud 3 hidranti (veesdimede V-13;
V-21A ning V-37 juures) ning rekonstrueeritakse 1 hidrant (vees6lme V-60
juures).

3.2.4 Tuletdrjehudrandid
Tuletbrjehidrantide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb lahtuda siseministri
18.02.2021 maaruse nr 10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord ning
standardis EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017 — Ehitiste tuleohutus. Osa 6:
Tuletdrje veevarustus toodud nduetest

Paigaldatavad tuletdrjehidrandid peavad vastama harmoneeritud standardi
EVS-EN 14339:2005 (maa-alused).

nduetele.

Tuletdrjehidrandi thendustoru minimaalne torulabimddt on DN100 mm.
Tuletdrjehidrandid peavad olema vahemalt surveklassiga PN10.
Tuletdrjehidrandi &arikud ja poldiaugud peavad vastama standardile ISO 2531.

Hudrantide tBusutoru peab olema valmistatud PE plasttorust vBi roostevabast
terasest.

Hudrantidena kasutada “E-tudpi” soojustatud hidrante. Paigaldatavad maa-
alused hidrandid peavad olema soojustatud, varustatud siibriga, teleskoopse
tdusutoruga, automaatse tihjendusklappiga ja drenaazitoruga.

Soojustatud tuletdrjehtidrandi isevoolseks tiihjenemiseks vajalik drenaazitoru
peab olema Umbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse.

Kasutatava filterkangaga keskmised omadused on jargmised:

- tdmbetugevus - 8.0 — 9.0 kN/m (BS 6906/1)
- rebenemistugevus — 300 - 400 N (ASTM D4533)
- ava suurus Ogs (hiidrodiinaamiline) — 120 - 200 p (NF G 38017)
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Hudrantide paigaldamisel ja tdhistamisel jalgida siseministri maarusele nr. 10
18.02.2021.a. Tuletdrjehtdrandi viit paigaldatakse hoone seinale, tarale voi
muule alusele tuletdrjehidrandist maksimaalselt 20 m kaugusele ja 2,5 m
kdrgusele maapinnast. Kui hudrandi viita ei ole vdimalik paigaldada aiale,
hoone seinale vdi posti kulge, tuleb viit paigaldada metallist alusplaadile
(tuletdrjehtdrandist maksimaalselt 10 m kaugusele ja 1,5 m kdrgusele
maapinnast), mis toetub kahele postile. Postid peavad olema metallist Gmar-
vOi nelikanttorust, mddduga minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab
olema valatud betoonist vundamendi sisse.

Vajadusel Toovotja tapsustab Tellijaga hidrandi lahendust. Hudrandi
paigaldamisel jargida tootja juhendeid ja ndudeid.

AS Tartu Veevark tagab hudrandist vooluhulga 10 I/s.

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC(Del10-
250) voi PP (De315 ja suurem) klassiga SN8. Reoveekanalisatsioonitorud ja
litmikud peavad vastama standardile EN 1401 (PVC) vdi mdnele teisele
samavaarsele standardile. Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud
torule.

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema taisseinalised PVC torud. Torude
sisesein peab olema tasane ja sile. PVC uhendused ja litmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki.

Isevoolsete torustike Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate reoveekanalisatsioonitorudega kasutada
termokahanevaid muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati
omavaid torusid.

3.4 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP
klassiga SN8. Sademeveetorud ja liitmikud peavad vastama standardile EN
1401 vdi mdnele teisele samavaarsele standardile. Standardi tdhis peab olema
tootja poolt kantud torule. Vajadusel kui torustik asub maapinnale liiga lahedal
ning ei talu liikluskoormust tuleb PP materjal asendada sobiliku materjaliga
naiteks betoon voi teras.

Sademeveetorustiku Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

3.5 KAEVUD
Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel vdib kasutama
toostuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego)
ja betoonist kaeve. Aarmisel juhul kui ei ole vdimalik ja otstarbekas
moodulkaevu kasutada, voib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poluetileen).
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Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016,

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koik Uhendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud tUhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.

Kaevupdhjad peavad olema varustatud hidrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni stigavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb k&rgemalt kulgharu, peab
kulgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kllgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupohjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitdokaevu pdhi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitdokaevu pdhjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - pdhi minimaalselt 15 mm,;

e De800 - pbhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja véljast;

e Del000 - pdhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja véljast;

e Suurematel kui Del000 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e silgavusega ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga tdle 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru kilge sees ja véljast;

Betoonist kaevude rajamisel vBib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike ihendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kdik betoonrdngaste
Uhenduskohtades peavad olema faasitud ja/vdi valtsaared. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. ROngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 vO0i
olema samavaarne.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud slUgavusega kuni 2,5 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sigavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide rongasjaikus peab olema vahemalt SN2 (réngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga kandevdimega 40t.
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Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni kinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.6 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED

Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest vdi roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltliited
peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.

Survetorustike litmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etileen-propileen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maardeained ei tohi avaldada kahjulikku mgju ei
torudele, tihenditele ega Uhendustele ja olla ise mdjutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude Uhendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/vbi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid.

Kanalisatsioonitorude uhendamiseks kasutatavad (hendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.7 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kilge kinnitada asukoha méaéaramiseks (ca 300...400 mm toru
laest) markelint. Isevoolsele torustikule markelint ca 300...400 mm toru laest.

Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:
e veetorustikul sinine, kirjaga VESI,

e survekanalisatsioonil pruun, kijaga SURVEKANALISATSIOON,;
e reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON;
e sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude digusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Kaesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t66de teostaja vastutusel.
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4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga
kavandatud t60de teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb t66de teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoddest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustdddest ja kodigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
madaratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipadsu kinnistule ehitust6dd takistavad, peab Too6votja ligipdasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nédal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tddliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |6ppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetdrjetdddega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustdode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustoid teostatakse puule [ahemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mdjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevark. To6de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb séilitada to6tavatena kuni neid
asendavate uute torustike to6lerakendamiseni. Kui see mingil pdhjusel ei osutu
vOimalikuks, tuleb nende funktsiooni tditmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Koik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb TooOvGtjal
esitada Tellijale vahemalt seitse péeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija vbi tema poolt volitatud isik
(see 0Oigus vobidakse volitada ka Toovotjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Toov6tja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises Uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms néhtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60paeva enne teenuse katkestamise algust.
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4.2.4 Ehitusplatsi ja Umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale voi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Valjakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
t6éomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jAdtmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetodde ajal tuleb kdik toopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. Té6de ala tuleb iga to6paeva |6pus
puhastada.

Toovotja peab valtima pinnase voi jaatmete pudenemist tanavatele t66de alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori véhendamiseks tohib torustike ehitustddde Ehitusplatsil voi selle
vahetus ldheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv v6i kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse &ra tihe toopéeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine vdi sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 7 Nouded ajutisele
likluskorraldusele”.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise naol — valtimaks ©nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Kdik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tdnava sulgemise mitte vahem kui 15
padeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T66votjale
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juurdepédésuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

To0de teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipddsu hoonetele ning muudele objektidele (nait hidrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud méarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest TOOvOtja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima toopiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetbdde 16igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama toOkohal jarelevalvet teostava ametniku  ndudmisel
koosk®lastatud liikluskorralduse projekti.

4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustodéde |Bpetamist peab Toovbtja taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama kdik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovotja parandab koik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvdi teetdddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jaama kohale kuni teekatte
I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse 8§ 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevbondis geodeetilise margi omaniku (antud juhul Kambja valla) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vBib kahjustada geodeetilist marki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepéasu voi sellega seotud mddtmisi, eelkdige:
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1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, slvendus-, I8hkamis ja
maaparandustoode tegemine, puude ja pdOsaste istutamine, puude
langetamine, jddtmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni pdéhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis 166kmehhanismidega
t6otamine, pinnase tihendamine voOi tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele labisdidukohtade rajamine ning kiinnivéi mullatddde tegemine.

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 voib geodeetilisi punkte ja vorke voib
rajada, rekonstrueerida, mé6ta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kérgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vorke rajab, rekonstrueerib, méddab ning hooldab
ettevdtja, peab tal olema asjaomane digussuhe kaesoleva paragrahvi 18ikes 1
nimetatud isikuga, fuusilisest isikust ettevotjal peab olema ké&esoleva
paragrahvi l6ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.

Toovotja teavitab  Kabja  vallavalitsuse  maakorralduse  osakonna
geodeesiateenistust markide teisaldamistododega  alustamisest enne
ehitustdode algust. Enne teisaldus- voi kaitsmisetdid peab Too6votja koostama
geodeetiliste toode projekti ja kooskBlastama geodeetiliste to6de projekti Maa-
ameti ja Kambja valla geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid tohib
nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistdid tegev
maamoodduettevote annab selleks loa.

4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded,

e Ehitusseadustik.

Enne toode alustamist tuleb Toovotjal koostbds vdrguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, 6huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad nduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
|&heduses tootamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis vOib toimuda kooskdlastatud
sidevorgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevoondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevoondis voi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskdlastada ning taotleda kaevetdddeks luba! Tapsem info liinivorgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis ndha ette kbik vajalikud meetmed ja
t6od siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed slgavused ja

vahekaugused.
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Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist.

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab To6ovotja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustéddega ei voi jatkata enne kui ei ole
valja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid sUsteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused vdi uued sisteemid on voAimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tdnavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetbdde teostamist saama koik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetotde piirkonnas. Enne
t6ode alustamist peab To66votja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
Uhtegi olemasolevat rajatist. ToOvOtja peab korraldama ko&ik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega
seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Kui Toovotja juhtub tédde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid margitud vO6i mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. Toovotja peab vdimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.

Kui tédde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse Vvoi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse |I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nbuab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma koik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib tb6de kaigus ajutiselt korvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Umbermuudetud asukohas. Kdik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast todde I16ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
kooskdlastatult kaabli valdajaga vOi tema poolt volitatud ettevottega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja vai volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka to6de teostamisel talvel,
kilmunud pinnase korral.
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Torustike ristumisel elektri- vbi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb Kkaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut aarmise vee- voi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustédde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kdlmunud pinnase
purustamist hidrovasaratega hoone vahetus l|aheduses); torustik tuleb
paigaldada voimalikult lihikeste Idikudena ja kaevikuid voimalikult lthikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja  paigaldamine hoonele lahemale kui torustiku
paigaldussigavus + 2 m.

4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE

4.3.1 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vOimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
t6ode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Toovotja peab enne ehitustodde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb  poorata  jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovérkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid a - pandused,
likluskorraldusvahendid, kdrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha mdttes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende l6ikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne to6dde alustamist, et fikseerida véimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t66l6igus planeeritakse to6ode
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel péarast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne todde alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetdode tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mdddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse ule Insenerile.

Fotode ja mdotmiste tegemisel osaleb ning annab tdpsemaid juhiseid Insener.
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4.3.2 Kaevetdood

Kaevet6dd hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik toode teostamiseks. Insener kooskdlastab toode
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetodd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vGimalikult kitsas, véttes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, t66tamisruumi ja seda, et torustiku Umber
paiknevat algtaidet saaks ndutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku nblva kalle) selgitatakse konkreetsel t66l6igul Toovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Koik voimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud T66v6tja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku nélva kalde ( a ) m&arab Toovotja konkreetsel
tooldigul sdltuvalt tbédde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku pohja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vdhemalt 0,8
m laiem toru labim&ddust. Toestatud kaeviku p6hja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vahemalt 0,8 m laiem toru labim&06dust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- v6i muud tadpi
kdvakattega teede, tdnavate ja kdnniteede kate, siis kdigepealt 16ikab Toovotja
antud katte l&bi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. L&ige
peab olema tehtud vdhemalt 30 cm kauguselt tagasitdidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate vdi pinnas jaaks puutumata ja muud t66d hairimata.
Araligatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tlupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja t66de teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine t66de kaigus.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus l&aheduses kaevetdode teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et véltida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Toovotja
sOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab T66votja selle endise olukorra vdimalikut Kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetdoode kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
voimalusega véljaspool malestisi v6i nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.
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4.3.3 Ehituskaevikust véljakaevatud pinnas

Ehituskaevikust véljakaevatav, tagasitditeks mittekasutatav materjal ja
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt &ra vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega koosk®élastatud kohas.

Ehituskaevikust véljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustami

se kohad tuleb leida (vahetult enne tdéddega alustamist) vastavalt T66votja
logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Inseneriga.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb véltida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Kui véljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voi selle servale,
siis parast toode Idpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.3.4 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t66l6igul otsustatakse Toovotja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool pdhjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetdodde
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenahtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tlupristldige on naidatud joonisel VK-6-01.

4.3.5 Veetdrje ehituskaevikust

Veetdrjetdode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustédde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku I8igul.

Veetdrijega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku po6hjast allpool
vOimaldamaks rajatiste nduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust valja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb l&htuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Voéimalikud kaasnevad
kulud kannab t6dde teostaja.

Toovotja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kéigus, asendamise vOi taastamisega seotud kulud. To6votja kannab koik
kulud, mis on po&hjustatud tema enda hooletusest antud t60 teostamisel voi
veetOrje protsessi ebadnnestumisest. T66vOtja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima koiki vastavaid kohalikke eeskirju.
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4.3.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pdhja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru 1&bimd6t. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pohja liivast, mille kihi paksus on vahemalt 150 mm voi
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast v0i peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax sOltub paigaldatava toru valislabimé6dust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru labim66t on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, Uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada Dell0 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.7 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.8 Algtaide

Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu Umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtaide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ulaservast
kdrgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vdi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekint vOib maksimaalselt ulatuda poole toru
kdrguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru killgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse vdimalikult vordsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti voib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on vahemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).
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4.3.9 LOpptaide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sOidu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal véljakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
likluspiirkonnas I8pptéitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat I0pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru Ulaservast mdddetud 1,0 m paksuses |6pptéaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. Lopptaite tUlaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 tGihekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tuhimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.10 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
Umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitaidet voib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitdide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.11 Rajamine kinnisel meetodil

Soltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest — metoodikast jmt
vOivad muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel
naidatud ettevalmistamiseks rajatud kaeviku asukoht (koos sellega ka hilisem
naiteks tee voi siis muruplatsi taastamise ulatus).

Toru plaanilist asukohta ja stigavust maaravate toimingute tegemine (varraste
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri jarelevalve all ja T66votja
peab selle kadigus tehtavad mé6tmised dokumenteerima ning esitama Insenerile
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud
spetsiaalse kaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava toometoodika ja
tingimustega kinnitab Insener.

Kdik suundpuurimisega paigaldatavad korgsurve polletileentorud (HDPE)
Uhendatakse soovitatavalt pdkk-keevitusega (eriti suuremate [abimddtude
korral). Ehitaja peab kasutama torude (hendamiseks sobivat pokk-
keevitusaparatuuri. Uhendused peavad vastama Tootja soovitustele ja
survekatsele. POkk-keevitusel tekkiv krae peab olema uhtlane, ndidates diget
kokkusulamist. Uhendused, mis ei vasta neile nduetele, tuleb lahti Idigata ja
uuesti teha.

4.3.12 Torustiku paigaldus, lubatud kdrvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.
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Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale vGi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata véi lasta tal kukkuda
kaevikusse.

Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndéudeid ja nende
kdrvalekaldeid:

e Torustike vahekaugused néaidatakse projektis ning peavad
vastama Tellja Tingimustes esitatud nduetele. Lubatud
kdrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku Ilubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast 100 mm;

e Torustiku lubatud korvalekalle projekteeritud kérgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded
kaldele);

e Isevoolse torustiku kalde lubatud korvalekalle on 1,0%o, tle 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu I8igu
pikkuses (lubatavad on uksikud luhikesed labivajumisega I6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);

e Isevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
stigavamal véljuva toru pdhjast.

e Kanalisatsioonikaevu tdusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kdrguse 1 m kohta.

Kdrvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussigavus
- kaevu suubuva isevoolse toru pdhi ei jad madalamaks kaevust véljuva
toru pdhjast.
- torustik jadb kogu pikkuses isevoolselt tiihjenevaks.
4.3.13 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude Uhendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
l&biviiguhtulsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pdhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
Ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse (henduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike Uhendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovotja peab arvestama kuludega, mis voivad tekkida uue toru thendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.
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4.3.14 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.
Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu l[Abimdddule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kdrge pinnasevee taseme korral), tuleb
kaevukaane raami ja teleskooptoru Uhendus teha korrektselt ja veetihedalt.

4.3.15 Koormusjaotusplaat

Suurema liikluskoormusega tanavate all tuleb kanalisatsioonikaevudele
paigaldada koormusjaotusplaat, et tagada kaevu paise pusimine kattes.

Teekatendi konstruktsiooni killustikalusesse rajatakse Umber teleskooptoru
betoonist koormusjaotusplaat (vt. joonis VKV-6-21 kuni VKV-6-23).
Koormusjaotusplaadi alla paigaldatakse tihendatud killustikukihile tasanduskiht.
Tasanduskihi vBib rajada paesdelmetest, peenikesest killustikust (naiteks
paekivikillustik fr 0/8 vdi 2/8) vdi tsemendi baasil valmistatud kuivsegust.
Koormusjaotusplaadi v8ib valmistada kohapeal v6i kasutada eelvalmistatud
betoonplaati. Plaadi paksus t > 100 mm eelvalmistatuna ja t > 120 mm
kohapeal valmistatuna. Plaadi valislabiméét D1 = D2 + 1000 mm ja
neljakandilise korral L = D2 + 800 mm.

Koormusjaotusplaadi keskel on avaus diameetriga D2 = Die + 40 mm (Dwe —
teleskooptoru valislabimdot millimeetrites). Umber teleskooptoru jaetakse ca
20-30 mm vahemik, millesse asetatakse torujas ekstrudeeritud polUetileenist
tihend, et takistada asfaltbetooni sattumist teleskooptoru imber. Tihend peab
vastama standarditele DIN 18540 ja ASTM D5249 tiip 3 ja ASTM C1330 tadp
C (vdi analoog).Betooni mark — kiudbetoon C30/37 XC2 XF3 KK3. Teraskiud
Hendix prime 75/52 40 kg/m? (vdi analoog). Normtdmbetugevus fstk > 3,0 MPa.
Lahestikku asetsevate kaevuluukide grupi alla tuleb valada Uhine
koormusjaotusplaat. Plaadi serva kaugus aarmisest teleskooptorust on 0,5 m
vOi kandilise korral 0,4 m.

Asfalteerimise  kaigus tuleb too6deldakse betoonplaadi pealispinda
bituumenemulsiooniga, et tagada parem nake asfaltbetooniga.

4.3.16 Torustiku soojustus

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min
300 kN/m2), kui paigaldamissiigavus on <1,8 m maapinnast toru peale.
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui
paigaldamisstigavus on <1,2 m maapinnast toru peale.

Projekti tunnus ja osa: 23090 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvork Staadium: Pdhiprojekt

T66 nimi: Tartu maakond, Kambja vald, Ossu kila, Eerika tee 19 Vastutavisik:  Vahur Laas
maalksuse detailplaneeringu ning Laikaskila maalksuse
detailplaneeringu jargse taristu projekteerimine

Ehitise aadress(id): Ossu kiila, Kambja vald, Tartumaa
31/54



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéaev/versioon: 06.10.2023/v01 Altren
Projekt OO

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
suigavus kraavi (truubi) péhjast kuni toru tlemise pinnani on <1 000 mm.

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate
soojustusplaatidega (n Styrofoam) voi kasutada kasuktoru.

Torustiku soojustamine on toémahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole naidatud.
Toovotja peab arvestama reaalse olukorraga objektil.

4.3.17 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Kdik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/voi rekonstrueerimisel kasutusest vélja jaavad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad véljaspool kaevettdde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust stigavamal
jalvdi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest vélja jddvad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.

Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada tlemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud vOetakse lahti kuni 1.5 m
stigavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt |6pptaitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et véltida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb taita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.

Kasutusest vélja jaavatel veetorustiku sélmedel tuleb eemaldada kéik sdlme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda s6lme Uhendatud kasutusest vdlja
jadvate torustike otsad betooniga ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hidrandid kuuluvad Tellijale.

5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja maarustega
maaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, Ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, Ulevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 t66paev ette, et
tema esindaja vOiks Ulevaatustest osa votta.

Koik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
Toovotjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
l&bipesu, desinfitseerimine, proovivotmine, analliisid, kaameravaatlus jms).
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5.2 VEETORUSTIKU LABIPESU VEEANALUUS JA DESINFITSEERIMINE

Parast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovotjal teostada
torustiku l&bipesu |6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 18igu kaetud t66de
aktis. Parast veetorustiku labipesu tuleb Toovdtjal torustikust votta veeproov
(Uhekorraga labi pestud torustiku osa kohta), et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee  mikrobioloogiliste
kvaliteedinbuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analiisimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a
maarusele nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analttsimeetodid®.

Torustike labipesu toimub Omanikujarelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. Parast labipesu desinfitseerib To6votja
vajadusel torustikud. To6ovotja kohustus on desinfitseerida torustikud
Omanikujarelevalve néudmisel ja/véi juhul kui parast torustiku labipesu tehtud
veeanaluisidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovotja peab vajadusel labi vima olemasolevate veetorustike
desinfitseerimise kuni esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis
eraldab olemasolevat slsteemi uuest vdi renoveeritud torustikust ja uute
ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide
votmise.

5.3 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 paeva on
moodunud 16pliku tagasitdite tegemisest, tuleb Toovotjal kdik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 18igud labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kaigus sattunud liiv, Kkivid,
mustus, jms.

5.4 ULEVAATUSED

5.4.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb koéikide (s.h. majathenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku I6ikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Kdikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kdesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega ule 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldemddtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
kasutatavate tahistega.
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Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

e Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

¢ Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitdide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse I6iku peab vaatluse ajal olema suletud.

e Vaadeldava 10igu ldbipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; labipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To66votja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jduab vaadeldava 18igu alumise kaevuni.

e KOoiki kaeve tuleb vahemalt Uhest suunast vaadelda 18igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusmooddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema &ara naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéev, eesmark (kas
esmane filmimine vai kordus), filmitava 18igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vOimaldatav info.

Toovotjal tuleb l&hivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tahelepanu tuleb pddrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuiihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% ulevaate koikidest komponentidest. Kinnistuiihendustel tuleb
kaamera peatada, et anda (hendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida I6plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga, mis vBimaldab
kaldemddtja modtmistulemuste pohjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldem®&dtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud I6ikudega Uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline 16ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei nbua kohest
parandamist voi kdrvaldamist, vdib Omanikujarelevalve nduda taiendavat
uuringut, mis viiakse [&bi Toovotja kulul..
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5.4.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on Oigus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku mingi 16igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika maarab
Insener.

5.4.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on ©Oigus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Toovotja silindri, mille
valisdiameeter on vfrdne toru Ilubatud ovaalsuse vérra véahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle labi kontrollitava 18igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus néuda antud I6igus toru
asendamist uuega

5.4.4 Survetorustike survekatse

Survetorustike survekatse tehakse kdikidele survetorustikele jargmise
metoodika alusel:

e Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla tGle 500 meetri. Erandina
vOib seda nduet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset
sulgarmatuuri.

e Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt
seadusandluses kehtestatud nduetele, skaala peab ulatuma vahemalt 12
baarini ja olema vahima jaotusega 0,2 baari v6i vaiksem.

e Enne surveproovi taita torustik veega (torustikust peab dhk olema
taielikult eemaldatud). Tdsta torustikus réhk 10 baarini ja jatta see
regulaarse jalgimise alla orienteeruvalt 66paevaks venima, vajadusel ka
pikemaks ajaks. R6hu langemisel alla 8 baari tuleb réhku uuesti tdsta 10
baarini. To6votjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rdhk stabiliseerub.

e Surveproovi alustades tdsta réhk torus 1,3 kordse toru nominaalse
réhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks
toru ja Uhenduste venimise.

e Seejarel vdhendada réhku toru nominaalréhuni. Jalgida, et 30 minuti
jooksul réhk torus ei langeks lle 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist
vahendada réhk vorgu surveni.

Survekatse jarel lastakse surve alla 0 bar-ni, surve allalaskmine toimub
Inseneri poolt valitud punkti(de)st.

Inseneril on ©Oigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike
survekatse labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid (nt kbérgem katserdhk).
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Veetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014
Veevarustuse valisvork

Survekatse tuleb teostada parast kdikide Uhenduste tegemist katsetataval
I6igul, kuid enne olemasolevate kinnistuhenduste Umberihendamist.
Kinnistulhenduse Umbertihendamisel tuleb Ghenduste veepidavust jalgida
vorgusurvel enne tagasitaite tegemist.

5.5 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Kdik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmoddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-02, ,EVEL-i
tapsustavad nbuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistamisele®.

Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a maarusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uurinqule ja
teostusmoddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmodaddistust on lubatud labi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel v&i firmadel.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi véltel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovotja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja tapsustusi ning t66
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sdlmede
tahistust. Kaevude ja s@lmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule vdi sdlmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb markida mddtkava ja eraldi valja tuua kéik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua kdikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmodddistada ja
joonisele tuleb kanda ko6ik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
litumiskilbist kuni reoveepumplani ja/vdi vooluhulgamddtmise kaevuni.

Moddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksméaératud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Samuti
peab mdddistus sisaldama informatsiooni mdddistatud rajatise Uksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majathendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmaddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmooddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdoddistada kdik
ligipaasetavad punktid (otspunktid, hillem tehtavad Uhendused jne).
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Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist taielikult voi osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 10igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ara naidata ning néuetekohaselt tahistada.

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

6.1 ULDINE

Teede-ehituslik osa tuleb teha vastavalt TPK Projekt OU poolt koostatud
,Laikaskula Il etapp. Teed ja platsid®, t66 nr 2723, projektile.

7 KESKKONNAKAITSE

Peale todde I[Bpetamist tuleb taastada ehitustédde kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustddde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. T66piirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisilme
ja kvaliteedi.

Toovotja peab kasutama keskkonnasoObralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jdatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jadtmete omadustele. Ohtlikud
jadédtmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitust66d olemasolevate puude kaitsetsoonis. Todod
korraldada nii, et ei rikutaks puude tivesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt Joel&dhtme Vallavalitsuse eeskirjadele.

Toovotja ei voi ilma omavalitsuse ja/vbi maakonna keskkonnateenistuse
kooskdlastuseta eemaldada, teisaldada voi I6igata maha uhtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kilgnevat puud. Toovotja vastutab koéigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on moénda puud v8i haljasala p&hjendamatult vigastatud vdi kahjustatud, siis
asendab Too6vdtja iga vigastatud voi kahjustatud puu ja/voi haljasala uuega, mis
on sama vOi parema kvaliteedi ja naitajatega.

Enne ehitustddde algust tuleb projektikohaselt vdi inseneriga konsulteerides
maadratleda sailitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustdode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste voi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetttdele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga Ule vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- voi plast-)tara v6i mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate v0i ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutiivele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
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Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tlve ulatuses vorani. Jalgida tuleb, et
ehitustdode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel vdib inseneri
ndusolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jddvaid kahjustusi
ja puu vorakuju sailib. Kaevetdtdde vahetus laheduses tuleb puude tived
Umbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdrguseni 100x50 mm prussidega.
LAikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).

Ehitustoode ajal kasutada puudel tlvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis labiviidavate
ehitustdode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
teostatud kaevetddd tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi labi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tdsta. Juuri
on keelatud I6hkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu imbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustdode ajal. VOra ulatuses ei tohi sdita rasketehnikaga.

Puu dhel vdi mitmel kuljel ei tohi kdiki juuri l&bi raiuda, tekib puu
umberkukkumise oht. Ule 4 cm labim&dduga juuri ei tohiks labi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimédduga juured jaavad
kaevetdode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
Uhelt kiljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured labi I6igata teravalt (jarsult)
— |6ikekoht ei tohi jddda narmendav vOi ebalhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui vdimalik mulla, multSi vdi niiske kangaga. Labil6igatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetoode [6ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja ndrguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sdilitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kandudega, tived ja oksad
tukeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt naidatud kohta.

7.2 TEENINDAVA TRANSPORDI PUHASTAMINE

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude s&idukite liiklemisel peab
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima
ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire.
Selleks tuleb rajada ehitusobjektile vdi selle vahetusse lahedusse rehvide
puhastamiseks sobiv hooldusala (enne t66de algust kooskdlastada
omavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldet6dd. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala
ehitusjargne heakorrastamine.

7.3 KORISTAMINE
Toovotja koristab ehitusplatsilt t66 kaigus tekkinud prahi ja prugi iga tdopaeva

I6pus.
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Kdik koristamist6dde kaigus tekkinud praht, prigi ja jdatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata ja
kilgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (tanavatele jm) to6de ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab t66votja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tdopiirkonna
naabruses paiknevad teed, kénniteed ja muud alad hoida puhtana.

Toovotja peab valtima pinnase voi jaatmete pudenemist tanavatele t66de alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vdi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks mdeldud kraavidesse keelatud.

LOpp-koristus

Parast teatud ehitusetapi I6ppu ja testimist (vajadusel) koristab T66votja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja korvaldab kdoik
ajutised rajatised, platsitdhistused, té6vahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise vOi moni tema
alltoovotjatest on antud etapis kasutanud. LOpp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Koik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.4 JAATMEKAITLUS

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.

TOOvOtja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vdi (pdhja) vette.
Kitused ja dlid peavad olema ladustatud viisil, mis vélistab véimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lahemal kui 50
meetrit. TOOvOtja peab olema valmis héadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. To6ovdtia peab  koheselt Tellijat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse T6ovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb pdorata
ehitustdodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jddtmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning lGle anda ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.
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Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on T60v0tja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning koéik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine véljaspool selleks etten&htud kohti
on keelatud. K&ik ehitustbédde ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb lepingu
I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

8 REOVEEPUMPLA

8.1 REOVEEPUMPLA ULDISED NOUDMISED

Maapind pumpla imber peab kas olema looduslikult pideva kaldega pumplast
eemale (vahemalt 3 m raadiuses Umber pumpla; véljaspool seda ala peab
olema tagatud vee (sh lumesulamisvee) &ravool pumpla Umbrusest) voi tuleb
see taitmise teel nii kujundada.

Pumplasse tuleb paigaldada kaks pumpa, millest kumbki peab olema véimeline
eraldi arendama pumpla maaratud tootlikkust vajaliku téstekfrguse juures.
Pumbad t6otavad vaheldumisi.

Pumpla juurde on ette nahtud rajada lahimalt avalikult teelt voi tanavalt
juurdesdidutee, mis vBimaldab paaseda transpordil (sh veoauto) vahemalt 2 m
kaugusele pumplast.

8.2 REOVEEPUMPLA TEHNOLOOGIA JA NOUDED PUMPLA RAJAMISEKS.

Pumpla korpus tuleb rajada polUetileentorust vdi rotovalumeetodil, mille
rongasjaikuse klass on vahemalt SN 4. Korpuse sisepind peab olema hele
(valge, helehall, kollane vms). Pumplate valmistaja ja paigaldaja peavad
jargima jargmisi standardeid:

e EVS-EN 1778 “Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide vaartused.
Lubatud pingete ja moodulite maaramine termoplastilise varustuse
maaramisel.”

e EVS-EN 12579-2:2000 “Keevitatud staatilised rohu all mitte olevad
mabhutid — 20sa: Vertikaalsete silindriliste mahutite arvutused.”

Reoveepumpla rajatakse siselabimddduga 1600, selle peal on hoolduskaev.
Pumpla luugi ava peab olema vahemalt 800 mm, see peab vGimaldama pumpla
vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas kasutatava Uhes tikis
konstruktsiooni teisaldamise.

Kaev varustatakse AISI316 redeliga. Hoolduskaev koos luugiga peab ulatuma
maapinnast vdhemalt 0,30 m kdrgemale. Hoolduskaev tuleb katta PE plastist
luugiga. Pumpa Umber rajatakse killustikkate paksusega 30 cm. Pumpla pohi
peab olema isepuhastumist soodustava kujuga.

Pumplakorpuse kilge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada
ainult tehaselaselt paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste
kinnitusvahendite (kruvid jne) paigaldamine ei ole aktsepteeritav.
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Pumplasse tuleb paigutada survetorule kulum&dtjad. Peapumplas on kaks
induktiivset kulumddtjat. Kulumddtja mark ja mudel kooskdlastada eelnevalt
Inseneriga.

Pumpla kaevu luugi alla tuleb paigaldada soojustus, mille minimaalne paksus
on min. 50 mm ja soojusjuhtivustegur 0,035W/(m*K). Pumpla korpus tuleb
soojustada min 800mm slgavuseni loetuna maapinnast. Soojustuskiht peab
olema taielikult kaetud veekindla kattega, va pumpla lae soojustamisel kui
soojustuskiht paikneb pumplas seespool. Luugi konstruktsioonis peab olema
selline lukustusseade, mis tagab, et luugi avatud asendis oleks valistatud luugi
iseeneslik sulgumine (nt tuule mojul). PE plastist lehega kaetud luuk peab
olema varustatud kahe lukuga. Lukk peab olema udhilduv Uuskila kilasl,5
olemasolevate reoveepumplate lukustuselementidega. Lisaks n&hakse luugile
ette tabaluku aasad (ava 10 mm). Luugi raami kinnitamisel hoolduskaevu kilge
peab poldi mutter jaédma hoolduskaevu sisse.

Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st
luuk ei tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole. Pumpla hoolduskaevu
maapealse o0sa soojustus peab olema kaetud r/v pleki VOi
ehitusplaatvooderdusega.

Pumplatel, mis jaavad sdidu- vOi kdnnitee sisse (erandjuhus), kasutatakse
neljakandilist  malmluuki. Malmluugi kandevdoime  sOiduteedel ja
parkimisplatsidel peab olema min 40 t. Kdnniteedel paiknevate malmluukide
kandevdime peab olema min 12,5 t.

Pumpla teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla ristldike, va. torud ja
pumba juhtsiinid. Teenindusplatvorm ja platvormi kandetalad peavad olema r/v
terasest. Platvormis peab olema ava ja selle sulgemiseks kaks platvormiga
samast materjalist luuki. Ava ja luukide md6tmed peavad olema sellised, millest
pumbad vabalt l1abi mahuvad. Uhe luugi avamisel peab olema véimalik iihe voi
mdlema pumba Ulestéstmine.

Teenindusplatvormi konstruktsioon ei tohi pdhjustada libisemist, komistamist
ega kukkumist.

Pumplasse siseneva kanalisatsioonitoru otsa ette on ette ndhtud PE plastist
vee rahustusplaat, mis tagab, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks
pumpade ja armatuuri peale. Kanalisatsiooni sissevool varustatakse pumplast
valjas kummikiilsiibriga, paigaldatakse spindlipikendus ja kape.

Sisenevad ja valjuvad torud tuleb paigaldada korpust labiva ja seina kilge
keevitatud hilsi sisse. Kahe toru vahe tuleb tihendada veetihedust tagava
materjaliga seest ja véljast. Kanalisatsiooni survetorud varustatakse seespool
pumplat kummikiilsiibriga, paigaldatakse ké&siratas. Valjaspool pumplat tuleb
survetorule paigaldada samuti kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega.
Isevoolsele torule tuleb ette n&dha siiber, kas pumpla sisse vdi valjaspool
pumplat koos spindlipikenduse ja kapega.
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Pumpla alus. Pumpla kest tuleb ankurdada betoonplaadi kilge, mille mddtmed
on 2,4 x 2,4 x 0,2 m. Loplik betoonplaadi laius tuleb vastavalt pumpla tootja
andmetele. Alusplaadi all peab olema rajatud tihendatud killustikalus,
elastsusmoodul 90 Mpa. Ankurduspoldid (kiilankrud) peavad olema
roostevabast terasest A2. Loplik ankurdus v8i koormustasandus plaat tuleb
paigaldada vastavalt Tootja nGuetele kooskdlastades Inseneriga.

Umber pumpla kesta tuleb paigaldada liiv vdi peenkruus. Vahetult pumpla
alusplaadi peale pandava liiva sisse on soovitatav segada tsementi (40 kg 1 m3
liva kohta). Tsemendiga segatud liivakihi paksus peab olema vahemalt 1 m.

Pumpla korpuse sisene ventilatsioon. On ette nahtud 2 dhutustoru. Need tuleb
valmistada PE plastist De110. Esimene toru ulatub pumpla sees avariitasemest
ca 300 mm kdrgemale (ei tohi segada teenindusluukide avamist). Teise toru
ava jaab pumpla lae alla. Ohutustorude ilemised otsad on toodud pumpla
teeninduskaevu juures maapinnale. Toru otste kdrgus maapinnast on min
700mm. Torude tuulutusotsikud peavad vélistama sademete tungimise
pumplasse ning olema varustatud putukavorguga.

Reoveepumplale tuleb rajada ka uus toitekaabel liitumiskilbist. Liitumis-ja
elektrikilpide paiknemine ei tohi takistada pumplasse sisenemist.

8.3 REOVEEPUMPLA SISEMISED TORUSTIKUD

Sisetorustike ehitusel tuleb jargida torustike paigutust pumpla l6igetel. Torustike
paigaldus ja asetus ning projektimuudatused tuleb kooskélastada Tellija
inseneriga.

Pumplasisesed torustikud ehitatakse roostevabast terasest AlSI 316 vdi PE100
materjalist, vastavalt pumpla joonistele. Kdik toruliited peavad olema kergesti ja
palju kordi monteeritavad ja demonteeritavad, et kergendada pumpade,
armatuuri jne valja tdstmist ja vahetamist.

Roostevabast ja happekindlast roostevabast terasest konstruktsioonide ja
torustike keevitamisel on oluline kasutada pdhimetalliga kokkusobivaid
keevitusmaterjale. Kasutatav keevitusmeetod vastavalt 1ISO4063 G voi W,
materjal kaitsta mdlemalt poolt, kaitsegaasina kasutada argooni. Pdhjalikumad
juhised on toodud EPN-ENV 3.1.4 lisas C.

Koik keevisdmblused tuleb teostada vastavalt EN 25817 keevitusklassile C
(intermediate).

Roostevabast terasest torustikke, elemente ja konstruktsioone tuleb kaitsta
oksiidikihi mehaaniliste ja muude kahjustuste eest valmistamisel, transpordil ja
ladustamisel. Roostevaba terast tohib tdddelda ainult samast materjalist
tooriistadega ning seda tuleb sailitada muudest metallmaterjalidest eraldi.
Roostevabast terasest toodete tostmisel tuleb véaltida roostevaba terase ja
tOstetrosside kokkupuudet. Tuleb valtida erinevate metallide kokkupuutepindu.

Torud tuleb nduetekohaselt toestada. Pumplakambris olevad toed
valmistatakse r/v terasest AISI316.
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Toed tuleb paigutada nii, et ei takistataks torustiku soojuspaisumist. Torustike
likumisel tekkivad joud ei tohi seadmeid koormata. Tugede ja toru vahele
pannakse kummiriba.

8.4 PUMPLA PARAMEETRID

Pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Pump valitakse vastavalt
lahteandmetele ja pumpla tudbile. Kasutatavad pumbad peavad olema 3-
faasilised 380V 50Hz. Antud projektis on valitud pumplasse pumbad, mille
vooluhulk Q=5 I/s ja tdstekdrgus on 9,0 m. Pumpla siselabim66t on Di1600
mm.

Pumba t66punkt tuleb valida selline, et oleks tagatud isepuhastuskiirus.
Pumpade eelistud valik on Grundfos tulenevalt sellest, et Teised pumbad
Uuskdula kilas on samuti Grundfos.

Pakutud pumpadest erineva valiku korral, peab To66vdtja kontrollima
elektrivarustuse (nt. peakaitsme) ja ka automaatjuhtimissiisteemi sobivust uue
valikuga. Juhul kui osutub vajalikuks elektrivarustuse vOi
automaatjuhtimissiisteemi muutmine (nt. peakaitsme suurendamine), siis kdik
sellega seotud kulud kannab To6votja.

Kdik muudatused peavad seejuures olema eelnevalt heakskiidetud Tellija ja
Inseneri poolt. lIma Tellija vbi Inseneri loata pumpade valikut muuta pole
lubatud.

Reoveepumpadele esitatavad nduded:

e minimaalne tahkise 1abimdot (solid size) pumbatavas vees, mis peab
vabalt labima pumpa, on 80 mm;

e kahe pumbaga pumplatesse paigaldatavatel pumpadel peab olema
temperatuuri ja niiskusandur;

e pumbad peavad taluma té6keskkonda kuni 40 °C;

e pumba valised malmdetailid peavad olema kaetud reoveekindla
pinnakattega (2-komponendilise epoksiidkattega);

e pumbad peavad normaalses tdoreziimis taluma vahemalt 15 sisse-
valjalllitust tunnis;

e staatori mahiste isolatsiooniklass peab olema F;

e tHOVOtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab
asuma Eesti Vabariigi territooriumil;

e asenduspumpade tarneaeg ei tohi lletada 72 tundi.

Reoveepumpade valmistajatehase nimi ja tdpne mark tuleb kirjutada veekindla
markeriga reoveepumpla luugi sisekiljele ja pumba tehnilised andmed (sh HQ
karakteristik) paigutada automaatikakilbi ukse sisekiljele kiletaskusse.
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9 REOVEEPUMPLA EHITUSTOOD

9.1 ETTEVALMISTUSTOOD

9.1.1 Uldist

Kdik torustike kraavid ja ehitusplatsid peavad olema Umbritsetud pideva, kindla
ja vahemalt 2 m korguse metalltaraga, mis peab vastu vdhemalt 0,5 kN/m
horisontaalsuunalisele koormusele tara Ulaservas. Ehitusmasinate ja
transpordivahendite juurdepddsu vdimaldamiseks voib tootundide ajal tara
eemaldada, eeldusel, et tagatakse Uldsuse ohutus ning tara paigaldatakse kohe
parast toopéeva I6ppu ja Idunavaheajaks oma kohale tagasi.

Ajutine tara peab jaama oma kohale kuni t66d on jdudnud niikaugele, et ala
vOib kasutada ilma uldsust ohtu seadmata. Uldjuhul ei vbi tara eemaldada
enne, kui kraav on taidetud Umbritseva maapinna tasemeni.

Toovotja peab véltima l|ahedalasuvate ehitiste ja insenertehniliste
kommunikatsioonide liigutamist, vajumist vOi kokkuvarisemist. Sellise
ligutamise, vajumise vOi kokkuvarisemise korral peab t66votja oma kuludega
kahjustused koheselt kérvaldama.

Veetase kaevikus tuleb hoida madal, et valtida kraaviseinte ja taite rikkumist.
Ettevalmistustdod tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000 peatikk
3.

Toovotja on vastutav tdode ala korraliku hooldamise ja korrashoiu eest.

Valjakaevatud pinnast vOib kasutada ainult kaeviku tagasitaiteks liikluseks
mittekasutatavatel aladel. Valja kaevatud materjal, mida edaspidi ei kasutata ja
praht tuleb kohe téoplatsilt eemaldada.

Kdik materjalid vdi praht, mis on territooriumilt &ra kantud kas tuule, vee,
sOidukite rataste vms poolt, tuleb Toovotja poolt kohe eemaldada ning
mojualune piirkond tuleb tellija esindaja ning asjasse puutuva maaomaniku
jaoks rahuldavalt puhastada.

Kaevetdode, pinnase taitmistodde vdi muude tddde ajal tuleb kdik teed,
jalgrajad ja muud toodde piirkonna laheduses olevad alad hoida puhtad
mustusest ja valjakaevatud materjalist. Toode piirkond tuleb koristada iga
toopaeva I6puks.

Enne kaevetddde alustamist ehitusplatsil laseb Toovotja maa-aluste
kommunikatsioonide valdajatel ara naidata ja/vdi maarata ning tahistada
kommunikatsioonide asukohad, et valtida vdimalikku ehitustodode kaigus
tekkinud kahju.

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga l|ahtuda nende
valdajate ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. T60 kadigus vajalikke ehitisi ja
seadmeid kaitstakse vOi paigaldatakse Umber vastavalt projektile ja nende
haldaja poolt antud juhistele.
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Kui kaevetdid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kdrval voi all,
toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustdode jooksul voi neid
ei vigastataks.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kasitsi.

9.1.2 Pumpla stvendi kaevamine

Pumpla stivendi kaevamine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000.
Kaevamistddde jooksul ei tohi rikkuda pumpla aluse aluspinnase looduslikku
struktuuri. Sellest ndudest kinni pidamiseks tuleb viimased 200 mm kaevetoid
teostada kasitsi voi muul tellija esindajaga koosk®dlastatud viisil.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, oiste
tulede, jms paigaldamise naol — valtimaks ©nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. K&ik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tédnavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tdnava sulgemise mitte vdhem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T66votjale
juurdepédésuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toovotja rakendab koiki ettevaatusabindusid valtimaks liiklejate vigasaamist
avatud kaevikutes. Koik kaevikud, valjakaevatud pinnas, seadmed ja muud
takistused, mis vdivad olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hasti valgustatud
alates pool tundi enne paikese loojumist kuni pool tundi parast paikesetbusu ja
muudel juhtudel, kui ndhtavus on halb. Lampide asukoht ja arv valitakse
selliselt, et to6de ulatus ja asukoht oleksid hasti identifitseeritavad.

Kdigi avatud kaevikute imber paigaldatakse metalltara (vahemalt 2.0 m kdrge)
ning seda ei eemaldata enne, kui kaevikud on taies mahus taidetud. Tara peab
vastu pidama vahemalt 0.5 kN horisontaaljéule piki Glemist tarandit. Koik muud
tarastamise variandid (plastikribad, puust tdkked, jms) ei ole lubatud ning neid
vOib kasutada vaid ladustamisalade, jms tahistamiseks.

Kaevikud silgavusega ile 1,4m néha ette toestusega. Toestatud kaeviku
pdhjalaius —min 1m. Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab
tugistuse ja kaevu seina vahe olema min 1m. Tugistus paigaldada nii, et
olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel kommunikatsioonid
kaitsta ja toestada taiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks tagatud
vajalik tédohutus ja heakord. T66 maa-ala piirata tdketega, et objektile ei satuks
voorad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et
todpiirkonnas ei oleks ohtu inimese elule ja tervisele.
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Kaeviku [6plik laius ja taastamise ulatus selgub To6vdtja poolt kasutatavatest
t60 meetoditest ning tagamaks ehitusplatsil ohutuse. T60de kaigus tuleb tagada
kinnistuomanike vara ja heakorra sailimine. Tulenevalt sellest on kaeviku
laiused ja taastamised naidatud kuni kinnistu piirideni. Vajadusel tuleb To6vatjal
téoprojekti kaigus laiendada katete taastamise alasid kinnistutele ning kdik
ehitustegevused kinnistutel tuleb kooskdlastada kinnistu omanike ja Inseneriga.
Kinnistute esialgne olukord tuleb taastada.

9.1.3 Killustikaluse ettevalmistamine

Pdhjaplaadi alus peab olema tehtud tihendatud killustikust, tihendusaste min 90
MPa, killustikukihi paksus peab olema min 300 mm. Lisataidis liigse
valjakaevamise korral peab olema Kkillustik fr 16-32, tagada ndutud
tihendusaste.

9.1.4 Tagasitdide konstruktsioonide timber

Tagasitaitmine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL2000, peattikk 15,
Uksikasjalised néuded on esitatud punktides 15.1, 15.41,15.42, 15.6.

Taastaitmine peab olema teostatud tihendatud kihtidena, kihtide paksus tuleb
maadrata vastavalt pinnase ttubile, tihendusseadmetele ja ilmastikutingimustele.
Valjakaevatud pinnast vdib taastaitmiseks kasutada ainult tellija esindajaga
kooskdlastatult.

9.2 BETOONITOOD

9.2.1 Betoneerimine

Betooni valamine ja tihendamine peab toimuma kooskdlas eeskirjadega RIL
149-1995, peatikk 4 ja TarindiRYL 2000, peatikk 23.

Segregatsiooni valimiseks ei tohi betooni langemiskérgus olla suurem kui 1,0
m. K&rgemate konstruktsioonide betoneerimisel tuleb vaba langemise kdrguse
vahendamiseks kasutada spetsiaalseid seadmeid.

Betoneerimistdid ei tohi teostada tugeva vihma vai tormise ilma korral. T66vOtja
peab rakendama sobivaid meetmeid, et Kkaitsta valatud betooni
ilmastikutingimuste ootamatute muutuste eest. Talvistes tingimustes tuleb
betoneerimist teostada kooskdlas eeskirjadega RIL 149-1995, peatiikk 6. Kui
Umbritseva keskkonna temperatuur on alla 2°C, tohib betoneerimist6id teostada
juhul, kui on taidetud alljargnevad nduded:

e valamise ajal peab betooni temperatuur olema vahemalt 5°C;

e betooni temperatuur tuleb hoida vdhemalt 5°C, kuni betooni tugevus
saavutab vaartuse 5 MPa.

Betooni peab kaitsma ja hooldama alljargnevate asjaolude suhtes:
o enneaegne kuivamine
o tsemendi eraldumine betoonist betoonipiimana

o kérge temperatuurigradient.
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9.3 MATERJALID JA TOOTED

9.3.1 Uldised nduded

Kdik kestvatesse toodesse hdlmatud materjalid peavad olema uued ja vastama
Euroopa standarditele. Materjale tuleb transportida ja ladustada kooskdlas
tootja juhendite ja ndudmistega. Defektidega materjalid ja tooted peab t66votja
tellija esindaja ndudmise korral omal kulu ehitusplatsilt eemaldama ja
asendama.

Niipea kui pérast lepingu sélmimist on vdimalik, peab to6votja esitama tellija
esindajale kooskdlastamiseks nimekirja valjapakutavatest tarnijatest ja
materjalide/seadmete allikatest ning t66de teostamiseks kasutatavaid
materjale/seadmeid puudutava tehnilise informatsiooni.

Tellija esindaja vOib nduda lisainformatsiooni (sertifikaate, kontrollaruandeid,
paigaldusjuhendeid jne) ning esitama oma otsuse mitte hiljem kui kahe nadala
parast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava informatsiooni
saamisest arvates. Uhtegi materjali ei tohi soetada ega toddel kasutada enne
selle kohta kirjaliku kooskélastuse saamist tellja esindajalt. Ehitustbétde
viivituste valtimiseks tuleb kooskdlastus saada piisavalt vara.

9.3.2 Ehitusmaterjalid
Tagasitaitematerjal:

Taastaitmine tuleb teostada mittekilmakerkelise materjaliga. Materjali
parameetrid peavad olema kooskdlas eeskirjadega MaaRYL 2000, klausel
15.1. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi komponente, prahti ega muid
lisandeid.

Killustik:

Raudbetoonplaatide alune killustik peab olema valmistatud paekivist voi
graniidist ning peab olema sobiva kvaliteediga. Kasutada keskmise
terasuurusega killustikku (fr 16-32).

Betoon — tsement:

Kui projekteerimisdokumentides ei ole satestatud teisiti, peab tsement olema
Portland Cement CEM | v6i CEM 1I/B-T kooskdlas eeskirjadega EN 197.

Betoon — taiteained:

Peene- ja jamedateralised taiteained peavad olema puhtad ja vaheaktiivsed
mineraalsed materjalid.

Peeneteraliseks taiteaineks on nfutava terajamedusega liiv, mida tuleb néutava
teralisuse struktuuri saavutamiseks vajaduse korral sdeluda. Liiv ei tohi
sisaldada kahjulikke lisandeid, savi, tolmu jne.

Killustiku osakeste suurus soltub kaesolevas tehnilises kirjelduses maaratletud
betoonisegu tuubist. Ndutava osakeste suuruse tagamiseks peab killustikku
sGeluma. Nagu liivgi, ei tohi ka killustik sisaldada kahjulikke lisandeid.
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Betooni téiteained peavad vastama eeskirjades RIL-131 satestatud nduetele.
Toovotja peab OJV inseneri ndudel esitama koigi erinevatest allikatest
parinevate betooni taiteainete kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt vélja
antud sertifikaadi.

Betoonisegud:

Raudbetoonist konstruktsioonid peavad kuuluma vahemalt tugevusklassi
C25/30. Betooni téddeldavus peab olema selline, et betooni saab paigaldada ja
tihendada ilma koostisainete eraldumiseta ja betooni sisse 66nsusi jatmata.

Betooni tootmine ja transportimine:

Toovotja peab saama tellija esindaja heakskiidu iga valmissegatud betoonisegu
allika kohta. Betoonitehas peab omama volitatud sertifitseerimisasutuse poolt
valjastatud sertifikaati. Betooni koostis, tootmine ja kvaliteet peavad olema
koosk®dlas eeskirjadega RIL 131.

Valmissegatud betoonisegu tuleb transportida kasutades seadmeid, mis
valdivad koostisosade eraldumist v6i kaotsiminekut ning sailitavad ndutava
toodeldavuse.

Iga valmissegatud betoonisegu koorma tarnedokumendid peavad sisaldama
eeskirjades prEN 206:1997 alamklauslis 7.2 nimetatud informatsiooni.

Armatuur:

Kuumvaltsitud varrastest armatuurvardad peavad olema kooskdflas kehtivate
eeskirjade ja standarditega. Sarruste klasside A | (sile armatuur), A I, A Il
(profileeritud armatuur) omadused on jargmised:

Armatuuri klass Al All A lll
Elastsusmoodul [MPa] 210000 210000 200000
Voolavuspiir [MPa 235 205 390
Tombetugevus [MPa] 370 490 590
Suhteline pikenemine % o5 19 14

Toovotja peab  esitama  armatuuri  kaubapartii  kohta  volitatud
sertifitseerimisasutuse poolt valja antud sertifikaadi.

Raketis:

Ettemaaratud mdodtmete, asendi ja betoonkonstruktsiooni pinna kvaliteedi
sdilitamiseks peab raketis olema sobivast materjalist, jaik ja tihe.

Aine raketise lahtirakestamiseks peab sobima betooni pinnaga ja olema kantud
raketisele Uhtlaselt. Tuleb véaltida raketise aine kokkupuudet sarrustega ja
muude betooni sisse valatavate elementidega.
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Raketise fiksaatorid:

Kasutada tohib ainult selliseid raketise fiksaatoreid, millest ei jaa betooni
pindmisse kihti (kuni 50mm sligavuseni) alaliselt mingeid metall- ega plastosi.

Teraskonstruktsioonid:

Terasest kandekonstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest, mis on
vastavad nduetele EN 10025 vai prEN 10027.

Ristkilikukujulised kuumvaltsitud 6dnesprofiilid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega SFS 5001 voi prEN 10210-2.

Kuumvaltsitud | ja H profiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10034.

Kuumvaltsitud nurkprofiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10056.

Kuumvaltsitud teraslehed, -plaadid ja -ribad peavad olema kooskdlas
eeskirjadega EN 10029 vdi EN 10 051.

Roostevaba teras ja happekindel roostevaba teras:

Roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest
AISI 304 vdi AISI 304L (1.4301 vbi 1.4306 kooskdlas eeskirjadega EN 10088).

Happekindlad roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud
materjalidest AlSI 316 vdi AISI 316L (1.4401 voi 1.4404 kooskdlas eeskirjadega
EN 10088).

Keevitusmaterjalid:

Kdik keevitusmaterjalid peavad olema kooskdlas vastavate EN standarditega
ning sobima keevitatavate materjalidega ja keevitusmeetodiga.

Poldid, mutrid, seibid:

Poldid, mutrid ja seibid peavad olema kooskdlas eeskirjades EPN-ENV 3T.1 1.
osa, tabel 5.4.1 loetletud EN ja ISO standarditega. Kui ei ole maaratletud teisiti,
peavad kinnituselemendid olema roostevaba teras A2

Soojusisolatsioonimaterjalid:

Pumpla ulemise osa soojustamiseks kasutada STYROFOAM 500 (Floormate
SL-A) soojustusplaate. Luhiajaline survetugevus 500 kN/m2 ja pikaajaline
190kN/m2. Toovotja peab oJv inseneri ndudel esitama
soojusisolatsioonimaterjalide kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt valja
antud sertifikaadi.

Soojusisolatsiooni tahvlid I6igata, paigaldada ja kinnitada nii, et moodustuks
katkestusteta isolatsioonikiht. Soojusisolatsioon tuleb paigaldada voi laduda nii,
et see kataks kogu selleks ettenahtud ruumi. Kehtivad eeskirjades TarindiRYL
2000 punkt 61.41 ja alampunkt 61.411, 61.412 ja 61.414 esitatud nduded.
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Redelid:

Redelid peavad olema valmistatud nelikanttorust, AISI 316. Redeli astmete pind
peab olema libisemist takistav. Redeli toru min labimdét 33,7 mm, samm — 300
mm.

Metallplatvormid ja —trepid:

Metallplatvormid koosnevad terasest kandekonstruktsioonidest ja restidest.
Pumpla sisesed kandekonstruktsioonid, restid, restastmed ja nende
kinnitusdetailid peavad olema tehtud tehasetoodetest ning valmistatud AlSI316
rlv terasest.

Kasipuu:

Kasipuu peab olema rajatud ristkilikulistest terastorudest. Kui ei ole teisiti
satestatud, tuleb kasutada torusid ristldikega 33,7x33,7x3 mm. Pumpla sees
rajatakse kasipuu materjalist AISI 316. Tellija eelistab pumplast valjas asuvat
kasipuud.

9.4 SEADMETOOD

9.4.1 Pumbad

Pumbaseade komplekteeritakse elektrimootoriga, vollistikuga, laagritega, laagri
tugedega, torustikuga, paigaldussiinidega, podranda tugiraami vdi jalandiga,
poltidega, dhtusega jne nagu on kirjeldatud allpool vdi on esitatud joonistel.

Pakkumises peavad sisalduma komplekteeritud pumba karakteristikud, mis
naitavad survekarakteristikut, kasutegurit, vajalikku vdimsust.

Pumba kiirthendussiinid — roostevabast terasest torud AlIS| 316. Labimoot
vastavalt pumba passis ettendhtule.

Pumba tdstekett — roostevabast terasest silmaga 6x18 (kontrollida Kketti
purunemisele lahtudes pumba kaalust)

9.4.2 Imi-ja survetorud

Toovotja hangib ja paigaldab pumplasisesed survetorustikud koos siibrite,
tagasiloogiklappide, toruliitmike jne, mis on tarvilikud pumpla efektiivseks ning
edukaks tooks vastavalt lisatud joonistele.

Kdik torud, toruliitmikud ja toruarmatuur peavad olema hiudrauliliselt katsetatud
ning omama tunnistusi katsetuste kohta. Ko&ik torud, toruliitmikud ja
toruarmatuur peavad olema projekteeritud toosurvele PN10 kui pole teisiti
noutud. Pumplas kasutatava toru materjaliks on happekindel roostevaba teras
AISI 316 voi parem.

9.4.2.1 Roostevabad terastorud

Torud vbivad olla valmistatud keevitatud roostevabast terasest kooskdlas ISO
683/XUI standardiga. Torud peavad olema markeeritud selge silmatorkava
koodiga. Torud voivad olla valmistatud ka dmbluseta tudpi, eeldusel, et oleks
kinni peetud kehtivast standardist.
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Torud ja seadmed peavad olema dimensioneeritud vastavalt ISO standarditele.
Torukaanakud peavad olema pressitud. Kolmikud peavad olema toostuslikult
toodetud. Roostevabast terasest torud Uhendatakse kas aarikihendusega voi
keevitamisega.

Vabaaarikud vastavad DIN 2642-le, rohule PN10. Kaelused roostevabast
terasest torule- kasutatakse pressitud tulpi standardseid kaeluseid.

Tihendite materjaliks on kummeeritud asbesttsement (Klingerit). Keermestatud
toruuhendusi valditakse ja kasutus piirdub Iabimd6tudega < DN32.

9.4.2.2 Siibrid ja tagasilodgiklapid
Siibrid survetorul peavad olema kummikiiluga, korpus malmist, kaetud seest ja

valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

Tagasiloogiklapid peavad olema kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja
valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

9.4.2.3 Poldid ja mutrid

Montaaztoddel k&sutatavad poldid ja mutrid peavad olema roostevabast
terasest.

Uputatud liidetele ette nahtud poldid ja mutrid peavad olema happekindlast
terasest. Poldid peavad olema varustatud nendega samast materjalist
vaheseibidega. Poldi jaakpikkus peale nduetele vastavat pingutust ei tohi
uletada mutri paksust. Montaaz teostatakse kasutades montaazimaaret.

9.4.3 Keevitamine

Uldine ndutav keevitamise klass on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93.
Kdiki keeviseid tuleb kontrollida selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb
kontrollida jargmisi aspekte:

e keevisbmbluse veatus;

e Kkeevise kdrgus ja laius;

e vdimalikud keevisdmbluse pdhja (juure) vead,
e kaare stltamise kohad.

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse méaar on esitatud tlalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab roéntgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mahust. lga rontgenmenetlusega kontrollimisel Uldine ndutav keevitamise klass
on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93. Kdiki keeviseid tuleb kontrollida
selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb kontrollida jargmisi aspekte:
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e keevisdmbluse veatus;

e Kkeevise kdrgus ja laius;

e vdimalikud keevisdmbluse pdhja (juure) vead;
e kaare suiitamise kohad.

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse maar on esitatud tlalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab rontgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mahust. Iga rontgenmenetlusega kontrollimisel avastatud vigane keevis tuleb
taielikult avada ning uuesti keevitada vastavalt algsetele juhistele. Parast uuesti
keevitamist  tehakse tédiendavad rontgenulesvotted 10 %  seni
réntgenmenetlusel kontrollimata émblustest.

Enne keevitustoode algust esitab Toovotja Tellja Esindajale kinnitamiseks
keevitajate sertifikaadid.

Radiograafiline test tuleb labi viia vastavalt standardile ISO 1106-1...3/84.

Keevise paksus ei tohi olla vaiksem kui pdhimaterjali paksus. R&bu ja oksiidikiht
tuleb eemaldada.

Roostevaba terase keevitamisel tohib kasutada ainult samast materjalist
tooriistu. Koik roostevaba terase keevisomblused tuleb td0delda ja puhastada.
Kattega keevituselektroode tuleb séailitada kuivas kohas.

Keevitatav serv peab vastama standardile ISO 6761/81.

Kaare sUutamine peab toimuma valjaspool keevisdmblust ilma p&himetallile
vigastuste tekitamist, kuna need vodivad olla purunemise pohjustajateks. Juhul
kui elektroodi, selle hoidja v6i maanduskontaktiga tekitatakse siiski tahtmatult
vigastusi, tuleb need maha lihvida nii stigavalt, kui metall on kahjustatud. Kui
pdhimetall lihvitakse liiga dhukeseks, tuleb see ala taita sobiva elektroodiga
peale keevitades ning puhastada lihvimise ja s66vitamise teel. Juuspraod ei ole
lubatud.

Roostevabast terasest torude todtlemine tavalisest terasest toodriistadega on
keelatud.

Lihvimiseks vBib kasutada slnteetilisest vaigust v&i kummisegust
lihvimiskettaid- ja paberit. Lihvitud kohad tuleb sddvitada ja passiveerida
sobivate happevedelike- v0i pastadega.
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9.4.4 Katsetused

Kdiki materjale, siisteeme, paigaldisi ning t6dde kvaliteeti tuleb kontrollida ja
katsetada kooskdlas kehtivate normide, standardite ja kvaliteedinbuetega, nii
nagu on satestatud riiklike vdi kohalike 6igusnormidega ja/vdi osutatud
kdesolevates tellija nbudmistes. Koik katsetamiste kulud kannab toovotja.
Sama kehtib ka katsete kordamise kohta, kui esmane katsetamine
ebadnnestus.

9.4.4.1 Torustike katsetamine

Suvalise pikkusega monteeritud toru, siibritega torujuhtmed, k&&nakud,
hargmikud ja eridetailid katsetatakse kindlaksmaaratud pikkusega sektsioonide
kaupa Toovotja kulul.

Katsetamine teostatakse vastavalt 1SO standarditele. Katsetussurve peab
toosurvet Uletama vahemalt 20%. Katsetamine teostatakse hudraulilise
survega. Katsesurve peab jaama muutumatuks vahemalt Gheks tunniks alates
ndutava katsetusrohu saavutamisest. Sealjuures ei tohi esineda lekkeid.

9.4.4.2 Muud katsetused

lga pumbaagregaati katsetatakse eraldi, peale montaazi kohapeal tapselt
fikseeritud manomeetri naidul. Katsetus teostatakse ainult tlesmonteeritud
moodteseadmestiku abil. Selle katsetuse eesmargiks on kontrollida, et
kaesolevalt Ulesmonteeritud pumpade vBimsus vastaks To66votja poolt
pakkumises antud garantiidele. Need katsetused teostatakse Tellja Esindaja
juuresolekul ja protokoll katsetuste kohta (aruanne) esitatakse talle
kinnitamiseks.

Jargnevalt on esitatud muude vajalike tegevuste ja kontrollide loetelu:

e Kkdikide elektriliste ja mehaaniliste kontaktide ning juhtahelate toimimise
katsetamine ja kontrollimine

e Kkdikide juht-, signaal- ja alarmahelate kontroll
e seadmete p6orlemissuundade kontrollimine

e pumpade todtingimuste kontrollimine ja katsetamine. Samuti tuleb
kontrollida seadmete vibratsiooni ning Olitus- ja jahutussisteemide
toimimist

e mootorite voimsuse kontrollimine ja katsetamine ning vordlemine tootja
poolt antud suuruste ja testitingimustega. Kui erinevus on margatav,
tuleb pdhjus valja selgitada ning vajadusel vétta kédsutusele meetmeid
korrigeerimiseks

e - kraanide ja ventiilide mehaanilise talitluse kontroll

e - koikide dreenide, 6hueemaldussisteemide, rohumddturite jm seadmete
kontroll.

Paigalduse Ulevaatusel ja kuival katsekaivitamisel peavad osalema kdik
asjassepuutuvad Toovotjad ja Tellija Esindaja. Nende katsete ja llevaatuse
pdhjal koostatakse kodikide poolte allkirjadega protokoll ja aruanne.
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9.4.5 Elekter-automaatika

Reoveekanalisatsioonipumpla RVP-1 elekter ja automaatika kohta tuleb
koostada eraldi projekt, mis tuleb kokku leppida tellijaga.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Korn (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/

Projekti tunnus ja osa: 23090 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvork Staadium: Pdhiprojekt

T66 nimi: Tartu maakond, Kambja vald, Ossu kila, Eerika tee 19 Vastutavisik:  Vahur Laas
maalksuse detailplaneeringu ning Laikaskila maalksuse
detailplaneeringu jargse taristu projekteerimine
Ehitise aadress(id): Ossu kiila, Kambja vald, Tartumaa
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