Lahendus 1
Juhtmete kerimisel paigaldatakse juhtmete alla| _~
spetsiaalse juhtmekanduriga korvtdstuk, mis
takistab juhtmete langemist teele.

Seletuskiri
Juhtmete teele langemise valtimiseks kasutatakse tokkeid. Naiteks spetsiaalse

-

-~
7 juhtmekanduriga korvtdstukeid (lahendus 1) voi puitmastidest konstrueeritud "varavaid"
(lahendus 2). Millist meetodit kasutatakse otsustab ehitaja vastavalt olukorrale. Tokete
paigaldamisel maanteede lahedusse arvestada jargmiste nduete ja tingimustega:
Kuusiku Ajutised tokked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele ning tuleb ka arvestada, et

75903:003:1541 tédde kaigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. Kraavide nélvadele ja

pdhja ei tohi paigutada ajutisi tokkeid. Seega tuleb ménes olukorras paigaldada tokked
kaugemale, kui 8m.

Kuna ehitustédde kaigus on juhtmete naol tegemist pingestamata osadega, on lubatud
teegabariidiks véetud 7m. Varavate kdrgused valida vastavalt olukorrale, et tagada néutav
teegabariit.

Lahendus 2
. Q/‘ly‘ 75903:003:023 Juhtmete kerimisel paigaldatakse juhtmete alla Véltida tokete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale vdib ajutisi varavaid paigaldada

juhul, kui on taidetud kiilgneva vaba ruumi nduded. Tuleb arvestada, et tdkete rajamisel ei tohi
ohustada liiklejaid. Tokete paigaldamisel kasutatavad seadmed peavad paiknema valjaspool
teed ja sellega kiilgnevat vaba ruumi.

v spetsiaalsed puitmastidest konstrueeritud
- . "varavad" mis takistavad juhtmete langemist
/ // teele.

P AN

Kui tokete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tdmmitsate paigaldamine, peab arvesse
votma eelpoolnimetatud tingimusi.
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—— Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja vosa eemaldamise) teostamiseks on osades
kohtades vajalik teehooldusmasinate liikumine mélemal pool kraavi serva.

Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata t66de teostamiseks, metsamaterjali véi muu materjali
150 ladustamiseks ja té0vahendute paigaldamiseks teele voi teemaale tuleb taodelda liiklusvaliste
tédde luba.

Ehitusjargsed tingmargid
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1SI1S-L2-16 Pingestatud 110 kV &huliini juhtmed suurima véimaliku
rippega (maksimaalsel temperatuuril peale venimist)
151.9 Minimaalne maantegabariit ristumisel teede ja
ohuliinidega (8,5m)
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Ehitusaegsed tingmargid

140 % Ajutiste tokete, korvtdstukite, "varavate" paigalduse

ala (maarata vastavalt Maanteeameti nduetele)

E&=—=8———29  Puitmastidest konstrueeritud varavad

Korvtdstuk

» ) Ehitusaegne minimaalne ohutusvahemik ristumisel
N - . \ teede ja Ghuliinidega (7m)
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Teedega ristumiste tehnoloogia
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