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Mast M19 õiguda

Paigaldada uus tõmmits

Asendada mast M18 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

Asendada mast M17 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M16 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M15 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Asendada mast M14 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M13 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M12 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada mast M10 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M9 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Olemasolev betoonmast F1 M4 demonteerida ja paigaldada

uus puitmast asendiplaanil näidatud kohas

Nihutada 1 meeter M3 poole

TAN 10,0 2kl maapeal.

Asendada M3 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

Taastada LK206267 ühendus elektrivõrguga

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi

tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

F1:Vagivere:(Lihula) - F1:M19

L

trass = 717m

Mast M1 (F1/F2) õiguda,

olemasolev tõmmits demonteerida, paigaldada 2 uut tõmmitsat,

Demonteerida olemasolev jaotuskilp

F1 AMKA 3x70+95

F2 AMKA 3x70+95

Mastalajaam Vagivere:(Risti)

Mastile paigaldada F1 ja F2 mastilülitid

SZ160.3 - 2tk

Asendada mast M3 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Asendada olemasolev tõmmits uue vastu

Mast M2 (F1/F2)

Mastile ehitada kordusmaandus

Asendada mast M4 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Paigaldada uus tõmmits, olemasolev demonteerida

Kinnitada mastil olemasolev liitumiskilp LK199642 ja

taastada kilbi ühendus elektrivõrguga

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Olemasolev r/b mast M5 demonteerida koos toega.

Paigaldada uus puitmast uues kohas

TAN 10,0 3kl

Mastile paigaldada tugi

TAN 11,0 2kl

Liitumiskilp LK202772 tõsta ümber uuele mastile ja taastada

selle ühendus elektrivõrguga, olemasolev tabijakaabel

vajadusel lõigata lühemaks ja ühendada ümbertõstetud kilpi.

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev õhuliini visang M5-M6

Paigaldada uus maakaabel M5 ja M6 vahele

AXPK4G120 MPL428657

L

trass =53m

Lkaabel =73m

Vajadusel eemaldada võsa. NB omanikuga eelnevalt kokku

leppida, lubas eelräägitult.

Raiemaht ca 13m 2

Asendada mast M6 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Mastile paigaldada tugi masti M7 suunas

TAN 11,0 2kl

Taastada liitumiskilbi ühendus

Asendada mast M7 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

Asendada mast M5 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

Asendada mast M11 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl

Asendada mast M8 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Mastile paigaldada tugi

TAN 11,0 2kl

Taastada LK227956 võrguõhendust

Ehitada kordusmaandus

F2 M17

F2 M9 olemasolev mast õiguda

F2 M16 olemasolev traavers

asendada kandekonksuga

F2 M10

F2 M11

F2 M12

F2 M13

Asendada mast M14 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Paigaldada uus tõmmits, vanad tõmmits

ja tugi demonteerida

F2 M15

Olemasolev tõmmits asendada uue tõmmitsaga

samas asukohas;

Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

AJ Vagivere:(Lihula) F2 - F2:M5

L

trass = 162m

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

F2:M6 - F2:M8

L

trass = 74m

Kaabel D110 750N kaitsetorus

Ltrass =27m

L

toru =28m

Ristumine riigiteega nr. 10

Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee km 51,57

Maakaabel paigaldada D110 1250N kaitsetorusse sügavusele

vähemalt 2,2m

L
toru =22m

Vaata ristmeväljajoonis E205

Kaabel D110 750N kaitsetorus

L
trass =3m

L
toru =4m

X

Õhuliini visang M8-M17 on demonteeritud.

Kaunimäe kliendipunkt ja liitumiskilp LK227956 asub mastil

M8
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Asendada mast M7 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 2kl

Asendada mast M8 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Mastile paigaldada tugi
TAN 11,0 2kl
Taastada LK227956 võrguõhendust
Ehitada kordusmaandus

F2 M17

F2 M9 olemasolev mast õiguda

F2 M16 olemasolev traavers
asendada kandekonksuga

F2 M10

F2 M11

F2 M12

F2 M13

Asendada mast M14 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Paigaldada uus tõmmits, vanad tõmmits
ja tugi demonteerida

F2 M15
Olemasolev tõmmits asendada uue tõmmitsaga
samas asukohas;
Ehitada kordusmaandus
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~Olemasolev betoonmast F1 M4 demonteerida ja paigaldada

uus puitmast asendiplaanil näidatud kohas

Nihutada 1 meeter M3 poole

TAN 10,0 2kl maapeal.

Asendada M3 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

Taastada LK206267 ühendus elektrivõrguga

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi

tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

F1:Vagivere:(Lihula) - F1:M19

Ltrass= 717m

Mast M1 (F1/F2) õiguda,

olemasolev tõmmits demonteerida, paigaldada 2 uut tõmmitsat,

Demonteerida olemasolev jaotuskilp

F1 AMKA 3x70+95

F2 AMKA 3x70+95

Mastalajaam Vagivere:(Risti)

Mastile paigaldada F1 ja F2 mastilülitid

SZ160.3 - 2tk

Asendada mast M3 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Asendada olemasolev tõmmits uue vastu

Mast M2 (F1/F2)

Mastile ehitada kordusmaandus
Asendada mast M4 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Paigaldada uus tõmmits, olemasolev demonteerida

Kinnitada mastil olemasolev liitumiskilp LK199642 ja

taastada kilbi ühendus elektrivõrguga

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Olemasolev r/b mast M5 demonteerida koos toega.

Paigaldada uus puitmast uues kohas

TAN 10,0 3kl

Mastile paigaldada tugi

TAN 11,0 2kl

Liitumiskilp LK202772 tõsta ümber uuele mastile ja taastada

selle ühendus elektrivõrguga, olemasolev tabijakaabel

vajadusel lõigata lühemaks ja ühendada ümbertõstetud kilpi.

Kilbi välisuksele paigaldada Elektrilevi tähistusplaat

Ehitada kordusmaandus

Demonteerida olemasolev õhuliini visang M5-M6

Paigaldada uus maakaabel M5 ja M6 vahele

AXPK4G120 MPL428657

Ltrass=53m

Lkaabel=73m

Vajadusel eemaldada võsa. NB omanikuga eelnevalt kokku

leppida, lubas eelräägitult.

Raiemaht ca 13m2

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1

1W1
1W1

Asendada mast M6 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl

Mastile paigaldada tugi masti M7 suunas

TAN 11,0 2kl

Taastada liitumiskilbi ühendus

Asendada mast M7 uue puitmasti vastu

TAN 10,0 2kl

F2 M9 olemasolev mast õiguda

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

AJ Vagivere:(Lihula) F2 - F2:M5

Ltrass= 162m

Asendada olemasolev A-4x25 õhuliin

uue AMKA 3x70+95 vastu

Trassi kulgemine:

F2:M6 - F2:M8

Ltrass= 74m

N

Kaabel D110 750N kaitsetorus

Ltrass=27m

Ltoru=28m

Ristumine riigiteega nr. 10

Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee km 51,57

Maakaabel paigaldada D110 1250N kaitsetorusse sügavusele

vähemalt 2,2m

Ltoru=22m
Vaata ristmeväljajoonis E205

Kaabel D110 750N kaitsetorus

Ltrass=3m
Ltoru=4m
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 19.13

 19.84

 1
9.

94

 19.39

 19.40

 19.20

 19.10

 1
9.

49
 1

9.
66

 1
9.

86

 2
0.

15

 19.80

 18.80
 19.14

 1
9.

87

 1
9.

92

 1
9.

01

 18.94

 19.05

 19.00

 19.23

 19.17

 19.24
 19.39

 18.99

 19.11

 RV-7.20m

H
Kuur

H
El

am
u

pinn

A

A

R
is

ti-
Vi

rts
u-

Ku
iv

as
tu

-K
ur

es
sa

ar
e 

m
aa

nt
ee

kill

 2
0.

16

 2
0.

05
 2

0.
06

 1
9.

52

Kr

Kr
Kr

 2
0.

05
 2

0.
08

 19.56
 19.68

~
~

~
~ 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Staadium

27.05.2024

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1 Tallinn
Harjumaa 12618
+372 5179698
info@hepta.ee

Tellija
Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN,
EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Maakaabli ristumine riigiteega nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, rismevälja joonis

E205

Vagivere:(Risti) alajaama elektrivõrgu rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

11232P_JTI118TP 1:250

1W1

Maakaabli ristumine riigiteega nr 10
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee

km 51,57


	Sheets and Views
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E200
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E201
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E202
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E203
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E204
	11232P_JTI118_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E205


