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1. TEEPROJEKT 
 

 JOONISTE NIMEKIRI 

 

Joonise nr  Joonise nimi Kuupäev Mõõtkava 

TL-4-02 Asendiplaan, liikluskorraldus ja 

vertikaalplaneering 

04.03.2024 1:500 

TL-6-01 Tuuploige 04.03.2024 1:100 

TL-7-01 Truup -  1:100 

TL-7-02 Trepp 04.03.2024 1:50 

1 ÜLDOSA 

1.1 PROJEKTI EESMÄRK 

Projekt on koostatud vastavalt Viljandi Vallavalitsuse ja VILprojekt OÜ vahel sõlmitud lepingule. Töö 

eesmärk oli koostada Tõnuküla bussipeatuse lähedusse Tõnuküla elanikele (jalakäijatele) trepiga ligipääs 

bussipeatusesse.  

Projekteeritud trepp asub riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee km 60.02. 
 

 

Projekti nimetus: Tõnuküla bussipeatuse trepi põhiprojekt põhiprojekt 

Projekti staadium: Põhiprojekt. 

Projekti asukoht: Tõnuküla küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 

Tellija andmed: Viljandi Vallavalitsus 

aadress: Kauba tn 9, Viljandi linn, Viljandimaa 71020 

telefon: 435 0110 

e‐mail: viljandivald@viljandivald.ee 

reg.nr: 75038606 

 

Projekteerija andmed: VILprojekt OÜ 

aadress: Toome 27/8 Viljandi Viljandimaa 71009 

telefon: 51 088 28 

e‐mail: info@vilprojekt.ee 

reg.nr:16206117 

MTR: ELK000156 

vastutav isik: Tea Tõnts (kutsetunnistused nr 163408 ja 189986)         
             

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis 

on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Eesti Standardimis- ja 

akrediteerimiskeskus www.evs.ee. 

1.1.1 Ehitise asukoht 

Projekteeritud trepp asub Tõnuküla külas, Viljandi vallas, paralleelselt riigiteega nr 53 (Laidu tee).  

 

Projekteeritud jalgtee paikneb järgmistel kinnistutel: 

 

• 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme tee  89201:004:1490 

• 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme tee  89201:007:0346 

• Karu-Kärma     89201:007:0345 

• Avaku-Ruudiaru tee L1    89901:001:0062  
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1.2 Alusdokumendid 

1.2.1 Lähteandmed 

• Geodeetiline alusplaan: DigiGeo OÜ, 07.11.2023, töö nr DG-20-23-G. 

1.2.2 Detailplaneeringud ja projektid 

Kehtivad detailplaneeringud:  

• Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)  

Viljandi valla üldplaneering on vastuvõetud Viljandi Vallavolikogu poolt 30.12.2012. (otsuse nr 1- 3/319). 

Planeeringuala on kogu Viljandi valla haldusterritoorium, mis on moodustunud 2013. aastal liitunud Paistu, 

Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi vallast ning 2017. aastal täiendavalt liitunud Kolga-Jaani ja Tarvastu vallast.  

• Viiratsi valla üldplaneering (kehtiv)  

Viiratsi valla üldplaneering algatati Viiratsi Vallavolikogu otsusega nr 18, 28.04.2005. aastal. Kehtestatud 

üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja ehitus ning maakorraldusele valla 

territooriumil. 

1.2.3 Kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu 

Projekti teostamisel on juhindutud Eesti Vabariigis seisuga 08.2023 kehtivatest teehoiutöödega seotud 

seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, mis on mh kättesaadavad Riigi Teataja 

kodulehel, Maanteeameti veebilehel www.transpordiamet.ee rubriigist “Riigiteede juhendid” ja Eesti 

Standardimis- ja akrediteerimiskeskuses www.evs.ee. 

Tööprojekti koostamisel tuleb Töövõtjal arvestada koostamise hetkel kehtivatest seadustest ja juhenditest 

sh võimalikest muudatustega, mis on vajalik ehitustööde kvaliteetseks teostamiseks kehtivate nõuete 

alusel (projekti täieliku realiseerimise aeg ei ole teada). 

1.3 Olemasolev olukord 

Objekt asub riigitee nr 92 vahetus läheduses. Tegu on haljastatud kõrge nõlvaga.   

 

 
Foto: vaade läänest itta 

  

1.4 Kitsendused  

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää tehnorajatiste, kultuuri- või muinsuskaitsemälestiste kaitsevööndisse. 
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1.5 Geodeesia 

Geodeetiline alusplaan: DigiGeo OÜ, 07.11.2023, töö nr DG-20-23-G. 

Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L‐Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

 

1.6 Geoloogia 

Geoloogilisi uuringud ei ole teostatud. 
 

2 PROJEKTLAHENDUS 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste 

väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes. 

Töövõtja peab täitma kõik kooskõlastustes toodud tingimused/märkused. 

Tee asendiplaanilise lahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevate teedega, kehtivate normide, 

krundi piiride, teede ja tehnovõrkude paiknemistega. 

Projekti plaaniline lahendus on näidatud asendiplaanilistel joonistel. 

2.1 ÜLDANDMED 

• Tee elementide laiused: 

- Jalgtee asfaltkatte laius 2,0m 

- Kindlustatud murupeenar 0,25m 

 

• Põikkalded: 

- Jalgteel  2,0% 

- Tugipeenar 4,0% 

• Nõlva kalded 1:2 

2.2 PLAANILAHENDUS 

2.2.1 Liikluskorraldus ja asendiplaan 

Liikluskorraldus ja asendiplaan on toodud joonistel TL-4-02. 

2.2.2 Vertikaalplaneering 

Vertikaalplaneering on toodud joonistel TL-4-02. 

Kõrgusliku lahenduse projekteerimisel arvestatud olemasolevate piirnevate katete kõrgustega. 

Kokkuviimised tuleb kõrguslikult kokku viia oleva tee/maapinna kõrgusega, selliselt et ei tekiks uusi 

lompe/lohke. 

Töömaa piiridel tuleb katted viia sujuvalt olemasoleva katte pinnaga kokku. 

Sademeveed on juhitud tee kõrvale haljasalale ja kraavi. 

 

2.3 LIIKLUSKORRALDUS 

Käesoleva projektiga jalgteele liikluskorraldust projekteeritud ei ole. 
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2.4 KATEND 

2.4.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

 

a) Kergliiklustee asfaltkattega katendikonstruktsioon 

- AC 8 surf, 70/100 (graniit 45%)       h=5 cm 

- Ridakillustik fr. 4/63, Emin=140 MPa      h=20 cm 

- Dreenkiht (kruusliiv/ keskliiv) Tm130, kmin=0,5 m/ööp    h=20 cm 

- Olev mineraalne aluspinnas /vajadusel täitepinnas Tm65, k=0,2 m/ööp 

 

b) Haljastus  

- Murukülv (klass II) 

- Kasvupinnas                                                                                       h≥  8 cm 

- Vajadusel täitepinnas k=0,2m/ööp             

Olemasoleva asfaltkatte/ kõvakatte puhul viiakse projekteeritud pind kõrguslikult sellega kokku. 

Kokkuviimine teostada viisil, et ei tekiks juurde uusi lompe/lohke. 

 

NB! Antud on katendi materjalide geomeetrilised kihipaksused tihendatud olekus ning ehitusel tuleb 

arvestada materjalide tehnoloogilise varuga. 

 

2.4.2 Nõuded materjalidele 

 
Asfaltsegude täitematerjalide nõuded ja asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide 

ehitamise juhisele“, TA 2021 (AKEJ) ning EVS 901-1 „Tee-ehitus, Osa 1, Asfaltsegude ja pindamiskihtide 

täitematerjalid“, EVS 901-2 „Tee-ehitus, Osa 2, Bituumensideained“, EVS 901-3 „Tee-ehitus, Osa 3, 

Asfaltsegud“: 

• AC 8 surf  h=5cm: AKÖL <900, EVS 901-3 tabel 7, raskeliiklus ≤10%; graniit 45% 

Killustikaluse materjalinõuded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele" (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 26.01.22. 

• Killustik fr 4/63 (AKÖL20 3000-6000, tabel 1, veerg 5) C50/10, LA35, F4, FI35, f4. 

2.5 Polügonümeetriapunktid  

Projektalal geodeetilisi punkte projektalas pole. 

 

2.6 TREPP 

Trepi joonis ning gabariidid joonisel: TL-7-02_Trepp. 

Trepp koos käsipuu ning jalgratta renniga on valmistatakse vastavalt EVS EN 1090-2 teostusklassile EXC2. 

Põhimaterjalid vastavad EN ISO 10025-2, terase mark S355J2, mille ränisisalduse protsent peab jääma 

vahemikku Si=0,15-0,22% selleks, et vältida Sandelini efekti. Kuumtsinkimine peab vastama EN ISO 1461 

nõuetele. 

Trepiastmed on projekteeritud selliselt, et ilmastikutingimustest sõltumata oleks trepp libisemiskindel ning 

vastupidav. Trepiastmete pind on perforeeritud-pressvormitud, et sademed pääseksid läbi ega koguneks 

pinnal ning libisemiskindlust tagab kurrutatud serv. 

http://www.vilprojekt.ee/
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Ühel pool treppi on käsipuu, mis on valmistatud ümara ristlõikega õõnestorust 30-50mm ning 

seinapaksusega 2-3mm. Teisel pool treppi on jalgratta hõlpsamaks liigutamiseks spetsiaalselt trepipõsele 

painutatud renn. 

Trepp monteeritakse kruvivai vundament postidele ning käsipuu ühendatakse trepiga poltliitega. 

 

2.7 TEHNOVÕRGUD 

 

Projektalal tehnovõrke ei paikne. 

 

2.7.1 Projekteeritud truup 

Projekteeritud on üks plasttruup läbimõõduga 400mm, pikkusega 6,0m. Truupide rõngasjäikus peab 

olema vähemalt SN8, materjaliks PP või PE. Truubid peavad vastama  standardile EN 13476-3. 

Truupide paigaldamise kohta on projekti kaustas joonis Truup (Transpordiameti tüüpjoonis madala mulde 

korral).  

 

2.8 HALJASTUS JA HEAKORD 

Projekti raames likvideeritakse võimalikult vähe puid.  

 

Puude ja hekkide võrasid tuleb vajadusel kärpida, selliselt, et võrad ei takista jalgratturite liikumist 

kergteel. Töö võib teostada litsentseeritud arborist. 

 

Ehituse käigus rikutud haljastus taastatakse. Asendiplaanil näidatud haljastuse taastamise ulatus on 

orienteeruv ja pigem suurem vajalikust, taastada tuleb haljastus ehituse käigus rikutud alal, mitte rohkem.  

 

Sepa kinnistu juures järsk olev nõlv haljastada hüdrokülviga. Hüdrokülvi soovituslik retsept projekti lisas. 

 

Kasvualus rajada sõelutud kasvumullast. 

Peale ehitustööde lõppu tuleb tee maa‐ala puhastada kogu ulatuses, st tee maa‐alale lõpetatud, 

viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist, kaasaarvatud rohu niitmist enne selle üleandmist 

Tellijale. 

2.9 KVALITEEDI JA TEHNOLOOGIANÕUDED 

Ehitaja peab teehoiutööde tegemisel lähtuma Majandus‐ ja taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 

„Tee ehitamise kvaliteedinõuded“. Arvestama peab projektis esitatud nõudeid. Juhul, kui ilmnevad tööd, 

mis ei kajastu eelpool mainitud määruses, siis tuleb lähtuda töödele tee omaniku poolt kehtestatud 

tehnoloogilistest juhistest ja vastuvõtu eeskirjadest, arvestades Eesti Vabariigi standardite, nende 

puudumisel teiste riikide standardite nõudeid. 

2.9.1 Ettevalmistustööd 

Ehitaja ei tohi kahjustada ettevalmistustööde käigus olemasolevaid õhu‐ ja maakaabelliine ning 

torujuhtmeid. Kõik kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega. Ehitustööde teostamisel tuleb 

arvestada projekti kooskõlastustes märgitud tingimustega. 

2.9.2 Mullatööd 

Süvendite ja mullete pealispind ning nõlvad planeeritakse projekti joonistel ette antud kalletega. Katendi 

konstruktsiooni kihtide rajamisel tuleb kõrvaldada ebasobivast pinnasest täide, vanad võimalikud 

http://www.vilprojekt.ee/


 
Töö nimetus Tõnuküla bussipeatuse trepi põhiprojekt Töö nr VILprojekt OÜ 

VP23027 
Objekti aadress Tõnuküla küla, Viljandi vald, Viljandimaa Projekti osa TL 

Staadium Põhiprojekt Versioon 01 
 Seletuskiri Kuupäev 04.03.2024 

 

 

VILprojekt OÜ  

info@vilprojekt.ee / www.VILprojekt.ee                      Lk 7 / 8 

Koostas: insener Tea Tõnts    

   

konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas (laoplatsid otsib töövõtja). Kui tööde käigus selgub, et tee 

konstruktsiooni kihtide alla jääb ehituseks ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja 

asendada täitepinnasega.  

Muldkeha tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena ja need tihendada. Tihendatud muldkeha täitematerjali 

pealmise kihi pealt tuleb saavutada kandevõime Ev2>45 

MPa (plaatkoormuskatsega). Kui selle nõude täitmine ei ole täielikult võimalik, siis on vaja saavutada 

kandevõime liivakihi pealt 65 MPa. Täitepinnaste tihendustegur Kt peab olema vähemalt 0,98 ja 

filtratsioonimoodul Kf peab olema vähemalt 0,2 m/ööp. 

2.9.3 Katendikihtide ehitamine 

Killustikust katendikihtide ehitamisel tuleb lähtuda Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest. 

Killustik peab olema paigaldatud alusesse viisil, mis tagab ühtlase ettenähtud terastikulise koostisega 

materjali tee piki‐ ja ristlõike ulatuses. Tihendatud killustikaluse elastsusmoodul peab olema > 170MPa 

sõidutee all ja >140 MPa kergtee all. 

Asfaltbetoonkatted tuleb ehitada vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele. 

 

3 KESKKONNANÕUDED 

3.1 KESKKONNANÕUDED 

 

Ehituse käigus ja peale ehitust ei tohi jõkke sattuta heitmeid 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja 

nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis 

võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Töövõtja peab korrektsete ehitusmeetoditega vältima maastiku kahjustumist või tegema seda 

erandjuhul. Kõik praht ja jäätmed tuleb käidelda vastavalt Eestis kehtivatele nõuetele. 

Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises 

seisukorras. Jäätmed tuleb ära vedada, pinnas viia endisesse seisukorda. 

3.1.1 Ehitustegevuse peamised negatiivse keskkonnamõju valdkonnad ja 

leevendavad meetmed 

Ehitusaegne keskkonnamõju on väike ning ajutise iseloomuga. 

 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS 

Ehitusobjektil korraldab liikluse ehitaja vastavalt teostatavatele töödele ja töösolevate alade suurusele. 

Liiklus korraldatakse teetöö ajal, tööde katkestamisel ja vaheajal liiklusmärkide, teemärgiste, vilkurite, 

ohutuslampide, suunavate valgusseadmete, tõkestus‐ ja hoiatusvahendite ning muude 

liikluskorraldusvahenditega või reguleerijate abil. Ajutise liikluskorraldusega vastuollu sattuvad 

liiklusmärgid tuleb kinni katta sobival viisil. Liikluskorraldusvahendid ja nende kasutamine peavad 

vastama kehtestatud normdokumentidele. Liikluskorraldus teetööde ajal peab olema otstarbekas ning 

arvestama töö kestvust, iseloomu ja liiklusolusid. 
 

Ehitusaegne liikluskorraldus (koostab Ehitaja) peab vastama määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“ ja Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhenditele. Enne tööde alustamist tuleb 

koostada ajutise liikluskorralduse projekt ning see kooskõlastada ka Transpordiametiga. 
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4.2 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Vahetult enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 

asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 

edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sh reserv‐ ja kaitsetorude paigaldamise 

teostusjoonised. 

4.3 MULLATÖÖD 

Töövõtja peab korraldama nii sobiva kui ka sobimatu pinnase ladustamise. Objektilt ülejääv pinnas tuleb 

Töövõtjal ära vedada ja käidelda. 

4.4 KATEND 

Katendi ehitamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavasisulisi juhendeid ja ehituse head 

tava. 

 

5 KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 

5.1 KASUTAMINE 

Teed kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik võib nõuda tee kahjustajalt või risustajalt 

teehoiukulude katteks hüvitist. 

Liiklust teel korraldatakse liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt. 

Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud 

tingimustel. 

Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks vajaliku tee 

seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses. 

5.2 5.2 HOOLDUS 

5.2.1 Teehooldus 

Tee hoolde teostamisel järgida Majandus ja taristuministri määrust nr 92 „Tee seisundinõuded“ ning 

Maanteeameti poolt koostatud „Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtteid“. 

Projektlahenduse realiseerimisel on vaja tee hooldajal arvestada järgmiste tööde mahtude muutumisega: 

• Teede katte hooldus; 

• Truubi hooldamine ; 

Jalgteel projektlahenduse põhiselt eritingimused puuduvad. Jalgtee tuleb hoida talvel lumevaba. 

Töövõtja koostab hooldusjuhendi vastavalt kasutatud toodetele ja tootjate erinõuetele. 

5.2.2 Sademeveesüsteemide hooldus 

Truubist eemaldada regulaarselt liigne sete. 

 

6 EHITUSTÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS 

Esitatud tööde mahud on mõõdetud joonistelt ehitustarindi geomeetrilistest mõõtmetest lähtuvalt. 

Töömahtude loendid on toodud eraldi tabelis. 

Ehitajal tuleb arvestada ka tööprojekti koostamisega. 

7 JÄÄTMEKAVA 

Ehitusjäätmete käitlemine tuleb lahendada vastavalt kohaliku omavalitsuse nõuetele. 

http://www.vilprojekt.ee/

