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Il LISAD:
1. lisa 1la. Ametiasutuste kooskédlastusete koondtabel ja kooskdlastused
2. lisa 1b. Maaomanike kooskolastusete koondtabel
3. lisa 2. RMK keskkonnamdjude analiiis;
4, lisa 3. RMK koosolekuprotokoll
5. lisa 4. Maaomanike kooskdlastused (mitteavalik)
6. lisa 5. Mapinfo (digitaalne lisa);
7. lisa 6. Raieala kiht (digitaalne lisa)
8. lisa 7 Ekspertarvamus kuivenduse mdju ulatuse kohta maaparandusobijektil ,Vaiso* (OU Metsabiiroo)
9. lisa 8 Keskkonnamdjude eelhinnang (Kobras OU)
[ll. JIOONISED
JOONISE NR. NIMETUS MOOT
Joonis 1 Kuivenduse- ja teedevorgu plaan M1:5000
Joonis 2. Viiso metsatee pikiprofiil ja ristprofiil Mh=1:5000, Mv1:100
Joonis 3.1 Eesvoolu 100 pikiprofiil Mh=1:5000, Mv1:100
Joonis 3.2 Eesvoolu 100 ristprofiilid Mh=1:200
Joonis 4 Eesvoolu 200 ja Matussaare kraavi pikiprofiil Mh=1:5000, Mv1:100

Tadpjoonised:

1.3.-1.3.2 Lausméatastusega sissevoolundva

1.7. Vallialune veeviimar VV-200 ja VV-300

1.8 Mullete ristumine

1.9 Kraavitrasside mahamarkimine

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAQ) — Di30, Di40 ja Di50 cm
3.2-1., 3.2-2.(40-80MAOK)

3.4-1 .3.4-2 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK) — Di50, Di60, Di80
5.3. Settebasseini kujundusskeemid-SB1-SB3

6.4A L-kujuline tagasipddramise koht — TP-L

6.8. Mahasoit M3

Mahasobidukoha M7 skeem
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POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

OTSUS

12.10.2023 nr 6.1-1/43886

M aapar anduse pr oj ekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) 8§ 13 Ib0ikest 1 ja 2 agatas
Pollumgandus- ja  Toiduamet (registrikood 77001458, edaspidi PTA)
projekteerimistingimuste andmise menetluse, vottes aluseks Riigimetsa Majandamise
Keskuse (registrikood 70004459, edaspidi RMK) 20.09.2023 esitatud maaparandusehitise
projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud PTA dokumendihaldussiisteemis nr
6.1-1/40803).

| ASJAOLUD

Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektala paikneb Voru maakonnas
Voru valas Viéiso killas VAISO METS (MS kood 2100470020050/ 002), V&iso | (MS
kood 2100470020050/001) ja Véso metsatee (MS kood 2100470020050/ 101)
maaparandusehitiste maa-alal riigi- ja eramaa kinnisasjadel.

Il MENETLUSE KAIK

Projekteerimistingimuste  taotlusele lisatud |dhtellesanne on kooskolastatud
Keskkonnaameti poolt. Keskkonnaamet oma kirjas 26.07.2023 nr 7-9/23/13440-2 (tleb, et
Eesti looduse infostisteemi EELIS andmetel ei asu Uhelgi rekonstrueeritaval objektil
kaitstavaid loodusobjekte. Taotlusele lisatud keskkonnamdju anallilisi tabelis on toodud
nimekiri projekteeritava tegevuse ldhiumbrusse ja vOimalikku mojualasse j&avatest
kaitsevédrtust omavatest objektidest ning méargadest metsadest. Leevendavate meetmetena
on ette nahtud, et méargadest metsadest vett dra el juhita ning lodumetsades veereZiimi el
mojutata (150 m raadiuses uusi kraave e rgjata ja olemasolevaid e rekonstrueerita).
Tervikuna kraavi moju alasse jddva Kv QB112 er 15 kasvava 0,86 ha suuruse sbnajaa
kasvukohattitibi metsa osas on keskkonnamdju analtiiis jargi kavas tellida eksperthinnang.

PTA esitas projekteerimistingimuste eelndu kooskdlastamiseks asutustele, kelle seadusest
tulenev padevus on seotud projekteerimistingimuste menetluse esemega MaaParS 13 1g 5 p



1 alusel. Keskkonnaamet edastas arvamuse projekteerimistingimuste eelndule 10.10.2023
kirjaga nr 7-9/23/13440-4. VoruVallavalitsus kooskdlastas projekteerimistingimuste eelnu
02.10.2023 saadetud vastuskirjas markusteta (kirjanr 7-4/3862-1).

Tulenevalt MaaParS 8 13 |Idikest 6 kaasas POllumgandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste andmise menetlusse kinnisasa omanikud, kelle kinnisagae
ehitamist kavandatakse, kui taotlust el ole esitanud omanik ja vaaduse korral taotluses
margitud kinnisagiaga piirneva kinnisasa omaniku. Maaomanikud kaasati menetlusse
PAllumajandus- ja Toiduameti 27.09.2023 kirjaga nr 6.1-1/1837.

Eeltoodust lahtuvalt on PTA |&bi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse, mille kdigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisagaga piirneva kinnisaga
omanikud ning asutused ja isikud, kelle digusaktist tulenev padevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega voi kelle digus voi huve voib kavandatav
maaparandussiisteem voi selle ehitamine mojutada.

Nende asutuste ja kinnisaga omanike puhul, kes tahtaegselt projekteerimistingimuste
eelndu kohta kooskdlastust el esitanud voi arvamust e avaldanud ega taotlenud téhtgja
pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnbu kooskdlastatuks voi eeldatakse, et
arvamuse andjad e soovinud projekteerimistingimuste eelndu kohta arvamust avaldada
(alusMaaParS§ 1319 7).

PTA e ole projekteerimistingimuste menetluse kéigus tuvastanud MaaParS § 14 Ig 1
kohaseid projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

11l OIGULIKUD ALUSED JA OTSUS

Eeltoodust léhtudes ja vottes aluseks maaparandusseaduse § 13 [6ike 9 ja maaeluministri
18.08.2020 méaéaruse nr 57 ,,P8llumajandus- ja Toiduameti pdhimadrus‘ 8§ 5 ja 8§ 21 alusel
ning lahtudes Riigimetsa Maandamise Keskuse poolt 20.09.2023 esitatud
maaparandusstisteemi de projekteerimistingimuste taotlusest otsustan:

vélja anda projekteerimistingimused Voru maakonnas Voru vallas Véiso kilas VAISO
METS ( maaparandussisteemi/ehitise  kood  2100470020050/002), Viéso |
(maaparandussiisteemi/ehitise  kood 2100470020050/001) ja Vaiso metsatee
(maaparandussiisteemi/ehitise  kood 2100470020050/101) maaparandusehitiste ja tee
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaal selt)
PEETER PROTSIN
Peaspetsialist-koordinaator

Ké&esolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 paevajooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide POllumagandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetiuse seaduses
sdtestatud korras voi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Proj ekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Voru keskus

Proj ekteerimistingimuste taotlgja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi véljastamise kuupaev: 12.10.2023

Teenuse nr: 2325291

Toimiku nimi: V& so metsaparandus 2023

Kinnisasa andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
91801:009:0036 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
91801:009:0810 OLEV RAUDSEPP

91801:009:0820 REET PRUUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kila/asula

Voru maakond Voru vald Véaiso kila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

2100470020050 002 VAISO METS
2100470020050 001 Véiso |
2100470020050 101 Vé&iso metsatee

M aapar andusehitise kavandatav kuivendus- v8i niisutusviis

Kuivendus- vOi niisutusviis:

Kraavkuivendus

M aapar andusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa
Projekteeritava ala tldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 161
Reguleeriva vorguga maa-ala 84,0
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 1,54
Uurimist6od

1. Maaparandussiisteemi reguleeriva vorgu (kuivendusvork) tehnilise seisukorra uurimine,

puuduliku kuivenduse pdhjuste uurimine ja sette mahu maaramine ca 84,0 ha.

2. Kultuurtehnilised uurimistood eesvoolude ja kraavide trassidel ning keskkonnakaitseliste
Leht3( 5 )
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t66de mahtude maéramisel (ha) ca 84,0.

3. Maaparandussiisteemi teenindava tee ehitamiseks vajalikud uurimistéod (trasseerimine,
piketeerimine, mdadistamine, pinnase uurimine (1,54 km).

4. Uurida teergjatiste (mulle, kraavid, maha- ja moéddasdidud, riigiteega ristumiskohtade,
truupide jms) ehitamise vajadust ja véimalusi.

5. Eesvoolu tehnilise seisukorra uurimine ja mdddistamine ulatuses, mis tagab
maaparandussiisteemi nduetekohase toimimise, hdlmates vajadusel ka rekonstrueeritavast
alast véljapoole jdavaid eesvoolusid.

6. Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistéod (ha) ca 84,0.

7. Keskkonnakaitserajatiste ehitamisega seotud uurimistodd (ha) ca 84,0.

8. Ajutiste reeperite paigaldamine vastavalt maaparanduse uurimistodde nduetele.

Proj ekteerimist66d

1. Maaparandusslisteemi reguleeriva vorgu rekonstrueerimine vastavalt uurimistéode
tulemustele.

2.  Maaparandussiisteemi  eesvoolu  rekonstrueerimine  vOi  maaparandushoiutto
projekteerimine vastavalt uurimist6o tulemustele.

3. Maaparandussiisteemi teenindava tee (sh teergjatiste) ehitamise projekteerimine vastavalt
uurimistédde tulemustele (1,54 km), rist- ja pikiprofiilide koostamine.

4. Keskkonnakaitserajatiste ehitamise projekteerimine vastavalt uurimistdode tulemustele.

5. Truupide ehitamise ja rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt uurimist6o tulemustele.
6. Rekonstrueeritavast aast véjapoole jaavate kuivenduskraavide-eesvoolude
rekonstrueerimine voi hoiuttd tegemine,rekonstrueeritavast maaparandusstisteemist liigvee
aravoolu tagamiseks.

Uurimis- ja projekteerimistéode eritingimused

Eritingimuste |oetel u:

1. Projekti koostamisel l&htuda asaomaste isikute ja asutuste kooskdlastustest tulenevate
tingimustega ja Riigimetsa Majandamise Keskuse lahtelllesandest koos keskkonnamdju
anallilisiga. Arvestada keskkonnam@ju anallilisist tulenevate meetmetega ja kontrollida tle
looduskaitselised piirangud ning arvestada projekti koostamisel kehtestatud nduetega.

2. Uurimistotde kaigus avastatud erisustest maaparandusehitiste andmete osas PTA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PTA Louna regiooni Pdlva esindust, et oleks
vBimalik operatiivselt sisse viia muudatused maaparandusstisteemide registris.

3. Moddistamistood teostada kehtivas korgussisteemis, Amsterdami nulli (EH 2000
korgussiisteem) jargi.

4. Projekti joonised koostada modtkavas 1:5000.

5. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vaadusel kehtestatud
nduete taitmine.

6. Projekt ja digitaalselt esitatavad andmekihid peavad vastama vajalikus ulatuses kehtiva
RMK Metsakuivenduse ja—teede ehitusprojekti néidiskoosseisule.

7. Tuupjooniste kataloogijooniste kasutamisel kontrollida Ule joonistel olevad mdddud,
materjalide jat6ode mahud ning korrigeeridajoonist vastavalt projekteeritule.

8. Ehitusprojekt peab sisaldama Pollumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) jaoks kogu
informatsiooni  keskkonnamd@ju hindamise vagalikkuse Ule otsustamiseks sh vajadusel
eelhinnangu koostamiseks. Sealhulgas peab ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa
sisaldama kogu informatsiooni, mis on toodud maaeluministri 25.02.2019. a maéruse nr 14
"Maaparandussiisteemi ehitusprojekti nduded” 8§ 151g 1ja2.

Muu hulgas peab ekspert ekspertiisi kéigus kontrollima maaparandusstisteemi ehitusprojekti
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kui terviku vastavust keskkonnasdastlikule ja pdhjendatud lahendusele (maaeluministri
mééarus 16.01.2019 nr 5 "Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi nduded” § 1 1g 1).

Ehitusprojekti kooskdlastused

Asutused jaisikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. Kohalik omavalitsus
2. Voimalike taristute valdajad
3. Maaomanikud, kelle kinnistul vdi kinnistupiiril planeeritakse t6id

M uud nduded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH

tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaridearv: Vastavalt tellija soovile + 1 eksemplar paberil ja
digitaalsel andekandjal PTA-le.

Muude nbuete kirjeldus:

1. Uurimistéod teha vastavalt maaeluministri 20.12.2018 méarusele nr 77 , Maaparanduse
uurimistéo nduded”.

2. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 06.05.2019 madrusele nr 45
» Maaparandusslisteemi projekteerimisnormid".

3. Uurimistddde aruanne (paberkandjal ja digitaalne) esitada PTA Lduna regiooni Voru
esindusele 30 péeva jooksul uurimistéo |Gppemisest arvates.

4. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 25.02.2019 méadrusele nr 14
» Maaparandusstisteemi ehitusprojekti nduded".

5. Maaparanduse uurimisto6 tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks, maaparandusstisteemi
ehitamiseks ja maaparanduse omanikujarelevalve teostamiseks peab ettevottel olema
maaparandusalal tegutseva ettevotja registreering (MATER).

6. Uks eksemplar ehitusprojektist esitada PTA L&una regiooni Voru esindusele. Koopia
projektist esitada digitaalsel kujul (terve projekt *.pdf, seletuskiri *.doc voi *.docx voi *.pdf,
eraldi joonised *.pdf, td6mahtude tabelid * .xIs vbi *.xlsx , projekteeritud toéode kihid
(Mapinfo)) PTA Ldunaregiooni Voru esindusele.

Dokumendid

Dokumendi ttp Nimetus

K ooskdlastused arvamus projekteerimistingimuste andmise otsuse
eelndu kohta (vé&iso metsaparandus 2023).asice

K ooskdlastused projekteerimistingimuste_eelnou_kooskolastamine
(2).asice

Menetlga

Peeter Protsin

Pollumajandus- ja Toiduameti L duna regioon
Puuri tee 1, P6lva 63308

+372 5333 8594

e-post: peeter.protsin@pta.agri.ee

Otsuse nr6.1-1/43886  Leht5( 5 )



LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjektide: metsakuivenduse maaparandussiisteemide (edaspidi MPS)
ja metsatee rekonstrueerimise projekt.
1.1. Projektala andmed:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Projektala nimi (kdibenimi): Vaiso metsaparandus.

Objektide asukohad: Vaiso kiila, Véru vald, Véru maakond.

RMK halduspiirkond: RMK V&rumaa metskond, Kagu regioon, Kagu Véru piirkond
Katastritiksuste ja kvartalite tpne loetelu, Keskkonnam@ju analiitis (edaspidi KMA) Tabelis 1 p
13japl4.

2. UURIMISTOOD:
2.1.Objektide tldandmed:

2.1.1. Maaparandusehitised:
MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha
Vaiso | 2100470020050 001 4,5
VAISO METS 2100470020050 002 79,2
Kokku 83,7

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2.

2.1.2. Teed:
Tee nimi Teeregistri MPS teenindav tee | Tee Olemasolev Rek pikkus km
nr jah/ei jark pikkus km
Véaiso metsatee 9180418 jah 4 2,65 1,54
Kokku: 1,54

2.2. Tingimused uurimistdddele:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Uurimistddd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistééde nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab lahtelilesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid,
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistdo.

Uurida projektala piirest valjuvate MPS eesvoolude seisukorda vastavalt Pdllumajandus- ja
Toiduameti (edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab
projektala piires olevate ehitiste toimimise.

Uurimistddde tegemise kaigus tuvastatud erinevustest MPS registris kirjeldatuga tuleb
informeerida PTA piirkondlikku esindust.

Uurida lahtelilesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning
vOimalusi.

Uurida taiendavate teekraavide vOi nbvade rajamise vajadust ja vBimalusi.

Teedel méaarata maha- ja mooddasbidukohtade vajadus (asukohad tapsustatakse taiendavalt
tellijaga).

Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh
leevendusveekogud) ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Lahteulesandes p 2.1.1 kirjeldatud MPS ehitiste (kuivendusvdrgu) rekonstrueerimine kokku ca 83,7
ha v6i mahus, mis tagab projektalal olevate MPS toimimise.

3.1.1.

Lk 1

Uuendustddde lahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu vBimalusega lahimale véljaveoteele. Kraavidest
Ulepaasutruupide ehitamine ja uuendamine (v.a mps eesvoolud) ning tapsed asukohad ja vajadus
tuleb projekteerimise kaigus tapsustada tellijaga.


https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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3.1.2. Eramaadele projekteerida toéid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine
riigimaal. Projekteeritud t66d peavad olema koosk&lastatud maaomanikuga. Kui kooskdlastusest
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus téiendavalt
maaomanikuga kooskdlastada. M8lemad kooskdélastused lisada projekti. Koosk8lastuseta toid
eramaale projekteerida ei tohi.

3.2.Teede rekonstrueerimine kokku 1,54 km, sellest:

e Vaiso metsatee:
- tee pikkus 1,54 km;
- teejarknr 4;
- tee katendi laius vBimalusel 4,5 m.
- tagasipd6ramiskoht
- maaparandussisteemi teenindav tee — jah

3.2.1. Teede rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1) .Riigiteede ristumiskohtade rekonstrueerimine ja
ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud nduetele. Vajadusel tellib
projekteerija ristumiskohtade ehitusprojektid vastava padevusega ettevotjalt.

3.2.2. Mahas0idud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tiip M3 (Maaparandusrajatiste tidpjoonised
2019), mahasoéitude vajadus ja tdpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskdlastada tellijaga.

3.2.3. Projekteerimistodde kaigus vOib vastavalt tellja poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
tédiendavaid mahas6ite, méoddasbite, laoplatse, tagasipédramise kohtasid, muuta mahasditude
tudpi jne.

3.2.4. Lahtellesandes kirjeldatud teede pikkusi v8ib muuta ainult telljaga koosk®lastatult. Teedel
tagasipddramiskohtade tdpsed asukohad ja tltbid lepitakse tdiendavalt kokku peale uurimistéid,
projekti koosolekul.

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektidel ja -objektidega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt jargmised

keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavad objektid, millega tuleb

metsaparandusobjektide uuendamise, rekonstrueerimise kaigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tapsed asukohad
projekteerijale Ule antavates objekti lahteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist
projekteerimistodde kaigus tapsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse
Infostisteemi (EELIS), vdi kusib uued piirangute kihid RMK-st. Projektide valmimisel koostatakse KMA-d
projektdokumentatsioonide p&hiselt.

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate v8i neid mdjutavate kuivenduskraavide
uuendamise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 vdi 5a boniteedi metsaosi ega ole
vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need uuendamisele.

4.3. Muude vdimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning
nende laheduses asuvate objektide uuendamise ja rekonstrueerimise tingimused selgitab vélja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTIDELE (sh MPS uuendustoode kava):

5.1. Projektid peavad vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti
naidiskoosseisule ning olema kooskdlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussisteemi ehitusprojekti
ndueteqga.

5.2. Projektides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning
KMA st tulenevate meetmetega.

5.3. Lahtellesandes olevad ja projekteerimise kaigus téiendavalt esitatud keskkonnaalased ja muud
piirangud (nduded) tuleb sisse kirjutada projektide (sh MPS uuendustddde kava) keskkonnakaitset
kasitlevasse peatukki.

5.4. Enne vdlitddde alustamist peab projekteerija Uhendust v6tma piirkondliku PTA esindusega, et
tédpsustada uuritava ala MPS andmed ja tingimused.

5.5. Projektide koostamise ajal (peale uurimistdid) peab projekteerija korraldama tellija esindajatega
tookoosoleku. Koosolekul tapsustatakse taiendavalt Projekteerija protokollib td6koosoleku ja protokoll
lisatakse projekti.

Lk 2


https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussusteemid#maaparandusrajatiste
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussusteemid#maaparandusrajatiste
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
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5.6. Projektide kooskdlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskdlastused antakse viimasena.
Projektide koosk®8lastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega
korraldada projekti koostamise ajal, et projektides oleks vBimalik arvestada koosk®lastustes esitatud
tingimustega (mahasdidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed
antakse projekteerijale lUle koos projektalade l&éhteandmetega esimesel vBimalusel, peale projekteerija
vastava soovi esitamist.

5.7. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kaigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabelis 1 olevaid dldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
lahtelilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. Igale projektdokumentatsioonile koostatakse
peale tddmahtude selgumist eraldi KMA.

5.8. Projektid tuleb enne [6plikku valmimist esitada digitaalselt lahtetlesande koostanud MPO
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese koosk®&lastamise, KMA ja teede
tasuvusarvutuse taiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus véib muuta projektlahendust ja
projekti koosseisu.

5.9. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.10. Projektidele (sh MPS uuendustttde kava) tellitakse vajadusel ekspertiisid.

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Kooskdlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaanid, digitaalsed andmekihid (Mapinfo).

7. PROJEKTID ANDA ULE:
RMK MPO kavandamisspetsialistile. Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
vastavalt naidiskoosseisus toodule ning t66v6tulepingus sélmitud téhtajale.

8. PROJEKTID KOOSKOLASTADA:
RMK Kagu regioon, Keskkonnaamet, KOV, vdimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK MPO kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus

(digiallkirja kuupaev) (allkirjastatud digitaalselt)

Lk 3
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VORU VALLAVALITSUS

Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 28.06.2023 nr 3-2.1/2023/4153

Meie 24.07.2023 nr 7-4/2413-1

Lahtetlilesande kooskolastamine

Esitasite 28.06.2023 lahteiilesande kooskdlastamise taotluse nr 3-2.1/2023/4153.

Lihtuvalt  taotlusest  kooskdlastame  "Vidiso  metsaparandus"  maaparandusehitisete
rekonstrueerimise projekti ldhteiilesande tingimusteta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Risto Kikkas
ehitusspetsialist

Risto Kikkas
5365 7567 risto.kikkas@voruvald.ee

Registrikood 77000393 telefon 785 1242, 782 1365 a/a EE931010402007075008
Vorumaisa tee 4a e-post vald@voruvald.ee AS SEB Pank
65605 VORU



KESKKONNAAMET

Ain-Meelis Hannus Teie 28.06.2023 nr 3-2.1/2023/4130
Riigimetsa Majandamise Keskus
ain-meelis.hannus@rmk.ee Meie 26.07.2023 nr 7-9/23/13440-2

Arvamus ,,Vaiso
metsaparandus* maaparandusehitiste
rekonstrueerimise projekti liihteiilesande kohta

Kiisite Keskkonnaameti arvamust Voru maakonnas Voru vallas Viiso kiilas ,,Véiso metsaparandus
maaparandusehitiste rekonstrueerimisega kaasnevate vdimalike negatiivsete keskkonnamdjude kohta
ning vajadusel tdiendavaid tingimusi mojude vdhendamiseks. Taotlusele on lisatud RMK
keskkonnamdjude analiiiis, léhteiilesanne ning asendiplaanid.

Liahteiilesande  kohaselt soovitakse projekteerida metsakuivenduse maaparandussiisteemide
(kuivendusvorkude) Viiso I ja VAISO METS rekonstrueerimine vastavalt 4,5 h ja 79,2 ha ning Viiso
metsatee rekonstrueerimine 1,54 km pikkusel 16igul. Tee on kavandatud IV jirgu teedena, tegu on
maaparandussiisteeme teenindava teega. Tee katendi laius projekteeritakse voimalusel 4,5 m. Teele
projekteeritakse tagasipdoramiskoht.

Eesti looduse infostisteemi EELIS andmetel ei asu iihelgi rekonstrueeritaval objektil kaitstavaid
loodusobjekte. Taotlusele lisatud keskkonnamoju analiiiisi tabelis on toodud nimekiri projekteeritava
tegevuse lahilimbrusse ja voimalikku mdjualasse jadvatest kaitsevadrtust omavatest objektidest ning
margadest metsadest. Leevendavate meetmetena on ette ndhtud, et mérgadest metsadest vett 4ra ei juhita
ning lodumetsades veereziimi ei mojutata (150 m raadiuses uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid ei
rekonstrueerita). Tervikuna kraavi mGjualasse jaddva Kv QB112 er 15 kasvava 0,86 ha suuruse sOnajala
kasvukohatiilibi metsa osas on keskkonnamdju analiiiisi jérgi kavas tellida eksperthinnang.

Keskkonnaamet, olles tutvunud esitatud materjalidega on seisukohal, et keskkonnamoju analiiiisi
tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei mdjuta tegevused toodega holmatud kaitseviirtusi.
Keskkonnametil ei ole projekti ldhteiilesande kohta méarkusi ega tdiendusi.
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Vaiso metsakuivenduse ja Vaiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1

TABEL 1. EHITATUD VOI REKONSTRUEERITUD MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED ANDMED

Maaparandussusteemi kood 2100470020050 2100470020050 2100470020050
Maaparandusehitise nimetus Vaiso mets Vaiso | Vaiso metsatee
Maaparandusehitise kood 001 001 101
Maaparandsehitise luhitéhis EH1 EH2 EH3
Uue Uue
ehitise ehitise - 'L.Jue .
- . - Likvi. ehitise voi | |, . .
Tehniliste andmete nimetus mastihik|, V! Likvi. osa| rek. osa Vo osa rek. osa lisanduva Likvi. osa | - rek. osa
lisanduva| andmed | andmed |lisanduva andmed andmed andmed
osa osa andmed osa
andmed andmed andmed

1. Maaparandussusteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kuivendussiisteemi maa-|
ala pindala P ha 9.3 45
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
Eesvoolu pikkus km 0,25

sh kollektoreesvoolu pikkus| ~ km
Kuivenduskraavi pikkus km 2,65 0,00
Sildade arv tk
Truupide arv tk 5 0 1 0 0 0

3. Maaparandusehitisi teenindava tee

andmed
Tee nimetus Vaiso metsatee
Tee jark v
Tee number teeregistris 9180418
Tee pikkus km 1,54
Teekraavi pikkus km 0,00 0,00
Soiduki mahasdidkohtade arv tk 12
S&iduki moddasdidukohtade arv tk
Sd&iduki tagasipodramiskohtade arv tk 1
Teetruupide arv tk 1 3

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv tk 3 2

ToO nr. 2411279  Vaiso kila Voéru vald Véru maakond
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TABEL 2A. KUIVENDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMISE- JA

Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01

EHITUSTOODE KOONDMAHUD.

Maatervendus OU

Maht

Jrk. Ehitust&é kirj gotihik |sealhulgas 2
nr jeldus Mo6tihik g v
EH1 EH2 EH3 EH4 S
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |l.Ettevalmistustéod
2 |Madala vdsa raie (MV) ha 0,00 0,04 0,08 0,02 0,14
3 |Madala v8sa vedu 600 m (MV) ha 0,00 0,04 | 0,08 | 0,02 0,14
4 |Kdrge vosa raie (KV) ha 0,67 0,13 0,44 0,03 1,28
5 |K6rge vdsa vedu 600 m (KV) ha 0,67 0,13 0,44 0,03 1,28
6 |Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 1,89 0,36 0,44 0,33 3,02
7 |Tuveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 1,89 0,36 0,44 0,33 3,02
8 |Puittaimestiku raie, jamepuistu (JP) ha 1,23 0,14 | 0,70 | 0,32 2,39
9 |Tiveste vedu, jamepuistu (JP) 300m ha 1,23 0,14 | 0,70 | 0,32 2,39
10 |Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kandude juurimine ekskavaatoriga ha 3,94 0,67 1,66 0,70 6,97
11 |Koprapaisude likvideerimine tk 0 0 0 1 1
12 |Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, L=8m) tk 1 1
13 Sissevoolu ndva ehitus tk 12 1 0 0 13
14
15 |Il.Veejuhtmete t66d
16 |Kraavide setetest puhastamine, |-l gr. pinnas m? 5335 518 0 727 6580
17 |Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% p&hikaevest) m3 534 52 0 73 658
18 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 3201 327 0 436 3965
19 |Lamapuidu eemaldamine kraavist tm 70 0 0 20 90
20 [Mullete td6tlemine (vanad vallid, rédpad) m3 51 65 0 108 224
21 |Lisakaeve m?3 50 0 0 150 200
22
23 [l Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ihik EH1 EH2 EH3 EH4 kokku
24 |Truupide mahaméarkimine tk 6 0 4 0 10
25 | @ 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 18 0 20 0 38
26 |Di=50 cm plasttruubi torustiku, tiip 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 37 0 10 0 47
27 |Di=60 cm plasttruubi torustiku, tilip 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 0 0 10 0 10
28 |@40- truubi mattotsak (tuip MAO) 2 otsakut 2 0 2 0 4
29 |@50MAQ. Truubi mattotsak (tiip MAO) 2 otsakut 2 0 0 0 2
30 |@ 50 cm truubi mattotsak kivikindlustusega (tiiip MAOK) 2 otsakut 2 0 1 0 8
31 |@ 60 cm truubi kiviotsak kivikindlustusega (tulp KOK) 2 otsakut 0 0 1 0 1
32 |Kruus teekatte taastamiseks m® 10 0 10 0 20
33 |Veejuhtme téide mineraalpinnasega m’ 85 0 10 0 95
34 |Tahispostid truubile tk 0 0 8 0 8
35 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 5 0 24 0 29
36 |Téiendav kaeve truupide ehitamisel m® 0 0 30 10 40
37 Truubi setetest puhastamine, p @50-80 cm, setet kuni 1/2 & m 8 0 0 0 8
38 | 25...60 cm truubitoru valjatdstmine ja utiliseerimine m 5 0 24 0 29
39
40 |Keskkonnarajatised
41 |Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, I-Il gr. pinnas (settebasseinid ) m? 416 165 0 580
42 |Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, Ill gr. pinnas (settebasseinid ) m? 178 0 178
43 |Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga m? 356 99 0 455
44
45 [IV.Muud t66d
46 |Nouetekohase teostusmoddistuse koostamine 106 0 1
47 |DrenaaZzikollektorite mahamarkimine, kaeve kéigus 16hkumise korral taastamine tk 2 0 2
48 |Di110-170 suudme taastamine tk 2 0 2
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TABEL 2B. TEEDE REKONSTRUEERIMISE-

Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01

KOONDMAHUD

Maatervendus OU

MAHT
Vaiso
Jrk. nr Ehitustoo kirjeldus MGGtiihik kokku
metsatee
REK
EH3
1 2 4 5 6
1 |Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 1540 1540
2  |LEttevalmistustood
3 "I:;Z \1:%?:;:;3;1:3 ;g) elementide mahamarkimine (telg, servad, o 1500 1500
4 |Tee rajatiste mahamérkimine tk 13 13
5 |Il.Mullatééd / teemulde kujundamine
(.)ler_nasol.ev'a tee/te?emulde téé_tlemine _proﬁili koos teekraede 9240 9240
6 [likvideerimisega ning mulde tihendamisega m?
7 [Mahakaeve ja liike m? 1005 1005
8 |Teemulde ja aluse tihendamine m? 1005 1005
Tt.:hrl.ol.oog.,iliste teendvade kaeve koos pinnase silumise ja 120 120
9 [laialiajamisega m?
10 [lll.LKattekonstruktsiooni rajamine
Geoteksti_ili 4. pr(_)fiil'(NGS 4), mine kf)otuq kangas, laiusega 7500 7500
11 |5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m?
12 zr:u:ssostciealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos m 1500 1500
13 |hanke, pealeIS«':Z-ll:irilrJTL:isst:‘r 121/ (\ﬁon;: (Pos ). geomeetiine maftkoos m? 1530 1530
14 g'r:u:slaostctriekarte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos m 1500 1500
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke,
15 |pealelaadimise ja veoga m?3 705 705
16 |IV.Teede rajatised
Mahasoidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine 1 1
17 |koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) tk
18 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m? 264 264
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 1144 1144
19 profileeritud muldkehale m?
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 352 350
20 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm m?
M7 - Mahasoidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) 1 N
21 |katendi ehitus tk
22 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 36 m? 36 36
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 212 212
23 profileeritud muldkehale m?
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 36 6
24 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m?
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 17 17
25 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m?
TP-L - L-kujuline tagasip66ramise muldkeha ja katendi 1 1
26 |ehitamine koos tihendamisega tk
27 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm m? 170 170
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud
kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 850 850
28 profileeritud muldkehale m?
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 168 168
29 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm m?
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 20 20
30 koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m?
31 |Liiklusmirkide ""Anna teed" komplekti paigaldus 1 kompl. 1 1
32 |Miirk tee nimetusega 1 kompl. 1 1
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01

Maatervendus OU

TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA —TOODETE ANDMED

Jrrll: Ehitusmaterjali vdi -toote nimetus MaGtuhik Kogus
A B C D
1 Truupide torustikud ja otsakud,
veeviimarid ja kindlustised
5 @ 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
veeviimar 8
3 |@ 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 38
4 |@ 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 47
5 |@ 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 10
6 |Muud mahud
7 |Kivid @ 15-30 cm m® 14
8 |Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m? 62
9 |Huumusmuld m® 25
10 |Erosioonitdkkematt, dzuudikiust vorguga m? 503
11 |Matas sissevoolundvale m2 117
12 [Heinaseeme kg 15
13 |Puuvaiad tk 2700
14 |Teekatte taastamine (kruus) m3 20
15 |Veejuhtme tditmine (min. pinnas) m3 95
16 | Truubi tahispost tk 8
17 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 29
18 |Taiendav kaeve m3 30
19 Tee ja tee rajatiste materjalid
Vaiso
20 Toote vBi materjali nimetus MaoGtuhik
metsatee Kokku
21 |Kruus fr 0/32 (pos 6) m® 792 792
22 |Kruus fr 0/63 mm (pos 4) m® 2086 2086
23 Geotekstii.I, 4 profiil (NGS 4), mitte 7 9706
kootud, laius 5,0 m 9706
o5 Liiklusmark nr 221 "Anna teed" tk 1
komplekt 1
26 |Mark tee nimetusega tk 1 1
Mineraalpinnas rajatiste muldkeha 3
27 ehitamiseks m 470 470
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01 Maatervendus OU

SELETUSKIRI
1. ULDOSA

Kaesolev Vaiso metsakuivenduse ja Vaiso metsatee rekonstrueerimisprojekt on koostatud Maatervendus OU
(MATER reg kood MP0209-00, MU0209-00) poolt, tellija Riigimetsa Majandamise Keskus.

Maaparandusehitised paiknevad Vaiso kiilas Véru vallas Voru maakonnas.

Metsaparandusspetsialist Ain-Meelis Hannus valjastas lahteilesande 19.09.2023.a.

Kaesolev projekt kasitleb maaparandusehitise rekonstrueerimist kokku 83,8 ha suurustel maa-aladel ja Vaiso
metsatee rekonstrueerimist 1,54 kilomeetri ulatuses.

Ehitised asuvad kvartalites QB112; QB113; QB114 ja QB115.

Ehitiste asukohad vaata Asukoha plaan 1k.24.

Vaiso metsatee rekonstrueeritav 1,54 km I6ik algab Kirumpaa - Rati -Vaiso - Vaimela (9180419) valla teelt ja I6peb
L-kujulise tagasipddramise kohaga kvartalis QB115 eraldises 11.

Tee on IV jargu tee ning teekatendi projekteeritav laius 4,5m.

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste iildandmed

Ehitise

Ehitise lahi- ] _ _ rek. uuendatav,

s Maapararil((il:)s(,j—susteeml kood nimetus rek (2:23 ala rek tee (m)| eesvool hooldatav
(km) eesvool (km)
EH1 Vaiso mets 002 (2100470020050 79,3 0,25 0,33
EH2 Vaiso | 001 | 2100470020050 4,5
EH3 Vaiso metsatee 101 {2100470020050 1540
EH4 0,70
Kokku: 83,80 1540 0,25 1,03

Edaspidi kirjeldatakse ehitisi [iihinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ja joonisel 1.

Rekonstrueeritav tee ei ristu elektridhuliiniga ega siderajatistega. Veejuhtmed 100 ja 101 ristuvad madalapinge
elektridhuliiniga EX4x56, haldaja Elektrilevi OU.

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lahtelilesanne ja keskkonnamdjude analiiis, PTA
projekteerimistingimused otsus nr 6.1-1/43886, KEA Arvamus ,Vaiso metsaparandus® maaparandusehitiste
rekonstrueerimise projekti lahtellesande kohta (26.07.2023 nr 7-9/23/13440-2, Maplinfo infoslisteemi kihid,
mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000).

Maaparandusehitised on olnud pikemat aega korrastamata ja see on toonud kaasa lahtise kuivendusvorgu osalise
taissettimise. Veejuhtmed ja mulded on metsastunud ja osaliselt vésastunud.

Maaparandusehitiste suublaks on Vaiso peakraav, mis on rahuldavas seisukorras. Vaiso peakraavil 10m peale
Matussaare kraavi suuet asetseb koprapais mis tuleb likvideerida. Antud koprapaisu mdju Matussaare kraavi
veeseisule on 400 m Ulesvoolu. Tapsem Ulevaade olukorrast on esitatud peatukis .2. Uurimistd6d.
Rekonstrueerimistddde projekti koostamisel sailitatakse voimalikult suures ulatuses endist projektlahendust.
Kraavide pdhjakdrgused taastatakse valdavalt nende ehitusaegse ettendhtud slgavuseni. Maaparandusehitistel

asuvad betoontruubid asendatakse soltuvalt 1abimdddust gofreeritud valispinnaga plasttruupidega.
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01 Maatervendus OU

Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamdju analiiiisi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei
mojuta tegevused toddega holmatud kaitsevaartusi. Keskkonnametil ei ole projekti lahteililesande kohta
markusi ega taiendusi.

Eesti looduse infosiisteemi EELIS andmetel ei asu iihelgi rekonstrueeritaval objektil kaitstavaid
loodusobjekte. Linnustik kaitseks pesitsusperioodil kdik raieté6d kavandada ajavahemikule 15. augustist
kuni 14. martsini.

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust

Microstation dgn failis. Looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul on kasutatud Keskkonnaagentuuri
hallatava andmebaasi EELIS (Eesti Looduse Infosiisteem — Keskkonnaregister) kaardikihtide viljavotet
seisuga 04.04.2023 ja Keskkonnaregistri looduskaitseliste objektide andmeid.

Maaparandussusteemide korrastustédde kaigus tuleb jalgida projekti kooskélastustes, keskkonnamdjude hindamise

ja ekspertarvamuse esitatud ndudmisi. Kiisimuste korral pdérduda projekti autori poole telefonil 5087176.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks voetavate normide loetelu

. 28.03.2019 maarus nr 38 ,Maaparandusstlisteemi ehitamise tdpsemad nduded”
. 20.12.2018 maarus nr 79 ,Maaparandusslsteemi ehitamise Utle omanikujarelevalve tegemise nduded”;
. 14.12.2018 maarus nr 74 ,Maaparandussusteemi kasutusloa ja vaikesusteemi kasutusloa ning nende

taotluste sisu nduded”;

. 19.12.2018 maarus nr 75 ,Maaparandushoiutddde néuded”;

. 10.12.2018 maarus nr 64 ,Eesvoolu kaitsevoondi ulatus ja kaitsevoondis tegutsemise kord”;

. 23.11.2018 maarus nr 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevotjate registri pdhimaarus”;

. 13.12.2018 maarus nr 72 ,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tapsemad nduded ning

ehitusdokumentide sailitamise ja tleandmise néuded”

Projekti rakendamiseks aluseks voetav tllpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tlilipjoonised, Tallinn 2013):

Loetelu vt. Sisukord Il Joonised Tlupjoonised

T66 nr. 2411279  Véiso kila Véru vald Véru maakond 23



Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01

1.1. ASUKOHA PLAAN

M 1:70000

Maatervendus OU

N\

[} .
[} ¥ 5
H1 VAISO METS

P :

Ig 2100470020050/002

qQ -’ ;

5 2 2

3 « J ~.EH3 VAISO METSATEE
*.2100470020050/101

2

Tallinna-Tartu-Voru-Luhamaa tee

= )
{EH2 VAISO |
2100470020050/001

Leppemargid:
1o mm s mm s mm Maaparandusehitise rek-ala piir
Rekonstrueeritav tee

Modtkava 1:70000
Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti
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Viaiso metsakuivenduse ja Vaiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1 Maatervendus OU

2. UURIMISTOOD

Projekteerimisele eelnenud ettevalmistustddde kaigus uuriti maaparandusehitistel kokku 83,8 ha metsamaad
ning sellel asuvaid maaparandussusteemi rajatisi. Valiuurimistdodel hinnati kuivendusvérgu, truupide ja
rekonstrueeritava tee seisukorda. Mdddistati 1,54 km rekonstrueeritavat teed. Maaparandusehitise Vaiso mets
eesvoolu moddistati 0,79 km ulatuses ja Vaiso metsaga piirnevaid Kérgemae 2100470020060/001
maaparandusehitise eesvoole 1,01 km pikkuses. Paigaldati 4 ajutist reeperit, vt. Tabel 5 Reeperite loetelu.
Tehtud uurimistddd on esitatud Tabelis 6 Uurimistédde loetelu.

Uurimistodde kaigus teostati teetrassi trasseerimine (maarati piketi kohal mulde kdrgus, maapinna kdrgused tee
tsoonis, kraavide pdhjade korgused) uute teendvade, mahasdidukohtade, méddasdidukohtade ja truupide
vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude hindamine. Maarati
mahasdidukohtade asukohad ning tagasipdéramiskoha tiilip. Tee mdddistustédd viidi [abi kasutades Spectra
Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kérguste kontrollimiseks kasutati geodeetilise tihendusvdrgupunkti Vaimela
38. Asukoht Korgdmagi Voru-Pélva mnt.-lt ca 300 m ida suunas koérgendiku tipus, kupits. Mdddetud
koordinaatide ja andmekogus olevate koordinaatide erinevus ei Uletanud kunagi 3 cm mis on lubatud vea
suuruses.

Uuritaval teel teostati pinnase sondeerimine. Sondeerimisandmed on margitud teetrasside valitddde skeemidele
ja kantud teede pikiprofiilidele. Maarati tee paikkonna niiskusastmed ja aluspinnase elastsusmoodulid. Tee on
olemasolev sdidetav kruusatee mille teekatend 6huke segunenud liivaga ning vajab rekonstrueerimist.
Uurimistddde tulemusena selgus, et kuivenduskraavid ja nende mulded on metsastunud ja vdsastunud,
kraavipdhjad settinud ning ndlvad paiguti deformeerunud. Uurimistééde kaigus kontrolliti kdiki olemasolevaid
truupe ja maarati uute truupide asukohad. Olemasolevad betoontruubid on valdavalt halvas seisukorras
(settinud, torud paigast nihkunud ja mdranenud) ning vajavad rekonstrueerimist ehk valjavahetamist. Samuti
rekonstrueeritakse plasttruubid, mis on lihikesed vdi paigaldatud ebadigele kdrgusele.

Objektil tuvastati kokku 5 torutruupi, millest 4 vajavad rekonstrueerimist ja 1 truup uuendatakse. Olemasolevate
tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistddde aruande tabelis 6.

Valiuurimistoo kaigus leiti Uks koprapais mis asetses Vaiso peakraavil 10m peale Matussaare kraavi suuet.
Antud koprapaisu moju Matuussare kraavi veesisule on 400 m Ulesvoolu.

Rekonstrueeritav ala EH1 VAISO METS on tasane, kuivenduskraavide iildlang edela-loode suunaline.
Maaparandusehitise Vaiso mets eesvool 100 pikettide vahemikus pk0-pk5 rahuldavas olukorras ja alates piketist
pkS Ulesvoolu veejuhe puudulikus olukorras (madal ja setet tais). Eesvoolu 100 vajalik puhastada alates piketist
5 Ulevoolu settest rekonstrueerimistodde mahtudes (1,5-1,6 m3*m). Keskmine pealtlaius 5m, pdhjalaius 0,6,
setet 30-60 cm. Eesvoolule 100 koostati pikiprofiil vt. joonis 3.1.

Kuivenduskraavid 101-105 on madalad 0,4-0,8 m siigavused pealtlaiusega 4-4,5 m veejuhtmed, milles setet 30-
40 cm.

Ala piirneb loode kiiljest maaparandusehitisega Kérgemae 2100470020060/001 kus kulgevad eesvool 200 ja
Matussaare kraav. Eesvool 200 asetseb sligavas turba pinnases, sangi ristldige lai, deformeerinud ja tiheda
visaga kaetud. Metsakuivenduse jaoks on selle kraavi kuivendusmdju piisav. Pollu poolt suubuvad antud
eesvoolu kraavi kaks @150 mm drenaazkollektorit. Veejuhe vajalik puhastada setetest metsapoolt
uuendustddde mahtudes. Kui kollektorid puhastustédde kaigus Idhutakse siis tuleb need asendada uute

kollektori suudmetega.
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Matussaare kraavi olukorda parandab Vaiso peakraavil 10m peale Matussaare kraavi suuet asetseva
koprapaisu likvideerimine.

Rekonstrueeritav ala EH2 VAISO | on tasane (ildlang edelast loodesse, dravool Viiso peakraavi mis on
rahuldavas olukorras riigi eesvool.

Vaiso | maaparandusehitis piirneb kagu kiljelt eesvooluga 100, mis on rahuldavas olukorras. Vajalik puhastada
settest alates Vaiso metsateest llesvoolu. Keskmine pealtlaius 5m, pdhjalaius 0,6, setet 20-30 cm.

Vaiso | mets on olnud ajalooliselt drenaazitud péllumaa , mis on nitdseks vosastunud ja metsastunud. Antud
ala drenaaZz tuleb maha kanda, sest ala on juba osaliselt metsastunud ja selle taastamine pole majanduslikult
pdhjendatud.

Ehitist 1abib Uks kuivenduskraav 101 mis on 0,6-0,7m sligavusega, keskmise pealtlaiusega 4 m, setet 20-30cm.
Kraav puhastada settest ja puittaimestikust.

Settebasseinid. Valtimaks setete kandmist suublasse ja eesvooludesse on vajalik rajada 1 settebassein ja neli
tehnoloogilist settebasseini. Settebasseinide pdhjapoolne ndlv rajada lame (m=5). sest sel juhul on settebassein
ka leevendusveekogu.

Kraavilaiendeid antud maa-alale ei rajata, sest vaikese valgala t6ttu nende taituvus veega on ebatdenaoline.
Uurimistéde maht on piisav vdimaldamaks projekti koostamist ning vastab Idhtelilesandes ja

projekteerimistingimustes satestatul
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2.1. Tabel 5 Uurimistoode loetelu

Uurimistdode

Jrk. moot- maht tegemise algus- ja
nr i ija nimi
nimetus _ sealhulgas KokkL tegija nimi
ahik EH1 | EH2 | EH3 | EH4 [6ppkuupdev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 4 13.05-14.05.2024] Toénu Torim

Kultuur- ja hidrotehnilised uurimised
(sette maht, puittaimestik; truubid)
Rekonstrueeritava tee tehnilise

g |ceteukorra uurimine, moodistamine, km 1,54 1,54 [13.05-14.05.2024 Ténu Torim
sondeerimine. Kultuur- ja
hiidrotehnilised uurimised teedel.
4 |Settebasseinide asukoha viljavalik tk 3 2 5 24.05.2024 Ténu Torim

5 |Truupide tehnilise seisukorra uurimine tk 2 0 3 5 24.05.2024 Toénu Torim

ha | 79,3 | 4,5 83,8 24.05.2024 Ténu Torim

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk. asukoha -
nr number klass kirjeldus . koordinaadid orgusarv
kirjeldus m
X y

Viiso metsatee alguses paremal 53
1 1 tehn nael kdnnus |meetrit Kirumpaa - Rati -Vaiso
Vaimela teeristist pohja

Vai " X

2 2 tehn | naelkannus | o0 Mmetsatee rekonstrueeritava osa) o) oq0 o5 | 679703.03 | 75,25
I6pus vasakul pk 15+40 30m lddnesse

elektriposti  {105m  Vdiso  metsateel  asuvast

6418396.94 | 678561.97 | 81,05

3 3 tehn eesvoolu 100 truubist T/1 edelasse,| 6419458.75 | 679912.19 | 72,59
konksul Sotsesaare maatksusel
Eesvoolu 200 suublast Matussaare
4 4 tehn mark kivi tipus |kraavi 118m edelasse , metsatuka| 6419634.85 | 679283.85 | 74,82

dares Moonavalja maaiksusel

Markus: Kérgused EVRS EH2000 slisteemis
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

3.1.Rekonstrueeritavad alad

Rekonstrueeritav ala EH1 VAISO METS on tasane tildlang kirde-ida suunaline ja suublaks Viiso
peakraav. Pinnakattest domineerivad liiva ja liivsavi pinnased. Esineb ka keskmiseid madalsoo
turbapinnaseid (T60-90) mille all liivsavipinnased. Objekti loodeosas asetsevad siigavad madalsoo

turbamullad.

Rekonstrueeritav ala EH2 VAISO | on tasane iildlang Kirde-ida suunaline ja #ravool Viiso

Maatervendus OU

peakraavi. Pinnakattest domineerivad keskmised liivsavipinnased. Esineb veerist.

Liigniiskuse pdhjused:

e Korgematelt aladelt peale valguvad veed ja sademed.
e Tiissettinud kraavid ja truubid. Kraavidel tekkinud veetdkked seoses metsatoddega.

Uuritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatiiiipide osakaal siisteemi iildpindalast on jargmine:

Kasvukohatiiip:

pohla (PH)
jénesekapsa-pohla  (JP)
sinilille (SL)
janesekapsa (IK)
janesekapsa-mustika (JM)

mustika (MS)
naadi (ND)
angervaksa (AN)
sBnajala (SJ)

mustika-kddusoo  (MO)
janesekapsa-kddusoo (JO)

siirdesoo (SS)
lodu (LD)
madalsoo (MD)

3.2. Rekonstrueeritav tee

Viiso metsatee (EH3) Tee on vahelduva

Sondeerimisandmed on esitatud pikiprofiilil.

pind ha
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1,19
23,68
0,17
8,89
33,24
1,16
12,34
10,31
1,6
1,32
13,26
0,19
0,5
0,1

osakaal

%

11
21,94
0,16
8,24
30,79
1,07
11,43
9,55
1,48
1,22
12,28
0,18
0,46
0,09

reljeefiga. Pinnakattest domineerivad liivapinnased.
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4. KULTUURTEHNILISED TOOD.

Kultuurtehniliste to6de eesmark on ette valmistada projektala veejuhtmete trassid rekonstrueerimis- ja
ehitustéddeks.

Ettevalmistustdddega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatukis.

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Ettevalmistustddde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust annab
Ulevaate tabel 8, kus on toodud vdsa ja metsa likvideerimise, metsakandude juurimise ning veejuhtmete
kaevamise mahud. Kannud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses. Uurimistdddel tehti kindlaks, kui lai on
veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustdde tabelis
8 arvutatud veejuhtmete trassil tehtavate raieté6de mahud. Setetest puhastataval veejuhtmel Uldjuhul raiuda
vosast ja metsast puhtaks jargmise laiusega ala: muldel olev siht 6m laiuselt + kraavis asuv puittaimestik ja
lisaks 1m laiune vdond kraavi metsapoolsest kaldast. Trassi laiuse mddtmist tuleb arvestada kraavi teljest.
Kuivenduskraavide puhul trassilaiused Uldjuhul 11-12m (vt joonis 1).

Teetrassi laiused margitakse tee pikiprofiilile. Teetrass puhastatakse vésast ja metsast vastavalt tee pikiprofiilil
ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. Uldjuhul on teede trassilaiuste maaramisel lahtutud tingimusest, et
puhas peab olema tee ja teekraavi / nbva vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vé6nd teekraavi /
ndva metsapoolsest servast. Loikudes, kus tee servas puudub kraav voi ndva, peab peale tee rekonstrueerimist
jadma mulde alumisest servast vahemalt 2m laiune raiutud voond metsani. Kannud juuritakse kogu trasside
laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa serva. Teerajatiste kohtades tuleb puittaimestik eemaldada
maaparandusrajatiste tiupjoonistel toodud ulatuses.

Veejuhtme voolusuunanool tahistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on Uhtlasi ka té6de tegemise pool.
Veejuhtmete trassilaiused on arvestatud allavoolu suunas veejuhtme teljest vasakule ja paremale.

4.2. ULDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nduetele, kui t6id takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal
on ladustatud eraldi valjapoole trassi mullavallipoolsele servale véi éra veetud. Koos raiejaatmetega tuleb
trassilt ja kraavidest eemaldada sh ka jdmeda mddduline lamapuit, et see ei takistaks kdndude juurimist ja
hilisemat mullavalli té6tlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jatta kdnde kérgusega lile 10 cm maapinnast
kuni 30 cm l1abimddduga puittaimestiku korral ning jdmedamatel le 1/3 k&nnu 1abimbodust.

Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku ,Maaparandusrajatiste tiiipjoonised” (Tallinn
2019) ndudeid arvestades.

Veejuhtmetel td6de teostamisel erakinnistute v6i nendega piirnevatel I6ikudel tuleb trassiraie ja juurimistdodel
arvestada erakinnistute omanike kooskolastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne t00de alustamist votta Ghendust
objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada t66de algusest ja kooskdlastada tegevus objektiga piirneval
alal. Enne erakinnistuga piirnevatel 16ikudel td6dega alustamist tdpsustada piirimarkide olemasolu ja need
ehitustddde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nduetele taastada.
Raiejaatmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse voi alale, kus need
takistavad kdige vahem maa sihtotstarbelist kasutamist, vdi purustatakse voi pdletatakse. Raiejdatmete
pdletamine tuleb kooskdlastada Paasteametiga. TOOvOtja peab toode teostamisel juhinduma ka maaeluministri
28.03.2019 maarusest nr 38 ,Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad nduded®. Enne t66dega alustamist
tehnorajatiste kaitsevddndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustdddest ja teostada ehitustédd vastavalt

nende poolsetele nduetele, juhistele ja projekti kooskdlastusele.
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5 KUIVENDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMINE.

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsamulla dhustatust, vdhendab perioodiliste
Uleujutuste méjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tdus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises ning
[6pptulemusena toob kaasa raieringi 16pus metsast tuleneva materjali suurema valjatuleku. Metsakuivendus

lintsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

5.1. KUIVENDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE
Eesvoolude ja kuivendusvdrgu seisukorrad on kirjeldatud peatikis 2.Uurimistddd.

Vastavalt uurimistddde tulemustele:
Kuivenduskraavid rekonstrueeritakse ja uuendatakse vastavalt tabelis 8 toodud mahtudele, Kaevet6od
teostada madalveeperioodil.

e Settebasseinid ehitada valmis enne veejuhtmete puhastamist setetest.
e eesvool 100 allavoolu (215m) puhastada hooldust6édéde mahus , edasi 325m uuendustééde mahus ja
254 m Ulesvoolul rekonstrueerimistddde mahus. Vi. tabel 8.

e eesvool 200 puhastada setetest uuendustédde mahtudes

5.2. KUIVENDUSSUSTEEMI EHITAMINE
Kuivendussusteemi  ehitamisel juhindutakse = maaeluministri  28.03.2019. a maaruse nr 38
“Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiiki “Maaparandussiisteemi ehitamise nduded” § 2
ja 3 nduetest.
Enne kraavide setetest puhastamist tuleb rajada projektis etteantud kohtadesse Uks uus settebassein ja 4
tehnoloogilist settebasseini. Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt valiuurimistel maaratud sette mahule
1,0-1,8 m*/m (vt tabel 8). Veejuhtmed on projekteeritud tldjuhul ndélvusega 1,5 ja pdhja laiusega 0,4-0,6 m (vt
tabel 7). Kuivenduskraavide keskmine siigavus on olnud 1,0-1,2 m ja see tuleb taastada. Veejuhtmetel on ette
nahtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine (mahud on arvestatud tabeli
8 veerus nr. 16, 17) ning lamapuidu eemaldamine (vt tabel 8). Td66 teostaja valib juurimise tehnoloogia ise.
Kannud ja kivid asetatakse Ule kraavi, metsapoolsele servale, vélja arvatud eramaadel. Juhul, kui ekskavaator
ei ulata kande lle kraavi tdstma vdi vastaskaldal on eramaa, siis erandina vdib asetada kdnnud mullavalli
védlimise servale. Tuleb jalgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m jarel).
Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) vdib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujaatmeid, kive ja
kande ei tohi veejuhtmete mulletesse asetada. Mullete ristumine tuleb vélja ehitada kogumiku
.Maaparandusrajatiste tutpjoonised” (Tallinn 2019) néudeid arvestades. Veejuhtmete raiutaval trassil (parast
kandude juurimist) I6hutud mulded vdi vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve kaigus taassettinud kraavildikude
ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette ndhtud 10% pohikaevest. Puittaimestikku likvideerimine
teostada ulatuses, mis vbimaldab maaparandushoiutdd tegemiseks kasutataval masinal nduetekohaselt tddtada
ja vajaduse korral settevalli laiali ajada.
Valiuurimistdo kaigus leiti Uks sipelgapesa Vaiso metsatee tagasipdéramise koha I6pust paremal. Juhul kui see
toodele ette jaab tuleb see Umber asustada.
Valtimaks suublatesse ja eesvooludesse settekoormuse liigset suurenemist, on ette nahtud 1 settebasseini

ehitamine eesvoolule 100, nelja tehnoloogilise settebasseini ehitus veejuhtmetele 100, 101, 102 ja 105.
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Kaesoleva projekti raames on ette ndhtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 13 lamedat sissevoolundva
ja 1 veeviimar (vt tabel 10). Kdikide rajatavate sissevoolundvade ja veeviimarite tdpne asukoht maaratakse
ehitustddde ajal. Veejuhtme rajamise korral lubatud suurimad kdrvalekalded ehitusprojektis ettenahtud nduetest
peavad vastama Maaeluministri 28.03.2019 maarusele nr 38 ,Maaparandusslisteemi ehitamise tapsemad
nduded” §3 I6ige 3.

6. TRUUBID.

Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest lle paasemise
tingimusi ning metsamassiivide majandamise véimalusi.

6.1.TRUUPIDE JA PURRETE PROJEKTEERIMINE

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad Ulevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud
projektplaanidele ning tee pikiprofiilile. Ehitatavate truupide nimekirjas on truupe kokku 6 tk, rekonstrueeritavaid
truupe 4 tk ja uuendatavaid truupe 1 tk. Truubitorud on projekteeritud taismeeter pikkusel.

Truubid @30-60 cm ehitatakse plasttorutruubina, réngasjaikusega SN 8 (EN 1SO 9969:2016) ja olema seest
siledaseinalised ning valjast gofreeritud.

Andmed truupide kohta on esitatud Tabel 9A,9B ja 9C Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate
truupide té6mahud.

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tllbid ja tllpjooniste kohaste otsakute rajamiseks
vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu pdhja kdrgused.

Truupide koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10.

Truupide dimensioneerimise aluseks on vdetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne
languga 0,5%.

Otsakute rajamiseks truupidele kasutada ndlvust 1:1,5 ning vastavaid tilpjooniseid valjaandest.
.,Maaparandusrajatiste tulpjoonised” (Tallinn 2013).

Kdikidele truupidele on ette nahtud ehitada otsakutele kindlustused jargnevate
tiUpotsakutega(,Maaparandusrajatiste tllpjoonised®, Tallinn 2019): MAO, MAOK, KOK (vt tabel 8 ja 9).

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38
Maaparandussusteemi ehitamise tdpsemad nduded” 2 peatiki ,Maaparandussiisteemi ehitamise nduded” § 4
nduetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nduetest.

Rajatavate truupide vahim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole véimalik saavutada (nt veejuhtme lang on
vaiksem), siis truubi lang peab olema vahemalt voolu suunas positiivne. Truupide paigaldamisel Idhtuda
maaparandusrajatiste tlilpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 ,Pinnasesse ja vette paigaldatavad
plasttorud® paigaldusjuhendist. Sltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nahtud veejuhtme taiendav
kaeve voi taide mineraalpinnasega. Osadele truupidele, mis asuvad teedel, on ette nahtud kruusa vedu katte
taastamiseks (vt tabel 8). Tabelis on antud truupide sissevoolu kérgused. Selle puudumisel lahtuda oleva
kraavi pohja kdrgusest peale setete eemaldamist. Otsakute ehitamisel erosioonitdkkemati alune ala kaetakse
kasvumullaga, kuhu kilvatakse heinaseeme. Erosioonitdkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud
pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide valjaulatuv pind oleks tasa kraavi ndlvaga. Kivikindlustus ei

tohi tekitada voolutakistusi. Truupide ehitamisel tuleb taiteks kasutada liiva véi kruusliiva. Taitematerjalis ei tohi
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olla jaa tiikke ega kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mdlemalt poolt korraga. Taitematerjali ei tohi

kallata torudele selliselt, et toru vdiks viga saada vo6i paigast nihkuda. Tuleb jalgida, et toru I1dheduses ei oleks

kive ega muid jaiku esemeid. Taitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kérgemale kui poole toruni. Kinniaetav

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena vaikemehhanismidega tihendada mélemal pool truubitoru thel ajal.

Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks valistatud truubitoru I&bipaine. Parast truubi ehitust ei

tohi truubitoru Iabivajumine Uletada truubitoru tarnija kehtestatud maara.

Kaesolevas projektis truupide taitepinnase ja tagasitaitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenahtust lubatud kdrvalekalded jargmised:

truubi sisse- ja valjavoolu kdrgusarv voib erineda £ 50 mm;

truubi pikikalle voib erineda + 0,15%;

truubi pikitelje halve sirgjoonest vdib olla < 100 mm;

truubi ja voolusangi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas voéib olla < 100 mm;

truubi pikkus véib erineda =50 ... +100 mm.
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7. TEE REKONSTRUEERIMINE

7.1 TEE KIRJELDUS JA PROJEKTEERIMINE

Tee rekonstrueerimise eesmark on metsade majandamisvdimaluste parandamine.

Tee ja teekatendi projekteerimise aluseks on trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja
hooldamise juhend. Versioon 2,0” Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45
“Maaparandussuisteemi projekteerimisnormid”.

Tee rekonstrueeritav kogupikkus 1,54 km , IV jérk ja pealtlaius 4,5 m.

Vdiso metsteetee rekonstrueeritav 1,54 km 16ik algab Kirumpaa - Rati -Vaiso - Vaimela (9180419) valla teelt ja
I6peb L-kujulise tagasipooramise kohaga kvartalis QB115 eraldises 11.

Olemasoleva sdiduosa keskmine laius 4-4,2 meetrit ja mulde keskmine laius 5-5,4 m. Tee oli uurimisté6de ajal
rahuldavas seisundis kruuskatendiga tee segunenud liivaga. Katendi paksus ulatus kuni 15 cm-ni. Olemasoleva
teemulle maapinnaga tasa, kohati 0,2 m madalam. Madalamates kohtades tee 0,4-0,5m kdrguses muldes.
Tee paikkonna tllp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50 MPa.

Teekraavitus puudub.

Pinnase andmed on esitatud teetrassi skeemil ja tee pikiprofiilil.

Tee rekonstrueerimine teostada vastavalt joonistele 1 ja 2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste t6éde ja veejuhtmete
kaeveté6de mahud esitatud andmete alusel.

7.2. TEEKATENDI KONSTRUKTSIOONID

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilil Joonis 2

Olemasolev tee (mulle) téddeldakse vahemalt 5,6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks té6deldud
mulle tihendada, eriti tahelepanu p6oérata laiendatud tee 8are osadele. Ette on nadhtud kérgemate kohtade
madalamaks likkamine ja pinnase teisaldamine kiingaste vahelistesse lohkudesse.

Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi
kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm.

Tee ehitatakse geotekstiilile NGS4.

Ehitustoode kaigus kaevata kérgemalt alalt pinnavee araldikamiseks tehnoloogilised ndvad (0,3-0,4m3*/m) mis
suunata teedarsetesse madalamatesse kohtadesse.

Rekonstrueeritava tee todmahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11.

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili 1dikes.

Ristprofiil tahisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult:

4,5 m tee laius,

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes.

20- kruus segu pos.4 paksus cm-tes.

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m.

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri

03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10, vt tabel all).

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised,

veomahud peab ehitaja ise valja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.
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7.3.TEEDE RAJATISED

Mahasoidukohtade,

tuUpjoonistest 2019.a.

mooddasodidukohtade

ja

tagasipddramisekohtade ehitusel

Maatervendus OU

juhinduda MP

rajatiste

Teede rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on lle arvutatud tulenevalt rekonstrueeritavate teede

katendikonstruktsioonidest.

Tabelis 7 on esitatud tee rajatiste tlbid ja kogused.

Tabel 7 Tee rajatised

REK
Ik Vaiso
’ Tee rajatis metsatee Kokku
nr EH3
1 2 3 4
1 M1 - Mahasdidukoht 0
(A=4,5m, R=10m, L=20m)
5 M2 - Mahasdidukoht 0
(A=4,5m, R=10m, L=30m)
M3 - Mahasdidukoht
3 (A=4,5m, R=10m, L=10m) 11 11
4 M5 - Mahasdidukoht 0
(A=4,5m, R=5m, L=10m)
5 M7 - Mahasdidukoht 1 1
(A=4,5m, R=12,5m, L=20m)
6 M9 - Mahasdidukoht 0
(A=4,5m, R=15m, L=50m)
MM - Mahas6idukoht
7 0
maanteelt
8 |R-T- teede T-kujuline ristmik 0
9 TP-L - I:-.I.<u1ul|_ne 1 1
tagasipb6ramise koht
10 MS - moodasdidukoht (L=40 0
m)
TP-R - ringikujuline
11 o 0
tagasipd6ramise koht
TP-S - silmusekujuline
12 o ) 0
tagasip66ramise koht
13 |R - teede nelikristmik 0
KOKKU 13 13
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7.4.TEEDE EHITUSTOOD

Ehitustdode teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38 “Maaparandusslsteemi

ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandussisteemi ehitamise nduded” § 16 kuni 18 nduetest,

samuti trikisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0,
Tallinn 2020.

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise kaigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati

ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tdmbetugevused ,declared value“ peavad vastama antud geotekstiili

profiilile kehtestatud tdmbetugevusele.

Geosilinteetika paigaldamine tuleb teha jalgides tootjapoolseid juhendeid. Geoslinteetika

paigaldamise Uldnéuded:

Enne geotekstiilide ja -vorkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad
kivid. Valtida tuleb geotekstiilide ja -vérkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipd6ramist
Geoslinteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte Vi
taitepinnasega. Minimaalsed nduded on (lekate pikisuunas 30cm ja pdiksuunas 50cm  kui
projektlahenduse osas pole maaratud teisiti.

Mehhanismidega liikumine otse geosunteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt taiesti valditud.
Liikudes geosinteetide peal, tuleb valtida mandéverdamist.

Geoslinteedid kaetakse taitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vahemalt 15 cm
(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus vaiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest.

Geoslnteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui Ghes vahetuses joutakse seda katta.

Teekatendi ehitamise lldised nduded:

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud,
antud vastav poikkalle ja hasti tihendatud. Kui mulle on vihmast margunud, tuleb teekattematerjali veoga
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on
pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 etapis,
kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse
autogreideriga. Veega killastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal
planeerimisel ja tihendamisel veega kasta

Aluse (katte) vahim paksus peab olema vahemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera
lAbimdddust

Talvel voib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on I6plikult valminud enne kilmade saabumist. Enne
aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul t66alal puhastada lumest ja jaast. Lumesaju voi tuisu korral
tuleb 166 katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada
4 tunni jooksul, kilmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on Ule 3%, tuleb seda
enneaegse kiulmumise valtimiseks tdéddelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel)
tohib liikluse avada parast aluse (katte) taielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist
sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jaést ning tagada vee aravool teelt.

Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kérvaldada parast mulde ning aluse

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel.
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e Kilmunud muldkehale teekatendi rajamise korral jargitakse jargmisi ndudeid:
o muldkeha pind peab olema enne kiulmumist tihendatud ja tasandatud
o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud
o liikluse voib teekattel avada parast selle taielikku tihendamist
Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa valjavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise
teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni.
Koondamise kaigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on méddapaasmatu, tuleb puit valjaveo

kaigus taielikult kbrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest labiséidud pole lubatud.
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8. KESKKONNAKAITSE

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lahtetilesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamdjude
anallus, KEA Arvamus ,Vaiso metsaparandus® maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti lahtellesande
kohta (26.07.2023 nr 7-9/23/13440-2), MaplInfo infoslisteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M
1:5000)

Keskkonnamgjude anallilisis on valja selgitatud projektiala kaitsevaartused, kirjeldatud projekteeritavast
tegevusest tulenevaid voimalikke mojusid keskkonnale ning neid leevendavaid voi valistavaid meetmeid.
Projekteerimisel on arvestatud keskkonnamédju anallUsis toodud meetmetega.

Eesti looduse infosiisteemi EELIS andmetel ei asu Uihelgi rekonstrueeritaval objektil kaitstavaid loodusobjekte.
Valtimaks hairingud looduslikule linnustikule nende peamisel pesitsusajal, raiet6dd on keelatud ajavahemikul
15.03.- 31.07.

On koostatud* Ekspertarvamus kuivenduse mdju ulatuse kohta maaparandusobjektil ,Vaiso“ (OU Metsabiiroo)
vt Lisa 7. Valitddde kaigus selgitati valja lodu ja sdnajala kasvukohatilpide esinemine ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti piires. Loppjareldus: kuivendamata lodu ja sdnajala kasvukohatiipi
antud eraldistel (kv QB112 eraldised 2,15,21 ja 6) ei esine. Kuivendusest tuleneva negatiivse moju
vahendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

Kobras AS koostas Vaiso metsaparanduse ja Vaiso metstee rekonstrueerimisprojekti keskkonnamaoju

eelhinnangu mis on antud projekti projekteerimise aluseks. vt. Lisa 7.

8.1 Veekogude kaitseks rakendatavad meetmed

Kaesolevas peatikis kasitletakse projekti elluviimisest tulenevat metsamajandusliku hajukoormuse vdimalikku
levikut, erosiooni takistavaid ja vahendavaid leevendusmeetmeid, sette liikkumist takistavaid vooluvees,
meetmeid eesvoolu 6koloogilise seisundi parandamiseks, meetmed vee sailitamiseks ja metsapdlengust
tingitud kahjude vahendamiseks (tuletdrjetiigid), samuti infot veejuhtmetel asuvate koprapaisude ja nende
likvideerimise kohta.

Viiso peakraav ohutusnéudeid olide ja maardeainete kasitlemisel, ehitust6dd teostada
madalveeperioodil

Leevandavad meetmed Projekteeritud 1 settebasseini, 4 tehnoloogilist settebasseini

Veekogude kaitseks rakendatavad meetmed, mis vihendavad hajukoormuse levikut ja erosiooni:

e Setete sattumise valistamiseks suublaks olevasse vooluveekogusse on kogu alale projekteeritud 5
settebasseini.

o Uusi kraave veekogude veekaitsevoondisse ei rajata, seega kallast ei kahjustata, erosiooni teket ei
soodustata seega Vaiso peakraavi veekvaliteet projekteeritavast tegevusest eeldatavalt ei halvene.

Meetmed eesvoolude 6koloogilise seisundi parandamiseks:

e Settekoormust eesvooludele leevendavad 5 settebasseini, mis on toodud tabelis 12 ning asukohad
kantud joonisele 1. Settebasseinid puhastatakse kolmel korral ehitustédde teostamise ajal, Efektiivseks
toimimiseks tuleb settebasseine regulaarselt seirata ja vajadusel neid veevaesel ajal puhastada.

8.1.2. Veejuhtmetel asuvad koprapaisudl
Valiuurimistdo kaigus leiti Uks koprapaise Vaiso peakraavil ja selle peab likvideerima.
8.1.2. Kuklasepesa
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Valiuurimistdo kaigus leiti Gks sipelgapesa Vaiso metsatee tagasipdéramise koha I6pust paremal. Juhul kui see

toddele ette jaab tuleb see Umber asustada. vt. ka Punkt 8.2. alapunkt 11.

8.2 Liihikokkuvote projekteerimisel kavandatavatest tehnoloogilistest ja looduskaitselistest

meetmetest:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ehitustdode kaigus tuleb valtida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ékoloogilise
mitmekesisuse vahendamist;

mullatéid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;

veejuhtmete setetest puhastamise tuleb valtida nélvajalami Gleskaevamist mahus, mis vdib esile
kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine véi uhtumine, jalami voolamine jne);

paigaldatavad plasttorud peavad omama keskkonnaohutuse sertifikaati;

kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis vdiksid halvendada vee
kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide
paigaldamisel tuleb Idhtuda looduslahedase vesiehituse pohimdotetest;

to60ks kasutatavate masinate hooldustdid, samuti tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja
veekogudele (veejuhtmetele) lahemal kui 10 m;

tehniliselt mittekorras masinate kasutamine t66s, millel on naiteks visuaalse vaatlusega tuvastatav
oOlileke, on keelatud;

ehitus- ja hooldustddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kiitte- ja
maardeainete sattumise vette ja pinnasesse;

to6de teostamisel tuleb rangelt taita tuleohutusndudeid;

toOkohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejaatmete kogumiskoht;

keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) td6de kaigus, pesad tuleb tahistada
enne tdddega alustamist. Soovitatav on t66d teostada pesade Umbruses 30. septembrist kuni 1.
aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lahiimbruses. Raiete teostamisel tuleb
kavandada salikpuude paiknemine 10 m raadiuses Umber pesade (eeskatt pesadest ida-lduna-laane
suunas) nii, et pesad ei jadks paikesele avatuks (kui 10 m raadiuses puid ei ole, jatta Idhimad puud
pesa lahedusse). Vajadusel tuleb pesad iimberasustada.)

trassiraiel jatta valikuliselt kasvama elustiku mitmekesisuse tagamiseks erinevate puuliikide esimese
rinde suurima labimddduga puid, eelistades kdvalehtpuid, mande ja haabasid, parnasid. Samuti tuleb
sailitada suuri kadakaid, remmelgaid, pihlakaid, toomingaid ja sarapuid ning eritunnustega, nt
pbdlemisjalgede, 66nsuste, tuuleluudade voi suurte okstega puid;

kalda erosiooni ja/vdi hajusheite valtimiseks ei teostata avatud eesvoolude (valgalaga alla kimne
ruutkilomeetri) veekaitsevodndis (1 m slivendi servast) kandude juurimist. Kdndude maapealsed osad
freesitakse maapinnani

setete eemaldamise kaigus kraavist vélja tulnud suuremad kivid tuleb kéik kraavi tagasi paigutada
selliselt, et need ei pdhjustaks olulist paisutust.

lindude pesitsusaegse hairimise valtimiseks on soovituslik ehitustdid mitte kavandada perioodile 15.03
— 31.07. Raietddd on eelmainitud ajavahemikul (15.03 — 31.07) keelatud;

sailitada puud mille voras voi tliveddnsuses on tuvastatav linnupesa;
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17.166 kaigus avastatud haruldase liigi (pesa, liigi kasvukoht, elupaik vms) vdi arheoloogilise leiu korral
tuleb t66 katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda;

18. rajada leevendusveekoguna siivendatud kohad joonisel 1 naidatud kraavidele kahepaiksete jt vee-
elupaigandudlusega liikide kaitseks kuival ajal;

19. kopratammide likvideerimine tuleb |abi viia madala veeseisu ajal kaasates ka kohalikku jahiseltsi;

20. kraavidest ja tuletdrje veevdtukohtadest valjavdetud sete tuleb paigutada kaldale selliselt, et oleks
valistatud toitainerikka vee ja mineraalse sette tagasivalgumine veekogusse;

21. katkestada t66d kraavides valingvihmade korral sest veetase véib liihikese aja jooksul oluliselt tdusta;

22.tulekahju vdi keskkonnareostuse tekkimisel tuleb teavitada Passteametit (tel.112) ja asuda dnnetust
suurema kahju valtimiseks koheselt likvideerima.

Projekteerimisel on arvestatud kdikide kaitsevaartustega ning kavandatud leevendavad meetmed t66dest
tekkida voivate mdjude vahendamiseks. Projekteerimisel on maaratud rekonstrueeritavateks
kraavid/eesvoolud, mis on vajalikud maaparandussiisteemi toimivuse tagamiseks. Ehitustéode elluviimisel
tuleb tagada vooluveekogude maksimaalne kaitse vdimaliku reostuskoormuse eest. Arvestatud on t66de
labiviimisel tekkivate voimalike mdjudega vooluveekogudele ning kavandatud vastavad leevendusmeetmed.
Kuna tegemist on olemasoleva maaparandussiisteemiga, siis on muutused ala mullastruktuuris aja jooksul
juba toimunud. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide
seisundit. Projekteerimisel on arvestatud alal registreeritud kaitstavate liikide elupaigandudlustega, samuti
pesitsusperioodiga, mil trasside raie ei ole lubatud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne méju
looduskaitsevaartustele kui tédde labiviimisel arvestatakse kaitsevaartuste sailimiseks ja hairingute
valistamiseks toodud keskkonnameetmeid. Olemasolevate veejuhtmete korrastustdéddega ei tekita alale
taiendavat kuivendusmoju, vorreldes uue susteemi loomisega. Valjatostetud sete paigutatakse
olemasolevatele mullavallidele. Maaparandussisteemi rekonstrueerimisega sailitatakse suures osas varasem

olukord.

8.3.Kultuurimilestised ja parandkultuuri objektid

30798 Kaabaskalmistu Kinnismalestis mdju puudub  leevendavad meetmed pole vajalikud

918:HAU:001 M@isnike surnuaed Tammemael Parandkultuuri objekt  méju puudub  leevendavad
meetmed pole vajalikud

918:VEV:001 Vaimela alaveski ja Vaiso karjamois Parandkultuuri objekt  mdju puudub  leevendavad
meetmed pole vajalikud

918:VKK:004 Vaiso metsavahikoht  Parandkultuuri objekt ma&ju puudub leevendavad meetmed pole
vajalikud

VEP206449 VEP nr.206449 Vaariselupaik m&ju puudub  leevendavad meetmed pole vajalikud

8.4. Settebasseini rajamine

Kaesoleva projekti raames on ette nahtud rajada 1 settebasseini, neli tehnoloogilist settebasseini ja Uks
olemasolev settebassein puhastatakse setetest (vt joonis 1). Settebasseinide asukoha valikus voeti arvesse
veejuhtme siigavust, phja langu, katastripiire (et rajatav settebassein véimalusel ei paikneks eramaal).
Tehnoloogilisteks settebasseiniks on nimetatud nn. vaikese settebasseine (pbhjalaius 2m, pdhjapikkus 6m)
mille Glesandeks on ehitusaegse setete kinni pitidmine. Pdhimdtteliselt rajatakse vaikese valgala veejuhtme

suudmeossa sltvend kuhu koguneb ehitusaegne sete. Veejuhtme muldeta poolne ndlv lamedamaks kaevata.
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Settebasseinide rajamise tddmahud ja asukohad on esitatud tabelis 12 Keskkonnarajatiste rajamise té66de
mahud. Settebasseinide rajamisel tuleb tugineda maaparandusrajatiste tllpjoonistele 5.3 (2019).
Settebassein ehitatakse vastavalt tiilipidele SBO ndlvusega m=1,5, pdhi peab olema 1,0 m veejuhtme p&hjast
stigavam. Pdhjapoolse kalda ndlv rajada vaartusega 1:5, et oleks soodsad tingimused kulleste arenguks ja
parast moonet noorte konnade ronimiseks maismaale.

Settebasseinid tuleb ehitada valmis enne veejuhtme kaevetddde algust.

Settebasseinide projekteerimise aluseks on vdetud maaeluministri 06.05.2019 maaruse nr 45.

Settebasseini projekteerimisel on I8htutud eesvoolu uhtumisohust liiva-,saviliia ja turbapinnastes, voolukiiruses

piirmaarast settebasseinis ja settebasseini laiuse maaramisel arvestatud ekskavaatori td6raadiusega.
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Viaiso metsakuivenduse ja Vaiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1 Maatervendus OU

9.EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD

9.1 TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

Téovotjal tuleb enne ehitustéddega alustamist teha tdiendavad paringud valjaselgitamiseks ega vahepealsel
ajal pole rajatud uusi side-, elektri- voi muid rajatisi.

Veejuhtmed 100 ja 101 ristuvad madalapinge elektridhuliiniga EX4x56, haldaja Elektrilevi OU.

9.2 MUUD KITSENDUSED

Muud kitsendused puuduvad
9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED

Maaomanike kooskélastused on esitatud Lisas 1b ja 4.

Ametiasutuste kooskodlastused on esitatud Lisas 1a.

T6O nr. 2411279  Vaiso kila Voéru vald Véru maakond
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Viaiso metsakuivenduse ja Vaiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1 Maatervendus OU

10. JUHENDDOKUMENDID

© N o o b~ w DN PE

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Maaparandusseadus, vastu voetud 16.05.2018;

“Maaparandussiisteemi ehitusprojekti néuded”, maaeluministri 25.02.2019 maarus nr 14;
“Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45;
“Maaparanduse uurimist66 néuded”, maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 77;
“Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad néuded”, maaeluministri 28.03.2019 maarus nr 38;
“Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi nduded”, maaeluministri 16.01.2019 maarus nr 5;
Metsatee seisundi kohta esitatavad néuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 maarus nr 34;

“Riigi poolt korrashoitava lihiseesvoolu uuendusprojekti néuded”, maaeluministri 14.03.2019 maarus
nr 32;

trikis “Maaparandusrajatiste tilipjoonised”. Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2008;

trikis “Maaparandusrajatiste tiilipjoonised”. Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2013;

trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”,
Tallinn 2014;

trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”,
Tallinn 2020;

trikis “Juhend maaparandussiisteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. | ja Il osa”.
Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

trikis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB Maa ja Vesi
AS, Tallinn 2009;

trikis “Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed iihikmaksumused meetme
3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisibiiroo, Tallinn 2005;

juhend “Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend”. Pdllumajandusameti maaparanduse osakond
02.03.2018;

trikis “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon
1.0”. Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2016;

trikis “Torusillad. Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis. MA
2017-001”. Maanteeamet, Tallinn 2017;

trikis “Kuivendussiisteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2011;
trikis “Metsaparanduse keskkonnamdju analiiiisi juhend”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn
2011;

RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti ndidiskoosseis.
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11. TOOMAHTUDE TABELID

Tabel 8. Kultuurtehniliste toode ja veejuhtmete kaevetoode mahud.

Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1

Maatervendus OU

T6O nr. 2411279  Vaiso kila Voéru vald Voéru maakond

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3 Puittaimestiku raie ha Kandude
Ekskavaatoriga Pinnasevalli .
laialiajamine m3| Pinnase Vésa Puistu Kopra-
- sh pinnasegrupp ! 21?:19;'2:: o) EEm) Uksikute i .pa'isude' Veeviimar | -3 Sissei-
ke Nimetus e Kvartali nr | Liigi téhis Pikkus Fl’:izjsa NGivus- | sigavus rii?lf‘)\ilge Kokk Kasitsi kI;\IGs!\alle ‘mulde puudega | Juurimine Vedgrfiine "k\:;?ir?ee " Pul | voolund\® | Mérkused
Iiihitahis tegur » . tlsd . r:]/a:]; laiendusse SRR [V - maa-ala
s MV) | (V) | (PP) | (aP)
m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk tk tm tk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 100 EH1 QB114 RE 254 0,60 1,50 vt. pikiprofiil 368 368 50 221 51 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,03 0,28 1 15 1
2 100 EH2 QB114 UE 325 | 0,60 | 1,50 vt. pikiprofiil 250 250 150 65 0,00 | 0,10 | 0,23 | 0,03 0,36 1
3 100 EH2 QB115 HE 215 vt. pikiprofiil 83 83 66 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,04
4 101 EH2 QB114 UK 185 0,4 1,5 1,3 1,0 185 185 111 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,09 0,22
5 101 EH1 QB114 UK 400 0,4 1,5 1,3 1,0 400 400 240 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,20 0,48 1
6 102 EH1 QB114 RK 345 0,6 1,5 1,1 1,7 587 587 352 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,14 0,41 1
7 103 EH1 QB114 RK 286 0,6 1,5 1,1 1,7 486 486 292 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 0,23 2
8 104 EH1 QB114/113 RK 654 0,6 1,5 1,1 1,8 1177 1177 706 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 0,78 20 3
9 105 EH1 QB114/113 RK 678 0,6 1,5 1,1 1,7 1153 1153 692 0,00 | 0,21 | 0,41 | 0,20 0,82 15 2
10 105 EH1 QB113/112 RK 685 0,6 1,5 1,1 1,7 1165 1165 699 0,00 | 0,21 | 0,41 | 0,21 0,82 20 2
11 200 EH4 UE 541 0,6 1,5 vt.pikiprofiil 647 647 150 388 108 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,32 0,65 20
12 | 300 MATUSSAARE KR| EH4 HE 160 | 08 | 15 1,4 0,5 80 80 48 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 0,05
13 Vaiso pkr EH4 HE 1
14 Keskonn;aal?;iitlsaerajatise EHL KKR 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 0,11
15 Keskonnljaal?:;t;erajatise EHD KKR 0.00 | 0.00 | 004 | 001 0.05
16 Vaiso metsatee EH3 TEETRASS 0 0 0 0,08 | 0,44 | 0,44 | 0,70 1,66
Rekonstrueeritav kuivenduskraav KOKKU RK 2648 4567 0 4567 0 0 2740 0 0 0,00 | 0,51 | 1,47 | 0,94 0,00 3,07 0 0 0 55 10
Rekonstrueeritav eesvool KOKKU RE 254 368 0 368 0 50 221 51 0 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,03 0,00 0,28 0 0 1 15 1
Rekonstrueeritav teekraav KOKKU RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Ehitatav kuivenduskraav KOKKU EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Ehitatav teekraav KOKKU ET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Ehitatav ndva KOKKU N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Hooldatav kuivenduskraav KOKKU HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Hooldatav eesvool KOKKU HE 375 163 0 163 0 0 114 0 0 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 0,00 0,09 0 1 0 0 0
Hooldatav teekraav KOKKU HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Uuendatav kuivenduskraav KOKKU UK 585 585 0 585 0 0 351 0 0 0,00 | 0,12 | 0,29 | 0,29 0,00 0,70 0 0 0 0 1
Uuendatav eesvool KOKKU UE 866 897 0 897 0 150 538 173 0 0,00 | 0,10 | 0,56 | 0,36 0,00 1,01 0 0 0 20 1
Uuendatav teekraav KOKKU uT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Voolutakistuste eemaldamine KOKKU VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Voolutakistuste eemaldamine SUUBLAL KOKKU SuU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Hooldatav suubla HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Ehitatav eesvool KOKKU EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Riigi poolt korrashoitav Uhiseesv. KOKKU RRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Voolutakistuste eemaldamine eesvoolult. KOKKU VTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teetrass + teerajatised KOKKU| TEETRASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 | 0,44 | 0,44 | 0,70 0,00 1,66 0 0 0 0 0
Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU KKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 0,00 0,16 0 0 0 0 0
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1

TABEL 9 REKONSTRUEERITAVATE, EHITATAVATE JA UUENDATAVATE TRUUPIDE TOODE MAHUD
Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid, Tabel 9B Ehitatavad truubid, Tabel 9D Uuendatavad truubid

Maatervendus OU

Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed
kohane arvutuslik
Lisakaeve
Truubi / Asukoht Katte/ N .
Jrk.| Purde | Ehitise m pk.nr/ Katte/ mulde Pd&hja Sugavus . TeekatFe Taiendav \{?ejumme Tahis- Puitaluse vy . Otsaku vana_ .
s ) Valgala |Aravoolu- . - . teepinnast/ | Pikkus s taastamine taide (min. L Tahis Pikkus truubi Méarkused
nr luhitahis | Nimetus Vooluhulk |kaugus kr. | mulde laius | kdrgus | k8rgusarv sv Tahis kaeve . post ehitamine lammutus
moodul muldest kruus pinnas) eemalda-
nr suudmest arv !
miseks
km?2 I/s km? I/s m m m abs m m m m3 m3 m3 tk tm cm m m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 T1 EH3 100 1,19 350 417 2+15 4,5 72,44 70,58 1,86 10 60 PT 10 KOK 10 2 50B10 10 10
2 T3 EH1 100 0,66 300 198 6+30 4,5 72,15 70,85 1,30 9 50 PT 9 MAOK 10 10 50B5 5 5
3 T4 EH3 105 0,25 300 75 8+47 4,5 77,93 75,70 2,23 10 50 PT 10 MAOK 2 50B8 8 8 SETTE ALL
4 T5 EH3 105 0,02 300 6 2+25 4,5 80,65 79,20 1,45 10 40 PT 10 MAO 2 50B6 6 6 SETTE ALL
KOKKU| 39 39 4 20 0 10 6 0 29 0 29 0
Tabel 9b. Ehitatavad truubid
Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed
kohane arvutuslik
Truubi / Asukoht Katte/ . .
Jrk.| Purde | Ehitise = pk.nr/ Katte/ mulde Pd&hja Sugavus . Teeka‘?"‘ Taiendav \(_e.eJUhm.]e Tahis- Puitaluse .
luhit&hi Nimet Valgala | Aravoolu- Vooluhulk |kaugus kr. [mulde laius | kérgus | kdrgusarv sv teepinnast/ | Pikkus Tahi taastamine kaeve téide (min. ost ehitamine Mérkused
nr uhitanis IMetus moodul unu 9 ) 9 9 muldest anis kruus pinnas) P
nr suudmest arv
km?2 I/s km? I's m m m abs m m m m3 m3 m3 tk tm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 T6 EH1 100 0,56 300 168 PK8 4,5 72,58 71,01 1,57 10 50 PT 10 MAOK 15
2 T7 EH1 102 0,02 300 6 PK5 4,5 72,57 70,96 1,61 9 40 PT 9 MAO 15
3 T8 EH1 103 0,15 300 45 115 4,5 73,21 71,7 1,51 9 50 PT 9 MAO 15
4 T9 EH1 105 0,38 300 114 230 4,5 1,50 9 50 PT 9 MAO 15
5 T10 EH1 105 0,1 300 30 825 4,5 1,50 9 40 PT 9 MAO 15
6 T11 EH3 0,05 300 15 0+35 5,5 79,10 77,90 1,20 10 40 PT 10 MAO 30 10 2
KOKKU| 56 56 6 0 30 85 2 0
Tabel 9D. Uuendatavad truubid
Veejuhtme : I . Olemasoleva truubi andmed Uuendamine
) Projekteerimisnormide
kohane arvutuslik
" Tguugl / Epit Asukoht Katte/ Pahia SHAAVUS
Jric Purde |--h-lt-l-sh? Valgala LI e mulde kor uéarv tee ?nnast/ Pikkus Uue otsaku
iy unitahis | \imetus 9 Aravoolu- kaugus kr. | mulde laius | kdrgus 9 P Tahis ehitamine Markused
nr Vooluhulk Y muldest
moodul suudmest arv
km? /s km? I/'s m m m abs m m m thdpotsak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2| T2 EH1 101 0,04 300 12 320 4 73,34 | 7509 1,25 8 50 | PT 8 settest puhastada
KOKKU| 8 | |

T66 nr. 2411279
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1

Maatervendus OU

TABEL 10 TRUUPIDE/VEEVIIMARITE/PURRETE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED

Maht |
Jrk. nr Ehitust60 kirjeldus Mo&dtihik sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3 EH4

1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Valjatdstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)
2 @ 20...60 m 5 0 24 29
3 @ 75-80 (r/b) m 0
4 @ 100 (r/b) m 0
5 @ 150 (r/b) m 0 0
6 otsakute lammutus (r/b) m® 0 0 0 0 0
7 Truupide kogused
8 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 0 3 0 4
9 Ehitatavad truubid tk 5 0 1 0 6
10 Uuendatavad truubid tk 1 0 0 0 1
11 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0 0 0
12 Projekteeritud truupide kogupikkused
13 plasttruup @40 cm, tiup 40PT, SN8 m 18 0 20 0 38
14 plasttruup @50 cm, ttup 50PT, SN8 m 37 0 10 0 47
15 plasttruup @60 cm, tiup 60PT, SN8 m 0 0 10 0 10
16 plasttruup @80 cm, tiup 80PT, SN8 m 0 0 0 0 0
17 plasttruup @100 cm, tudp 100 PT, SN8 m 0 0 0 0 0
18 plasttruup @120 cm, tltp 120 PT, SN8 m 0 0 0 0 0
19 terastruup @140 cm, tulp 140 TT, Umartoru; S235; S=2,0 m 0 0 0 0 0

mm; Zn=70um
20 terastruup @160 cm, tldp 160 TT, Umartoru; S235; S=2,0 m 0 0 0 0 0

mm; Zn=70um
21 Truubi otsakud 0
22 @30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0 0 0
23 @40MAQ. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 0 2 0 4
24 @50MAQ. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 0 0 0 2
25 @B40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
26 @50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 2 0 1 0 3
27 @60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
28 @BOMAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
29 @A0KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
30 @50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
31 @60KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 1 0 1
32 @B80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
33 @100KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
34 @120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
35 @140KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
36 @160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0
37 Muud mahud
38 Teekatte taastamine (kruus) m® 10 0 10 0 20
39 Veejuhtme taitmine (min. pinnas) m® 85 0 10 0 95
40 Truubi téhispost tk 0 0 8 0 8
41 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m® 5 0 24 0 29
42 Taiendav kaeve m® 0 0 30 0 30
43 Puitaluse ehitus tm 0,00 0,00 0,00 0,00 0
44 veeviimar plasttoru @30 cm, L= 8 m tk 1 1
45 Lame M1:5 veendva kaeve muldesse tk 12 1 0 0 13
46 Settest puhastatavad truubid
47 |Truubi setetest puhastamine, p @50-80 cm, setet kuni 1/2 & m 8 8
1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
2 Truubi otsaku truupide kivid @15-30 cm geotekstiil NGS2|huumusmuld erosioonitbkkematt | heinaseeme puuvaiad
3 thup arv (tk) m3/tk m3 ma/tk m2 m3/tk m3 m2/tk m2 ka/tk | kg tk/tk tk
4 @30MAO 0 2,20 0,0 44 0 1,3 | 0,0 220 0
5 BA0MAO 4 2,20 8,8 44 176 1,3 |52 220 880
6 @50MAO 2 2,20 4,4 44 88 1,3 |26 220 440
7 BA0MAOK 0 2,7 0,0 10 0 3,20 0,0 64 0 1,9 |00 380 0
8 P50MAOK 3 2,7 8,1 12 36 3,20 9,6 63 189 19 |57 380 1140
9 PB60MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,20 0,0 63 0 19 |00 380 0
10 @8OMAOK 0 4,6 0,0 21 0 3,20 0,0 62 0 1,9 |00 375 0
11 B40KOK 0 3,1 0,0 14 0 1,40 0,0 27 0 0,8 | 0,0 135 0
12 B50KOK 0 3,5 0,0 16 0 1,30 0,0 25 0 0,8 | 0,0 125 0
13 B60KOK 1 5,9 5,9 26 26 2,40 2,4 48 48 15 |15 240 240
14 @B8OKOK 0 9,0 0,0 61 0 2,50 0,0 59 0 1,5 | 0,0 237 0
15 @100KOK 0 12,1 0,0 84 0 2,60 0,0 60 0 1,5 | 0,0 248 0
16 @120KOK 0 16,0 0,0 73 0 4,70 0,0 93 0 28 | 0,0 465 0
17 @140KOK 0 18,7 0,0 85 0 4,00 0,0 79 0 24 |00 395 0
18 @160KOK 0 22,0 0,0 110 0 3,20 0,0 65 0 1,9 |00 315 0
19 Veeviimar VV-300 1 0,3 0,3 1,8 1,8 01 |01
20 Kokku 10 14,3 62,0 25,2 502,8 15,1 2700,0
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. V01

TABEL 11. REKONSTRUEERITAVA TEE JA KATENDITE MAHUD RISTPROFIILIDE LOIKES

Maatervendus OU

Tee I6ikude parameetrid L5i LS i (OS2 i NS i (O i Geotekstiil
. . oigu Pos 6 Pos 4 _
Jrk. Ristprofiili S : . (b=5,0m)
ar i Piketivahemik pikkus 7 o = R NGS 4
(tee pealtlaius - katendi kihi paksused - P m mm 093US mem ogsus m2
geotekstiil) m m
A B C D E F G H | H
1 EH 3:Vaiso metsatee
2 0+00 - 0+20 20 M7 - mahas6idukoht
3 4,5-10-20-G RP1 | 0+20-15+20 | 1500 047 | 705 | 102 | 1530 | 7500
4 15+20 - 15+40 20 TP-L tagasipddramise koht
5 kokku 1540 | 705 | | 1530 | 7500
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Viiso metsakuivenduse ja Vdiso metsatee rekonstrueerimisprojekt. VO1

TABEL 12. KESKKONNARAJATISTE RAJAMISE TOODE MAHUD

Maatervendus OU

T66 nr. 2411279

Vaiso kiila Voru vald Véru maakond

si Settebasseini Puittaimestiku raie ha Kéndude
Settebasseini, tuletdrjetiigi voi |s|se—
puhastuslodu Maa- voolava -
Jrk pinna SCEN o M&6dud SB tulp*
o T pShja Stgavus 0odu ) Vosa Puistu L / rajatise Markused
korgus- | pghja | maat—/ 5 PShjast Maapinnalt ) E— Sette- | aevemaht IK_aI(_-:-v_e Ra:uttaya Uks(;kute S Ara tahis
Ehitise ey kdrgusarv pm?‘ii s NtOIVUS' aadius srl;\gﬁf 1-111 gr a:?“lr?éa_ ?n?")ﬁstl Fr)'r:J:a-eaQI]: Hunmine | e damine
- L Pikkus Laius Pikkus Laius egur Madal Korge Peen Jame
Nimi/nr | .. .. . Asukoht stigavus
lGhitéhis
m abs m abs m abs m m m m m m m? m® m® m ha ha ha ha ha ha ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Veejuhtmel 100 ,
juhtme 103 j i 5
1| SBl | EHL |joeewimetaon| 72,28 | 71,05 | 7005 | 2,23 22 13 9 421 252 40x30 0,03 0,05 0,075 sB-0 | '00de pocie pikem nolv
allavoolu 15 6 1,5
veejuhtmel 100 i B
2 | SBTL | EH2 |[fruwbist7/180m b min. siigavus 0,8m 2,10 6 2 12 8 12 78 47 20x15 002 | 001 0,025 sgT | 190de poolne pikemnalv
tilesvoolu 1,5 '
veejuhtmel 101 . . B
3 | SBT2 | EH2 |suudmest som sb min. siigavus 0,8m 2,10 6 2 12 8 12 87 52 20x15 0,02 0,01 0,025 sgr | kirde poolne pikemnolv
tilesvoolu 1,5 '
veejuhtmel 102 ) . B
4| SBT3 | EHL [0 m eme  sbmin. siigavus 0,8m 2,10 6 2 12 8 12 87 52 20x15 002 | 002 0,03 sgr | kirde poolne pikemnolv
suubumist 1,5 '
veejuhtmel 105
20 vai : . _
5 | SBT4 | EML |t wus|  SD min. siigavus 0,8m 2,10 6 2 12 8 12 87 52 20x15 0,01 0,02 0,03 sgr | kirde poolne pikemnolv
T4 15
KOKKU 138 758 455 0,00 0,00 0,09 0,10 0,00 0,19 0 5
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