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1 ÜLDINE 

Projekti andmed 

Töö nimetus Jõgeva-Kaarepere JV KM 385,151 – Kaarepere jaam – Kaarepere-Tabivere 
JV KM 395,449 CCS 

Töö number 1151P-TP 

Staadium Tööprojekt (TP) 

 

Ehitise 
aadress 

Tapa-Tartu 380,8-390,6 km, Kassinurme küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 
Kaarepere raudteejaam, Kassinurme küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 
Kaarepere raudteejaam, Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 
Tapa-Tartu 392,5-395,3 km // Uus-Pikkjärve, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, 
Jõgeva maakond 

 

Projektmeeskond 

Tellija / AS Eesti Raudtee 

Projektijuht Argo Liiv 

Argo.Liiv@evr.ee 

Projekteerija / AllSpark OÜ 

Projekteerimise 
valdkonna juht 

Toomas Kilgi 

toomas.kilgi@allspark.ee 

+372 529 5822 

 

Projektijuht 

Erki Kimber 

erki.kimber@allspark.ee 

+372 5340 2315 

 

Projekteerija 

Dmitri Morozov, Raudteeinsener, tase 6 187115 

dmitri.morozov@allspark.ee 

+372 509 1702 

 

Projekteerija 

Karl-Eric Mäemurd 

karl-eric.maemurd@allspark.ee 

+372 5693 4322 

 

Projekteerija 

Lea Toomet 

lea.toomet@allspark.ee 

+372 5303 8426 

 Janeli Toomet 
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Projekteerija janeli.toomet@allspark.ee  

+372 5302 4875 

 

Projekteerija 

Tambet Land 

tambet.land@allspark.ee 

+372 5685 8333 

 

2 SISSEJUHATUS 

Käesoleva projekti eesmärk on lahendada Tapa-Jõgeva CCS projektlahenduse koostamine 

vastavalt riigihanke „Turvangusüsteemide (CCS) ehitustööde tööprojektide koostamine ja 

ehitustööd (Jõgeva)-Tartu“ lähteülesandele ja tehnilises kirjelduses ning 

hankedokumentatsiooni lisades toodud nõuetele. 

Käesolevas köites käsitletakse alloleva lõigu projekteerimist ja ehitus:  

Jõgeva-Kaarepere JV KM 385,151 – Kaarepere jaam – Kaarepere-Tabivere JV KM 395,449 

CCS.  

Antud köide on üks osa laiemast Tapa-Jõgeva CCS Ehitustööd projekti tervikust, mis 

koosneb seitsmest köitest, mis omakorda käsitlevad CCS trasside projekteerimist alates 

Jõgeva-Kaarepere jaamavahest KM-l 385,151 kuni Tartu-Ropka jaamavaheni KM-l 

432,250. 

Projekti koostamisel on olnud aluseks: 

 Hankedokumentatsiooni (edaspidi HD) lisa 5 AS Eesti Raudtee Jõgeva-Tartu CCS rajatiste 

tehnilised tingimused „12_14442_2_Liinid_1_3_6_CCS_TT“, mis on väljastatud 

19.10.2023. 

 HD lisa 1, mis sätestab töömaa piirid. 

 HD lisa 7 dokument „Projekteerimise nõuded“ 

Projekti koostamisel on kasutatud alusmaterjale (jooniseid): 

 Raxoest OÜ topo-geodeetiline alusplaan töö nr „GE24002“, mis on koostatud 04.2024. 
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 Töövõtja B (Siemens Mobility Oy Eesti filiaal (14474701) ja GRK Suomi Oy (2810844-3) 

poolt projekteeritud Kaarepere jaama kaheniidiline plaan „15208KAA_EP_EA-5-

03_V02_Kaheniidiline-plaan“ 

3 NÕUDED JA JUHISED 

Projekteerimisel on arvesse võetud asjaolu, et CCS-süsteem peab arvestama rongide 

maksimaalse kiirusega 160 km/h. 

Trasside ehitamisel ja seadmete paigaldamisel lähtuda tootja juhistest ja 

paigaldusnõuetest. 

1. Tehnovõrgu ristumised rööbasteega kinnisel meetodil, kaitsehülsis, sügavusel vähemalt 1,0 

m maapinnast, 1,5 m rööpatallast ja 1,5 m kraavi põhjast. 

2. Tehnovõrgu ristumised rööbasteega lahtisel meetodil, kaitsehülsis, sügavusel vähemalt 1,0 

m maapinnast, 1,0 m rööpatallast ja 1,5 m kraavi põhjast. 

3. Projekteeritud kaablikanalisatsiooni (ja nende kaitsetorude) paigaldamissügavus on 

minimaalselt 0,7 m maapinnast (paepinnases 0,5 m). 

4. Karbikud paigalda maaga tasaselt vastavalt tüüplõigete joonisele 

115101P_TP_EN-6-01_v01_KRP-TYYPLOIKED 

5. Projekteeritud magistraalvaskkaabel paigaldada minimaalselt 0,9 m sügavusele. 

6. Paepinnases ja/või raskes pinnases (rähk-,klibu-) paigaldada magistraalvaskkaablid 

kaitsetorusse min 0,5m sügavusele. Kaitsetorus paigaldust kasutada olukorras kui 

paepinnasest või raskest pinnast tingituna ei ole kündmisega võimalik nõutud kaablite 

paigaldussügavust saavutada tagamaks sealjuures kaablite nõuetekohane säilivus. 

Vajadusel kasutada paepinnases kaablite kaitsmisel betoonplaate. 

7. Projekteeritud mikrotorustiku, kaablikanalisatsiooni, maakaablite paigaldus teede all 

minimaalselt 1,0 m tee pinnast, kui joonisel ei ole märgitud teisiti. 

8. Ristumisel kraaviga paigaldada kaablid kaitsetorus 1,5 meetrit kraavi põhjast. Juhul kui 

kraavi põhi on paas, siis paigaldada 0,5 meetri sügavusele. 

Kaablitrass on kavandatud vähemalt 5 m raudtee teerajatiste konstruktsioonidest eemale. 
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Kaablikanalisatsiooni/maakaablite/mikrotorustiku ehitamiseks kinnisel meetodil (nt. 

suundpuurimisega) kasutada A-tugevusklassiga (1250N) toru PE Opto 110x6,6mm (või 

samaväärne). 

Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (suundpuurimisega), tuleb enne 

ehitustööde alustamist määrata täpselt trassi rajamise tsooni jäävate olemasolevate 

tehnovõrkude sügavus ja asukoht. Kinnised läbiminekud soovitavalt teostada 

olemasolevate tehnovõrkude alt. 

Maa-alused plastkaevud peavad paiknema piisaval sügavusel, et kaevu on võimalik katta 

vähemalt 30cm paksuse pinnasekihiga. 

Kaablikanalisatsioonis paigaldatavate raudteeseadmete kaablitele jätta kaablivaru ca 2-3m. 

Varu jätta võimalusel seadme juurde või seadmele lähimasse kaablikaevu. Välikappidest 

väljuvatele kaablitele jätta vähemalt 2m varu kapi juures asuvasse kaevu. 

4 PROJEKTEERIMIS- JA TÖÖVÕTUPIIRID 

Projekteeritud rajatised jäävad AS Eesti Raudtee omandisse. 

5 JUHISED EHITAMISEKS 

Enne kaevetööde alustamist tuleb taotleda raudteemaal töötamise luba. Tööde teostamisel 

juhinduda AS Eesti Raudtee poolt 21.12.2021 kinnitatud käskkirjast nr. 622/10.2 „AS EESTI 

RAUDTEE RAUDTEEMAAL TÖÖDE TEOSTAMISEKS TÖÖLOA TAOTLEMISE JA 

VÄLJASTAMISE KORD“ (vt www.evr.ee -> Ärikliendile -> Eeskirjad ja tasud). 

Tööd raudtee ehitusgabariidis või vahetus läheduses teostada raudtee teemehaanik tase 4 

või tase 5 kutsekvalifikatsiooni omava vastutava tööjuhi juuresolekul. 

Tööde teostaja kohustub teavitama AS Eesti Raudtee Elektrivõrkude ametit õhuliinist ja 

kontaktvõrgust pinge väljalülitamise vajadusest enne tööde algust. 

Ehitamine tuleb planeerida selliselt, et kaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne ja ei piiraks 

läbipääse. Juhul kui see ei ole võimalik, tagada alternatiivne liikumistee. Ehitustööde ala 

peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu piirkonda 

läbivate või seal töötavate inimeste elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt mittekasutatavad 
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masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada töömaal nii, et nad ei segaks liiklust ning 

ei takistaks ligipääsu hoonetele. Masinate kasutamisel ja materjalide ladustamisel tuleb 

arvestada olemasolevate töös olevate kaablite kaablikaitsevööndiga, vajadusel tuleb ette 

näha täiendavad kaitsemeetmed. 

Ehitus/puurimistööde ajal tuleb vältida liigse müra tekitamist ja potentsiaalselt mürarikkad 

tööd planeerida maksimaalselt päevasele ajale (ajavahemikul 07.00-23.00), vastavalt 

kehtivatele Sotsiaalministeeriumi müra normtasemete regulatsioonidele.  

Kaeve- ja ehitustööde ajal reostustunnustega pinnase või pinnasevee ilmnemisel teavitada 

koheselt Keskkonnaametit ja tegutseda vastvalt edasistele juhistele. Võimalusel peatada 

reostuse levikut soodustavad tegevused. 

Ehitus- ja kaevetööde teostamisel lähtuda KOV-ide kaevetööde eeskirjadest . 

Raudtee ehitusgabariiti jäävate kaeve- ja paigaldustööde tegemise ajaplaanid 

kooskõlastada AS Eesti Raudteega. 

Kaablikaevude paigaldusel, lahtiste kaevikute tegemisel, kinniste läbiviikude tegemisel 

(puurimistööde stardi- ja vastuvõtu kaevikud) teha kaevetööd viisil, et ei paigaldataks 

väljakaevatud pinnast vahetult raudtee ballastile (killustikule), nimetatud olukorras pinnase 

ladustamisel näha ette kaitsva tekstiili paigaldus. Väljakaevatud pinnase jäägid vedada ära 

pärast tööde lõppu ja maa-ala korrastada. 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad 

looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus 

ilmnenud asjasse puutuvate kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida taristu 

valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga. 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel 

juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ (RT 

I, 28.06.2015, 4). Samuti tööde tegemisel tuleb juhinduda kinnistuomanike ja teiste 

tehnovõrkude valdajate nõuetest. 

Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi (väljaarvatud kinnisel 

meetodil ehitatavad lõigud), vt ärakirjad kooskõlastusest. Mehhanismide kasutamine 
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kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni (trassi-) 

valdajaga. 

Kaevetööde käigus tuleb tagada olemasolevate töötavate tehnovõrkude töövõime säilimine. 

Väljakaevatud trassid (sidekaablid, elektrikaablid, torud jne) kaitsta toruga või karbikuga - 

toestada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks. 

Vajadusel raudtee seadmed ja liikluskorraldusvahendid (mis jäävad töösse pärast 

liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimist) teisaldada ja vahetult pärast ehitustööde 

teostamist paigaldada tagasi. Kui trassi paigaldamine ei ole võimalik ilma teemärgistuseks 

kasutatavat tähisposti kahjustamata, asendada tähispostid. Vahetult pärast tööde 

teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või eemaldatud 

liikluskorraldusvahendid ja seadmed (tähispostid, liiklusmärgid, foorid jne). 

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei 

avastata eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole vajalik, 

kuna see ei pruugi kajastada reaalset situatsiooni. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata. 

Puud, nende juured ja võrad 

Puude kahjustamise vältimiseks tuleb ehitustööde ajaks säilitatavate puude tüvesid, võrasid 

ja ka juuri kaitsta. Tüvede ümber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kõrgus peab olema 

selline, et välditud oleks võimalikud vigastused mehhanismide ja muude sarnaste 

töömasinate tõstekõrgusel. Laudise all võib kasutada pehmenduseks täiendavaid materjale 

kui on oht, et laudis ei kaitse puud võimalike vigastuste eest piisavalt või võib ise puutüvele 

kahjustusi põhjustada. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis väldib selle nihkumise 

kontaktil ehitusmehhanismidega. 

Pinnase koorimisel arvestada puu liigist tuleneva puu juurekava iseloomuga. Okaspuude 

juurestik asub kohe pinnase pealmistes kihtides ja ka mitteolulisena tunduv pinnase 

koorimine võib juurestikku oluliselt kahjustada. 
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Võrade kaitse seisneb okste kaitsmises ehitusmehhanismide ja masinate poolt tekitavate 

vigastuste eest. Puudele on lubatud teha kujunduslõikust vastavalt kehtivale regulatsioonile.  

Trasside tähistamine ja kõrvalekalded 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses 

projektile. Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud 

projekteeritud trassist kõrvale kalduda üldreeglina ~0,5 m piirides. Ühelgi juhul ei tohi 

kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete 

kommunikatsioonide olemasolul trasside piirkonnas peavad olema tagatud normikohased 

kaugused (kujad). 

Trassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30 cm kõrgemale paigaldatud 

hoiatuslindiga. Trasside paiknemist keskkonnas või muude rajatiste suhtes tähistatakse 

kahte meetodit rakendades. Trassi käänupunktid, kaitse- ja puurtorude otsad ja 

lõikumiskohad teise tehnovõrguga (väljaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) 

tähistatakse markerpallidega. Markerpall paigaldatakse tähistatava objekti peale, kinnitades 

selle tähistatavale objektile; maa-aluste plastkaevude puhul paigaldatakse markerpall 

kaevu keskkohale kaevu sisse. Trasse tähistatakse ka tähispostidega, mida rakendatakse 

ristumistel teedega ja kraavidega, sirgtrassidel 700. meetrise sammuga ning trassi 

järskudes käänupunktides. 

Demonteerimine, utiliseerimine ja lammutamine 

Demonteerimise ja utiliseerimise eest vastutab objektil ehitust teostav ettevõte. 

Ehitaja on kohustatud AS Eesti Raudteega kooskõlastatult üle andma kõik vana CCS- 

süsteemi kasutuselt kõrvaldamisel üle jäävad komponendid ning seadmed (foorid, releed, 

kodeerimisseadmed, väliseadmed jne, mida ER peab kasutamiseks sobivaks).  

Tagastamisele mittekuuluvad seadmed ja materjalid (seadmete vundamendid, postid vms) 

tuleb utiliseerida. 

Utiliseeritav ning tagastatav materjal dokumenteeritakse vastavalt AS Eesti Raudtee poolt 

kehtestatud korrale.  
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Taastamised 

Pärast kaevetöid ja ehitustööde lõppu taastada töömaa vähemalt töödele eelnevasse 

seisundisse; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ning 

siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed. Koristada tööde käigus tekkinud 

ehitusjäätmed ja muu ehitustegevuse tagajärjel tekkinud prügi (traadi jupid, r/b tükid vms). 

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste 

drenaažisüsteemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) 

nõuetekohane toimimine. Ehitustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise 

korral asendada vigastatud savitorud kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või 

plasttorudega. 

Paigaldustöödega rikutud nõlvade, kindlustuste ja kraavide pikikalded tuleb taastada ja 

maa-ala korrastada. Kaablitrassiga külgnev looduslik haljastus ja põllud tuleb taastada 

jälgede tasandamise teel. 

6 LIIKLUSKORRALDUS 

Vajadusel ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised 

ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.  

7 TÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELVALVE 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonised L-EST-97 koordinaatsüsteemis .DWG 

formaadis ja teostusdokumentatsioon vastavalt kehtivale regulatsioonile. Kõrvalekalded 

projektist fikseerida kirjalikult ja kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. 

ehitusjärelevalvet teostava isikuga, projektijuhiga ning maa valdajatega. 

8 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide 

nõudeid. 
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9  TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, määrustest ja 

normidest ning AS Eesti Raudtee tehnilistest ja ehitusnõuetest. 

10 JÄÄTMEKÄITLUS 

Ehituse käigus tekkivate jäätmete utiliseerimise ja ladustamise eest vastutab objekti ehitust 

teostav ettevõte. Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse 

jäätmekäitluse eeskirja nõuetes ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

11 PROJEKTLAHENDUS 

Trass rajatakse alates 385,451 KM kuni 395,488 KM. Selles vahemikus lahendatakse CCS 

trasside ehitus ja paigaldustööd (projekteeritud foorid, välikapid, isoleerlukud, 

pöörmeajamid, sidekaevud, karbikud, trassid, kaablid ja muud elemendid). Projekteeritud 

ehitised ja trassid on esitatud allpool kujutatud asendiplaanil M1:1000 (joonis nr AS-4-01). 

115101P_TP_AS-4-01_v01_KRP-CCS-ASENDIPLAAN 

Rajada trass alates paigaldatavast teekastist „B24/B26JOGE“ kuni mastifoorini „3“, mis on 

vastavate lõikude otste viimased projekteeritud seadmed. Rajada väljavõtted kuni CCS 

seadmeteni (foorid, pöörangute seadmed jne) kasutades kaitsetorusid, võimalusel 

kasutada poolitatavaid kaitsetorusid. Rajatakse raudbetoonist (täis- ja poolkaevud) ja/või 

plastist kaablikaevusid või jätkukaevusid. Ristumisi on kujutatud allpool nimetatud lõigete 

joonistel. 

 115101P_TP_EN-6-01_v01_KRP-TYYPLOIKED 

CCS välikapid paigaldatakse ettenähtud kohtadesse kaablikaevude juurde vastavalt 

asendiplaanile. 


