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1 ULDINE
Projekti andmed
T66 nimetus Jogeva-Kaarepere JV KM 385,151 — Kaarepere jaam — Kaarepere-Tabivere
JV KM 395,449 CCS
T66 number 1151P-TP
Staadium Tooprojekt (TP)
Tapa-Tartu 380,8-390,6 km, Kassinurme kula, Joégeva vald, J6geva maakond
o Kaarepere raudteejaam, Kassinurme kiila, Jogeva vald, Jogeva maakond
Ehitise : " ~ ~
aadress Kaarepere raudteejaam, Kaarepere kulgl, Jogeya yf:\ld, Jggeva~maakond
Tapa-Tartu 392,5-395,3 km // Uus-Pikkjarve, Pikkjarve kila, Jégeva vald,
Jégeva maakond
Projektmeeskond
Tellija / AS Eesti Raudtee
Projektijuht Argo Liiv

Argo.Liiv@evr.ee

Projekteerija / AllSpark OU

Projekteerimise Toomas Kilgi

valdkonna juht toomas.kilgi@allspark.ee

+372 529 5822

Erki Kimber
Projektijuht erki.kimber@allspark.ee
+372 5340 2315

Dmitri Morozov, Raudteeinsener, tase 6 187115
Projekteerija dmitri.morozov@allspark.ee
+372 509 1702

Karl-Eric Maemurd

Projekteerija karl-eric. naemurd@allspark.ee
+372 5693 4322
Lea Toomet

Projekteerija lea.toomet@allspark.ee

+372 5303 8426

Janeli Toomet
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Projekteerija janeli.toomet@allspark.ee
+372 5302 4875

Tambet Land
Projekteerija tambet.land@allspark.ee
+372 5685 8333

2 SISSEJUHATUS

Kaesoleva projekti eesmark on lahendada Tapa-Jégeva CCS projektlahenduse koostamine
vastavalt riigihanke ,Turvangususteemide (CCS) ehitustoode tooprojektide koostamine ja
ehitustood  (Jégeva)-Tartu“ lahtellesandele ja  tehnilises  kirjelduses  ning

hankedokumentatsiooni lisades toodud nduetele.
Kaesolevas koites kasitletakse alloleva I6igu projekteerimist ja ehitus:

Jogeva-Kaarepere JV KM 385,151 — Kaarepere jaam — Kaarepere-Tabivere JV KM 395,449
CCSsS.

Antud kdide on Uks osa laiemast Tapa-Jogeva CCS Ehitust6dd projekti tervikust, mis
koosneb seitsmest koitest, mis omakorda kasitlevad CCS trasside projekteerimist alates
Jogeva-Kaarepere jaamavahest KM-l 385,151 kuni Tartu-Ropka jaamavaheni KM-|
432,250.

Projekti koostamisel on olnud aluseks:

e Hankedokumentatsiooni (edaspidi HD) lisa 5 AS Eesti Raudtee J6geva-Tartu CCS rajatiste
tehnilised tingimused ,12_ 14442 2 Lliinid_1_3 6 CCS_TTY mis on valjastatud
19.10.2023.

e HD lisa 1, mis satestab tddmaa piirid.

e HD lisa 7 dokument ,Projekteerimise néuded®
Projekti koostamisel on kasutatud alusmaterjale (jooniseid):

e Raxoest OU topo-geodeetiline alusplaan t66 nr ,GE24002“, mis on koostatud 04.2024.
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e ToO0Ovotja B (Siemens Mobility Oy Eesti filiaal (14474701) ja GRK Suomi Oy (2810844-3)
poolt projekteeritud Kaarepere jaama kaheniidiline plaan ,15208KAA_EP_EA-5-
03_V02_Kaheniidiline-plaan®

3 NOUDED JA JUHISED

Projekteerimisel on arvesse vdetud asjaolu, et CCS-susteem peab arvestama rongide
maksimaalse kiirusega 160 km/h.

Trasside ehitamisel ja seadmete paigaldamisel I|ahtuda tootja juhistest ja

paigaldusnduetest.

1. Tehnovdrgu ristumised ro0basteega kinnisel meetodil, kaitsehulsis, sigavusel vahemalt 1,0
m maapinnast, 1,5 m rodpatallast ja 1,5 m kraavi pdhjast.

2. Tehnovdrgu ristumised rédbasteega lahtisel meetodil, kaitsehlilsis, stigavusel vahemalt 1,0
m maapinnast, 1,0 m roéopatallast ja 1,5 m kraavi pohjast.

3. Projekteeritud kaablikanalisatsiooni (ja nende kaitsetorude) paigaldamissugavus on
minimaalselt 0,7 m maapinnast (paepinnases 0,5 m).

4. Karbikud paigalda maaga tasaselt vastavalt tllpldigete joonisele
115101P_TP_EN-6-01_v01_KRP-TYYPLOIKED

5. Projekteeritud magistraalvaskkaabel paigaldada minimaalselt 0,9 m stgavusele.

6. Paepinnases ja/vdi raskes pinnases (rahk-klibu-) paigaldada magistraalvaskkaablid
kaitsetorusse min 0,5m sugavusele. Kaitsetorus paigaldust kasutada olukorras Kkui
paepinnasest voi raskest pinnast tingituna ei ole kiindmisega vdimalik ndutud kaablite
paigaldussigavust saavutada tagamaks sealjuures kaablite nduetekohane sailivus.
Vajadusel kasutada paepinnases kaablite kaitsmisel betoonplaate.

7. Projekteeritud mikrotorustiku, kaablikanalisatsiooni, maakaablite paigaldus teede all
minimaalselt 1,0 m tee pinnast, kui joonisel ei ole margitud teisiti.

8. Ristumisel kraaviga paigaldada kaablid kaitsetorus 1,5 meetrit kraavi pdhjast. Juhul kui

kraavi pdhi on paas, siis paigaldada 0,5 meetri sugavusele.

Kaablitrass on kavandatud vahemalt 5 m raudtee teerajatiste konstruktsioonidest eemale.
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Kaablikanalisatsiooni/maakaablite/mikrotorustiku  ehitamiseks kinnisel meetodil (nt.
suundpuurimisega) kasutada A-tugevusklassiga (1250N) toru PE Opto 110x6,6mm (voi

samavaarne).

Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (suundpuurimisega), tuleb enne
ehitustddde alustamist maarata tapselt trassi rajamise tsooni jaavate olemasolevate
tehnovorkude slgavus ja asukoht. Kinnised l|abiminekud soovitavalt teostada

olemasolevate tehnovorkude alt.

Maa-alused plastkaevud peavad paiknema piisaval sigavusel, et kaevu on véimalik katta
vahemalt 30cm paksuse pinnasekihiga.

Kaablikanalisatsioonis paigaldatavate raudteeseadmete kaablitele jatta kaablivaru ca 2-3m.
Varu jatta véimalusel seadme juurde voi seadmele lahimasse kaablikaevu. Valikappidest

valjuvatele kaablitele jatta vahemalt 2m varu kapi juures asuvasse kaevu.

PROJEKTEERIMIS- JA TOOVOTUPIIRID

Projekteeritud rajatised jaavad AS Eesti Raudtee omandisse.

JUHISED EHITAMISEKS

Enne kaevetddde alustamist tuleb taotleda raudteemaal t66tamise luba. Tédde teostamisel
juhinduda AS Eesti Raudtee poolt 21.12.2021 kinnitatud kaskkirjast nr. 622/10.2 ,AS EESTI
RAUDTEE RAUDTEEMAAL TOODE TEOSTAMISEKS TOOLOA TAOTLEMISE JA
VALJASTAMISE KORD* (vt www.evr.ee -> Arikliendile -> Eeskirjad ja tasud).

Td6d raudtee ehitusgabariidis voi vahetus laheduses teostada raudtee teemehaanik tase 4

vOi tase 5 kutsekvalifikatsiooni omava vastutava t66juhi juuresolekul.

Toode teostaja kohustub teavitama AS Eesti Raudtee Elektrivorkude ametit dhuliinist ja
kontaktvorgust pinge valjalulitamise vajadusest enne to0de algust.

Ehitamine tuleb planeerida selliselt, et kaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne ja ei piiraks
labipaase. Juhul kui see ei ole voimalik, tagada alternatiivne liikumistee. Ehitustédde ala
peab kogu todperioodi valtel olema tahistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu piirkonda

labivate voi seal tootavate inimeste elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt mittekasutatavad
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masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada toomaal nii, et nad ei segaks liiklust ning
ei takistaks ligipdasu hoonetele. Masinate kasutamisel ja materjalide ladustamisel tuleb
arvestada olemasolevate t60s olevate kaablite kaablikaitsevdodndiga, vajadusel tuleb ette

naha taiendavad kaitsemeetmed.

Ehitus/puurimistoode ajal tuleb valtida ligse mura tekitamist ja potentsiaalselt murarikkad
tédd planeerida maksimaalselt paevasele ajale (ajavahemikul 07.00-23.00), vastavalt

kehtivatele Sotsiaalministeeriumi mira normtasemete regulatsioonidele.

Kaeve- ja ehitustoode ajal reostustunnustega pinnase vo6i pinnasevee ilmnemisel teavitada
koheselt Keskkonnaametit ja tegutseda vastvalt edasistele juhistele. Véimalusel peatada

reostuse levikut soodustavad tegevused.
Ehitus- ja kaevetddde teostamisel lahtuda KOV-ide kaevetdodde eeskirjadest .

Raudtee ehitusgabariiti jaavate kaeve- ja paigaldustoode tegemise ajaplaanid
kooskolastada AS Eesti Raudteega.

Kaablikaevude paigaldusel, lahtiste kaevikute tegemisel, kinniste labiviikude tegemisel
(puurimistédde stardi- ja vastuvdtu kaevikud) teha kaevetddd viisil, et ei paigaldataks
valjakaevatud pinnast vahetult raudtee ballastile (killustikule), nimetatud olukorras pinnase
ladustamisel naha ette kaitsva tekstiili paigaldus. Valjakaevatud pinnase jaagid vedada ara

parast toode 16ppu ja maa-ala korrastada.

Enne kaevetdid tapsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad
looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevet6dde kaigus
iimnenud asjasse puutuvate kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida taristu

valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetdodde teostamisel
juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a maarusest nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded” (RT
[, 28.06.2015, 4). Samuti toode tegemisel tuleb juhinduda kinnistuomanike ja teiste

tehnovdrkude valdajate nduetest.

Kommunikatsioonitrasside kaitsevdodndis teostada kaevetddd kasitsi (valjaarvatud kinnisel

meetodil ehitatavad 16igud), vt arakirjad kooskoélastusest. Mehhanismide kasutamine
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kommunikatsioonide kaitsevoondis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni (trassi-)
valdajaga.

Kaevetddde kaigus tuleb tagada olemasolevate todtavate tehnovérkude t66vdime sailimine.
Valjakaevatud trassid (sidekaablid, elektrikaablid, torud jne) kaitsta toruga voi karbikuga -
toestada, riputada vajumise ja vigastuste valtimiseks.

Vajadusel raudtee seadmed ja liikluskorraldusvahendid (mis jaavad to0sse parast
liklusjuhtimissisteemi moderniseerimist) teisaldada ja vahetult parast ehitustéode
teostamist paigaldada tagasi. Kui trassi paigaldamine ei ole véimalik ilma teemargistuseks
kasutatavat tahisposti kahjustamata, asendada tahispostid. Vahetult parast toode
teostamist tuleb taastada ka paigaldustdédde téttu kahjustada saanud voi eemaldatud

likluskorraldusvahendid ja seadmed (tahispostid, liklusmargid, foorid jne).

Kui geodeetilisele alusplaanile margitud trassid on orienteeruvad ja kaevetodode ajal ei
avastata eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tahistamine I6ikumiskohtades ei ole vajalik,

kuna see ei pruugi kajastada reaalset situatsiooni.
Toode teostamisel kasutada keskkonnasobralikke meetodeid.

Kasvavate puude tugijuuri kaevetdodde kaigus mitte vigastada ega labi I6igata.

Puud, nende juured ja vorad

Puude kahjustamise valtimiseks tuleb ehitustddde ajaks sailitatavate puude tlvesid, vérasid
ja ka juuri kaitsta. Tuvede Umber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kdrgus peab olema
selline, et valditud oleks vdimalikud vigastused mehhanismide ja muude sarnaste
toomasinate tdstekdrgusel. Laudise all voib kasutada pehmenduseks taiendavaid materjale
kui on oht, et laudis ei kaitse puud vdimalike vigastuste eest piisavalt vdi vdib ise puutlvele
kahjustusi pdhjustada. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis valdib selle nihkumise

kontaktil ehitusmehhanismidega.

Pinnase koorimisel arvestada puu liigist tuleneva puu juurekava iseloomuga. Okaspuude
juurestik asub kohe pinnase pealmistes kihtides ja ka mitteolulisena tunduv pinnase

koorimine vaib juurestikku oluliselt kahjustada.
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Voérade kaitse seisneb okste kaitsmises ehitusmehhanismide ja masinate poolt tekitavate

vigastuste eest. Puudele on lubatud teha kujundusldikust vastavalt kehtivale regulatsioonile.

Trasside tahistamine ja korvalekalded

Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses
projektile. Ehitustodde kaigus ilmnevate ettenagematute asjaolude puhul on lubatud
projekteeritud trassist kérvale kalduda Uldreeglina ~0,5 m piirides. Uhelgi juhul ei tohi
korvalekalle ulatuda kérvaloleva maalksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete
kommunikatsioonide olemasolul trasside piirkonnas peavad olema tagatud normikohased
kaugused (kujad).

Trassi asukoht pinnases tahistatakse selle kohale 20-30 cm kdrgemale paigaldatud
hoiatuslindiga. Trasside paiknemist keskkonnas vo6i muude rajatiste suhtes tahistatakse
kahte meetodit rakendades. Trassi kaanupunktid, kaitse- ja puurtorude otsad ja
Idikumiskohad teise tehnovdrguga (valjaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad 16igud)
tahistatakse markerpallidega. Markerpall paigaldatakse tahistatava objekti peale, kinnitades
selle tahistatavale objektile; maa-aluste plastkaevude puhul paigaldatakse markerpall
kaevu keskkohale kaevu sisse. Trasse tahistatakse ka tahispostidega, mida rakendatakse
ristumistel teedega ja kraavidega, sirgtrassidel 700. meetrise sammuga ning trassi

jarskudes kaanupunktides.
Demonteerimine, utiliseerimine ja lammutamine

Demonteerimise ja utiliseerimise eest vastutab objektil ehitust teostav ettevote.

Ehitaja on kohustatud AS Eesti Raudteega kooskdlastatult tle andma kéik vana CCS-
susteemi kasutuselt kdrvaldamisel Ule jaavad komponendid ning seadmed (foorid, releed,

kodeerimisseadmed, valiseadmed jne, mida ER peab kasutamiseks sobivaks).

Tagastamisele mittekuuluvad seadmed ja materjalid (seadmete vundamendid, postid vms)

tuleb utiliseerida.

Utiliseeritav ning tagastatav materjal dokumenteeritakse vastavalt AS Eesti Raudtee poolt

kehtestatud korrale.
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Taastamised

Parast kaevetdid ja ehitustddde |6ppu taastada tdOmaa vahemalt téddele eelnevasse
seisundisse; muuhulgas tuleb taastada ehituse kaigus kahjustada saanud pinnas ning
siluda ja taita mehhanismide poolt tekitatud jaljed. Koristada t66de kaigus tekkinud
ehitusjaatmed ja muu ehitustegevuse tagajarjel tekkinud prugi (traadi jupid, r/b tikid vms).

Drenaazi kahjustamise korral taastada selle t66véime. Tagada maaparandusehitiste
drenaazislisteemi elementide (dreenid, drenaazikaevud ja drenaaZisuudmed)
nduetekohane toimimine. Ehitustodde kaigus drenaazisusteemi juhusliku vigastamise
korral asendada vigastatud savitorud kaeve ulatuses vahemalt sama labim&dduga savi- voi

plasttorudega.

Paigaldustdddega rikutud ndlvade, kindlustuste ja kraavide pikikalded tuleb taastada ja
maa-ala korrastada. Kaablitrassiga kulgnev looduslik haljastus ja pdllud tuleb taastada
jalgede tasandamise teel.

LIKLUSKORRALDUS

Vajadusel ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised
ehitusobjektil korraldab t66vdtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t6dde etappidele.
Umberséiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde algust

kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

TOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELVALVE

Teostatud to6de kohta koostada teostusjoonised L-EST-97 koordinaatsisteemis .DWG
formaadis ja teostusdokumentatsioon vastavalt kehtivale regulatsioonile. Kérvalekalded
projektist fikseerida Kkirjalikult ja kooskdlastada koigi huvitatud instantsidega s.h.
ehitusjarelevalvet teostava isikuga, projektijuhiga ning maa valdajatega.

TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS

Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja tdoohutusalaste digusaktide

ndudeid.
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9 TOODE KVALITEEDINOUDED

Ehitustddde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, maarustest ja

normidest ning AS Eesti Raudtee tehnilistest ja ehitusnduetest.

10 JAATMEKAITLUS

Ehituse kaigus tekkivate jaatmete utiliseerimise ja ladustamise eest vastutab objekti ehitust
teostav ettevdte. Ehitusel tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse

jaatmekaitluse eeskirja nduetes ning konkreetse ehitusettevétja jaatmekaitluse kavast.

11 PROJEKTLAHENDUS

Trass rajatakse alates 385,451 KM kuni 395,488 KM. Selles vahemikus lahendatakse CCS
trasside ehitus ja paigaldustddd (projekteeritud foorid, valikapid, isoleerlukud,
pddrmeajamid, sidekaevud, karbikud, trassid, kaablid ja muud elemendid). Projekteeritud

ehitised ja trassid on esitatud allpool kujutatud asendiplaanil M1:1000 (joonis nr AS-4-01).
115101P_TP_AS-4-01_v01_KRP-CCS-ASENDIPLAAN

Rajada trass alates paigaldatavast teekastist ,B24/B26JOGE" kuni mastifoorini , 3, mis on
vastavate I6ikude otste viimased projekteeritud seadmed. Rajada valjavétted kuni CCS
seadmeteni (foorid, poorangute seadmed jne) kasutades Kkaitsetorusid, vodimalusel
kasutada poolitatavaid kaitsetorusid. Rajatakse raudbetoonist (tais- ja poolkaevud) ja/voi
plastist kaablikaevusid vdi jatkukaevusid. Ristumisi on kujutatud allpool nimetatud Idigete

joonistel.
115101P_TP_EN-6-01_v01_KRP-TYYPLOIKED

CCS valikapid paigaldatakse ettenahtud kohtadesse kaablikaevude juurde vastavalt

asendiplaanile.
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