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VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

11..11  ÜÜllddaannddmmeedd  

1.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesoleva projektiga on koostatud Kiili vallas, Vaela külas, Suurvälja tee 7  kinnistule 
planeeritava  logistikakeskuse veevarustuse ja kanalisatsiooni sise- ja välisvõrkude lahendus 
Eelprojekti mahus. 

Täpsem lahendus antakse Põhiprojekti ja Tööprojekti staadiumitel.  

1.1.2 Alusdokumendid 

1.1.2.1 Lähteandmed 

1) Kiili KVH  tehnilised tingimused ja nõuded. 
2) Arhitektuurne asendiplaan ja hoone plaanid (Guru Projekt). 
3) TEHNOPARGI TÄNAVAD, TEED JA TEHNOVÕRGUD. 
    OÜ Smart Pipes. Töö nr 66-15, 2016. 
4) Geoalus. Kõrgused EH2000 süsteemis. 
5) Suurvälja tee vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrassid. 
    AV Geodeesia OÜ, töö nr TJ-255/21. 
    Kõrgused EH2000 süsteemis. 
6) Geoloogiline aruanne. 
     HARJU MAAKOND, KIILI VALD, VAELA KÜLA. SUURVÄLJA MAAÜKSUSED. 
     REIB. Töö nr GE-2953. Tallinn. November 2020. 
7) Sausti Peakraavi rekonstrueerimise projekt. OÜ Kobras, töö nr 2023-013 (2013.a.) 
 

1.1.2.3 Normdokumendid 

          Eesti standardid: 
           
          EVS 846:2021     Hoone kanalisatsioon 
          EVS 848:2021     Väliskanalisatsioonivõrk 
          EVS 835:2022     Hoone veevärk 
          EVS 932:2017     Ehitusprojekt 
          EVS 921:2022     Veevarustuse välisvõrk 
          EVS 812-6:2012  Ehitiste tuleohutus. Osa 6. 

1.2 Veevarustuse välisvõrk 

1.2.1 Olemasolev 

Käesoleval ajal ehitusalale kuuluvatele kinnistutele on väljaehitatud neli  
veeühendust De63 koos maa-kraanidega DN50 - liitumispunktidega.  
Projektiga nähakse ette kasutada üks liitumispunkt. 

1.2.2 Projekteeritud veevarustus 

1.2.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

Vastavalt Tellija andmetele: 
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Töötajate arv:  
- Terminalis kuni 15 inimest vahetuses. 3 vahetust ööpäevas.  
- Kontoris 130 inimest, 1 vahetus 
- Dušše kasutavad terminalitöötajad. Võib arvestada 90% 
 

Vastavalt EVS-ls „Hoone veevärk“ toodud tabelile B.2 „Detailiseeritud ööpäevane 
veetarbimine“ bürootöötaja kohta arvestatakse 20.0 l/öõp vett ja tehase töötaja puhul 35.0 
l/ööp.   
Lisaks BREEAMi nõuetest lähtuvalt arvestatakse vee kasutus:  
Low water flows in sanitary equipment must be selected.  
Example configuration of maximum values for WAT01 in this building:  
Toilets: double flush volume 4/2 liters,  
Basin faucets: 3 liters/min,  
Showers: 4 liters/min (10 dušši kokku töös  – 0.6 l/sek) 
Kitchen sink faucets: 5 liters /min;  
Dishwashers (if planned): 10 l/cycle 
 
Põrandapesuveed nähakse ette võtta projekteeritud sademevee kogumismahutist. 
 
Käesolvas projektis on arvestatud 50.0 l/ööp terminali töötaja puhul ja 30 l/ööp kontoritöötaja 
puhul.  
 

Saadud vooluhulgad: 
 
6.0  m3/d                  2.5  m3/h (max)              2,5 l/sek (max) 
 

1.2.2.2 Veevarustusallikas ja kinnistu liitumispunkt 

Suurvälja tee 7 kinnistu veevarustuse allikaks on olemasolev kinnistuväline ühisveevärgi 
veetorustik ja kinnistule väljaehitatud veeühendus DN50 (De63) koos maakraaniga DN50 – 
liitumispunktiga. 
Projekteeritava hoone veevarustuse allikaks on projekteeritav veesisend PE De63. 
 
Vastavalt Kiili KVH üldtingimustele üldjuhul ühisveevärgis on tagatud 3-5-4.5 baari veesurvet. 
 
Kolm ülejäänud veeliitumispunkti ei kasutata. 
 

1.2.2.3 Hoone veemõõdusõlm 

Suurvälja tee 7 kinnistu peaveemõõdusõlm on projekteeritud veemõõdukaevusse. 
 
Nähakse ette paigaldada peaveemõõtja DN20 (Q=4.0 m3/h). Peale veemõõtjat paigaldatakse 
tagasilöögiklapp. Veemõõdukaev nähakse ette läbimõõduga min ID1200. Veemõõdukaev 
peab olema sertifitseeritud toode (Nt  „IWS Group“ või analoog). 
Veemõõdukaevu paigaldamisel arvestada Tootja juhendiga. Veemõõdukaev ankurdada. 
Kaevu luugi ümber tekitada met. kaitsepiire. 
 
Veemõõtja paigaldab Kiili KVH. 
Enne veemõõtjat peab olema sirge torustik vähemalt 5x veemõõtja DN. Peale veemõõtjat 
peab olema sirge torustik 3x veemõõtja DN. 
 
Vajalikud filtrid paigaldatakse juba hoone tehnoruumi. Rõhutõstepumba paigaldamise 
vajalikkkuse määrata kindlaks Põhiprojekti koostamise käigus. 
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Veevarustuse skeem  hakkab väljanägema järgmiselt: 
 
 

 
 
Kiili KVH nõuded seoses põrandapesusüsteemiga: 
 
1) Ehitaja paigaldab omal kulul Kamstrup Multical 21 Dn15 või Dn20 veearvestid ning peale 
paigaldamist esitab Kiili KVH OÜ-le paigaldatud arvesti .kem faili koos parooliga, et vee-
ettevõte saaks ühildada paigaldatud arvestid  oma süsteemiga. 
2) Kinnistu omanik jääb korraldama paigaldatud arvestid perioodilist taatlust vastavalt 
mõõteseadusele iga viie aasta möödudes. 
3) Arvestid tuleb paigaldada kohta, kus temperatuur on aastaringselt soojem kui 4 kraadi. 
4) Kinnistu vooluhulgad peavad jääma samaks ehk need ei tohi ületada 6 m3/d. 

1.3 Väline tuletõrjeveevarustus 

 
Välistulekustutuseks vajalik vooluhulk: 20.0 l/sek kolme tunni jooksul. 
Vastavalt Kiili KVH tehnilistele tingimustele, ühisveevärgi torustikul paiknevatest hüdrantidest 
on tagatud 15.0 l/sek. 
 
Puudu jääva 5.0 l/sek kolme tunni jooksul (tegelikult 10.0 l/sek)  nähakse ette saada 
olemasolevatest tuletõrjeveemahutitest (2x54.0m3) . Veevõtt nähakse ette projekteeritud 
kuivhüdrandist. Hüdrandi ühendustoru on DN200, pikkusega 150.0 m. 
Kuivhüdrant nähakse ette paigaldada haljasalale, ca 2.5 m kaugusel asfalttee servast. 

1.3.1 Sisemine tuletõrjeveevarustus 

 
Ei ole ettenähtud. 
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1.4 Hoonesisene veetorustik 

 

Hoone sisemine veevarustuse süsteem nähakse komposiitplastsurvetorudest PN10 , näiteks 
Apupex (Uponor, Wavin). 
 
Magistraalveetorustik nähakse ette suures osas  paigutada hoones lae all. 
 
Sooja vett nähakse ette saada aastaringselt tehnilisest ruumist (täpsemalt vt KV-osa projekt) 
ning osaliselt elektriboileritega. 
Hoonesse on ettenähtud tsentraliseeritud soojaveevarustuse süsteem koos tsirkulatsiooniga. 
Tsirkulatsiooni süsteemile nähakse ette paigaldada termostaatilised tasakaalustusventiilid 
(50°C)- näitteks Danfoss MTCV. 
 
Veetorustik paigaldada ja kinnitada vastavalt normatiividele ja torutootja juhendile.  
 
Lahtiselt paigaldatav magistraaltorustik isoleeritakse kivivill isolatsiooniga, kaetud 
alumiiniumfooliumiga. Isolatsiooni paksus vastavalt tabelile: 
 
Toru diameeter (mm)                           Isolatsioonikihi paksus (mm) 
                                                             
 
                                                          Külm vesi                          Soe vesi 
D<49 (pealtmõõt)                                   20                                      30 
D>50 (pealtmõõt)                                   30                                      50 
 
 
Konstruktsioonidesse (seintesse ja põrandasse) süvistamisel veetorustik paigaldatakse 
hülssidesse (rüütorudesse). 
 
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema min.  B-s1, d0. 
 
Veetorude paigaldamisel ja kinnitamisel  lähtuda normatiividest, kvaliteedinõuetest  ja 
torutootja juhendist. 
 
Veetorustiku läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga mis vastab kõnealuse 
tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu. 
 
Hoone välisseintele  nähakse ette külmumisvastased kastmisveekraanid ORAS. 
 
1.4.1 Torustike kinnitamine 
 
Veetorude paigaldamisel ja kinnitamisel lähtuda normatiividest ja torutootja juhendist. 
 
Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Komposiittorude puhul peab terase ja 
toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka 
kõvaplastist kinniteid. Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehaste 
soovitustest, kuid kinnituste vahekaugus ei tohi olla suurem kui tabelis.„Veetorude 
kinnitusvahemikud“ on antud. Valamu- ja dušisegistite nurgaliitmike kinnitamiseks tuleb 
kasutada spetsiaalseid alusplaate. 
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Horisontaalsed torud                  Vertikaalsed torud 
 

  
 
Laealustele külmavee- ja  soojavee magistraaltorudele nähakse ette kompensaatorid. 
Kompensaatorid kinnitada kinnistugedega. 
 
Sulgarmatuurina kasutatakse täisavaga kuulventiile. 
Kõiki sulgseadmeid peab valmistajatehase poolt olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele 
(joogiveele). Sulgseadmete minimaalne lubatud töösurve on 10 baari. 
Iga sulgseadme kohal torustik peab olema kinnitatud. 
 
1.4.2 Tuleohutus 
 
Veetorustiku läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga mis vastab kõnealuse 
tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu.  
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema min B-s1, d0 
 

1.4.3  Veevärgi kasutuselevõtt 
 
Pärast hoone veevärgi ehitust ning enne kasutuselevõttu tuleb teha järgmised protseduurid: 
1) Surveproov 
2) Läbipesu  
3) Veeanalüüsi võtmisel lähtuda Eesti Vabariigi standardist EVS-ISO 5667-5   
            „Vee kvaliteet. Proovivõtt.“ 
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4) Desinfitseerimine 
5) Rõhukatsetused 
6) Soojaveesüsteemi seadistus. 
 
1.4.5  Välisveetorustiku kasutuselvõtt: 
 

NB! Veetorustikule tuleb teha surveproov Kiili KVH OÜ esindaja 
juuresolekul. 
 

11..55    RReeoovveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  

1.5.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Käesoleval ajal ehitusalale kuuluvatele kinnistutele on väljaehitatud neli  
kanalisatsiooniühendust 160mm ,ehk  neli liitumispunkti. 
Projektiga nähakse ette kasutada üks liitumispunkt. 

1.5.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

1.5.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

 
6.0 m3/d           2.5  m3/h (max)              7,5 l/sek (max) 
 
1.5.2.2 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 
 
Kinnistu  olmereovee kanalisatsiooni eelvooluks on kinnistuväline olmereovee kanalisatsiooni 
ühistorustik. Suurvälja tee 7 kinnistutele on väljaehitatud  kanalisatsiooni liitumispunkt – 
kontrollkaev. Hoone olmereovee kanalisatsiooni eelvooluks on projekteeritav kinnistu 
kanalisatsiooni välisvõrk. 
 
Sademevee juhtimine olmereovee kanalisatsiooni on rangelt keelatud! 
 
Sademevee mahutist kasutatavat põrandapesuvett ei suunata olmereovee kanalisatsiooni! 
 
Kinnsitu olmereovee kanalisatsioonitorustik  projekteeritakse alates hoonest kuni olemasoleva 
liitumispunktini.  
 
Kinnistu  kanalisatsiooni välisvõrk  projekteeritakse PVC SN8 De160 plastik-muhvtorudest 
kaldega 0.007 liitumispunktide suunas. Torustik soojustatakse. 
Projekteeritud kaevud – põhjarenniga kanalisatsiooni plastkaevud De400/315, teleskoopsed 
(40 t). 
 

1.5.2.3 Kohtpuhastid 

 
Ei planeerita. Tegemist on tavalise koostisega olmereoveega. 

1.5.2.4 Pumpla 

 

Hooneväline kanalisatsioonipumpla ei ole planeeritud. 
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Allpool paisutustaset asuvatest veeneeludest ja põrandatrappidest reovesi juhtida ära 
ülepumpamise teel või projekteeritavale torustikule näha ette tagasivooluklapi või siibri 
paigaldamine. Vee-ettevõtja ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest 
sanitaarseadmetest tingitud uputuste eest.  
Paisutustasemeks lugeda liitumiskaevu kaane kõrgus + 10cm (43.40 abs). 
Hoone 1. korruse põranda kõrgusmärk on 44.60 (abs). 

11..66  SSaaddeemmeevveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  jjaa  ddrreennaaaažž  

1.6.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Käesoleval ajal ehitusalale kuuluvatele kinnistutele on väljaehitatud neli  
sademevee kanalisatsiooniühendust , ehk  neli liitumispunkti. 
Projektiga nähakse ette kasutada ainult üks olemasolev sademevee liitumispunkt ja  
ühendus De315 kaldega 0.003 (laseb läbi max ~50.0 l/sek). 

Liitumispunkti nähakse ette juhtida ülepumpamisel maksimaalselt  30.0 l/sek sademevett. 
 

1.6.2 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon 

 
1.6.2.1 Arvutuslik vooluhulk 
 
Vastavalt varemprojekteeritud  lahendusele ( TEHNOPARGI TÄNAVAD, TEED JA 
TEHNOVÕRGUD, OÜ Smart Pipes, Töö nr 66-15) kogu  planeeringualale arvestatud 
sademevee vooluhulk on  1 375 l/sek. Kokku on 22 kinnistut.  
Ühele kinnistule on keskmiselt arvestatud 60.0 l/sek sademevett.  
 
Arvutuslik vooluhulk Suurevälja 7 kinnistule:  
 
Sademevee vooluhulkade korduvuseks on võetud P=5 aastat 
(Linnakeskused/tööstuspiirkond, kaubanduspiirkond, ehitiste läheduses paiknevad teed või 
väliruumid). 
Katuse vooluhulk 5 min vihma korral - 363 l/sek 
Platside vooluhullk  5 min vihma korral - 818 l/sek 
 
Lähtudes pikaajalisest paduvihmast 15-20 min,  vajalik puhvermaht platsidelt 370m3 + katus 
138 m3= 508m3 ja see on tagatud puhvertorustikuga. 
 
Vooluhulgad on arvutatud vastavalt EVS-le 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“. 
 
Liitumispunkti nähakse ette juhtida ülepumpamisel maksimaalselt  30.0 l/sek sademevett. 
Tinglikult puhas sadevesi katuselt  nähakse ette suunata kogumismahutisse ning mahuti 
täitumisel ülevooluga edasi tiiki läbi De315 toruühenduse. Kui veetasapind kraavis hakkab 
tõusma, suunatakse sademevesi tiigi asemel kinnistu sademevee puhvermahutisse. 

1.6.2.2 SAUSTI PEAKRAAVI JUHITAV VOOLUHULK TIIGIST 

 

Käesoleval ajal sademeveed kogu arendusalalt on juhitud olemasolevasse tiiki, kust osaliselt, 
ÜLEVOOLUGA juhitakse rekonstrueeritavasse Sausti peakraavi. Tiigist väljuv ülevoolutoru on 
De400 kaldega 0.018, mis laseb läbi 100% täitega ca 240.0 l/sek (0.24 m3/sek). 
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Sausti Peakraavi rekonstrueerimistööd viiakse läbi vastavalt Kobras OÜ poolt koostatud 
projektile (TÖÖ NR 2023-013). Riigi tee nr 11 all asuv truubitoru ID1200 nähakse ette 
puhastada setetest. Praegusel ajal on truup 51cm setetest täis. 
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ID1200 truubitoru maksimaalne läbilastevõime 100% täitega on 2500 l/sek (2.5 m3/sek). 
 
Vastavalt Kobras OÜ projektile: 
 

 
 

Seega arendusala tiigist Sausti Peakraavi suunatav maksimaalne vooluhulk vastab 
puhastatava maanteealuse  truubi läbilaskvusele. 
 

1.6.2 2.1 Projekti sademevee osa lähteandmed ja lahendus. 

Sademeveelahenduse koostamisel on projekteerimise lähteandmeteks kehtestatud 

detailplaneering ning planeeringuala väljaehitatud sademevee lahendus. 

Detailplaneeringu (Suuvälja ja Eesvälja kinnistute detailplaneering, DP0206, kehtestatud 

15.06.2014)  järgne lahendus näeb ette planeeringuala sademevete juhtimise läbi 

sademeveetorustiku Sausti peakraavi. Sademevee arvutuslik maksimaalne kogus 

planeeritavalt alalt vastavalt detailplaneeringule on 504 m³/d. 

Detailplaneeringu järgselt koostati detailplaneeringuala tehnovõrkude ja teede 

väljaehitamiseks projekt „Tehnopargi tänavad, teed ja tehnovõrgud“, OÜ SmartPipes, töö nr 

66-15, 2016, mille alusel on tänaseks välja ehitatud muuhulgas ka planeeringuala 

sademeveetorustik ning sademevee ühtlustustiik kinnistul Suurvälja tee 7 kogu 

planeeringuala sademevee kogumiseks ning hetkelise koormuse vähendamiseks Sausti 

peakraavile. 

MAKSIMAALNE SADEMEVEE VOOLUHULK VATSAVALT VARASEMALT KOOSTATUD PROJEKTILE 

Projekti „Tehnopargi tänavad, teed ja tehnovõrgud“ järgselt on kogu planeeringuala 

sademevee vooluhulk 1375 l/s (töö nr 66-15 seletuskiri, lk l, pt 4 Sademevee 

kanalisatsioonivõrk). Projekti järgi ehitati välja 20 sademevee äravoolu läbi de315 toru. Ühe 

liitumispunkti läbilaskevõime max 60 l/s, kokku 1200 l/s.  
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Põhimaantee nr 11 Tallinna Ringtee aluse truubi läbilaskevõime 

Vastavalt Sausti peakraavi REK projektile on Sausti peakraavi valgala pindala truubi T2 

(põhimaantee nr 11 Tallinna Ringtee alune truup) profiili lävendil  ca 4,38 km². Arvutusprofiili 

vooluhulga arvutamisel kasutati K. Hommiku meetodit. Kevadiseks 1% maksimaalseks 

vooluhulgaks saadi 1,26 m³/s ning 75% täitega on antud truubi läbilaskevõime ~1,8 m³/s. 

Maksimaalne läbilaskevõime 100% täitega on 2500 l/sek (2.5 m³/sek). Maanteetruubi T2 

pikilang on ~4‰. Seega truubi läbilaskevõime on tagatud. 

Sademeveed kogu planeeringualalt on juhitud olemasolevasse, Suurvälja tee 7 kinnistul 

asuvasse sademevee tiiki, kust osaliselt, ÜLEVOOLUGA juhitakse sademevesi 

rekonstrueeritavasse Sausti peakraavi. Tiigist väljuv ülevoolutoru on De400, kaldega 0.018, 

mis laseb läbi 100% täitega ca 240.0 l/sek (0.24 m³/s). Kogu planeeringuala sademeveed 

moodustavad maanteealuse truubi läbilaskevõimest alla 10%! Suurvälja tee 7 sademevee 

maht vaid 1.2% truubi läbilaskevõimest! 

Lisaks toimuvad praegu Sausti Peakraavi rekonstrueerimistööd, mis viiakse läbi vastavalt 

Kobras OÜ poolt koostatud projektile (Sausti peakraavi REK, Kobras OÜ, TÖÖ NR 2023-013). 

Riigi tee nr 11 all asuv truubitoru ID1200 puhastatakse setetest ning väljavoolule rajatakse 

kivikindlustusega otsak. 

Sausti peakraavi rekonstrueerimistööde läbiviimine ning sademevee tiigi projekteeritud 

mahutavuse tagamine on Suurvälja tee 7 hoone kasutusloa saamise eelduseks. Samuti on 

Suurvälja tee 7 kinnistu omanikul kohustus hooldada ja tagada sademevee tiigi 

projekteeritud mahutavus ka tulevikus. 

Kokkuvõtteks 

Suurvälja tee 7 projektiga ei halvene maanteealuse truubi läbilaskevõime, kuna 

planeeringualalt tuleva sademevee vooluhulk on piiratud Suurvälja tee 7 asuva sademevee 

tiigi ning Sausti peakraavi vahelise truubi läbilaskevõimega, mis on ehitatud vastavalt 

varasemalt kooskõlastuse saanud projektile „Tehnopargi tänavad, teed ja tehnovõrgud“, 

milles on juba arvestatud Suuvälja tee 7 kinnistule projekteeritava sademevee kogusega. 

Kuna puhvertiigil on äravool piiratud läbi de400mm toru, siis ei mõjuta vihmaveekogus Sausti 

peakraavi ja seega ka riigimaantee alla jääva truubi läbilaskevõimet. 

1.6.2.3 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu sademeve kanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev sademevee 
ühiskanalisatsioonivõrk. 
 
Kinnistu sademevee kanalisatsiooni süsteem on projekteeritud alates hoonest ja platside 
restkaevudest ja rennidest kuni olemasoleva liitumispunktini. 
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Sademeveed nähakse ette kanaliseerida ülepumpamise teel. Liitumispunkti  lähedusse, 
haljasaslale,  on planeeritud sademevee pumpla tootlikkusega 30.0 l/sek. Sademeveed 
pumbatakse üle voolurahustikaevusse ja sealt edasi isevooluga suunatakse liitumispunkti. 
Maa-pind pumpla ja voolurahustikaevu kohal nähakse ette tõsta. Pumplale tagada 
juurdepääs! 
 
Liitumispunkti nähakse ette juhtida ülepumpamisel maksimaalselt  30.0 l/sek sademevett. 
Tinglikult puhas sadevesi katuselt  nähakse ette suunata kogumismahutisse ning mahuti 
täitumisel ülevooluga edasi tiiki läbi De315 toruühenduse. Kui veetasapind kraavis hakkab 
tõusma, suunatakse sademevesi tiigi asemel kinnistu sademevee puhvermahutisse. 
 
Hoonesse nähakse ette sisemine sademevee äravool. Platsidele on projekteeritud 
restkaevud. 
 
Enne liitumispunkti juhtimist sademeveed nähakse ette ühtlustada kinnistu piires. Selleks on 
projekteeritud torud-ühtlustusmahutid läbimõõduga DN1000.  
 
Enne pumplasse ja liitumispunkyi suunamist sademeveed nähakse ette puhastada I klassi õli-
bensiinipüüduris, mis on varustatud liiva-mudapüüduriga. Tänu sellele, et ärajuhitav vooluhulk 
on piiratud pumpla tootlikkusega, õlipüüdurisse juhitav vee vooluhulk on samuti piiratud. 
Peale õlipüüduri paigaldatakse proovivõtukaev. 
 
Õlipüüduri ja proovivõtukaevu paigaldamisel lähtuda Tootja juhendist. Õlipüüdur ja 
proovivõtukaev ankurdada. Tuulutustorud viia haljasalale. 
 
Sademevee kanalisatsiooni välisvõrk on projekteeritud PP  SN16- SN8  De1100-De200 
plastik-muhvtorudest. 
Pumpla survetorustik paigaldada soojustatud ja soojenduskaabliga varustatud PE PN10 
plastsurvetorudest, kaldega voolurahustikaevu suunas. 
 
Kasutatavad kaevud – De1200/630, De800/500, De560/500 ja De400/315, teleskoopsed 
sademevee plastkaevud (40t).  Ühtlustusmahutitele paigaldatavad kaevud on setteosaga 
0.4m. 
Restkaevud – De560/500, setteosaga 0.8 m, teleskoopsed (40 t). 
 
Platsidele paigaldatavad rennkanalid peavad olema varustatud liivapüüduritega ning 
vajadusel ka soojenduskaablitega. Kinnistu sademevee süsteem (restkaevud, setteosaga 
kaevud, õlipüüdur ja eriti rennid koos liivapüüduritega) tuleb regulaarselt puhastada!  
 

11..77  KKaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrgguu  ppaaiiggaalldduuss  jjaa  hhoooolldduuss  

 
1.7.1 Hoonesisene olmereovee kanalisatsioonisüsteem 
 
Kanalisatsiooni peamised magistraaltorud paigaldatakse 1.korruse põranda alla ja osaliselt lae 
alla. Püstikud paigaldatakse šahtidesse või  ruumide nurkadesse. 
 
De160-110mm läbimõõduga kanalisatsioonitorud  nähakse ette PP või PVC SN8 plastik-
muhvtorudest, De75-50mm läbimõõduga kanalisatsioonitorud   nähakse ette PP  SN4 plastik-
muhvtorudest. 
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Püstikutele nähakse ette  keermestatud korgiga  puhastusluuke. Põrandaaluste torude 
puhastamiseks põrandasse nähakse eemaldatava põrandaplaadi alla paigaldatavaid 
puhastusluuke. 
 
Kanalisatsioonipüstik viiakse katusele tuulutuse eesmärgil. 
Tuulutuspüstik lõpetatakse UV-kindlate tuulutusotsakuga.  
Sansõlmedesse ja tehnilisse ruumi nähakse ette paigaldada kuiva haisulukuga põrandatrapid. 
Koristajaruumi  nähakse ette paigaldada põrandatrapp settekogujaga (liivapüüduriga)  ja  
haisulukuga. 
Püstikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Isoleerimisel juhindutakse Hoone 
tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“- 
kanalisatsioonitorud isoleerida min. 50mm kivivillisolatsiooniga ning katta 
alumiiniumfooliumiga.   
 
1.7.1.1 Torustike kinnitamine 
 
Kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel ja kinnitamisel tuleb juhinduda tabelist (allpool) ja 
Tootja juhendist:: 
 

 
 
 
1.7.2 Hoonesisene sademevee kanalisatsioonisüsteem 
Hoonesse on ettenähtud isevoolne sisemine sademevee kanalisatsiooni süsteem. 
Katuse sademeveesüsteem nähakse ette paigaldada PN-sertifikaadiga plastsurvetorudest ( Nt 
Geberit HDPE PN4 SN4). Väljaviigud hoonest esimeste väliskaevudeni paigaldada PE PN10  
plastsurvetorudest. 
 
Sademevee magistraaltorustikud nähakse ette paigaldada laoruumide lae alla (fermide 
vahele) ning   1. korruse põranda alla. Püstikud paigaldatske šahtidesse või postide juurde. 
Püstikule nähakse ette puhastusluuk Geberit HDPE PN4. 
Põrandaalusele torule nähakse ette puhastusluuke põrandas. 
Katusele paigaldatavad katuselehtrid on komplektis soojenduskaabliga. 
 
Isevoolse sademevee kanalisatsiooni püstikud ja laealused torustikud isoleeritakse. 
Isoleerimisel juhindutakse Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised 
kvaliteedinõuded. Osa 1“-  
kanalisatsioonitorud isoleerida min. 50mm kivivillisolatsiooniga ning katta 
alumiiniumfooliumiga. 
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1.7.3 Tuleohutus 
 
Kanalisatsiooni  läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga (tuletõkkemanžett) mis 
vastab kõnealuse tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
 
Hoonesisesele sademeveetorustikule viia survekatse. Süsteem täita veega üleni ning jätta 
seistad min 1.5 tunniks. Seejärel teostada torustiku kontroll. 
 
Kanalisatsioonisüsteemid paigaldada vastavalt normatiividele, kvaliteedinõuetele ja torutootja 
paigaldusjuhendile.  

1.8 Keskkonnakaitse 

 
Pärast tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, 
väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 
 

• Jäätmete äravedu: näit. Ragn-Sells AS. 

• Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. 
 
1.9 TÄIENDAVAD SELGITUSED SADEMEVEE KANALISATSIOONI PEATÜKKILE. 
 
1.9.1 LIKVIDEERITAV NÕVA 
 
Riigi tee kaitsevööndis (Tallinna Ringtee)  asub käesoleval ajal üks kinnistutesisene  nõva, 
mis kulgeb Suurvälja tee 7, Suurvälja tee 5 ja Suurvälja tee 1 kinnistutel. 
Tegemist on ehitusaegse nõvaga, mis on juba suuures osas likvideeritud objektide ehitamise 
käigus.  
Tegemist ei ole ehitusloa saanud objektiga, mis oleks kuidagi seotud Riigi maantega või Riigi 
maantee äärse kraaviga.  
 
Olemasolev ajutine ehitusaegne nõva nähakse ette kinnistute Omaniku loal (Restate!) 
likvideerida kogu ulatuses Suurvälja 7, Suurvälja 5 ja Suurvälja 1 kinnistutel (on juba 
suures osas likvideeritud objektide ehituse käigus). 
 
Kraavi skeem on toodud eraldi joonisel VVK-04. 
 
1) Suurvälja tee 7 
    Käesolev nõva nähakse ette likvideerida Suurvälja tee 7 projekti mahus. 
    Suurvälja 7 kinnistu projekti järgi antud nõva ei ole kasutatav kinnistult 
    sademevee ärajuhtimiseks. 
 
2) Suurvälja tee  1: 
 
    Käesolev nõva kuulub likvideerimisele (on juba likvideeritud ehituse käigus)  
    Suurvälja tee 1 kinnistul  vastavalt Suurvälja  tee 1  kinnistule koostatud ja  
    ehitusloa saanud projektile. Ajutine nõva ei olnud ettenähtud kasutada 
    kinnistult sademevee ärajuhtimiseks. 
 
3) Suurvälja tee 5: 
 

    Suurvälja tee 5 kinnistul  säilitatud ehitusaegne  nõva pidi olema likvideeritud juba  
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    ennem  vastavalt Suurvälja tn 5 kinnistule koostatud, ehitusloa saanud ja  
    realiseeritud projektile (nõva puudub samuti  Suurvälja 5 projekti asendiplaanil). 

 
Vastavalt Suurvälja tee 5 kinnistule väljaehitatud sademevee ärajuhtimise lahendusele, 
kinnistul kulgevasse nõvase sademevett ei juhita. 
 
Allpool on väljavõte Suurvälja tee 5 sademevee kanalisatsiooni teostusjooniselt, kust on 
näha, et sademeveed kinnistult juhitakse ainult selleks ettenähtud liitumispunktidesse: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.9.2 OLEMASOLEVASSE TIIKI SUUNATAVAD SADEMEVEE KOGUSED. 
 
Kinnistutelt ärajuhtiavad vooluhulgad on toodud  käesoleva projekti joonisel VVK-03. 
 
Arengualal asub olemasolev immutus- ja puhvertiik , mis oli väljaehitatud vastavlt ehitusloa 
saanud projektile: „TEHNOPARGI TÄNAVAD, TEED JA TEHNOVÕRGUD. OÜ Smart Pipes. 
Töö nr 66-15, 2016“ 
 
Väljavõte OÜ Smart Pipes projekti seletuskirjast: 
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Vastavalt varasemalt koostatud ja ehitusloa saanud projektile, igalt kinnistult vastuvõetav 
sademevee vooluhulk on keskmiselt 62.0 l/sek  - 1375/22  (kinnistute arv) , kui lähtuda 
arenguala summaarsest voolululgast. Kinnistutele olid projekteeritud ja väljaehitatud 
sademevee kanalisatsiooniühendused De250, De315 ja De400. 
 

 
Kinnistutelt ärajuhtiavad vooluhulgad on toodud joonisel VVK-03. 
 

Olemasolevasse tiiki läbi ühiskanalisatsioonitoru DN800 
juhivad sademevett järgmise kinnistud: 
 
1) Suurvälja tee 21 – puudub EHR-s info koostatud projektide kohta. 
2) Suurvälja tee 17 ja 19 – projekteerija infol projektid on koostamisel ja sademevee  
    torustiku Omaniku poolt (Restate!) olid väljastatud tehnilised tingimused, mille järgi  
    max lubatud sadrmevee kogus on 10.0 l/sek ühelt kinnistult (ehk kokku 20.0 l/sek). 
3) Suurvälja tee 7 – vastavalt käesolevale projektile liitumispunkti juhitav max vooluhulk  
    on 30.0 l/sek ja ülevoolu korral lisandub juurde 50.0 l/sek  
    (ülevool on ettenähtud avariiolukorrale, kuna kinnistule on ettenähtud  suure  
    mahtuvusega ühtlustusmahutid). 
 
    Suurvälja tee 7 kinnistule prijakteeritavalt platsilt väike osa sademeveest juhitakse  
    maa-pinnale ja hajutatakse pinnasesse haljasalal, likvideeritava nõva kohal. 
    Haljasalale juhitav sademevesi koguses Q=36.0 l/sek sattudes  
    pinnasesse muutub pinnaseveeks või drenaaživeeks.  
    Drenaaživee vooluhulk antud geoloogilistes tingimustes  
    (savimöll – vett halvasti juhtiv pinnas) dreenitaval alal pikkusega ca  
    200 m ei ületa 5.0 l/sek. Ehk tiigi tööle antud vooluhulk mõju ei avalda. 
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4) Suurvälja tee 5 – vastavalt  VK-teostusjoonisele max juhitav sademevee vooluhulk on  
    40.0 l/sek. 
5) Valli tee 17 - SK-liitumispunkti juhitakse  max 20.0 l/sek vastavalt Valli tee 17  
     projektile läbi De200 toru. 
6) Suurvälja tee 10 – max 10.0 l/sek vastavalt projektile. 
7) Suurvälja tee 8 --- 52.0 l/sek vastavalt projektile. 
 
 
Kokku: 203.0 l/sek 
 
Vastavalt „TEHNOPARGI TÄNAVAD, TEED JA TEHNOVÕRGUD. OÜ Smart Pipes. Töö nr 
66-15, 2016“  seitsmelt kinnistult  lubatud ärajuhtida keskmiselt 7x62=434.0 l/sek. 
 
Tiiki suubuv olemasolev sademevee kanalisatsioonitoru ID800 kaldega 0.002 laseb läbi max 
750.0 l/sek. 
 
Tiigist väljuv ja Sausti peakraavi ühendatud ülevoolutoru on De400 kaldega 0.018, mis 
laseb läbi 100% täitega ca 240.0 l/sek (0.24 m3/sek). 
 
1.9.3 OLEMASOLEV TIIK 
 
Sademevee ühtlustustiik 100% täituvuse korral mahutab 3630 m³. 
 
Kui arvestada varasemalt koostatud arenguala projektis (OÜ Smart Pipes)  antud  
maksimaalse summaarse vooluhulgaga (434.0 l/sek) , siis vajalik ühtlustusmaht oleks 520 
m3, kui lähtuda 20-minutilisest paduvihmast. 
 
Vastavalt ehitusgeoloogilisele aruannele, maksimaalne pinnaseveetase esineb sügisel ajal. 
02.11.2023 tiigis oli mõõdetud veetase ja see oli 41.97 (abs).  
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Maksimaalne arvutuslik veetase tiigis on 42.50 (abs). Veetase on arvutatud lähtudes 
vooluhulgast 434.0 l/sek, mis põhineb 2016 aastal koostatud projekti baasil (OÜ Smart 
Pipes).  
 
Kui vaadata maa-pinna kõrgusmärke tiigi ja Sausti peakraavi vahel ning tiigi ja maanteeäärse 
kraavi vahel, siis näeme, et need on keskmiselt 43.10 -43.20 (abs) vahemikus. 
Seega kui eeldada, et vee tasapind tiigis tõuseb kuni  maksimaalse kõrgusmärgini 42.50 
(abs), siis  lisanduv veemaht ( kõrgusmärgist 41.97 kuni kõrgusmärgini 42.50) arvestades tiigi 
pindalaga on 1150 m3, mis ületab vajalikku puhvermahtu. Ehk tiigi ja Sausti peakraavi vahel 
jääb barjäär, mis takistab vee voolamist otse Sausti peakraavi. 
 
 

 
 
 
 
Koostas: 
M.Jasman 

 


