
 

KLM Projekt OÜ  Sepise 1, Tallinn  
   Tel: +372 51 44 725 
   e-post: info@klmprojekt.ee 

Reg. kood: 11074214 
   MTR reg nr: EEP003312 
  
 

 
 
 
 
 

TÖÖ NR: 271117 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

HARJU MAAKOND, RAE VALD, RAE KÜLA,  
RAE PÕIK, RAKI TEE JA ASSAKU-JÜRI KERGLIIKLUSTEE 

MUUDATUSPROJEKT 
 
 
 

 
 
 

Tellija: Insalko Baltic OÜ 
kontaktisik: Raimu Tali 

tel: 501 3232 
 

Projekteerija: KLM Projekt OÜ 
vastutav projekteerija: Aleksandr Lipkin 

kontaktisik: Kristjan Laurits 
tel.: 514 4725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLINN 2024



HARJU MAAKOND, RAE VALD, RAE KÜLA, RAE PÕIK, RAKI TEE, ASSAKU-JÜRI KERGLIIKLUSTEE  KLM PROJEKT OÜ TÖÖ NR. 271117 

 

2/9 

SISUKORD 
 
 
I SELETUSKIRI 

 

1 ÜLDOSA ............................................................................................................................ 3 

2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS ............................................................................ 4 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD .................................................................................................. 4 

2.2 GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS ...................................................................................... 4 

3 PROJEKTLAHENDUS .......................................................................................................... 5 

3.1 ÜLDANDMED ............................................................................................................. 5 

3.2 PLAANILAHENDUS JA LIIKLUSKORRALDUS ................................................................ 5 

3.3 MULLATÖÖD. ............................................................................................................. 6 

3.4 KATEND ...................................................................................................................... 6 

3.5 VEEVIIMARID, PINNAVETE ÄRAJUHTIMISSÜSTEEM .................................................. 7 

3.6 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID ............................................................. 7 

3.7 TEHNOVÕRGUD ......................................................................................................... 7 

3.8 KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD ................................................. 7 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE ........................................................................................................ 8 

4.1 ÜLDOSA ...................................................................................................................... 8 

4.2 ETTEVALMISTUSTÖÖD ............................................................................................... 8 

4.3. OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID ................................................................. 8 

5 HOOLDUSJUHEND ............................................................................................................ 8 

II JOONISED                                                                                                                         NR. 

1 ASUKOHA SKEEM 1 

2 ASENDIPLAAN JA LIIKLUSKORRALDUS 2.1 

3 RISTPROFIIL 1-1 3.1 

4 VERTIKAALPLANEERING 4.1 

5 TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN 5.1 

6 TINGMÄRGID 7 

 

 



HARJU MAAKOND, RAE VALD, RAE KÜLA, RAE PÕIK, RAKI TEE, ASSAKU-JÜRI KERGLIIKLUSTEE  KLM PROJEKT OÜ TÖÖ NR. 271117 

 

3/9 

I SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

Käesoleva muudatusprojekti sisuks on kõnnitee ärajätmine Rae põik kinnistu Väike-Rae tee 2 
poolsel küljel. Nimetatud kõnnitee ärajätmise põhjuseks on asjaolu, et hetkel puudub Väike-Rae 
tee 2 kinnistul hoonestus ning lähiajal ei ole seda sinna ka plaanis rajada.  
Seega kõnnitee vajadus tekib seal alles siis, kui Väike-Rae tee 2 kinnistule (või selle kinnistu 
asemele tekkinud kinnistutele) on tekkimas hoonestus. Nimetatud kõnnitee väljaehitamise 
kohustus Rae põik kinnistule on võimalik siduda Väike-Rae tee 2 kinnistule hoonete 
ehituslubade väljastamisega.  
 
Projekt on koostatud KLM Projekt OÜ poolt Insalko Baltic OÜ tellimusel. Projektiga hõlmatud 
ala haarab järgmised kinnistud: 

 Rae põik (65301:001:3819) 
 Väike-Rae tee 2 (65301:001:3820) 
 Väike-Rae tee (65301:001:3798) 
 Väike-Rae tee 1 (65301:001:3799) 
 11113 Assaku-Jüri tee (65301:002:0178) 
 Rae põik 2 (65301:001:3814) 
 11113 Assaku-Jüri tee (65301:001:3808) 
 Asutusüksus (6713) 
 Kipsi tee (65301:002:1652) 
 Raki tänav (65301:001:3864) 

Projektlahenduse aluseks võetud lähtematerjalid on: 
 Detailplaneering „Järve tee 2 maatükk II, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4; Rae tee 12 

ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneering“ (koostaja K-Projekt AS, töö 
nr 05383-GE) 

 Tellijapoolne lähteülesanne – ehitusjärjekordade määratlus 
Projekteerimisel on kasutatud järgnevate uuringute tulemusi: 

 Maa-ala plaan tehnovõrkudega on koostatud Vello Kruusi poolt 2017. aastal (töö nr V16-
17/1). 

 Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne on koostatud OÜ Rakendusgeoloogiapoolt 2015. 
aastal (töö nr 15-017). 

 
Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega: 

 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus 
nr 82) 

 Maanteede projekteerimisnormid (Majandus- ja ja taristuministri 5. augusti 2015. a 
määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“ 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu 
võetud 03.08.2015) 

 EVS 613:2001. Liiklusmärgid ja nende kasutamine. 
 EVS 614:2008. Teemärgised ja nende kasutamine 
 EVS 901-3:2009. Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud 

 



HARJU MAAKOND, RAE VALD, RAE KÜLA, RAE PÕIK, RAKI TEE, ASSAKU-JÜRI KERGLIIKLUSTEE  KLM PROJEKT OÜ TÖÖ NR. 271117 

 

4/9 

2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
Rae põik, Assaku-Jüri kergliiklustee ja Raki tee kinnistud asuvad Rae külas, Rae vallas, 
juurdepääs kinnistutele on 11113 Assaku-Jüri teelt. Assaku-Jüri kergliiklustee kulgeb 
paralleelselt Assaku-Jüri maanteega (Rae tee) alates Järve tee kergliiklusteest kuni Rae põik 
tänavani.  
 
 
2.2 GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS 
 
Rae põik tänaval pindmiseks kihiks uuringualal on valdavalt tüse, 0,35…0,5 meetri paksune 
mullakiht. Puuraugus 8 lasub mullakihil täitepinnas. 
Muld on valdavalt terastikulise koostise järgi kerge saviliiv. Kohati esineb mullakihis lubja- ja 
tardkivi veeriseid, lahmakaid ja kõreseid. 
Pinnakatteks on Raske tolmne saviliiv moreen. Pea kõikjal uuringualal avati maapinnast 
0,35…0,8 meetri sügavusel, abs kõrgusel 46,95…50,15 meetrit tolmne saviliiv moreeni kiht. Kihi 
paksus jäi vahemikku 0,2…1,0 meetrit. Moreenikiht on kollakaspruuni värvusega, plastne (jäik) 
savipinnas milles jämepurdmaterjali veeriste ja kruusa näol kuni 10%. 
Selle all on raske saviliiv – jämepurdmoreen. Aluspõhjalisel lubjakivil lasub 0,6…1,9 meetri 
paksune raske saviliiva vahetäitega jämepurdpinnas (jämepurdmoreen). Jämepurdmoreeni 
pealispind avati projektipiirkonnas maapinnast 0,35…1,35 meetri sügavusel, abs kõrgusel 
46,35…50,1 meetrit. Moreenikihis esineb jämepurdmaterjali kruusa, veeriste ja lubjakivi 
kõresite ning lahmakate näol üle 50%, kohati esineb veeküllastunud hästi jämepurrurikkaid 
vahekihte ja läätsi. 
Kihi vahetäiteks olev saviliiv on plastne (jäik). 
Aluspõhjaks on lubjakivi. Uuringusügavuses moodustab geoloogilise lõike lamami ülem 
ordoviitsiumi hallikavärviline lubjakivi. Lubjakivi pealispind jääb planeeritava tee piirkonnas 
maapinnast 1,6…2,75 meetri sügavusele, abs kõrgusele 45,3…48,95 meetrit. Lubjakivi läbiti 
puurimisel 0,45…0,6 m ulatuses. Lubjakivi on uuringusügavuses nõrk kuni kesktugev kohati on 
lubjakivi savikas. 
 
Assaku-Jüri kergliiklusteel pindmiseks kihiks uuringualal on valdavalt tüse, 0,35…0,5 meetri 
paksune mullakiht. 
Muld on valdavalt terastikulise koostise järgi kerge saviliiv. Kohati esineb mullakihis lubja- ja 
tardkivi veeriseid, lahmakaid ja kõreseid. 
Mullakihi all asub Raske tolmne saviliiv moreen. Pea kõikjal uuringualal avati maapinnast 
0,35…0,8 meetri sügavusel, abs kõrgusel 46,95…50,15 meetrit tolmne saviliiv moreeni kiht. Kihi 
paksus jäi vahemikku 0,2…1,0 meetrit. Moreenikiht on kollakaspruuni värvusega, plastne (jäik) 
savipinnas milles jämepurdmaterjali veeriste ja kruusa näol kuni 10%. Saviliiva all asub  Raske 
saviliiv – jämepurdmoreen. Aluspõhjalisel lubjakivil lasub 0,6…1,9 meetri paksune raske saviliiva 
vahetäitega jämepurdpinnas (jämepurdmoreen). Jämepurdmoreeni pealispind avati 
projektipiirkonnas maapinnast 0,35…1,35 meetri sügavusel, abs kõrgusel 46,35…50,1 meetrit. 
Moreenikihis esineb jämepurdmaterjali kruusa, veeriste ja lubjakivi kõresite ning lahmakate 
näol üle 50%, kohati esineb veeküllastunud hästi jämepurrurikkaid vahekihte ja läätsi. 
Kihi vahetäiteks olev saviliiv on plastne (jäik). 
Pinnakattes võib ilmneda jämepurdmoreenil segaterine jämeliivakiht. Kiht avati maapinnast 
0,65 m sügavusel, abs kõrgusel 49,9 meetrit. Liivakihi paksus oli uuringupunktis 0,5 meetrit. 
Segaterine jämeliiv on kohev, märg kuni veeküllastunud. 
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Aluspõhjaks on Lubjakivi. Uuringusügavuses moodustab geoloogilise lõike lamami ülem 
ordoviitsiumi hallikavärviline lubjakivi. Lubjakivi pealispind jääb planeeritava tee piirkonnas 
maapinnast 1,6…2,75 meetri sügavusele, abs kõrgusele 45,3…48,95 meetrit. Lubjakivi läbiti 
puurimisel 0,45…0,6 m ulatuses. Lubjakivi on uuringusügavuses nõrk kuni kesktugev kohati on 
lubjakivi savikas. 
 
Raki teel pindmiseks kihiks uuringualal on valdavalt tüse, 0,35…0,5 meetri paksune mullakiht. 
Muld on valdavalt terastikulise koostise järgi kerge saviliiv. Kohati esineb mullakihis lubja- ja 
tardkivi veeriseid, lahmakaid ja kõreseid. 
 
Pinnakatteks on raske saviliiv – jämepurdmoreen. Aluspõhjalisel lubjakivil lasub 0,6…1,9 meetri 
paksune raske saviliiva vahetäitega jämepurdpinnas (jämepurdmoreen). Jämepurdmoreeni 
pealispind avati projektipiirkonnas maapinnast 0,35…1,35 meetri sügavusel, abs kõrgusel 
46,35…50,1 meetrit. Moreenikihis esineb jämepurdmaterjali kruusa, veeriste ja lubjakivi 
kõresite ning lahmakate näol üle 50%, kohati esineb veeküllastunud hästi jämepurrurikkaid 
vahekihte ja läätsi. 
Kihi vahetäiteks olev saviliiv on plastne (jäik).  
Kõige alumise kihi moodustab Lubjakivi. Uuringusügavuses moodustab geoloogilise lõike 
lamami ülem ordoviitsiumi hallikavärviline lubjakivi. Lubjakivi pealispind jääb planeeritava tee 
piirkonnas maapinnast 1,6…2,75 meetri sügavusele, abs kõrgusele 45,3…48,95 meetrit. 
Lubjakivi läbiti puurimisel 0,45…0,6 m ulatuses. Lubjakivi on uuringusügavuses nõrk kuni 
kesktugev kohati on lubjakivi savikas. 
 
Pinnasevesi 
Rae põik tänaval pinnasevee  tase jäi uuringu ajal, 23.02.2015, maapinnast 0,3…1,85 m 
sügavusele, abs kõrgusele 46,55…49,85 meetrit. Assaku-Jüri kergliiklusteel pinnasevee tase jäi 
uuringu ajal, 23.02.2015, maapinnast 0,3…1,85 m sügavusele, abs kõrgusele 46,55…49,85 
meetrit. Raki tee Pinnasevee  tase jäi uuringu ajal, 23.02.2015, maapinnast 0,3…1,85 m 
sügavusele, abs kõrgusele 46,55…49,85 meetrit. Valdavalt on tegu ülaveelise pinnaveega, 
kohati küündis veetase puuraukude 3…6 vahelisel alal maapinnale. Uuringu ajal oli tegu 
lumesulamise perioodiga ja seetõttu veetase mõnevõrra keskmisest kõrgem.  Pikemaajalistel 
kuivaperioodidel ei pruugi uuringusügavuses vett esineda.  
Põllualale on rajatud töötav drenaaži võrgustik, mis vett dreenib.  
 
Geoloogiliste andmete põhjal valiti Rae põik, Assaku-Jüri kergliiklustee ja Raki tee katendi 
lahendus, mille puhul muldkeha rajatakse mittedreeniva saviliiva kihile. Pinnavee eemaldamise 
tagamiseks rajatakse Rae põik teele külgdreen, mille paigutussügavus läbib mittedreeniva kihi. 
Raki tee ja Assaku-Jüri kergliiklusteel pinnavee eemaldamise tagamiseks rajatakse tee kõrvale 
nõva, mille paigutussügavus läbib mittedreeniva kihi. 
 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Projekteerimise lähtetasemeks on valitud „hea“. 

3.2 PLAANILAHENDUS JA LIIKLUSKORRALDUS 
 
Plaanilahendus on näidatud joonistel 2.1 ja 2.2 „Asendiplaan ja liikluskorraldus“. Projektiga on 
Rae põik tänaval ettenähtud sõidutee pikkusega 239 m, laiusega 5,6 m, kergliiklusteed laiusega 
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3 m ja 2 m. Projekteeritud sissesõidud kinnistutele on laiusega 5,5 m ja 7 m ning kasutatud 
raadiused 3,0 m. PK 0+00  juures on ettenähtud olemasoleva Assaku-Jüri maantee (Rae tee) 
ühendamine Rae Põik tänavaga 0,5 m-se asfaltikiiluga.   
Projektiga on ettenähtud Assaku-Jüri kergliiklustee pikkusega 391 m, laiusega 3 m. 
Projekteeritud juurdepääs ülekäigurajale on laiusega 3,0 m ning kasutatud raadiused 2,0 m. PK 
0+00  juures on ettenähtud olemasoleva kergliiklustee katendi taastamine veetrassi rajamise 
järgselt.   
Raki tee projektiga on ettenähtud sõidutee pikkusega 79 m, laiusega 5,2 m. Projekteeritud 
sissesõidud kinnistutele on laiusega 5,20 m ning kasutatud raadiused 3,0 m. PK 0+00  juures on 
ettenähtud olemasoleva Jüri – Assaku maantee ühendamine Raki teega 0,5 m asfaltikiiluga.   

3.3 MULLATÖÖD. 
Muldkeha laius sõltub projekteeritud tee asukohast ja kõrgusest ning võrdub Rae põik tänaval 
umbes 22 m, Assaku-Jüri kergliiklusteel umbes 4,9 m ning Raki teel 9,1 m. Muldkeha 
ehitamiseks tuleb kasutada mineraalset pinnast, mille filtratsioonimoodul on ≥0,2 m/ööp, see 
võiks olla täiteliiv, tihendustegur Kt≥0,96. Dreenkiht ehitatakse liivast, Kt=0,98, Kf≥0,5 m/ööp. 
Muldkeha-, dreenkihi- ja killustikaluse materjalid paigaldatakse servakaldega 1:1,5. 

3.4 KATEND 
Projekteeritud standardne katendi konstruktsioon ilma arvutuseta. 
 
Projekteeritud sõidutee 1-kihiline asfaltbetoonkate (tüüp 1) 
- Asfaltbetoon AC 12 surf (45% tardkivi täitematerjal), 6 cm 
- Kiilutud killustikalus, 25 cm, kiilumisfraktsioonid fr 16/32 ja 8/16, 25 kg/m2, põhifraktsioon fr 
32/64 
- Liivast dreenkiht, 35 cm, Kt=0,98, Kf≥0,5 m/ööp 
- Täiteliiv mineraalpinnase kihini, Kt≥0,96, Kf≥0,2 m/ööp                   
- Tihendatud olol. pinnas  
 
Projekteeritud kergliiklustee (tüüp 2) 
- Asfaltbetoon AC 8 surf (45% tardkivi täitematerjal), 5 cm 
- Kiilutud killustikalus, 20 cm põhifraktsioon fr 4/32  
- Liivast dreenkiht, 20 cm, Kt≥0,98, Kf≥0,5 m/ööp                          
- Täiteliiv mineraalpinnase kihini (40 cm kihtidena) Kt≥0,96, Kf≥0,2 m/ööp 
- Tihendatud olol. Pinnas, raske tolmne saviliiv   
 
Projekteeritud killustikkattega imbnõlv (tüüp 3) 
- Kiilutud killustikalus, 80 cm põhifraktsioon fr 32/64  
- Geotekstiil ümber sängituskihi 
- Kiilutud killustikalus, 45 cm põhifraktsioon fr 8/16 
- Tihendatud olol. Pinnas, raske tolmne saviliiv   
 
Projekteeritud teepeenar (tüüp 4) 
- Sidumata segu nr 6 (fr 0/31,5), 6cm (Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, lisa 10) 
- Kiilutud killustikalus, 25 cm, kiilumisfraktsioonid fr 16/32 ja 8/16, 25 kg/m2, põhifraktsioon fr 
32/64 
- Liivast dreenkiht, 35 cm, Kt=0,98, Kf≥0,5 m/ööp 
- Täiteliiv mineraalpinnase kihini, Kt≥0,96, Kf≥0,2 m/ööp                   
- Tihendatud olol. Pinnas 



HARJU MAAKOND, RAE VALD, RAE KÜLA, RAE PÕIK, RAKI TEE, ASSAKU-JÜRI KERGLIIKLUSTEE  KLM PROJEKT OÜ TÖÖ NR. 271117 

 

7/9 

 
Projekteeritud haljasala (tüüp 5) 
- Murukülv 
- Kasvupinnas olol. pinnase kihini (min 15 cm) 
- Olol. muld 
 
Asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalidele esitatavad üldised miinimumnõuded: 
Gc90/15; C50/10; LA30; An19; F2; Fl20; f2, FNaCl4 

3.5 VEEVIIMARID, PINNAVETE ÄRAJUHTIMISSÜSTEEM 
Teede vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasolevat reljeefi ja olemasoleva 
pinnaseveetasemega. Vertikaalplaneerimine on näidatud joonistel 4.1 ja 4.2. Projekteeritud 
sõidutee on kahepoolse kaldega 2,5%, sõidutee sademeveed suunatakse nõvasse. 
Projekteeritud kergliiklus tee on ühepoolse kaldega 2%, sellelt sademeveed suunatakse nõvasse 
ning sealt sademevee restkaevu.  
Projekteeritud pindade kokkuviimiseks olemasoleva reljeefiga kasutatakse kaldega 1:4, 1:2, 
1:1,5, 1:3 ja 4%...5% nõlvasid. 
Projekteeritud lahendus ei halvenda riigitee 11113 muldkeha niiskusrežiimi ja püsivust.  

3.6 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Jalakäijate liikumiseks on ettenähtud Rae põik tänaval kummalgi pool sõiduteed 3 m ja 2 m 
laiused kergliiklusteed. Liikluskorraldusvahenditena on ettenähtud liiklusmärgid. 
 

3.7 TEHNOVÕRGUD 
Projekteeritud tehnovõrgud on näidatud joonistel 5.1, 5.2 ja 5.3 „Tehnovõrkude koondplaan“. 
Tehnovõrkude projekteerijad on järgmised:  

 Veevarustus ja kanalisatsioon: Viimsi Vesi AS 
 Tänavavalgustus ja elekter: KLM Projekt OÜ 
 Elektrivarustus: Leonhard Weiss Energy AS 

 

3.8 KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 
Haljastus- ja maastikukujundustööd. 
Projekteeritud murutööde ulatus on näidatud joonisel 2.1, 2.2 ja 2.3. 
Ehitustööde käigus säilitada niipalju puid kui võimalik. Enne tööde alustamist ning peale 
puude looduses märkimist, tuleb ehitajal Rae Vallavalitsusest taotleda raieluba, milles selgub 
täpne mahavõetavate puude arv. 
Haljastatakse peamiselt teenõlvad, nõlvade kalle on 1:4, 1:1,5 ja 1:3. Nõlvade rajamiseks 
kasutada mulda, mis oli varem kooritud teemulle ehitamiseks. 
Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks. 
Vahetult enne seemne külvamist tuleb kasvukiht äestada 50 mm sügavuselt kettäkke või muu 
Ehitusjärelevalve poolt heakskiidetud seadmega ilusaks mullakihiks.  
Väetis tuleb kasvukihile ühtlaselt jaotada kulunormiga 75 g/m2 ja rehitseda pinnasesse. 
Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud valik muruseemet tuleb ühtlaselt külvata kulunormiga 
vähemalt 20 g/m2. 
Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida ning külvata muru. Seeme külvata ühtlaselt, 
kergelt üle riisuda ja rullida, vajaduse korral kasta.  
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Muruseemne soovitatav segu: 
 - punane aruhein 30% 
 - lamba aruhein 50% 
 - aasnurmikas  20% 
 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA 
Teetööde teostamisel tuleb juhinduda tee ehitamise kvaliteedi nõuetest (Majandus- ja 
taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101). 
 
1. Projektis ettenähtud puud likvideerida ja  teemaa-ala puhastada. Teostada raietööd, juurida 
kännud, vedada ära puitmaterjal  ning utiliseerida kännud ja oksad. Kui juurimistöödel jäävad 
järele augud, tuleb need täita sobiva, ümbritseva materjaliga sarnaste omaduste ja tugevusega 
või projektis määratud materjaliga. 
2. Kõikide ehitatavate mahasõitude, kergliiklusteede ja sõidutee alt eemaldatakse kasvupinnas, 
kui kasvupinnase maht on väike, võib seda kasutada haljastamiseks peale ehitamise lõppu. 
3 Paigaldatakse kõik projekteeritud tehnovõrgud. (vt tehno. koondplaani joonistel 5.1-5.3). 
4. Mulde aluspinnas planeeritakse ja tihendatakse. Pinnase tihendamist kontrollida dünaamilise 
seadmega “Loadman” või “Inspector”.  Mulle tuleb tihendada tihedusastmeni 0,95. 
5. Ehitatakse liivast dreenikiht, tihendatakse tihedusastmeni 0,98. 
6.  Ehitatakse välja killustikalus. 
7. Sõiduteedel, mahasõitudel ja kergliiklusteedel paigaldatakse asfaltbetoon. 
8. Nõlvad kaetakse kasvumullaga, teostatakse murukülv, töödega haaratud maa-ala 
heakorrastatakse kogu laiuses. 

4.2 ETTEVALMISTUSTÖÖD 
Geodeetilise mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus puudub.  
 

4.3. OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID 
Projekteeritud Rae põik tee alla jäävad olemasolev põllumajanduslik drenaaž, mis tuleb 
võimalusel säilitada ning sidekaablid. Assaku-Jüri kergliiklustee maa-alal asub sidekaabel, 
keskpinge õhuliin, gaasitrass ning põllumajanduslik drenaaž, mis samuti tuleb säilitada. 
Gaasitorustiku kaitsevöönd on 1m mõlemale poole toru telgjoonest ja vertikaal- ja 
horisontaalplaneerimisel lähemal kui 0,5 m toruni teostada kaevetööd käsitsi. Kaevetööde 
alustamisest anda teada emaili aadressil aleksander.aan@adven.com või 
haver.mannamae@adven.com.  
Enne kaeve- ja planeerimistöid side kaablite kaitsetsoonis, kutsuda kohale Telia AS 
kaablijärelvalve. Olemasoleva Põrguvälja kergliiklustee  juures on  olemasolevad ÜVK-trassid. 
Projekteeritud Raki tee ja Jüri-Assaku mnt ristmiku alla  jäävad olemasolev sidekaabel ja 
madalpinge õhuliin. 

 

5 HOOLDUSJUHEND 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hoolde tegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
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Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
(Vastu võetud 14.07.2015 nr 92) 
 
 
Seletuskirja koostas:  Aleksandr Lipkin, 19.02.2024 
 
 


