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1. Üldosa 

Käesolev köide on osa Elering AS tellimusel koostatud põhiprojektist KPL2508 „110 kV 

õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine“ mis  

käsitleb Elering AS’le kuuluvate 110 kV õhuliinide L130B Jõgeva – Kantküla, L131A Jõgeva – 

Põdra, L132A Paide – Koigi, L132C Imavere – Põltsamaa, L020 Paide – Roosna-Alliku, L025 

Rapla – Kehtna ja L134B Suure-Jaani – Viljandi rekonstrueerimist. Liinid rekonstrueeritakse 

olemasolevates asukohtades ning mastid rekonstrueeritakse olemasolevate mastide asukohtades, 

tehnilistel põhjustel on vajadusel liigutatud mõnda üksikut masti piki liini telge.  

 Projekt on jagatud köidetesse: 

• K1A 110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rekonstrueerimine lõigul Jõgeva AJ – mast 73Y 

• K1B 110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rajamine lõigul 73Y - Kantküla alajaam 

• K2 110 kV õhuliin L131A Jõgeva – Põdra 

• K3 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa 

• K4 110 kV õhuliin L132A Paide – Koigi 

• K5  110 kV õhuliin L020 Paide – Roosna-Alliku 

• K6 110 kV õhuliin L025 Rapla – Kehtna 

• K7 110 kV õhuliin L134B Suure-Jaani – Viljandi  

Käesolevas projektis on esitatud esimesena projekteeritud liini number ja masti number, 

olemasolevad liini- ja masti numbrid on sulgudes. 

Liinide rekonstrueerimise ulatus on esitatud liinide skeemil EL-5-01-001. 

Käesolevas kaustas KPL2508K5 on lahendatud õhuliini L132A rekonstrueerimine lõigul alates 

Paide alajaamast Roosna-Alliku alajaamani kaasa arvatud kaheahelalised lõigu Paide AJ kuni 

mast 14, teine ahel L132A Paide – Koigi ning mast 91Y(91) kuni Roosna-Alliku alajaam, teine 

ahel Roosna-Alliku – Aravete.  

Projekteeritav liinilõik algab Järva maakonnas, Paide linnas, läbib Kirla, Mündi, Seinpalu, 

Kriilevälja, Valgma, Mäo, Viisu, Kirisaare, Allikjärve küla ning lõpeb Kaaruka külas.  

Liinilõigu pikkus on 23,85 km. 

 

1.1. Projekteerimise lähtedokumendid 

Projekteerimistööde aluseks on võetud: 

• Elering AS hankedokumentatsioon; 

• Elering AS „Side tehnilised tingimused liinide L130B, L131A, L132A ja L132C 

projekti koostamiseks“, 16.04.2025;   
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• Maa-ja Ruumiameti 19.09.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr 13.2-

2/25/14117; 

• ELASA 13.10.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr: TT4980; 

• Elektrilevi 30.09.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr 503092; 

• Keskkonnaameti 26.09.2025 seisukoht nr 7-9/25/17216-2; 

• Telia 11.09.2025 väljastatud tehnilised tingimused nr 39872874; 

• Transpordiameti 12.09.2025 väljastatud projekteerimistingimused nr 7.1-

2/25/15019-2 

• Inseneribüroo Urmas Nugin poolt koostatud töö nr 202497 Riigitee 2 (E263) 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0.  Mäo – Imavere Maaparandusliku osa 

toimik I. Mäo – Koigi lõik.  

1.2. Normdokumendid 

Käesoleva dokumendi koostamisel on lähtutud: 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• MKM määrus nr. 97 17.07.2015.a. „Nõuded ehitusprojektile“ 

Elektripaigaldise projekteerimisel on võetud aluseks: 

• Ehitusseadustik; 

• Seadme ohutuse seadus; 

• EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. 

Ühised eeskirjad. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General 

requirements - Common specifications; 

• EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20: 

National Normative Aspects for Estonia; 

• EVS-EN 50522 Earthing of power installation exceeding 1 kV a.c.; 

• EVS-EN 50110-1:2023 „Elektripaigaldise käit“; 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.; 

• „Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) võrgustandard“; 

• Jäätmeseadus; 

• Keskkonnaseadustiku üldosa seadus; 

• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; 
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Lisaks eelnevale on lähtutud Elering AS poolt koostatud 700 seeria nõudetest projekteerimisele 

ja ehitusele. 

 

Alusdokumentatsioonide pädevusjärjestus on üldjuhul järgmine: 

1. Eesti ja EL õigusaktid 

2. Eesti standardid (EVS) 

3. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.) 

4. Rahvusvahelised standardid (IEC, jt.) 

5. Riikide kehtivad rahvuslikud standardid (DIN, SFS, GOST, jt.) 

6. Materjalide ja seadmete tootjapoolsed juhendid. 

Töövõtu pakkumisel arvestada Eestis kasutusel olevate viimaste elektrinormide - ja juhistega, kui 

ka kohalike ametkondade normidega. Juhul, kui ülal loetletud alusdokumentide nõuded on 

vastuolus tuleb arvestada eelpool mainitud normi nõudeid. Juhul, kui Elering AS poolt koostatud 

juhendi nõuded on alusdokumentatsiooni nõuetest rangemad, tuleb täita Elering AS poolt antud 

juhendi nõudeid. 

1.3. Projekteerimise lähteandmed  

Lähteandmed vastavalt standardile EVS-EN 50341-2-20:2018 ja Elering AS hankedokumentidele 

Töökindlusnivoo II 

Maksimaalne juhtme temperatuur +80 ˚C 

Maksimaalne trossi temperatuur +40 ˚C 

Maksimaalne õhutemperatuur +35 ˚C 

Aasta keskmine õhutemperatuur +5 ˚C 

Minimaalne õhutemperatuur -40 ˚C 

Temperatuur jäite korral -5 ˚C 

Tuule baaskiirus 21 m/s 

Maastikutüüp II  

Jäitekihi paksus  10 mm 

Õhuliini gabariitide määramisel on arvestatud standardi „Elektriõhuliinid vahelduvpingega 

üle 1 kV “ EVS-EN 50341-1:2013 ja standardi „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ 

„Osa 2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)“ nõuetega ja Eleringi dokumendiga 

„701 Projekteerimine“ v.04 6.03.2025.  
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Nõutavad õhkvahemikud 110kV suurima juhtme temperatuuri korral: 

• Maantee, raudtee või veetee      8,5 m 

• Tänav, muu tee (v.a maatee osa)     8,5 m 

• Rada (põllu-, metsa- vms katendita tee)    6,0 m 

• Maapinnani avatud maastikul      6,0 m 

• Vertikaalvahemik kõrgema pingega ristuva liinini   4,05 m 

• Vertikaalvahemik sama või madalama pingega ristuva liinini 2,15 m 

• Vertikaalvahemik raudtee kontaktvõrguni    5,0 m 

Pikiprofiili koostamisel on nõutava õhkvahemiku väärtusele lisatud gabariidivaru 0,5 m.  

1.4. Ehitusuuringud 

Projekteerimistöödel on alusplaanina kasutatud Enersense AS poolt 2025 aasta novembris  

koostatud geodeetilist alusplaani „Roosna-Alliku ja Paide vaheliste 110kV õhuliinide projekti 

geodeetiline alusplaan“ töö nr: 251016G1. 

Vundamentide projekteerimise aluseks on Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo 

OÜ poolt koostatud geoloogilised uuringud, töö nr GE-3780-1, teostatud veebruar  2026 – aprill 

2026 „L020 Paide – Roosna-Alliku kõrgepinge õhuliinide mastid“ Järva maakond, Paide linn 

Kirilia küla kuni Kaaruka küla.  

Enersense AS  on mõõtnud kõigi mastide asukohtades pinnase eritakistuse  ja koostanud 

katseprotokolli 2026-03-2019. 

1.5. Projekti ülesehitus 

Põhiprojekt on koostatud kahele erinevale faasijuhtme tüübile 2×242-AL1/39-ST1A ja 402-

AL1/52-ST1A. Joonised, tabelid ja dokumendid on jagatud gruppidesse: 

01 Üldised joonised ja tabelid, mis ei sõltu faasijuhtmetest. 

10 Joonised ja tabelid faasijuhtmele  2×242-AL1/39-ST1A 

20 Joonised ja tabelid faasijuhtmele  402-AL1/52-ST1A  

30 Demontaaž 

Õhuliini eri osade projektlahendused, lähteseisukohad ja kvaliteedinõuded on kirjeldatud 

vastavates alajaotistes:  

• Vundamendid     EK1 



 

Koostas: Taavi Poll, Rene Unnuk 

 

15.09.2026 

Lk 5 / 26 

 

 

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 

ja L134B rekonstrueerimine 

110 kV õhuliin L020 Paide – Roosna-Alliku  

Seletuskiri 

KPL2508K5 

Põhiprojekt 

AA-3-01-001 

• Maanduspaigaldised    EL1  

• Mastid      EL2 ja EK2 

• Isolaatorketid     EL3  

• Juhtmed ja piksekaitsetrossid   EL4  

• Kiudoptilised sideliinid    EN  

 

Ristuvate ja lähispaiknevate tehnorajatiste ümberehitamine lahendatakse tööprojekti staadiumis 

eraldi projektidega:  

• liinehituse käigus kahjustatud maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks; 

• ristuvate jaotusvõrgu liinide ümberehituseks;  

• liikluskorralduse muutmiseks ristuvatel teedel. 

1.6. Ehitustööde korraldus 

Vastavalt standardile EVS-EN 50341-1:2013 peavad kvaliteeditagamise abinõud õhuliini 

ehitamise vältel ühilduma standardi EN ISO 9001 asjakohaste nõuetega. 

Vähemalt 14 päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajaga, 

teavitades neid tööde teostamisest ja – viisist.  

Ligipääs ehitusobjektile 

Ehitustööde läbiviimiseks, materjali kohale veoks kasutada maksimaalselt liini trassikoridori ja 

avalikke teid. Erateede kasutamine tuleb leppida kokku tee omanikega. Vältimatul vajadusel (nt 

halvad ilmastikuolud) rajatakse ajutised juurdepääsuteed ja truubid kraavide ületamiseks. Ajutiste 

juurdepääsuteede ja truupide asukohad ja rajamise viis tuleb kooskõlastatakse maaomaniku ja 

vajadusel (kraavid on maaparandussüsteemi osa) Maa- ja Ruumiametiga.  

Eleringi tehniliste nõuete kohaselt peab olema aastaringselt tagatud maastikusuutliku tõstuki 

ligipääs ankrumastidele, vajadusel tuleb rajada püsivad teed ja truubid. Liini L020 nurga-

ankrumastid asuvad üldiselt metsamaadel ning on raskesti ligipääsetavad. Ligipääsuteede täpne 

trass ja tehnilised lahendused täpsustatakse tööprojekti staadiumis, arvestades ehitusaegseid 

tingimusi, tehnika liikumisvõimalusi ning kokkuleppeid maaomanikega. Ligipääsuteede 

rajamiseks vajalike servituutide või muude kasutusõiguste seadustamine viiakse läbi tööprojekti 

mahus, sõlmides vastavad kokkulepped maaomanikega enne ehitustööde algust. 

Projekti koostamise hetkel on ette nähtud rajada ligipääsuteed mastidele 10, 18, 27, 31, 38, 39, 

48.  Ligipääsuteede võimalikud trassid on esitatud asendiplaanidel AS-4-04-001…004. 

Heakord pärast liiniehitustöid 

Peale liini ehitustöid tuleb liini ehitusel kahjustada saanud liinialune maa taastada vastavalt 

endisele olukorrale.  
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Rohumaade alal heakorra taastamisel tuleb maapind tasandada niidetavaks ning kontrollida, et ei 

esineks liiniehitusest mahajäänud metallijäätmeid, purunenud klaasisolaatoreid ja väljakaevatud 

kive.  

Metsa- ja liigniisketel aladel tasandada võimalikud tekkinud rööpad, taastamise vajadus võib olla 

ka korduv pärast esimese liigniiske perioodi lõppu ja pinnase loodusliku tihenemist. 

Kõikjal kus teostatakse kaevetöid või muul moel rikutakse maaparandussüsteemi toimimisvõime, 

tuleb lahendada maaparandussüsteemi toimimisvõime taastamine. 

Konkreetsete objektide seotud piirangu on esitatud peatükis 2. 



 

Koostas: Taavi Poll, Rene Unnuk 

 

15.09.2026 

Lk 7 / 26 

 

 

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 

ja L134B rekonstrueerimine 

110 kV õhuliin L020 Paide – Roosna-Alliku  

Seletuskiri 

KPL2508K5 

Põhiprojekt 

AA-3-01-001 

2. Trass ja mastide jaotus 

Rekonstrueeritav 110 kV õhuliin Paide – Roosna-Alliku jälgib olemasolevat 110 kV õhuliini 

trassi  lõigul Paide alajaamast kuni Roosna-Alliku alajaamani. Mastide nihutamine olemasolevast 

asukohast on vajalik erandjuhtudel. Näiteks olukordades, kus olemasolev mast paikneb teele liiga 

lähedal, või kui on vajalikud minimaalsed nihked piki liinitelge, et tagada nõutavad 

õhkvahemikud ning saavutada tehniliselt optimaalne lahendus. 

Geodeetiliste alusplaani põhjal koostatud pikiprofiili abil on määratud mastide kõrgused. 

Mastide tüübid on valitud sõltuvalt masti asukohast ja otstarbest. 

Õhuliini trassi plaanid on esitatud joonistel AS-4-03-001...008 ja pikiprofiilid joonistel AS-6-01-

001…009. Mastide koordinaadid ja ristumised teiste rajatisega on esitatud mastide tabelis AS-8-

01-001.  

2.1. Ristumised jaotusvõrgu liinidega 

Projekteeritava õhuliini ja Elektrilevi OÜ’le kuuluvate õhuliinide vahelised ristumised on esitatud 

Mastide tabelis AS-8-01-001. Suures osas ristumistel Elektrilevi OÜ’le kuuluvate liinidega on 

tagatud nõuetekohased õhkvahemikud projekteeritava liiniga ning liinide ümber ehitamine ei ole 

vajalik. Erandiks on mastide 48-49 olev 35 kV ÕL Alliku:TYR (Elektrilevi OÜ) kus tuleb ristuva 

35 kV juhtmed paigaldada ühte tasapinda. Lisaks  L021 Roosna-Alliku-Aravete mastide 91Y ja 

1 vahel olevad  alajaama ees olevad ristuvad 10 kV õhuliinid Alliku:PAR ja PURDI:PAR tuleb 

paigaldada maakaablisse. Maakaablisse paigaldamiseks on väljastatud tehnilised tingimused 

514729.  

Ehituse töövõtja peab lähtuvalt ehitustehnoloogiast õhuliini ehitamiseks vajalikud Elektrilevi 

liinide katkestused ja/või ajutised ümber ehitamised kooskõlastama Elektrileviga.  

2.2. Ristumised Transpordiameti hallatavate teedega 

Projekteeritav õhuliin ristub järgnevate Transpordiameti hallatava riigiteedega: 

• 15181 Kriilevälja-Kirila-Mündi tee (2,17 km)  

• 15175 Paide-Mündi-Mäeküla tee (3,07 km) 

• 15159 Mäo-Tarbja-Eivere-Korba tee (0,88 km) 

• Projekteeritav Mäo-Koigi lõik (töö nr: 2024097) 

• 1533 2.Valgma ühendustee (0,12 km) 

• 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee (84,48 km) 

• 15157 Vodja-Esna tee (0,20 km) 

• 15156 Anna-Peetri-Huuksi tee (5,99 km) 
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Tööde läbiviimine riigiteedega ristumistel  

1. Projekti koostamisel lähtuti Transpordiameti juhendist: Nõuded tehnovõrkude teemaale 

paigaldamise kavandamisel. 

2. Projekti koosseisus tuleb iga riigiteega ristumise kohta esitada ristmevälja joonis, millel 

on näidatud muuhulgas riigitee katastriüksuste piir, tõkkeväravate (rajatis, mida 

kasutatakse õhuliini vahetamisel ristumisel riigiteega) ja tehnorajatise asukoht ning 

õhuliini vähim kõrgus sõidutee pinnast suurima rippe korral. Asendiplaani joonisele 

märkida mastide ja tõkkeväravate kaugus riigitee servast.  

3. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks 

MicroStation või AutoCad formaadis L–EST–97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel 

alusplaanil  1:500 elektroonselt e–posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi 

ehr.ee ehitusloa menetluses.  

4. Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 

vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale 

tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm 

saadaval www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – 

Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks 

ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks). Sõlmitud 

leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise 

tegevuse loa väljastamiseks. 

5. Transpordiametil on riigihanke menetlusega tellitud tee ehitusprojekt, „Riigitee  2  (E263) 

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 84,6–107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee 

ehitusprojekt“, põhiprojekti staadiumis (Skepast & Puhkim AS töö nr MA17425). Projekti 

koostamisel on arvestatud Transpordiameti tellitud tee ehitusprojektiga selliselt, et 

õhuliinide ristumistel riigiteedega oleks tagatud nõuetekohased kõrgusgabariidid 

perspektiivsest sõiduteest. Õhuliini trassiplaanidele on märgitud perspektiivse tee 

ristumised rekonstrueeritava õhuliiniga. 

6. Riigitee nr 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee teelõik km 66,00–283,00 oli 

intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) rajamise objekt aastatel 2020–2023. Tuleb 

arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele kehtib ehitaja poolne 

garantii kuni 10.08.2027 ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on 

projektis välistatud. 

Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja 

joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks 

Projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee 

kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist 

liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-

blanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 

Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 

määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
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Ehitustööde käigus tuleb välistada juhtmete langemine teemaale. Selleks paigaldada juhtmete 

viimiseks üle teede spetsiaalsed tõkked. Peamised tingimused tõkete rajamisele on järgmised:  

• Ajutised tõkked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele, kuid tuleb arvestada, 

et tööde käigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. Kraavide 

nõlvadele ja põhja ei tohi paigutada ajutisi tõkkeid. Seega tuleb mõnes olukorras 

paigaldada tõkked kaugemale, kui 8m.  

• Ehitustööde käigus on juhtmete näol tegemist pingestamata osadega, on lubatud 

teegabariidiks võetud 7m. Väravate kõrgused valida vastavalt olukorrale, et tagada nõutav 

juhtmete gabariit teega.  

• Vältida tõkete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale võib ajutisi väravaid paigaldada 

juhul, kui on täidetud külgneva vaba ruumi nõuded. Tuleb arvestada, et tõkete rajamisel 

ei tohi ohustada liiklejaid. Tõkete paigaldamisel kasutatavad seadmed peavad paiknema 

väljaspool teed ja sellega külgnevat vaba ruumi.  

• Kui tõkete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tõmmitsate paigaldamine, peab arvesse 

võtma eelpoolnimetatud tingimusi.  

• Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja võsa eemaldamise) teostamiseks on osades 

kohtades vajalik teehooldusmasinate liikumine mõlemal pool kraavi serva.  

• Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks, metsamaterjali või muu materjali 

ladustamiseks ja töövahendute paigaldamiseks teele või teemaale tuleb taodelda 

liiklusväliste tööde luba.  

• Ajutiste tõkete rajamiseks, masti ja juhtmete paigaldamiseks ning üldiste ehitustööd 

korraldamiseks kasutatakse olemasolevaid mahasõite ja ligipääse.  

• Tõkete rajamise tehnoloogia ja nõuded on kirjeldatud joonisel AS-6-01-001 kuni 004. 

Projekt ei käsitle täpsemalt (asukohapõhiselt) tehnovõrkudele ligipääsuks ajutisi või alalisi 

mahasõite riigiteedelt. Projektis eeldatakse, et tehnovõrkude ehitusel kasutatakse olemasolevaid 

mahasõite ja ligipääse. Juhime tähelepanu, et kui ehitaja leiab, et on vaja ajutisi ehitusaegseid 

juurdepääsuteid riigiteedelt, siis seda tuleb ehitajal eraldi menetleda. Ehitaja peab esitama 

Transpordiametile taotluse koos asukoha plaani ja mahasõidu asukoha ning tüüplahendiga ja 

informatsiooniga kasutusaja pikkuse kohta. Transpordiamet vaatab taotluse läbi asukoha põhiselt 

ning ehitajaga sõlmitakse ajutise ristumiskoha ehitamise leping. 

Ristumistel kohalike ja erateedega tuleb tööde ajal rakendada liiklusohutuse tagamiseks 

ehitustööde tehnoloogiale ja tee iseloomule vastavaid asjakohaseid meetmeid. Kõik tegevused 

tuleb kooskõlastada tee omanikuga.  
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2.3. Maaparandussüsteemid ja  maa-alad 

Projekteeritavad 110 kV õhuliinid jääb järgmiste maaparandusehitiste maa-alale: 

Maaparandusehitise alal tööde tegemise puhul tuleb juhinduda järgevatest punktidest: 

1. Ehitustööde käigus ei tohi takistada ega kahjustada maaparandussüsteemi nõuetekohast   

toimimist nii projektiga hõlmatud kinnisasjadel kui ka naaberkinnisasjadel (MaaParS § 44 

lg 2 ja 3). 

Jrk Maaparandussüsteemi 

nimi 

MS/ehitise kood Alale 

jäävate 

mastide 

nr 

MS 

plaani 

number 

Kuivendus- 

süsteem 

1 Kirila 6112350011230/001 
10-23 AS-4-03-002 

003 

drenaaž/metsamaa 

2 Kirila_4 6112350011230/002 24-25 AS-4-03-003 drenaaž 

3 Väljaotsa 6112410010031/001 - AS-4-03-003 metsamaa 

4 Opmani ÜP-8 6112410010010/002 27 AS-4-03-003  metsamaa 

5 Opmani_ÜP-8 6112410010040/001 28 AS-4-03-003 metsamaa 

6 Vodja_TP-757 6112410010040/002 40-41 AS-4-03-004 metsamaa 

7 Vodja TP-757 6112380020020/001 - AS-4-03-004 metsamaa 

8 Vodja_1 6112380020070/001 54-59 AS-4-03-005 drenaaž/metsamaa 

9 Lasputre_1 6112380020100/001 63-67 AS-4-03-006 drenaaž 

10 Viisu_Aru 6112380020100/002 
68-72 AS-4-03-006 

007 

drenaaž/metsamaa 

11 Purdi ÜP-117 6112350030020/001 81 AS-4-03-007 metsamaa 

12 Viisu_Kaaruka_2 6112380020120/002 
82-86 AS-4-03-007 

008 

drenaaž/metsamaa 

13 Viisu_Kaaruka 6112380020130/001 90 AS-4-03-008 drenaaž 
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2. Eesvoolu kaitsevööndis tööde teostamisel tuleb hoiduda tegevusest, mis võib kahjustada 

eesvoolu ja sellel paiknevat rajatist, takistada selle nõuetekohast toimimist või 

maaparandushoiutöö tegemist (MaaParS § 48 lg 2 ja 11). 

3. Maaparandussüsteemi kahjustamisel tuleb koheselt kaasata MATER registreeringuga 

ehitaja (maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrisse maaparandusehituse alal 

kantud ettevõtja), kes demontaaži käigus, peale konkreetse kraavi kahjustamist ja enne 

tööde jätkamist annab täpse lahenduse kahjustatud kraavi või eesvoolu samade lahenduste 

alusel taastamiseks (MaaParS § 44 lg 3, § 48 lg 7, MaaParS § 52 lg 2). 

4. Kõikjal, kus tehakse kaevetöid või muul moel (näiteks masinate liikumisega) rikutakse 

maaparandussüsteemide toimimisvõime, tuleb maaparandussüsteemi toimimisvõime 

taastada (MaaParS § 44 lg 3). 

5. Kui tööde käigus kahjustatud maaparandussüsteemi toimimist ei ole võimalik taastada, 

tuleb maaparandussüsteem rekonstrueerida. Selleks võtta maaparandussüsteemi 

projekteerimistingimused Maa- ja Ruumiametilt (MaaParS § 50 lg 5 ja § 12). 

6. Uuendamistööd dokumenteerida ja teostusdokumentatsioon esitada viie päeva jooksul 

uuendamistööde lõpetamisest arvates Maa- Ja Ruumiametile ning maaparandussüsteemi 

omanikele (MaaParS § 52 lg 3). Maaparandussüsteem tuleb uuendada meetodil, mis tagab 

kraavide tõrgeteta toimimise nii lammutamise ajal kui ka ehitamise järgselt. 

Projekteeritav 110 kV õhuliin ristub järgmiste eesvooludega: 

Jrk Eesvoolu nimi MS/ehitise kood Mastide 

vahemik 

Eesvoolu 

plaani number 

MS/tüüp 

1 Kirila 6112350011230/001 10-11 AS-4-03-002 Eesvool 

2 Kirila 6112350011230/001 14-15 AS-4-03-002 Eesvool 

3 Kirila 6112350011230/001 21-22 AS-4-03-002 

003 

Eesvool 

4 Vodja_TP-757 6112410010040/002 28-29, 36-

37, 38-39 

AS-4-03-003 

004 

Eesvool 

5 Vodja TP-757 6112380020050/001 46-47 AS-4-03-004 

005 

Eesvool 

6 Vodja_1 6112380020060/001 46-47 AS-4-03-004 

005 

Eesvool 
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7 Vodja jõgi 6112380020000/001 47-48 AS-4-03-005 Eesvool 

8 Lasputre_1 6112380020100/001 62-63 AS-4-03-006 Eesvool 

9 Viisu_Aru 6112380020100/002 71-72 AS-4-03-006 

007 

Eesvool 

10 Viisu_Kaaruka_2 6112380020120/002 81-82 AS-4-03-007 Eesvool 

Maaparandussüsteemi eesvoolule, lähtudes eesvoolu liigist ja eesvoolu valgala suurusest, on 

kehtestatud kaitsevöönd. Eesvoolu kaitsevööndisse planeeritavate tööde kavandamisel tuleb 

hoiduda tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu ja sellel paiknevat rajatist, takistada selle 

nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist (MaaParS § 48 lg 2 ja 11). 

2.4. Geodeetiliste märkide kitsendused 

Projekteeritava õhuliini piirkonda ei jää geodeetilisi märke. 

2.5. Keskkonnaalased kitsendused 

Tööde läbi viimisel arvestada järgmisi tingimusi: 

1. Keelatud on kaitstavate elupaigatüüpide kahjustamine ja nendele materjalide 

ladustamine. Materjal tuleb paigutada elupaigatüüpidest väljapoole.  

2. Veekogudest (jõed, ojad, peakraavid jms) läbisõitmine on keelatud, kuna sellega võib 

kahjustada veekogu kaldaid ning tekitada erosiooniohtu, misläbi veekogu seisund 

halveneb. Lisaks võib jõgi olla elupaigaks mitmetele kaitsealustele liikidele 

(kalaliigid, limuseliigid). Veekogust läbisõitmine kahjustab nii isendeid kui ka nende 

elupaiku.  

3. Veekaitsevööndis on lubatud vaid liinile ohtlike puude raie. Tööde tegemisel ei tohi 

kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu ega kahjustada muul 

moel veekogu veekvaliteeti. Töid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete ja 

masinatega. Vee- ja pinnasereostuse vältimiseks tuleb kütust tankida väljaspool 

veekaitsevööndit. Raiejäätmed tuleb paigutada väljapoole veekaitsevööndit.  

4. Materjalide ladustamine on lubatud ainult olemasoleva liinirajatise kaitsevööndi 

ulatuses (välja arvatud elupaigatüüpidel) vältides täiendavaid kahjustusi pinnasele 

ning vältides veekaitsevööndis kalda erosiooni ja hajuheidet. Lammutusmaterjalide 

ladustamine on keelatud veekogude kalda veekaitsevööndis. 

2.6. Muinsuskaitse nõuded ja kitsendused 

Projekteeritava õhuliini piirkonda ei jää arheoloogiamälestisi, ega teisi muinsuskaitse objekte. 
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2.7. Raudtee ristumised 

Projekteeritav õhuliin ei ristu raudteedega. 

2.8. Ristumised torustikega 

Projekteeritav õhuliin ristub järgnevate torustikega: 

Jrk Torustiku nimi Valdaja Mastide 

vahemik 

Eesvoolu plaani 

number 

1 Maa-alune vee ja kanal  

vabavoolne torustik alla2m süg-

alla250mm 

AS Paide Vesi 1-2 AS-4-03-001 

2 Maa-alune vee ja kanal  

vabavoolne torustik alla2m süg-

alla250mm 

AS Paide Vesi 2-3 AS-4-03-001 

3 Maa-alune vee ja kanal 

survetorustik 250mm kuni 

alla500mm 

AS Paide Vesi 7-8 AS-4-03-002 

Tööde käigus ei tohi kaevetöid torustike kaitsevööndi piires teostada. 
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3. Mastid  

Üldosa 

Kõik kasutatud mastid on teraskonstruktsioonid ja projekteeritud vastavalt kehtivatele 

standarditele EVS-EN-1993 ja EVS-EN-50341-1. Kõik metalldetailid on kuumtsingitud 

vastavalt Eleringi tehnilistele nõuetele.  

Mastid varustada  sertifitseeritud turvaredelitega. Redelite ulatus – 3m kõrguselt maapinnast kuni 

trossihoidja tipuni.  

110 kV kandemastid  

Projekteeritavale õhuliinile on projekteeritud vabaltseisvad metallsõrestik kandemastid 1SIS-L2 

ja 1SAS-L2, mis on ette nähtud kasutamaks faasijuhtmetega 2x242-AL1/39-ST1A või 1x402-

AL1/52-ST1A 

• Õuealadel, põllumaadel ja piiratud maakasutusega piirkondades on ette nähtud kasutada 

kitsabaasilisi kandemaste SIS-L2, mis tagavad minimaalse maakasutuse. 

• Metsamaadel on ette nähtud kasutada laiendatud baasiga kandemaste SAS-L2, mille 

suurem baas tagab väiksemad koormused vundamendile. 

Masti ülasosa geomeetria ja konstruktsiooniline lahendus alates alumisest traaversist kuni 

trossipüstikuni on SAS-L2 ja SIS-L2 mastidel identne..  

Masti kere ja faasijuhtmete ning faasijuhtmete omavahelised kaugused on kontrollitud lähtuvalt 

standardi EVS-EN 50341:2013 Lisa E ja F nõuetest, arvestades projekteeritud liinil esinevate 

visangupikkustega.  

Pingealuste tööde õhkvahemikud on arvutatud vastavalt standardile EVS-EN 61472:2013. 

Vastavalt tellija tehnilistele nõuetele peab liinidel pingega ≤ 230 kV lähtuma „hot stick“ 

meetodist, 110 kV liinil on pingealuste tööde õhkvahemik 0,9 m. 

Piksekaitsetrossi kaitsenurk 110 kV õhuliini mastidele on alla 30˚. Kaitsenurgad on kontrollitud 

IEEE Lightning Performance of Overhead Lines Working Groupi poolt tunnustatud 

arvutusmetoodika alusel koostatud arvutiprogrammi IEEE Flash abil äikese andmete alusel. 

Antud kaitsenurga puhul on tagatud nõuetekohane läbimurdest põhjustatud isolatsiooni 

ülelöökide arv 100 km liini kohta aastas(SFFOR 0,10/100 km/aastas). 

1SIS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-63-001 ja  EK2-7-63-001. 

11SIS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-64-001 ja  EK2-7-64-001. 

1SAS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-65-001 ja EK2-7-65-001. 

11SAS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-66-001 ja EK2-7-66-001. 

Põhiprojekti mahus on mastile teostatud tugevusanalüüs ja määratud põhivinklite mõõdud ja 

orienteeruvad kaalud.  
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Masti lõplik tugevusanalüüs ja detailjoonised tuleb koostada tööprojekti mahus. 

Paigaldavate mastide alumiste traaversite kõrgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili 

joonistel.  

110 kV ankru-nurgamastid 

Ankru- ja nurgamastideks on projekteeritud vabaltseisvad metallsõrestikmasti tüübid 1TAS-L2 ja 

11TAS-L2, mis on ette nähtud faasijuhtmele 2×242-AL1/39-ST1A  või 1x402-AL1/52-ST1A. 

Mastide geomeetria on sarnane varasemalt Elering liinidel kasutatud mastitüüpidega 1T9TA ja 

11T9T. Muudetud on mastide konstruktsiooniline osa kohandamaks suurenenud juhtme 

ristlõigetest tulenevate koormustega.  

Põhiprojekti mahus on mastile teostatud tugevusanalüüs ja määratud põhivinklite mõõdud ja 

orienteeruvad kaalud. 

1TAS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-75-001 ja EK2-7-75-001.   

11TAS-L2 üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-76-001 ja EK2-7-76-001. 

Mastide lõplik tugevusanalüüs ja detailjoonised tuleb koostada tööprojekti mahus. 

Paigaldavate mastide alumiste traaversite kõrgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili 

joonistel.  

Portaalid 

Paide alajaama L132A/L020 portaalid 

L132A ja L020 olemasolevad metallsõrestik portaalid tuleb asendada või tugevdada  

kasutamiseks faasijuhtmega 2x242-AL1/39-ST1A.   

Roosna-Alliku alajaama L020 portaal 

Roosna-Alliku L020 olemasolev raudbetoon portaal tuleb asendada kasutamiseks faasijuhtmega 

2x242-AL1/39-ST1A. 
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4. Vundamendid 

Kandemastide vundamendid 

SIS-L mastid 

Vabaltseisvatele metallsõrestik kandemastidele 1(1)SIS-L2 on kasutatud kahte vundamendi 

skeemi: Asukohtades, kus lubjakivi on piisavalt sügaval raudbetoonist monteeritavat 

elementvundamendi süsteemi, mis on esitatud joonisel EK1-7-63-001.  

Asukohtades, kus   lubjakivi on maapinna lähedal või halvad pinnaseolud on projekteeritud nelja 

injektsioonvaiaga kohapeal valatav vundament. Injektsioonvaiad on manteldatud terastorusse 

väga pehmetes pinnastes nõtke vastu. Vundament on esitatud skeemil EK1-7-63-002. 

SAS-L mastid 

Vabaltseisvatele metallsõrestik kandemastidele 1(1)SAS-L2 on kasutatud kahte vundamendi 

skeemi: Asukohtades, kus lubjakivi on piisavalt sügaval raudbetoonist monteeritavaid 

tehaseelemente, mis on esitatud joonisel EK1-7-65-001.  

Asukohtades, kus   lubjakivi on maapinna lähedal või halvad pinnaseolud on projekteeritud kolme 

injektsioonvaiaga rostvärgid. Vundament on esitatud skeemil EK1-7-65-002. 

Ankrumastide 1(1)TAS vundamendid 

Mastidel kasutatakse injektsioonvaiadega kohapeal valatavate monoliitsete rostvärkidega 

lahendust. Rostvärgid on ühendatud terastaladega. Vundamendid on esitatud skeemil EK1-7-75-

001 ja EK1-7-75-002 . 

 

4.1. Betoonkonstruktsioonide spetsifikatsioon 

- Vundamendid või selle osad, mis ulatuvad maapinnani ja mis asuvad külmumispiirist 

kõrgemal – C30/37 XC4, XF3  

- Vundamendid või selle osad, mis ei ulatu maapinnani – Minimaalselt C25/30 XC2 

- Sarrus B500B (/EN 10080:2006). 

Keskkonnaklass vastavalt EVS 1992-1-1:2005, külmakindluse klass EVS 814:2020.  

Betooni tootmisel järgida EVS-EN 206:2014+A1:2016 nõudeid. Betoonkonstruktsioonide 

ehitamisel järgida EVS-EN 13670:2010 nõudeid.  

Betoonpindade viimistlusklass vastavalt Soome Betooniühingu BY 40 juhendile: 

- Nähtavale jäävad pinnad – Tabel A (vormipind) klass B 
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- Nähtavale mittejäävad pinnad – Tabel A (vormipind) klass C. 

- Kõik nähtavale jäävad osad faasida F20 
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5. Maanduspaigaldised 

 

Dimensioneerimine lähtuvalt töökindlusest 

Õhuliini mastide maandustakistus mõjutab õhuliini äikesekindlust. Äikesekindlus läbimurdest 

tingitud ülelöökide suhtes (SFFOR) on tagatud piksekaitsetrossi kaitsenurgaga.  

Vastassuunalise ülelöögi põhjuseks võib olla äikeselöök masti või piksekaitsetrossi, mis 

põhjustab masti potentsiaali tõusu. Potentsiaali tõus sõltub lisaks välguvoolule ka masti 

maandustakistusest. 

Mastide maandustakistuse määramisel on võetud aluseks äikesekindlus 1,50 vastassuunalist 

ülelööki ja 0,10 läbimurdest isolatsiooni ülelööki aastas 100 km liini kohta. Nõutav 

äikesekindluse tase on määratletud Elering AS „701 Projekteerimine“ juhendiga.  

Arvestatud on liini järgmiste parameetritega: 

• Äikesepäevade arv liini piirkonnas 21, äikesetihedus 1,8 lööki/km2*a 

• Liini laius, ehk trosside vaheline kaugus 0 m 

• Liini äikesekaitse nurk 30° 

• Isolaatorketi impulsstaluvuspinge (U90%_ff_is) 550 kV 

Lähtuvalt maapinna eritakistusest on arvestades majanduslikku efektiivusust arvutatud 

valgumistakistuse sihtväärtus igale mastile, tagamaks soovitud töökindlust. Vastassuunalise 

ülelöögi äikesekindluse (BFR) analüüsi tulemused on esitatud tabelis EL1-8-01-001 

 

Dimensioneerimine lähtuvalt inimese ohutusest 

Töötamisel 110 kV pingel lülitatakse maandatud neutraaliga režiimis maalühised viivitamatult 

(<1 s) välja, seetõttu on standardi EVS-EN 50341-1:2013 kohaselt vajalik puutepinge kontroll 

ainult neil mastidel, mille juures inimesed viibivad sageli.  

Eleringi nõuete kohaselt tuleb kariloomade kaitseks karjaaedades paikneva masti puutealti osa 

ümber ehitada sammu- ja puutepinge tagamiseks kolmest ringist koosnev 

potentsiaalitasanduskontuur. Potentsiaaliühtlustuskontuuri rajamiseks kasutada  tsingitud 

ümarterast d=10 mm.  

Tuginedes mastide asukohtadele, tuleb puutepinge kontroll läbi viia L020/L132A mastide 

1,2,3,4,5 juures ja vajadusel rajada potentsiaaliühtlustuskontuurid. Liini ehituse ajal veenduda 

puutepinge kontrolli ja potentsiaaliühtlustuskontuuride vajaduses või puudumises, kuna aja 

jooksul võib maakasutus muutuda. 
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Maandus- ja ühendusjuhtide dimensioneerimine termilise vastupidavuse järgi 

Maandurite ristlõige on arvutatud vastavalt EVS-EN 50522:2022 lisale. Vastavalt lähteandmetele 

on suurim lühisvool 1 faasiline maaga 11,82 kA millele lisatud perspektiivne lühisvoolukasv 3 

kA ja lühise kestvus 1 sekund. Maandurite algtemperatuur on 20 ⁰C ja lõpptemperatuur pinnases 

300 ⁰C ning betoonis 80°C. Vähim ristlõige betoonis  389 mm² ja pinnases 211 mm².  

Tehnilised lahendused 

Vundamendi raudbetoonelemendid ja masti tüved toimivad maanduritena, vajadusel rajatakse 

mastidele kuumtsingitud ümarterasest täiendav maanduskontuur. Pinnastes eritakistusega <500 

Ωm võib loomulike maanduritena kasutada mastiga piisava ristlõikega metalses ühenduses 

olevaid raudbetoonvundamente. Pinnastes eritakistusega >500 Ωm raudbetoonvundamentide 

loomulikku juhtivust ei arvestata, vaid nõutav maandustakistus peab olema saavutatud 

tehismaandurite abil.  

Tagamaks vundamentide efektiivset toimimist maandurina tuleb mastiga ühenduses olevad 

vundamendi detailid ühendada piisava ristlõikega terasjuhi kaudu keevisliitega monoliit või 

elementvundamendi armeeringuga ja vaivundamendi vaiadega. Vastavad ühendused lahendada 

tööprojekti staadiumis.  

Vastavalt Elering AS tehnilistele nõutele, seeria 700, on valitud horisontaalsete kiirte 

maksimaalsed efektiivsed pikkused, lähtudes maapinna eritakistusest.  

Horisontaalelektroodid tuleb paigaldada alla poole maapinna külmumispiiri või kaevamisel 

paljastuva monoliitse pae kihile. Õhema kui 0,3m kaevatava kihi korral, tuleb maandur paigaldada 

pae peale ja tsemendimördiga kinni valada.  

Mastidele rajatavad maandussüsteemid ja nõutavad masti valgumistakistused on toodud 

Maanduste tabelis EL1-8-01-001. 

Kandemastide maanduskontuuride eskiisid on esitatud joonisel EL1-7-6x-0xx ja ankrumastide 

maanduskontuuride eskiisid joonisel EL1-7-7x-0xx. 
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6. Liinitarvikud ja isolaatorid 

Kasutatavad kande- ja tõmbeketid tuleb varustada lahendussarvedega, käesolevas projektis on 

arvestatud sädevahemikuga 900+20 mm. Kuna sädevahemiku elektriline tugevus sõltub oluliselt 

ka elektroodide kujust, tuleb tööprojekti käigus sädevahemik täiendavalt kontrollida isolaatorketi 

impulsstaluvuspingele.   

Lahendusseadmete kaarekindlus peab vastama õhuliini lühisvoolude tugevusele ja kestusele. 

Kandeklemmides, välja arvatud lookade abikandeketid, on vajalik kasutada alussidemeid.  

Isolaatorite ühiklekkerada  võrgu suurima isolaatorile toimiva pinge jaoks vastavalt EVS-EN 

50341-2-20:2018 pt 10.4 on 34,7 mm/kV. Taldrikisolaatorite tugevus on vastav EVS-EN 50341-

2-20:2018 pt 10.7 nõuetele ja kõigi isolaatorketi tarvikute tugevus vastab EVS-EN 50341-2-

20:2018 pt 11.6 nõuetele. 

Olenevalt faasijuhtme konfiguratsioonist on liinile paigaldatavad tarvikud esitatud tabelites:  

• 1x402-AL1/52-ST1A EL3-8-10-001 

• 2x242-AL1/39-ST1A EL3-8-20-001 

Isolaatorketid faasijuhtmele 1x402-AL1/52-ST1A on esitatud joonistel EL3-7-10-001…022 

Isolaatorketid faasijuhtmele 2x242-AL1/39-ST1A on esitatud joonistel EL3-7-20-001…022 

Isolaatorite tüüpide põhiandmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Nimetus 
Diameeter, mm Lekkerada, mm 

Ehituspikkus, 

mm 

Mehaaniline 

tugevus, kN 

U70BL 255 407 146 70 

U120B 255 320 146 120 

U120AD 380 365 146 120 

 

Kandekettide, sealhulgas ankrumasti lookade abikettide kohale ja metallsõrestik mastide tippu 

paigaldatakse linnutõkkeluuad. 



 

Koostas: Taavi Poll 

 

15.09.2026 

Lk 21 / 26 

 

 

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 

ja L134B rekonstrueerimine 

110 kV õhuliin L020 Paide – Roosna-Alliku  

Seletuskiri 

KPL2508K5 

Põhiprojekt 

AA-3-01-001 

7. Juhtme tüübid, üldine iseloomustus 

Paigaldatav juhtmetüüp Paide – Koigi ja Paide – Roosna-Alliku kaheahealisel lõigul alates Paide 

alajaamast kuni mastini 14 oleneb liinide ehitusjärjekorrast. Käesolev projekt on koostatud 

tingimusel, et esimesena läheb ehitusse L020. 

Vastavalt lähteülesandele, tuleb valida kas õhuliinile paigaldatakse faasijuhe 402-AL1/52-ST1A 

üks juhe faasis või 242-AL1/39-ST1A kaks juhet faasis. Kahe osajuhtme puhul faasis on 

osajuhtmete vaheline kaugus 300 mm, osajuhtmete vahele paigaldada pooljäigad täismetall 

distantshoidikud.   

Pikiprofiili joonistele on kantud mõlemad faasijuhtme konfiguratsioonid juhtme mehaanilise 

pingega 65 N/mm² aasta keskmisel temperatuuril ja juhtmete suurima temperatuuriga +80°C. 

Valitud pingsus vastab vibratsiooni seisukohast hankedokumentatsioonis sätestatud 

kriteeriumitele. Tööprojekti koostamisel tuleb teostada vibratsioonisummutite valikuks 

numbriline analüüs, lähtuvalt konkreetse tootja tehnilistest parameetritest. 

402-AL1/52-ST1A juhtme tehniline kirjeldus ja andmed on toodud tabelis EL4-8-10-001. 

242-AL1/39-ST1A juhtme tehniline kirjeldus ja andmed on toodud tabelis EL4-8-20-001. 

Faasijuhtmete valik kaheahelalistel lõikudel oleneb liinide ehitusjärjekorrast. Esitatud 

juhtmeristlõiked on optimeeritud ehitamise seisukohast, arvestades, et ehitusse läheb üks liin 

korraga, kui ehitusmaht on suurem siis valitud juhtmete ristlõiked üle vaadata. 

Sõltuvalt liinide ehitusjärjekorrast on faasijuhtmete ristlõiked järgmised: 

1. Esimesena ehitatakse liin L020 faasijuhtmete ristlõikega 1x402, kaasa arvatud L132A 

lõigul Paide AJ kuni mast 14. 

2. Esimesena ehitatakse liin L020 ristlõikega 2x242, siis L132A ehitada Paide AJ kuni mast 

14 ristlõikega 2x242.  

3. Esimesena ehitatakse liin L020 faasijuhtmete ristlõikega 1x402, siis L132A ehitada Paide 

AJ kuni mast 14 ristlõikega 1x402.  
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8. Optika – sidekanalid, OPGW 

Projekteeritavale L020 õhuliinile paigaldatakse lõigul Paide alajaam kuni mast 14,  96-kiuline 

kiudoptiline piksekaitsetross (OPGW). Lõigul mast 14 kuni Roosna-Alliku alajaam paigaldatakse 

48-kiuline kiudoptiline piksekaitsetross.  

OPGW kinnitustarvikud valida vastavalt tootjapoolsele juhendile. Optika tarvikud mastide kaupa 

on esitatud tabelis EN-8-01-001. 

Kiudoptiliste sidekanalite skeem on joonisel EN-5-01-001.  

Kõigi paigaldatavate kiudoptiliste kaablite kiud peavad vastama kehtivale standardile ITU-T 

G.652D. 

Kiudoptilise trossi valikul tööprojektis arvestada lühisvooluga 3I0=16 kA ja reservkaitse 

rakendumise ajaga 0,4 s. 

Sideühendused peavad ehituse ajal säilima, lubatud on lühiajalised (kuni 6 h) öised katkestused 

ühenduste tegemiseks.   
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9. Markeeringud 

Kõik paigaldatavad mastid tähistatakse masti numbri, liini numbri ja elektriohumärkidega. Lisaks 

tavatähisele tähistatakse iga viies mast alates lõpumastist aerotähisega, millel on liini ja masti 

number.  

Masti tähised kinnitatakse masti külge ristisuunas liini teljega liikudes/vaadates masti numbrite 

suurenemise suunas. Kui liin kulgeb paralleelselt teega ja mast on teele nähtav, kinnitatakse 

tähised mastide tee poolsele küljele (mitme tee olemasolul lähema või parema läbitavusega tee 

poolsele küljele), see lihtsustab tähise lugemist palja silmaga või binoklit kasutades. Nõuet ei 

rakendata kahe-ahelaliste liinide ja erimastide puhul, kui sildi paigutus raskendab ahelate 

paiknemise tõlgendamist 

Mastide tähistamisel lähtuda Elering AS tehnilistest nõuetest: 701 Projekteerimine, Lisa 700A 

„Õhuliinide tähistamine“ 



 

Koostas: Taavi Poll 

 

15.09.2026 

Lk 24 / 26 

 

 

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 

ja L134B rekonstrueerimine 

110 kV õhuliin L020 Paide – Roosna-Alliku  

Seletuskiri 

KPL2508K5 

Põhiprojekt 

AA-3-01-001 

10. Demontaaž 

Antud projekti mahus demonteeritakse rekonstrueerimisele minev 110 kV õhuliin L132A Paide 

– Koigi alates mastist nr 1 Paide alajaama ees kuni Roosna-Alliku alajaamani. Demonteeritakse 

õhuliini raudbetoon kandemastid ja metallsõrestik ankrumastid koos vundamentidega, 

faasijuhtmed, piksekaitsetross, tõmbe- ja kandeketid ning klaasisolaatorid.  

Varasemate osaliste rekonstrueerimis- ja õhkvahemike korrastamistööde käigus paigaldatud 

mastid võib tellija soovil alles jätta reservmaterjalideks. Täpsed mahud ja käitlemisnõuded 

määrata tööprojekti hankedokumentatsioonis. 

Demontaažitööde läbiviimine 

• Faasijuhtmed ja piksekaitsetross 

Kohtades, kus puudub liini alune kõrghaljastus ja ristumised tehnorajatiste või teedega, võib 

faasijuhtmed lasta mastist maapinnale. 

Ristumistel teedega ei ole tööde teostamisel ette näha olukorda, kus õhuliini juhtmed oleksid tee 

kohal pikema perioodi jooksul tavapärasest madalamal või kinnitatud ajutiste vahenditega. 

Juhtmed lastakse ükshaaval olemasolevast mastist lahti, lõigatakse läbi ja viiakse teelt kõrvale. 

Riigiteede ristumistele koostatakse liikluskorraldusskeemid ja kooskõlastatakse need 

Transpordiametiga enne tööde algust. Demontaaži tööde läbiviimisel riigimaanteedega 

ristumistel  lähtuda peatükis 2.2 esitatud nõuetest. Kohaliku tee ja erateede ristumistel juhtme alla 

laskmise ja läbilõikamise ajal on tee peal isik, kes vajadusel peatab liikluse või suletakse tee 

liikluseks juba eelnevalt. 

Ristumistel teiste tehnorajatistega tuleb ristuvaid objekte kaitsta demonteeritava faasijuhtme ja 

piksekaitsetrossi eest, ehitades vajadusel turvaväravad või kasutades spetsiaalse juhtmekanduriga 

tõstukit. 

Faasijuhtme  ja piksekaitsetrossi demonteerimiseks võib kasutada liidertrossi millega tõmmatakse 

faasijuhe või piksekaitsetross üle ristuvate objektide. Liidertrossi kasutamiseks tuleb faasijuhtmed 

või piksekaitsetross eelnevalt paigaldada rullikutele.  Ristuvad objektid on toodud 

Demonteeritavate mastide tabelis AS-8-01-001.  

• Mastid 

Metallsõrestik ankrumastide demonteerimisel lõigata vundamendi pealt lahti kaks  masti jalga 

ning mast tõmmata pikali trossiga.  Raudbetoontüvega mastid kaevata lahti külje pealt, kuhu 

soovitakse mast ohutult pikali tõmmata. Kui õhuliin paikneb teiste kõrgepingeõhuliinide kõrval 

tuleb mastide langetamisel jälgida, et mastid ei kukuks olemasolevate õhuliinide suunas. 
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Masti metallkonstruktsioonid tükeldada kohapeal. Raudbetoon tüvedega mastid tuleb 

demonteerida vähemalt ühe meetri sügavuseni. Demonteeritud raudbetoon  tüved purustada ja 

armatuurraud eraldada betoonist. Kõik tekkivad betooni- ja metallijäätmed transportida betooni- 

ja metallijäätmetega tegelevasse ettevõttesse.  

• Vundamendid 

Õhuliini mastide vundamendid demonteeritakse reeglina 1 m sügavuselt purustades vundamendi 

kõrgemale jääva osa.  Purustamise käigus eraldatakse teras ja betoon ning utiliseeritakse sarnaselt 

betoonmastidega. 

• Liinitarvikud  

Kõik isolaatorketid ja tarvikud on ette nähtud demonteerida ja utiliseerida. Demonteeritavate 

isolaatorite kogused on esitatud Demontaaži spetsifikatsioonis AA-8-30-001 

• Taastamine 

Demontaaži tööde lõppemisel taastada kaevetöö käigus rikutud haljastus ja teed. Kahjustada 

saanud liinialune maa taastada vastavalt endisele olukorrale.  

Metsa- ja liigniisketel aladel tasandada võimalikud tekkinud rööpad, taastamise vajadus võib olla 

ka korduv pärast esimese liigniiske perioodi lõppu ja pinnase loodusliku tihenemist. 

Kõikjal kus teostatakse kaevetöid või muul moel rikutakse maaparandussüsteemi toimimisvõime, 

tuleb lahendada maaparandussüsteemi toimimisvõime taastamine. 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde 

käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, raudbetooni tükid vms). Tekkinud 

ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. 

Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema ehitusjäätmete 

käitlejana registreeritud Keskkonnaametis. Ehitusjäätmeid, mida jäätmevaldaja ei taaskasuta, ei 

tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule või ettevõttele, kellel 

puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud Keskkonnaametis. 

Kaevise teisaldamisel tuleb lähtuda Maapõueseaduses toodud nõuetest.  

Demonteerimise tegemiseks valida sobiv aeg (pinnase lõhkumise vältimiseks). 
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Seletuskirja muudatuste loetelu 

Sisseviimise 

kuupäev 
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