
 
 

  1 
023019  Pärtli kinnistu piirkondliku peampumpla ja survetorustiku projekt.; Insener Raido Mugamäe; 
staadium: põhiprojekt (kanalisatsioon ja veevarustus) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

 
 

Köite koostas: 

Insener Raido Mugamäe 

 

 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  2 
023019  Pärtli kinnistu piirkondliku peampumpla ja survetorustiku projekt.; Insener Raido Mugamäe; 
staadium: põhiprojekt (kanalisatsioon ja veevarustus) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

 
KANALISATSIOONI JA VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK ................................................ 4 

1. Üldandmed ............................................................................................................... 4 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus ..................................................................................................... 4 

1.2 Alusdokumendid .................................................................................................................... 4 

1.2.1 Lähteandmed ............................................................................................................. 4 

2. Normdokumendid ..................................................................................................... 5 

3. Reovee kanalisatsioonivõrk ...................................................................................... 5 

3.1 Olemasolev ....................................................................................................................... 5 

3.1 Arvutuslikud vooluhulgad ................................................................................................ 5 

3.2 Projekteeritud kanalisatsioon ............................................................................................ 5 

3.3 Torustikud ja kaevud ........................................................................................................ 6 

Torustike materjal .................................................................................................................... 6 

Kaevud ..................................................................................................................................... 6 

3.4 Proj. survekanalisatsioon .................................................................................................. 7 

4. Veevarustus ........................................................................................................... 11 

3.2 Projekteeritud veevarustus .............................................................................................. 11 

3.3 Torustikud ....................................................................................................................... 11 

3.4 Veetorustiku paigaldus ................................................................................................... 11 

5. Üldised nõuded ...................................................................................................... 12 

Tööde teostamise aeg ja aruandlus ............................................................................................ 12 

3.5 Ehitustööde korraldamine ............................................................................................... 12 

3.6 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine..................................................................... 13 

3.7 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine........................................................... 13 

3.8 Ettevalmistustööd ............................................................................................................ 14 

3.9 Kaevetööd ....................................................................................................................... 14 

3.10 Kaeviku rajamine ........................................................................................................ 14 

Kaeviku toestamine ....................................................................................................... 15 

3.11 Kaeviku täide............................................................................................................... 15 

3.12 Veetõrje ehituskaevikust ............................................................................................. 16 

3.13 Materjalide nomenklatuur ........................................................................................... 16 

3.14 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel ..................................................... 17 

3.15 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine ............................................................................ 18 

3.16 AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis tegutsemise nõuded ............................ 20 

6. Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend ........................................................................ 20 

7. Jäätmekäitlus ja jäätmekava .................................................................................. 21 

8. Katendid ................................................................................................................. 21 

 
 
 
Joonised: 

- VKV-4-01 (Proj. kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 1) 
- VKV-4-02 (Proj. kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 2) 
- VKV-4-03 (Proj. kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 3) 
- VKV-4-04 (Proj. kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 4) 
- VKV-4-05 (Proj. kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 5) 
- VKV-4-06 (Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-1) 
- VKV-4-07 (Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-2) 
- VKV-4-08 (Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-3) 



 
 

  3 
023019  Pärtli kinnistu piirkondliku peampumpla ja survetorustiku projekt.; Insener Raido Mugamäe; 
staadium: põhiprojekt (kanalisatsioon ja veevarustus) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

- VKV-4-09 (Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-4) 
- VKV-4-10 (Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-5) 
- VKV-4-11 (Proj. veetorustike pikiprofiil V1-1) 

 
 
 
Lisad 

1. Materjalide spetsifikatsioon 
2. AS Kovek tehnilised tingimused (21.03.2024) 
3. Õhueralduskaevu näidis joonis. 

 
 



 
 

  4 
023019  Pärtli kinnistu piirkondliku peampumpla ja survetorustiku projekt.; Insener Raido Mugamäe; 
staadium: põhiprojekt (kanalisatsioon ja veevarustus) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

KANALISATSIOONI JA VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 
 

1. Üldandmed 
 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolevaga on lahendatud Pärtli kinnistu (katastri nr  
72501:001:0827) rajatava piirkondliku kanalisatsiooni peapumpla projekt koos eelvoolu 
survetorustikega vastavalt võrgeettevõtte tehnilistele tingimustele,  kehtivale 
seadusandlusele ning valdkonnas kasutusel olevatele normdokumentidele. Lisaks on 
ette nähtud rajada Juuliku -Tabasalu tee alt läbi projekteeritud veetorustik. 
NB! Kanalisatsiooni- ja veetorustike ning pumpla  ehitamisel tuleb jälgida AS Kovek 
tehnilisi nõudeid. 
 
NB!! Pumpla juurdepääsutee ja plats ehitatakse välja piirkonna detailplaneeringu 
realiseerimisel. 
 
NB!!! Tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist 
keelatud.Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu 
omanik enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase 
taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja 
talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud 
leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku 
liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 
 
Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi VK süsteeme: 

o Kanalisatsioon 
o Survekanalisatsioon 
o Veevarustus 

 
1.2 Alusdokumendid 

 
1.2.1 Lähteandmed 

 
- Geodeetilise maa-ala plaani koostas GeEx OÜ, töö nr G23069 (2023.a.) 
- Geodeetilise maa-ala plaani koostas AS K-Projekt, töö nr 22084-1 

(2024.a.) 
- Geodeetilise maa-ala plaani koostas Geoalus OÜ, töö nr 24-G251 

(2024.a.) 
- AS Kovek tehnilised tingimused 
- SAUE VALD LAAGRI ALEVIK ILTRE DP ALA INFRASTRUKTUURI 

EHITUSPROJEKT. TÖÖ NR. 491/23 , KIIRVOOL OÜ  
- LEEDU TEE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING - I ja II osa. Ehitusõigus 

OÜ 
- Saue linna raudteeülese ala detailplaneering, K-Projekt AS, töö nr. 22084 
- Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojekt ( AS Teede Tehnokeskus, töö nr. 

107/05) 
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2. Normdokumendid 

 
Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud heast projekteerimistavast ja 
Eesti Vabariigis kehtivast normdokumentatsioonist.  

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega: 
 
- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused; 
- kohalike võimuorganite otsused, kehtestatud nõuded; 
- järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised; 

 Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole 
teisiti määratud käesolevas tööseletuses vôi joonistel : 

 
a) EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
b) EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 
c) EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk  
d) EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud 
e) ÜVK seadus 
f) Ehitusseadustik; 

 LVI-RYL 2002, 
 Maa RYL 2010 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 

alustarindid 
 RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. 
 

3. Reovee kanalisatsioonivõrk 
 

3.1 Olemasolev 
 
Käesoleval Pärtli kinnistu piiirkonnas kanalisatsioon puudub. Piirkonna kanalisatsiooni 
eelvooluks on mööda Redise tänaval kulgev olemasolev kanalisatsioonitorustik 
Ø400mm. 
 

3.1 Arvutuslikud vooluhulgad 
 
Alliku-Laagri-Hüüru tee, Suurevälja tee ja raudtee vahelise  äärsete perspektiivsete 
kinnistute arvutuslikud vooluhulgad: 

 Ööpäevane keskmine – 700 m3/d  
 Tunnine maksimum - 90 m3/h 
 Sekundiline maksimum  ~30 l/s. 

 
3.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

 
Antud projekti raames on ette nähtud rajada proj. reoveetorustik Ø160mm proj. 
peapumplast KPJ-1 (Ø3000mm) kuni Redise tänaval kulgeva olemasoleva 
kanalisatsioonitorustikuni. Kanalisatsioonipumplasse KPJ-1, mis  paikneb Pärtli (katastri 
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nr 72501:001:0827) kinnistul, juhitakse tulevikus perspektiivselt arendusalalt tulev 
reovesi. Arendusala reovee lahendus ei kuulu käesoleva projekti mahtu. 
 
Projekeeritud survekanalisatsiooni pikkus on ca 2,621km. 
 
Arvutuslik reovee vooluhulk, mis peapumplasse juhitakse on 700m³/d 
 
Sademe- ja drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi 
juhtida. 
 
Allpool paisutustaset asuvatest veeneeludest ja põrandatrappidest reovesi juhtida ära 
ülepumpamise teel või projekteeritavale torustikule näha ette tagasivooluklapi või siibri 
paigaldamine. Vee-ettevõtja ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest 
sanitaarseadmetest tingitud uputuste eest. 
Paisutustasemeks lugeda liitumiskaevu kaane kõrgus + 10cm. 
 
Enamus proj. survekanalisatsioonitorustikust on ette nähtud rajada kinnisel meetodil. 
 
Leedu tee ja lähiala detailplaneeringu alal on torustik ette näha rajada osaliselt 
planeeritud kõnnitee alla. 
 
Leedu tee arendusala ühendamiseks proj. survekanalisatsioonitorustikuga on sõlmedes 
KS-14a  ja KS-20a ette nähtud rajada kolmikud. 
 
NB! Survekanalisatsioonitorustikul ei tohi olla suuremaid nurki kui 45° 
 

3.3 Torustikud ja kaevud 
 
Torustikud ja kaevud  peavad vastama AS Kovek tehnilistes nõuetes toodud nõuetele. 
 
Torustike materjal 
 
Kanalisatsioonitorustik rajatakse täisseinalisest PVC plasttorustikust  plasttorustikust 
rõngasjäikusega SN8.  Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutada 
standardile EN1401, EN13476, EN1852 või nendega vähemalt võrdsele standardile 
vastavaid torusid. Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused.   
Avatud kaevikuga rajatava toru kohale (30-40 cm toru laest) projekteerida hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. 
 
Kaevud 
 
Olmereoveekanalisatsioonitorustikel on ettenähtud paigaldada teleskoopilised 
plastkaevud.  Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 või 
temaga vähemalt võrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kõikide 
tihenditega ning olema veetihedad. 
Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede 
all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus 
peab vastama normi EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool 
liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. Kaevuluugid ei tohi kolksuda 
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Tagada kaevu luukide jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale. Luugikomplekt 
peab vastama standardile EN124. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-
200 (GG20)Luugikomplekti valu täpsus peab olema ISO8062 
 
Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist 
takistava kattega. 
Kanalisatsioonikaevu põhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate 
voolurennidega. Kõik ühendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt 
paigaldatud. Kaevu tõusutoru rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 
 
 

3.4 Proj. survekanalisatsioon 
 
Piirkondlik peapumpla KPJ-1 on projekteeritud Pärtli kinnistule. 
Pumpade valikul  kanalisatsiooni peapumplasse KPJ-1 on lähtutud planeeritud reovee 
vooluhulgast. 
 
Valitud pumbad peavad vastama järgmistele karakteristikutele (Q=12 l/s; H=36m) 
Pumbad (2 tk) on paigaldatud pumplasse KPJ-1 Ø3000mm vertikaalselt, 
märgasetusega. 
Pumpade tööle rakendamine on automatiseeritud reoveenivoo järgi.  
 
 
Kuna planeeritud ala on põhiliselt elamu piirkond, siis reovee juurdevool pumplasse 
toimub suures osas väga ebaühtlaselt  ning seoses sellega vajab pumpla suurt 
reguleerivat mahutit. Selleks on ettenähtud paigaldada peapumpla kõrvale  proj. 
mahutid ( 2x50m³ ehk kokku on Q=300m³), kuhu reovesi suundub, kui vee nivoo 
pumplas tõuseb ning voolab pumplasse reovee nivoo alanedes.  Tulevikus on võimalik 
proj. kanalisatsioonisüsteemiga liita lisa mahuteid ( vt. joonis VKV-4-01). 
Iga mahuti on varustatud kahe kaevuga, mille kaudu saab teostada vajadusel mahutite 
ekspluatatsiooni. Lisaks on mahutites mikserid. Mahutid rajatakse etappide kaupa. 
 
Peapumplasse juhitud isevoolne proj. kanalisatsioonitorustik Ø315mm on ette nähtud 
varustada siibriga DN315mm. 
 
Kõik pumplate sisesed torustikud ja toed on ette nähtud AISI316 happekindlast terasest. 
 
Ristumisel Vääna jõega ning olemasolevate teedega on proj. kanalisatsiooni 
survetorustik Ø160mm ette nähtud paigaldada hülsstorusse Ø250mm PN10. 
 
Riigitee nr 11420 Saku-Laagri tee alt rajatakse proj. survetorustik kinnisel meetodil  
(suundpuurimine) ning selles lõigus torustik paigaldatakse hülsstorusse Ø250mm PN10. 
Projekteerimistöödel on arvestatud Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojektiga ( AS 
Teede Tehnokeskus, töö nr. 107/05). Juuliku-Tabasalu tee (11420 Saku-Laagri) on 
perspektiivne 2+2 maantee, mille osas on Transpordiameil arendushuvi. 
NB! Proj. torustikud on ette nähtud rajada riigitee maaüksusel minimaalselt 2,0m 
olemasolevate ja perspektiivsete kraavide põhjast. 
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NB! Geodeetilise uuringu ( GeoEx OÜ, töö nr. G23069; tööde teostamise aeg 
detsember 2023) ajali oli veetase jões 28.78 
NB!!  Projekteeritud survetorustik rajatakse Vääna jõe alt läbi kinnisel meetodil. 
NB!!! Proj. pumpla koos survetorustikuga on „Saue linna raudteeülese ala 
detailplaneeringu“ maa-ala reovee ärajuhtimiseks. 
 
Proj. survetorustikule on ette nähtud kõrgematesse punktidesse rajada 
õhueralduskaevud. Lisaks on teatud vahemaade tagant survetorustikule ette nähtud 
hoolduskaevud. 
 

Kanalisatsioonipumpla 

 
Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutustele. 
Pumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o. reovee kogumisruum, pumbad ja 
torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. Paigaldatavad pumbad on 
sukelpumbad.  
 
Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt.  
Pumpla korpus on PE-st. 
  
Pumpla on ette nähtud paigaldada pinnasesse. Pumpla korpuse vastupidavuse 
konkreetsetes tingimuste garanteerib pumpla tootja.  
 
Kanalisatsioonipumpla peab olema tehases kokku monteeritud ning tarnitud kohale 
ühes tükis joonistel näidatud varustatuse ja parameetritega.  
Pumplakaevu konstruktsioon ja kasutatavad pumbad peavad minimeerima setete 
ladestumise ja tagama pumpla isepuhastumise 
Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt joonistele ja tootja ettekirjutustele. 
Pumpla tuleb paigaldada r/b alusplaadile. Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud 
killustikust, killustiku kihi paksus peab olema 250 mm,  killustikpadja alla on soovituslik 
paigaldada geotekstiil. 
 
Killustikalust tuleb tihendada kooskõlas standardiga EVS 1997-1:2003. Tuleb järgida 
nõudeid MaaRYL 2000, punktid 15.1, 15.3, 15.11, 15.4, 15.41, 15.6. 
 
Põhjaplaadid peavad olema armeeritud Ø12A-III, max 80 kg/m3 betooni kohta. 
R/betoon plaadi valmistamisel tuleb järgida nõudeid Tarindi RYL 2000, punkt 23.46. 
Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. 
Betooni klass peab olema B30 (C25/30). Veetiheduse klass tuleb määrata lähtuvalt 
eeskirjast SNiP 2.03.01-84, kuid peab olema vähemalt W6. 
 
Pumpla korpus tuleb soojustada kuni maapinna külmumispiirini (1.20 m). 
Soojustusmaterjal peab olema täielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava 
soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus 
minimaalselt 50 mm. 
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Pumplasse sisenevale isevoolsele torustikule tuleb vahetult enne pumplat paigaldada 
pinnasesse kummikiilsiiber. Pinnasesse paigaldatavad kummikiilsiiber peab olema 
komplektis spindli pikenduse ja kapega. 
 
Siibrid ja tagasilöögiklapid peavad olema tempermalmist ja epoksiidkattega (vastavalt 
DIN 30677) Pumplasse paigaldatav tagasilöögiklapp peab olema kuulklapp. 
 
Pumplasisene torustik ja kogu pumpla varustus (platvormid, 
tõsteketid,kinnituselemendid, pumpade juhtsiinid, jne) peavad olema valmistatud  
happekindlast roostevabast terasest (AISI 316).  
Pumpla peab olema varustatud happekindlast terasest käsipuudega redeliga, mis 
ulatub pumpla põhja. 
Survetoru pumpadest kuni armatuurini peab olema AISI316. 
 
Pumpla kõik materjalid tuleb transportida, paigaldada ja hooldada vastavalt tootjate 
poolt koostatud kasutus- ja paigaldusjuhenditele. 
 
Töövõtja peab andma Tellijale kõik vajalikud käsiraamatud reoveepumpla opereerimise 
ja ekspluateerimise kohta. 
 
Pumpla juurdepääsuks ja teenindamiseks on ette nähtud rajada killustik/kruusakattega 
juurdepääsutee ja teenindusplats. 
 
Reoveepumplas on ette nähtud paigaldada 2 pumpa. Pumbad töötavad vaheldumisi, 
üks pump peab tagama pumpla nimetatud vooluluhulga ja tõstekõrguse. 
 
Projekteeritud reoveepumpla parameetrid on alljärgnevad: 
- Reoveepumpla KPJ-1: 
- Pumpla tootlikkus Q=12 L/s 
- Pumpla tõstekõrgus Htot=36m 
- Survetorustik Ø160mm 
- Pumpla Ø3000mm 
 
Valitud pumba tüüp on näitlik, tellija soovi korral võib selle asendada samadele 
parameetritele vastava teise firma pumbaga. 
 

Pumbad 

 
Reoveepumplas kasutatavate pumpade valikul tuleb lähtuda järgmistest tingimustest: 
- Pumplasse paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. 
- Pumba konstruktsioon peab olema tugev ja kasutatav vedela reovee 

pumpamiseks, mis sisaldab tahkeid, kiud- ja jämedakoelisi aineid, samuti gaasilisi 
ning õhklisandeid. 

- Pump peab olema maksimaalselt töökindel. 
- Pumpa peab olema võimalik kasutada ilma puhastuse ja järelvalveta pikal 

perioodil. 
- Pumba poldid peavad olema kergelt eemaldatavad ka peale aastaid töösolekut. 
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- Pumba võll peab olema korrosioonikindlast roostevabast terasest. 
- Kaabelsisend peab olema täielikult veekindel. 
- Tagatud peab olema pumba ohutu käitamine, isegi kaablikatte ning korpuse 

isolatsiooni kahjustuste korral. 
- Pumpadel peab olema pikk tööiga ka pumba lühiajalise pöörlemissuuna 

muutumisel. 
- Pumba mootor peab IEC klassi 68 alusel olema veekindel ja vastama F klassi 

isolatsioonidele pideva 155oC töötemperatuuri juures. Pump ja mootor peavad 
olema samuti võimelised pidevalt uputatud seisundis töötama ning olema 
vastupidavad 40oC maksimaaltemperatuuriga vedelike puhul. 

- Kõik staatilised tihendid veekindlates liidetes peavad olema nitrilist (NBR) O-
rõngas tüüpi. Jõu- ja kontrollkaablid peavad olema koormuste tõttu klammerdatud 
ja neil peab olema pressitud kummirõngastega tihendatud mootorile ligipääsetav 
kaablisisend. Pump ja elektrikaablid peavad ka 20 m sügavusel uputatud 
tingimustes säilitama veekindluse. 

- Pumpasid juhitakse nivooanduritega, mis on paigaldatud pumplasse. 
- Võllitihendeid peab olema kaks. Need peavad olema mehaanilised tihendid ning 

töötama teineteisest sõltumatult pöörlemissuundades, samuti olema mittetoksilise 
õliga määritud. 

- Laagrid peavad olema rasvaga määritud kuullaagrid. 
- Mehaaniline tihend peab olema ränikarbiidist tööpinnaga ja mitte sõltuma 

pöörlemissuunast. 
- Kasutatavad pumpade töörattad peavad olema kõrgtugevast malmist ning peavad 

olema staatiliselt ja dünaamiliselt tasakaalus. Töörattad peavad olema reovee 
tüübile vastavad ja normaaltöö juures peab ummistumine olema välistatud.  

- Enne pumpade tellimist tuleb Töövõtjal kasutatava pumba tööratta tüüp eelnevalt 
Tellijaga kooskõlastada. 

- Mootoril peab olema sisekaitse koosnedes termokaitsmetest, mis asub staatori 
mähises ning mehaanilisest niiskuskaitsmest. 

- Soovitatav on kasutada ühte (1) tüüpi ning ühe tootja pumpasid. 
Pumbaseadmete jm varustuse ja sisseseade planeering on esitatud pumpla 
koostejoonistel. Kus on võimalik, katsetatakse pumbad tehases survele, mis ületab max 
töösurve (suletud siibri puhul) vähemalt 50%. 
Katsetatud pumba kõik lõplikud töökarakteristikud peab saatma Insenerile kinnitamiseks 
enne pumba tehasest väljastamist. Kinnitatud katsetused peavad olema teostatud 
kooskõlas ISO-2548 klass C katsetustega. 
 
 
NB! Pumpla elektrivarustuse ja automaatika projekt ei kuulu käesoleva projekti mahtu. 
Lahendatakse eraldis projektiga. 
 
NB!! Pumpla, mahutite, läbipesukaevude ja hoolduskaevude joonised kooskõlastab 
töövõtja eraldi AS Kovekiga. 
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4. Veevarustus 
 

3.2 Projekteeritud veevarustus 
 
Käesoleva projekti raames on ette nähtud rajada proj. veetorustik Ø110mm PE PN10 
lõigus V1-1 kuni V1-6 
 
NB! Riigitee nr 11420 Saku-Laagri tee alt rajatakse proj. veetorustik kinnisel meetodil  
(suundpuurimine) ning selles lõigus torustik paigaldatakse hülsstorusse Ø200mm PE 
PN10. 
Projekteerimistöödel on arvestatud Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojektiga ( AS 
Teede Tehnokeskus, töö nr. 107/05). Juuliku-Tabasalu tee (11420 Saku-Laagri) on 
perspektiivne 2+2 maantee, mille osas on Transpordiameil arendushuvi. 
NB! Proj. torustikud on ette nähtud rajada riigitee maaüksusel minimaalselt 2,0m 
olemasolevate ja perspektiivsete kraavide põhjast. 
 
 

3.3 Torustikud 
 
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN12201, ISO 4427 või 
mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema tootja poolt 
kantud torule. Torude materjalide valikul lähtuda AS Saku Maja tehnilistest nõuetest. 
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 
jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni. 
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi 
(nt. keevismuhvi) puhul. 
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, ristid). 
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud 
kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 
PE torude ühendamiseks projekteerida põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja 
uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid 
tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või 
elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad 
olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677. 
 
Põkk-keevitusega valmistatud liitmikud tuleb vajaduse korral toestada betooniga. 
Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 
Lindi värvus ja tekst peab olema järgmine: 

- Veetorustik – sinine, tekstiga VESI 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 
2,5mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad 
olema veetihedad. 

 
3.4 Veetorustiku paigaldus 
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Veetorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,8 m ning need torustikud on 
projekteeritud PE veetorudest PN10. Juhul kui see ei ole tagatud, siis on ette nähtud 
torustik soojustada. 
Projekteeritud torustike ristumised olemasolevate kommunikatsioonidega (side-, 
elektrikaablid jne) täpsustada ehitustööde käigus – tagada minimaalne vahekaugus 
vertikaalsuunas min 0,2 m. Tööde teostamisel kaablite tsoonis täpsustada nende 
asukoht ja maandamissügavus vastavate kommunikatsioonide valdajate juuresolekul. 
Ehitusel jälgida täpselt kooskõlastustega ette nähtud tingimusi. 
 
Torustike paigaldamisel järgida tootja firma poolt ette antud nõudeid ja tehnilisi 
tingimusi. Torude paigaldamisel peab kaevikud teostama nii, et oleks tagatud vajalik 
tööohutus ja heakord. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. TOlemasolevate rajatiste 
kõrval töid teostades tuleb olemasolevad rajatised toestada ja kaitsta. 
 
Torustike ja kaevude ehitamisel juhinduda tootjatehase paigaldusjuhistest ja RIL-77 
toodud nõuetest. 
 

5. Üldised nõuded 
 
Tööde teostamise aeg ja aruandlus 
 
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja 
vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja 
neist tulenevate kulutustega. 
 
Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse 
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 
. 

 
3.5 Ehitustööde korraldamine 

 
1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 

piirangutega mürale, tolmule jms. 
2. Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Kovek. Torustike ajutine sulgemine tuleb 

kirjalikult kooskõlastada AS-iga Kovek. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. tarbijate 
teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) 
kannab tööde teostaja.  

3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et 
ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.  

4. Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. 
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht 
(kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada enne tööde algust.  

5. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas 
Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud 
ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

6. Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 
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5m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine 
kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste 
eest (kivide kukkumine jms). 

 
3.6 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

 
1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  
Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab kohaliku 
omavalitsusega ehitustööde teostaja. 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, 
jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad 
vastama kehtivale korrale.  

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel 
(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal 
ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise.  

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu 
läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb 
ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1m laiused ajutised sillad 
käsipuude kõrgusega vähemalt 1m.   

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

7. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu 
hoonetele ning muudele objektidele. 

 
3.7 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

 
1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 

rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb 
täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) 
rajatiste vahetusläheduses töötamisel.  

2. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses 
tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. 
kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult 
informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule 
taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

3. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, 
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sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb 
arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde 
käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis 
märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide 
erinevusest. 

4. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale 
tööde lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

5. Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped 
tuleb ümber paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja 
peab arvestama ümberehitusest tulenevate kulutustega.  
 
3.8 Ettevalmistustööd 

 
1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 

kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma 
vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete 
mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht 
tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide 
süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse 
õigsust. 
 
3.9 Kaevetööd 

 
1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku 

kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.  
2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti 

lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku 
servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0m või vähem, tuleb 
teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, 
mille vahekaugus on 1.0m või vähem.  

3. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või 
väljakaevatud pinnase uhtumise.  

4. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb 
nende valdajatelt saada vastav luba.  

5. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

6. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, 
et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  
 
3.10 Kaeviku rajamine 

  
Kaeviku põhja laius (tasanduskihi all) peab olema vähemalt 1000mm. 
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Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 
 
Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe 
vigastada puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 
ettevaatusmeetmeid. 
 
Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne 
kaevetööde algust (haljastus, teed, aiad jne). 
 
Kaeviku toestamine 
 
Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.  
 
 

3.11 Kaeviku täide 
 
Tasanduskiht 
Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht killustikust, mille paksus peab 
olema vähemalt 150 mm mõõdetuna toru alla.  
 
Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine peab olema 
tehtud mehhanismidega. 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 
alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. 
Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 
Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 
torude korral fraktsiooni nõuetele vastavat killustikku. 
 
Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 98%. Väljaspool liikluspiirkonda 
kehtib sama nõue erandiga torustikele > PN10. 
Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva 
pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi 
paksus olema vähemalt 150 mm. 
 
Lõpptäide 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega 
sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita killustikuga, mujal kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud pinnas 
sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali. 
Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 
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 - toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm 
kive ega kamakaid 
 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid 
 
Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada 
pinnas 90%-ni. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis 
tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, 
et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 

3.12 Veetõrje ehituskaevikust 
 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning 
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, 
soovitav kasutada pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 
 
Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja 
ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 
 
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel 
ehitusplatsil asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi 
jm pildistatakse, et oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama 
kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega 
seonduvaid kulusid.  
Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, 
asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on 
põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi 
ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid 
kohalikke eeskirju. 
 
Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku 
ei ole lubatud. Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist 
reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja 
kaeveloale kirjaliku märke. 
Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna  
sisse. 

 
3.13 Materjalide nomenklatuur 

 
1. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 

ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised 
näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri 
nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat 



 
 

  17 
023019  Pärtli kinnistu piirkondliku peampumpla ja survetorustiku projekt.; Insener Raido Mugamäe; 
staadium: põhiprojekt (kanalisatsioon ja veevarustus) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks 
tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.  

2. Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 

3. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 
nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul 
tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud 
kannab tööde teostaja. 

4. Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

5. Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada 
teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab 
võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud 
materjale ei ole lubatud kasutada. 

 
3.14 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel 

 
Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mistahes projekteeritud punkt (siiber, hüdrant, trassi telje punkt) 
horisontaaltasapinnal 200 mm; 

- mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100 mm; 
- seadmekaevu asukoht horisontaalpinnal ja kõrgusmärk ±100 mm. 

Valmis ehitatud veetorustiku vertikaalsete või horisontaalsete käänakute, kolmikute, 
siibrite, üleminekute ja toruotste torutoed võtavad vastu kõik koormused ega nihku 
paigast. 
Üheski punktis ei tohi kõrvalekalle ületada etteantud suurust, vajadusel tuleb kõik torud, 
millel on avastatud lubatust suurem kõrvalekalle, lahti kaevata. Kui kõrvalekalde põhjus 
on välja selgitatud, tuleb see likvideerida ning esmane ja lõplik täide taastada. 
 
Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mistahes projekteeritud punkt (kaev, trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal 
200 mm; 

- isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta; 

- isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jää vett, 
kaevu suubuv toru ei jää väljuvast torust allapoole, lang kaevu vahe kohta on 
˃0. Ei kalle ega kõrgus või erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks neist 
täidab ette antud täpsusnõudeid. 

 
Peatorustiku paigaldamise täpsusnõuded: 
 

Projekteeritud torustiku kalle  Maksimaalne kalde  Maksimaalne kõrguse  

[‰] kõrvalekalle [‰] kõrvalekalle [mm] 

>5 1,5 50 
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3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

 
3.15 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine 

 
Kaevik 
Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, 
varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. 
Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta. 
 
Veetorustikud 
Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku 
tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks võimalik 
kõik ettenähtud katsetused läbi viia.   
Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud 
tasemel. 
Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu 
mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud.   
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil 
juhitakse vesi tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest 
vastutab Töövõtja. 
 
Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab 
toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 
veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab 
võtta selleks atesteeritud isik järelevalve juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha 
akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 
peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 ``Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (ja eelpoolnimetatud määruse muudatusele, 
jõust. 28.11.2015). 
 
Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 
Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori sisaldus on 50 mg/l kogu 
desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal on 
torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast mida 
peab jääkkloori sisaldus olema üle 25 mg/l, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. Pärast 
edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, kuni jääkkloori tase 
ei ületa 0,3-0,5 mg/l ja veel ei ole kloori lõhna. 
 
 
Survetorustikud 
Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, 
mille pikkus on vähemalt 10 m.Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist 
toestamata sulgelementi.Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. 
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Pärast surveproovi teostamist vormistatakse surveproovi akt ehk survekatsetuse 
protokoll.Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m. Enne surveproovi täita 
torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks (õhk peab olema 
torustikust täielikult eemaldatud). 
Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teostada 
avatud kaevikuga.Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3-kordse nominaalse rõhuni 
ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru ja ühenduste 
venimine.Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul 
rõhk torus ei langeks rohkem kui 0,2 bari. Pärast tulemuse fikseerimist vähendada rõhk 
võrgu surveni.Surveprooviks kasutatav manomeeter peab omama taadeldud ning 
kehtiva taatluse kuupäevaga.Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja 
tellib vee analüüsi. Läbipesu aeg leppida eelnevalt kokku AS-i Kovekiga.Torustiku 
läbipesemisel lugeda arvestuslikuks veekoguseks rajatava torustiku kolmekordne 
torumaht. Info veekoguse kohta esitada omanikujärelevalve insenerile. 

  
Kanalisatsioonitorustik 
Plastikust torustiku lekketest tuleb läbi viia standardi SFS 3113 kohaselt (vt. 
paigaldusjuhend RIL 77-1990). Plastikust torustiku õhulekke test tuleb läbi viia Soome 
standardi SFS 3114 kohaselt. 
Üksikute kaevude vahel testitakse paigaldatud torusid enne lõplikku täitmist 
hüdrauliliselt. 
Enne võrku ühendamist tuleb kanalisatsioonitorustik läbi pesta. 
Lisaks tuleb isevoolsetele torustike koostada videouuringud. 
Pesu ja videouuringute protokollid tuleb lisada objekti teostusdokumentatsioonile. 
 
Reoveepumpla katsetamine 
Pärast reoveepumpla paigaldustööde lõppu ning enne pumpla kasutuselevõttu peab 
Töövõtja kontrollima kogu varustust (pumbad, siibrid, jne) ning täitma vastava 
kontrolllehe. Selline kontrollprotsedur hõlmab visuaalset kontrolli (seadmete kinnitus, 
defektid, ühendused kaablite ja torustikega, tähistused, jne) ja proovikäivitust. 
Proovikäivitus viiakse läbi erinevates reziimides: käsijuhtimine, kohalik 
automaatjuhtimine). 
 
Katsetamine peab demonstreerima iga süsteemi üksikosa rahuladavat toimivust enne 
süsteemi kui terviku katsetamist. 
 
 
Teostusdokumentatsioon 
Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu 
lisada kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja 
veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Lisaks veel sõlmede ja 
kaevude fotod. 
Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse 
antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada 
projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.  
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid 
parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud 
ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.  
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Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada 
paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.  
Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Tallinna 
linna ja võrguettevõtete kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest.  
 
 

3.16 AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis tegutsemise nõuded 
 
- Olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad 
gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja 
sügavuse selgumist Töövõtja või Tellija kulul. Ehitustööde teostamisel vajalik tagada 
nõutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nõuetele.     
- AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik 
eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda 
objektile kohale AS-i Gaasivõrk järelevalve.   
- Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal 
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.   
- Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha 
tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga.   
Gaasipaigaldisega ristumisel peab olema tagatud minimaalne vertikaalne vahekaugus 1 
meeter. Põhi/tööprojektiga koos peab olema esitatud pikiprofiil ristumiskohast. 
Vajadusel teostada torustiku sügavuse määramiseks mõõdistused. 
- Puurimistööd on gaasipaigaldise kaitsevööndis lubatud vaid AS Gaasivõrk nõusolekul. 
Puurimistöödeks peab töid teostaval töövõtjal olema kindlustuskaitse puurimistööde 
teostamiseks, millega on tagatud kõik gaasipaigaldise vigastamisest tulenevad nõuded. 
- Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede 
ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 
gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS 
Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest.   
- Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 
sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks 
tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. 
Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse 
korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 
nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73   
- Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I 
Gaasivõrk järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.   
- Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 
järelevalve esindajale.   
- Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need 
tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele.   
- Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega.  
 
 

6. Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 
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Jäätmekäitluse Saue vallas sätestab Saue valla jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks 
on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 
tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 
tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, 
tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne 
kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu  
näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida 
saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt 
heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade 
puhastamiseks. 
Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et 
tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 
ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 
on rakendatud heastavad meetmed.  
 

 
7. Jäätmekäitlus ja jäätmekava 

 
Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on nt äraveetav pinnas ja 
lammutatav asfaltkate. 
Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, äärekivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb 
ära vedada ehitusjäätmeid käitlevasse ettevõttesse. 
Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb 
ära vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 
 

8. Katendid 
 
Katendite taastamine vastavalt Roadconsult OÜ, töö nr. KT2008. 


