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1. SELETUSKIRI
1.1.Üldosa

Käesolev elektrivarustuse põhiprojekt  annab  lahenduse Haaslava külas, Kastre vallas, Tartu
maakonnas asuva Punga tee välisvalgustuse ehitusele.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

CEN/TR 13201 - 1 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.
EVS-EN 13201 - 2 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded.
EVS-EN 13201 - 3 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine.
EVS-EN 13201 - 4 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid.
EVS 843:2016 Linnatänavad.
EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi
eest.
EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.
EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV võrgustandard.
EVS 932 Ehitusprojekt.

1.1.1. Välisvalgustus

Projekti koostamisel on  kasutatud    Tinter Projekti töös 25-24-VK “Punga tee teede ja
tehnovõrkude projekt. Vee- ja reoveetorustiku projekt "  sisalduvaid alusjooniseid. Kõik vajalikud
kooskõlastused koos vajalike joonistega asuvad tänava projekti kaustas. Geodeetiline alusplaan on
koostatud Maainsener OÜ poolt 2024. a aprillis ( töö nr GEO 6857). Koordinaadid L-Est 97
süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis..

Valgustuspaigaldise ehituse  käigus paigaldatakse vajalikud postid, valgustid, valgustite
armatuur, kaabeldus. Valgustuse toide – olemasolevast  tänavavalgustuse võrgust (posrt V11),
peakaitse valgustse liitumiskilbis –3x6A.

Valgustuse postid  paigaldada vastavalt joonisele EL-1.  Postidena kasutada tsingitud 6m
terasposte, valgustitena Schréder - IZYLUM LT 1 / 5307 / 10 LEDs 600mA WW 730 20W / /
542362. Valgusti elektroonikakomponendid peavad vastama I impulsspinge taluvuskategooriale.
Valgustis tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 10 kV).
Liigpingepiirik võib olla paigaldatud valgusti liiteseadmesse või eraldi plokina masti korpuse sisse.
NB! Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei pea objektil valgusti ühendamisel
või paigaldamisel korpust avama. Valgusti tellida tehasest juba piisava kaablivaruga, et ei peaks
objektil valgusti korpust paigaldamisel ja ühendamisel avama.

Metallpostil  paiknevaid valgusteid kaitsta  SV15.06 tüüpi kaitsmekomplektidega. Valgustuse
posti jalandi  peale  paigaldada  kummitihend. Kõik  postiluugid  peavad  olema  nö.liblikkinnitusega.

Postide   jalandid  paigaldada  nii, et  oleks  tagatud  vaba  ligipääs  jalandi  reguleerkruvidele
(tagada  tootja  poolt  ettenähtud  jalandi  ülemise  serva  ja  maapinna  vahekaugus). Jalandite
reguleerimiskruvide kõrgus peab jääma maapinnast 4-5 cm. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada
lohku. Posti r/b jaluse alla paigaldada 0,4m paksusele tihendatud killustiku kiht. Postide luugid
markeerida luugi siseküljel vastavalt projekti tähisele. Postis  olevad  kaablid  markeerida
niiskuskindla  tähisega.  Valgustid ühendada eri faasidele jälgides koormuse ühtlast jaotust. Kaablid
tähistada vastavalt faasile (L1,L2,L3) ning faasid värvi järgi markeerida. Välisvalgustuse posti
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numbrid kirjutatakse musta värvi veekindla markeriga,  mastiluugi  taha . Postidele V11.1 ja V11.4
ehitada korduvmaanduspaigaldis maandustakistusega mitte üle 100 oomi..

Kaabelliinide paigaldussügavus kogu ulatuses  - min 1,0m. Kaablitöödel järgida  EE
(0,4…20) kV võrgustandardi 6 osa ( 0,4 kV kaabelliinid), kehtivaid elektrisedmete ehituse eeskirju ja
kehtestatud kaitsetsoone.

Madalpingekaabli ja tehnorajatiste vahelised väikseimad kujad [m]

Tehnorajatise nimetus
Rõhtvahekaugus
rööpkulgemisel Püstvahekaugus ristumisel

Vee- ja kanalisatsioonitoru,
drenaaz 1 0,3/0,2 2)

Gaasitoru kuni 16 bar 1 0,3

Kaugküttetorustiku kanali või
torukatte välispind  2/0,5 1) 0,2
Elektrikaabel kuni 35 kV
võrgus  5) 0,2 - 0,5  5) 0,2/0  4)

Sidekaabel või -
kanalisatsioon 0,5/0,25 4)  7) 0,2 3)/0 4)

Kraav - 0,5
 1) Vähimad rõhtkaugused lähenemisel.
 2)  Kaabel torus. Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest min ±2 m kummalegi poole.
  3)  Sidekaabel mehhaaniliselt kaitstud ristumiskohast 0,3 m mõlemile poole.
 4)   Mõlemad kaablid kaitstud torus (ristumistel min 2 m kummalegi poole).
  5)   Kui teise kaabli valdaja ei ole Elektrilevi.

 7)   Kui nii side- kui ka elektrikaablid kuuluvad Eesti Energiale või tema tütarettevõtetele, võib
kaugusi vähendada lähtudes sidekaablitele esitatud nõuetest

Kaablist 30 cm kõrgemale paigaldada kollane veniv hoiatuslint (võrgustandard joon.EE2.4-
07). Kaablikaitse toru otsad tihendada hermeetiliselt.  Enne tööde algust täpsustada olemasolevate
kommunikatsioonide hulk ja asukoht nimetatud kommunikatsioonide valdajatega. Kaablid varustada
lipikutega, kuhu on märgitud,algus- ja lõpuühenduspunkt, kaabli mark ja pikkus (vastavalt
standardile EE 10421629-JV ST 5-10:2001). Kaablitrasside murukatendite taastamine on ette nähtud
üldehituse tööde mahtudes.

 Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolne esindaja.
Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.
Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid.   Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama
kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et
kontrollmõõtmised teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja.
Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused
vastavad nõuetele.
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Tööde tegemisel tuleb silmas pidada järgmist:
- enne tööde algust  peab välisvalgustuse omanikfirma esindaja läbi viima Töövõtja

instruktaažitöötamiseks olemasoleva töötava valgustusvõrgu piirkonnas

2. Ehitustööde läbiviimine
2.1. Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel

Ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:
 Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele, valitsuse ja

ministeeriumide   otsustele.
 Tellija poolt kehtestatud normdokumentidele,
 kohaliku võimu määrustele ja juhenditele.
 kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele.
 Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele.
 muudele projektis mainitud normidele.
 üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

2.2.Tööde organiseerimine

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi
küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid säilitatakse Tellija
juures. Tuleb säilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
 ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate
plakatitega,
 kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes,
 kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,
 ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.

2.3. Keskkonnakaitse

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal  keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja  selle kõrval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja
nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada.

2.4. Ehitusplatsi ettevalmistus

Töövõtja peab Tellijale ja Valla  poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde
organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi
meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete
rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne.
Tööde tegemisel tuleb silmas pidada järgmist:
 Töövõtja tähelepanu tuleb juhtida olemasolevatele tehnovõrkudele tema töö maa-alal.
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 Töövõtja peab oma kulul kaitsma kahjustuste eest kõiki olemasolevaid tehnovõrke ja seadmeid
oma töö maa-alal, kas maa sees või maapinna kohal olevaid ja arvestama kõigi kulutustega otseste ja
kaudsete kahjustuste ilmnemisel.

2.5. Kaevamistööd. Mullatööd.

Kõik väljakaevatud pinnased peavad olema ladustatud ehitusplatsil tagasitäitmiseks või
mõneks teiseks eesmärgiks, hoiustatud süvendi kõrval viisil, mis ei põhjusta vigastusi ja on
võimalikult vähe segavad.

Töövõtjal võtta täielik vastutus kõikide kaevamistööde ohutuse eest ja omal kulul kindlustada
vajalik toestamine säilitamaks süvendid heas korras ehitustöode teostamise ajal.

Töövõtja peab rakendama praktilisi ohutusmeetmeid, mis tagavad vigastuste, kahju või
ebamugavuse  mitteilmnemise väljakaevatud materjalide käsitlemisel, kuhjamisel, eemaldamisel või
mõnedel teistel operatsioonidel, materjalidel ja asjadel, mis on nendega seotud.  Ükski väljakaevatud
materjal ei tohi olla kohas, kus ta võiks kukkuda või valguda eravaldustele või üle tee või kõnnitee,
juhul kui see juhtub, siis tuleb Töövõtjal see omal kulul eemaldada.

2.6. Tänavate korrashoid

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee
kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada  (või kasutada üldehitaja poolt rajatud
selleks ettenähtud ala)  ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv
hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti,
tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.

Korrashoiu organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja.
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

2.7. Tööde vastuvõtmine.

Tööde lõpetamisel tuleb teha kontrollmõõtmised ja elektripaigaldise audit, mis tõestavad
tööde kvaliteetset teostust. Pärast tööde lõpetamist peab Ehitaja  objekti üle andma Tellijale vastava
käitu andmise aktiga.

Objekti üleandmiseks Tellijale teostada vähemalt järgmised mõõtmised:
1.        Faas-null ahela näivtakistuse ja lühisvoolude mõõtmine
2.        Isolatsioonitakistuse mõõtmine
3.        Maandustakistuse mõõtmine
4.        Kaitse-, PEN ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse mõõtmine
5.        Fiidrite koormuste ja kogu kilbi koormuse mõõtmine

Teostusdokumentatsiooni võib esitada ainult digitaalselt. Teostusjoonis tuleb koostada
vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele „Topo-geodeetilisele uuringu ja
teostusmõõdistamisele esitavad nõuded“.
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Ehitisele seatakse garantiiaeg 5 aastat, alates objekti üleandmisest. Valgustitele koos
kontrolleriga peab kehtima 5a  garantii (esitada ka valgustitootja  garantiikiri). Valgustite
garantiiaegne mahavõtmine ja tagasipaigaldus kuulub garantiiaegse töö mahtu. Töövõtja on
kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad vead 3 tööpäeva jooksul või andma
kirjalikult tööde teostamise lõpptähtaja.

2.8. Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend.

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette hoonete ja seadmete ohutu kasutamise juhised.
Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja
vahendite kohta  pärast tööde lõppu välja juhised.

2. Elektriseadmete ülevaatuse ja  remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud
käidujuhataja, kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli.

3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised.
4. Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt normidele.

Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.
5. Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:
 maasse ja  postidele paigaldatud kaablite trassid vähemalt 1 kord  3 aasta jooksul;
 otsmuhvid 1 kord aastas.

Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kõik vajalikud
kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud
kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja käsutuses

6. Kaabelliinil potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse tarvitusele
meetmed meetmed, et vältida kaabli kahjustamist elektrokorrosiooni tõttu.

7. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast
liini otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahtiühendamisel tuleb rakendada nõuetekohased
ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku pingestamist, mis tahes võimalikust
toiteallikast ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada
keelusildid, lukustada kilpide uksed. Enne tööle asumist peab toimuma paigaldise pingetuse
kontroll.

8. Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid
ekspluateeriva organisatsiooni loal.

Valgustite hooldus viia läbi tootjapoolsete juhendite alusel. Enne valgustite hooldamise algust
tuleb tutvuda tootja instruktsioonidega. Hoolduse käigus tohib kasutada ainult tootja poolt määratud
tööriistu ja töövõtteid.

Koostas
Mati Ivandi
25.06.2024.a.


