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JOONISED 
1. Asukohaskeem      TL-0 
2. Veeviimarid. Üldplaan     TL-1  M 1:2000 
3. Trassi plaan       TL-2  M 1:500 
4. Asendiplaan      TL-3  M 1:500 
5. Liikluskorraldus      TL-4  M 1:500 
6. Vertikaalplaneerimine     TL-5  M 1:500 
7. Tehnovõrkude koondplaan     TL-6  M 1:500 
8. Ristlõige       TL-7/1…7/13 M 1:50 
9. Isikliku kasutusõiguse seadmise plaan   TL-8/1…8/4 M 1:500/1:1000 
10. Bussiootekoja tüüpjoonis     TL-9 
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1.Üldosa 

1.1 Üldine 

Käesolev põhiprojekt on koostatud Infra Projekt OÜ (edaspidi Projekteerija) poolt Viimsi 
Vallavalitsus (edaspidi Tellija) tellimusel. Projektiga hõlmatud ala asub Harju maakonnas, 
Viimsi vallas, Metsakasti külas ja Muuga külas, Muuga tee maa-alal.  

Projekteerija ülesandeks on koostada Muuga tee jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt. Projekteerijal 
tuleb välja töötada tehniliselt optimaalne ning majanduslikult põhjendatud projektlahendus. 

Töö käigus lahendati üldjoontes piirkonna geomeetria ja pakuti välja võimalik lahendus 
piirkonna  muutmisele vastavalt lähteandmetele ja nõuetele. 

1.2 Lähtematerjalid 

1.2.1 Kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu 

Käesoleva projekti koostamisel on arvestatud dokumente: 
 Ehitusseadustik (RT I 05.03.2015) 

 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (RT I 23.03.2015, 3) 

 Raudteeseadus (RT I, 30.10.2020, 1) 

 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele (EITM  29.05.2018.a. 
määrus nr 28) 

 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr 2) 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101) 

 Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92) 

 Tee-ehitusmaterjalidele- ja toodetele esitatavad nõuded ja nende vastavuse tõendamise 
kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74) 

 Nõuded ehitusprojektile (MTM 17.07.2015.a. määrus nr 97) 

 Raudtee tehnokasutuseeskiri (MTM 09.11.2020.a. määrus nr 71) 

 Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste kohaldamise kord, 
kasutusele võtmise tingimused, nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord 
ning oluliste nõuete loetelu (MTM 27.11.2020.a. määrus nr 80) 

 Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks (Maanteeameti 
peadirektori 16.03.2015.a. käskkiri nr. 0069) 

 Tööohutus ehitusplatsil (Tööinspektsioon, 2022.a) 

 Riigiteede liikluskorralduse juhend. Nõuded liikluse korraldamisele, 
liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele (Transpordiamet 19.01.2023 nr 1.1-
7/23/9) 

 Ristmike ja vahekauguste ja nähtavusalade määramine  (Transpordiamet 11.03.2022 nr 
1.1-7/22/64) 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (Transpordiamet 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43) 
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 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (Transpordiamet 16.02.2021.a.) 

 Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015) 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Maanteeameti 
peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001) 

 Piirded riigiteedel. Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide 
abil (Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a käskkiri nr 0093) 

 Teealade kuivenduse projekteerimise juhend, 25.02.2002. a 

 Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 (Maanteeameti peadirektori 
06.01.2016.a käskkiri nr 0005) 

 Teetööde tehniline kirjeldus (Maanteeameti peadirektori 18.02.2019.a käskkiri nr 1-
2/19/096) 

 Tee projekteerimise normid (KLiM 17.11.2023.a määrus nr 71) 

 EVS-EN 124:1999 Sõidukite ja jalakäijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude 
kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, 
kvaliteedikontroll 

 EVS 613:2023 Liiklusmärgid ja nende kasutamine 
 EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine 
 EVS 843:2016 Linnatänavad 
 EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid 
 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus, Osa 2: Bituumensideained 
 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus, Osa 3: Asfaltsegud 
 EVS 901-20:2013 Tee-ehitus. Katsemeetodid, Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine 
 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
 EVS-EN 1317-2:2010, Teepiirdesüsteemid. Osa 2: Põrkepiirete, sealhulgas 

sõidukirinnatiste toimivusklassid, kokkupõrkekatse läbimistingimused ja 
katsemeetodid 

 EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid 

 EVS-EN 13286-2:2010/AC:2012 Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud - Osa 2: 
Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorse määramise katsemeetodid - Proctor-teim 

 Kohaliku omavalitsuse õigusaktid, juhendid ja juhised 

 Toodete tootjapoolsed paigaldusjuhendid 

1.2.2 Lähteülesanne 

Põhiprojekti koostamise käigus küsinud projekteerimis- ja tehnilised tingimused: 
 Muuga jalgratta- ja jalgtee ning busside seisuplatsi ehitusprojekti koostamine. 

Tehniline lähteülesanne projekteerimistööde pakkumuse esitamiseks. Viimsi 
Vallavalitsus, 2022; 

 Sademevee ärajuhtimiseks tehnilised tingimused, Viimsi Vallavalitsus. SV-1076-1, 
09.03.2023; 

 Teevalgustuse tehnilised tingimused, Viimsi Vallavalitsus. Nr TV-1077-1, 
13.03.2023; 
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 Muuga tee elektrivarustuse tehnilised tingimused, Imatra Elekter AS. Nr TT-16559H, 
22.02.2023; 

 Muuga tee liitumise tingimused bussijuhtide soojakule, AS Viimsi Vesi. Nr 
20.02.2023/6617, 10.03.2023; 

 Riigitee 11254 Muuga tee km 1.5-2.5 äärse jalgratta- ja jalgtee (sh valgustuse) 
põhiprojekti koostamise nõuded, Transpordiamet. 09.02.2023 nr 7.1-2/23/112-2; 

 Muuga tee jalgratta- ja jalgtee telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused, 
Telia Eesti AS. Nr 39212523, 11.10.2024. 

1.2.3 Seotud planeeringud 

Projekteeritava alaga on seotud: 
 Viimsi Vallavolikogu poolt 21.06.2011 otsusega nr 43 kehtestatud üldplaneeringu 

teemaplaneering „Lapsesõbralik Viimsi”; 

 Viimsi vald, Metsakasti küla, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering 
(Linnaruumi OÜ, töö nr. 14-10, 2013). 

1.2.4 Uuringud 
 
Käesolev projekt põhineb järgmistel uuringutel: 

 Viimsi vald, Muuga küla ja Metsakasti küla, Muuga tee topo-geodeetiline uurimistöö 
(Aamos Atlas OÜ, töö nr. 005-G-23, 03.2023.a.); 

 Viimsi vald, Muuga ja Metsakasti küla, Muuga tee kergliiklustee geoloogiaaruanne 
(REIB OÜ, töö nr. GE-3351, 04.2023); 

 Viimsi vald, Muuga ja Metsakasti küla, Muuga tee maa-ala haljastuse inventeerimise 
aruanne (Keskkonnabüroo Grün-E OÜ, töö nr. 150323-1, 15.03.2023); 

 Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 (AS Teede Tehnokeskus, 2018). 

1.2.5 Seotud ehitusprojektid 

Käesoleva projekti koostamisel on arvestatud järgnevaid varemkoostatud projekte: 
 Riigimaantee nr 11254 Muuga tee km 0,0-2,5 äärde jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt (AS 

Teede REV-2, töö nr. 15-100-026, 01.2016); 
 Viimsi vald, Metsakasti küla, Veehaldja tee ja Maahaldja tee mahasõitude põhiprojekt 

(EXTech Design OÜ, töö nr. 1629, 2016); 
 Viimsi vald, Metsakasti küla, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala teeprojekt (EXTech 

Design OÜ, töö nr. 1632, 2018); 
 Viimsi vald, Metsakasti küla, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala veevarustuse- ja 

kanalisatsiooni projekt (Elstar OÜ, töö nr. 17015, 2018); 
 Viimsi vald, Metsakasti küla, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala elektrivarustuse ja 

tänavavalgustuse projekt (Leonhard Weiss Energy AS, töö nr. ET1533, 09.2019); 
 Viimsi vald, Metsakasti küla, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II etapp) 

veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekt (Kiirvool OÜ, töö nr. 370/20, 05.2020); 
 Muuga tee (lõigus Kallavere tee – Maardu linna piir) rekonstrueerimise tööprojekt (OÜ 

Keskkonnaprojekt, töö nr. 2102, 02.2020). 
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1.2.6 Kontaktandmed 
 
Tellija: 
Viimsi Vallavalitsus 
Nelgi tee 1 
74001 Viimsi alevik 
tel.: +372 602 8800 
info@viimsivv.ee 
Registrikood: 75021250 
 

Projekteerija: 
Infra Projekt OÜ 
Kummeli tee 94 
11912  Tallinn 
tel.: +372 5649 78 72 
sergei.tunka@gmail.com 
Regstrikood: 14787883 
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

2.1 Andmed maa omandi kohta 

Põhiprojektiga haaratud ala asub kinnistutel: 

Tabel 1. Projektiga haaratud katasriüksused 
Jrk 
nr 

Katastriüksuse 
nimi 

Katastriüksuse 
tunnus 

Katastriüksuse 
sihtotstarve 

Katastriüksuse 
omandivorm 

1 11254 Muuga tee 89001:010:2148 transpordimaa riigiomand 

2 11254 Muuga tee 89001:010:3502 transpordimaa riigiomand 

3 Muuga tee lõik 3 44601:001:0125 transpordimaa munitsipaalomand 

4 Muuga tee L1 89001:001:0708 transpordimaa eraomand 

5 Muuga tee L2 89001:001:0709 transpordimaa eraomand 

6 Veehaldja tee L2 89001:001:0686 transpordimaa eraomand 

7 Soone 89001:010:0596 maatulundusmaa eraomand 

8 Mäealuse 89001:010:0392 maatulundusmaa eraomand 

9 Muuga tee 41 // 
Kivisaare 

89001:010:2376 elamumaa eraomand 

10 Viimsi raudtee R3 89001:010:3194 transpordimaa eraomand 

11 Põldmaa 89001:010:8433 maatulundusmaa eraomand 

12 Soone tee 9 89001:010:1503 maatulundusmaa eraomand 
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13 Paraspõllu 89001:010:1829 maatulundusmaa eraomand 

14 Pihlamarja tee L2 89001:010:1901 transpordimaa munitsipaalomand 

15 Metshaldja tee L1 89001:001:0707 transpordimaa eraomand 

16 Muuga tee L7 89001:001:2517 transpordimaa munitsipaalomand 

17 Loomisvälja tee 89001:010:0959 transpordimaa munitsipaalomand 

2.2 Kitsendused projektala piirkonnas 

Projekteeritavale alale ulatuvad alljärgnevad seadustest tulenevad kitsendused: 
 Riigitee nr 11254 Muuga tee teekaitsevöönd – 30 m äärmise sõiduraja välimisest 

servast; 

 Raudtee kaitsevöönd – 30 m välimise rööpa telgjoonest. 

2.3 Uuringud 

2.3.1 Geodeetiline uuring 

Projekti koostamisel on kasutatud Aamos Atlas OÜ poolt koostatud maa-ala plaan 03.2023.a. 
ja 07.2024, töö nr. 005-G-23. Koordinaadid on L-Est´97 ja kõrgused EH2000 süsteemis. 
Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste, uurimisandmete ja võrgu valdajate poolt 
väljastatud materjalide alusel. Põhiprojekti koostamise käigus täiendavaid mõõdistamisi läbi ei 
viidud. 

2.3.2 Geoloogiline uuring 

Uurimispiirkond paikneb Põhja-Eesti meretasandikul, Alam-Kambriumi ladestiku Lükati 
kihistu  rohekashalli aleuriitse savi ja liivakivi avamusalal. Aluspõhjani käesoleva töö 
uuringupunktid ei  ulatunud. Pinnakattes esinevad läbitud paksuses täide, muld, jääjõe- ja 
liustikusetted. 

Asfalt on pindmiseks kihiks puuraugu PA-3 piirkonnas, kus selle paksuseks mõõdeti 0.04 m. 
Orgaanikaga liivaga kruus (saGr): pigine (kiht 2) – Tegemist on pigise killustikuga, mis katab 
maapinda puuraukude PA-1 ja 2 piirkonnas. Kihi paksuseks mõõdeti seal 0.15 ja 0.25 m. 
Tegemist on vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva pinnasega.  
Väheplastne rohke liivaga mölline-savine kruus (sasiGr-saClGr) grupp D (kiht 3) – Tegemist 
on killustikust, kruusast, liivast ja lubjakivisõelmetest koosneva kihiga. Kiht levib maapinnast 
0.04…0.25 m sügavusel, kus selle paksuseks mõõdeti 0.4…0.55 m. Kiht ilmus puuraukudes: 
PA 1, 2, 3, 11. Tegemist on väga külmaohtliku mittedreeniva pinnasega.  
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Muld (kiht 4) – Kasvukiht katab maapinda või lasub maapinnast kuni 0.7 m sügavusel. Kiht on 
0.1…0.6 m paksune. Suurema paksuse korral on ilmselt tegemist tagasitäitega. Kiht ilmus 
puuraukudes: PA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tegemist mittedreeniva pinnasega. 
Liiv (Sa) (kiht 5) – levib puuraugus PA-7 maapinnast 0.35 m sügavusel, kus selle paksuseks 
mõõdeti 0.6 m. Fraktsioonilt on liivakiht keskliiv. Tegemist on vähesel määral külmaohtliku 
mittedreeniva pinnasega. 
Orgaanikaga väheplastne savine liiv (clSa) grupp C (kiht 6) – iseloomustab järgneva kihi seda 
osa, mis oli mullane ning on aruande raames eraldatud välja iseseisvaks kihiks. Kiht ilmus 
uuringupunktides maapinnast 0.6…0.8 m sügavusel. Kihi paksus jäi puuraukudes 0.2...0.4 m 
vahele. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1, 2, 6. Tegemist on väga külmaohtliku mittedreeniva 
pinnasega. 
Väheplastne savine liiv (clSa) grupp C (kiht 7) – kiht ilmus uuringupunktides maapinnast 
0.7…1.55 m sügavusel. Puurakudes, kus kiht läbiti kogu ulatuses, mõõdeti selle paksuseks 
0.5…1.5 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11. Tegemist on väga külmaohtliku 
mittedreeniva pinnasega. 
Orgaanikaga kruusaga ja rohke liivaga möllsavi (sasiCl) grupp D (kiht 8) – täitelise iseloomuga 
mulda ja moreeni sisaldav kiht ilmus maapinnal või maapinnast 0.2 m sügavusel. Kihi 
paksuseks mõõdeti 0.7…1.05 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 8, 10. Tegemist on väga 
külmaohtliku mittedreeniva pinnasega. 
Kruusaga ja rohke liivaga möllsavi (sasiCl) grupp D (kiht 9) – Tegemist on glatsiaalse 
moreeniga, mis on sortimata või halvasti sorditud mandrijäätekkeline pinnas ning mis koosneb 
saueosakestest kruusa ja veeristeni ning võib sisaldada ka rahne. Kiht ilmus uuringupunktides 
maapinnast 0.25…2.2 m sügavusel. Puurakudes, kus kiht läbiti kogu ulatuses, mõõdeti selle 
paksuseks 0.7…0.85 m. Kiht ilmus puuraukudes: PA 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Tegemist on väga 
külmaohtliku mittedreeniva pinnasega. 

Pinnasevee tase mõõdeti uurimistööde ajal (7. märtsil 2023. a.) maapinnast 0.35…2.0 m 
sügavusel, absoluutkõrgusel 12.1…13.4 m. Kõigisse puuraukudesse vett ei ilmunud. 
Registreeritud pinnasevee kõrgust võib lugeda ligilähedaseks maksimaaltasemele, kuid 
kõrgvee perioodil võib püsiv veetase tõusta ülalmainitud näitajast kuni meetri võrra kõrgemale 
ning reljeefi madalamates kohtades ulatuda maapinnani. 

Pinnaseveetase paikneb sügaval ning külmumissügavusse ei tõuse. Kuid ülavett võib esineda 
mullases täitepinnases. 

2.3.3 Haljastuse inventeerimine 

Haljastuse inventeerimise tulemusel selgus, et projekteeritava ala puudest 74% on olulised 
puud (III väärtusklass; kasvab kuusehekk), 25% on väheväärtuslikud puud (IV väärtusklass) 
ning 1% puudest kuulub V väärtusklassi (joonis 1). 
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Joonis 1. Muuga tee puistu väärtusklassi osakaal 

2.3.4 Liiklusuuring 

Muuga tee olevate liiklussageduste ning prognoosi andmed (AKÖL, a/ööp): 
 2014.a. (AS Teede Tehnokeskus) – 1 358 autot/ööp 

 2018.a. (OÜ Stratum) – 1 863 autot/ööp 

 2022.a. (ERC Konsultatsiooni OÜ) – 2 342 autot/ööp 

 2023.a. (OÜ Stratum – prognoos) – 2 223 autot/ööp 

 2023.a. (Infra Projekt OÜ) – 2 130 autot/ööp 

Muuga teel on katendiehitustöid teostatud viimati 2006. aastal, kui teostati uue kulumiskihi 
paigaldamine. Maardu linna territooriumi piires Muuga tee katend on rajatud 2020. aastal 
„Muuga tee tee (lõigus Kallavere tee-Maardu linna piir) rekonstrueerimine“ projekti 
realiseerimise raames. 

Muuga tee-Kordoni tee ristmiku liiklussageduste väljaselgitamiseks teostati liiklusuuringud 27. 
jaanuar 2023.a. Tulemused on esitatud allpool toodud diagrammidel. Kogu ristmiku koormusel 
olulist vahet hommikuse ja õhtuse tipptunni liikluses ei ole: hommikune tipptund – 213 a/h, õhtune 
tipptund – 198 a/h. Hommikul toimub liikumine võrdselt mõlemas suunas (Maardu-Randvere), 
õhtul on suurim osa otsesõit Maardu poolt Randvere poole (106 a/h) (Lisa 1).  

74%

25%

1%

Muuga tee puistu väärtusklassi osakaal

Eriti väärtuslik puu (1 klass)

Väärtuslik puu (2 klass)

Oluline puu (3 klass)

Väheväärtuslik puu (4 klass)

Likvideeritav puu (5 klass)
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3. Projektlahendus 

3.1 Üldandmed 

Käesoleva projektiga haaratav ala paikneb Harju maakonnas, Viimsi vallas, Metsakasti ja 
Muuga külas, Muuga teel. 
 
Projekteerija ülesandeks on Muuga tee jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine. 
Projekteerijal tuleb välja töötada tehniliselt optimaalne ning majanduslikult põhjendatud 
projektlahendus. 

3.2 Ülevaade olemasolevast olukorrast 

3.2.1 Teed 

Muuga tee ääres kulgeb kuni Loomisvälja tee-Lasketiiru tee ristmikuni korralik kergliiklustee. 
Loomisvälja teest kuni valla piirini on kergliiklustee välja ehitamata, seega liiklevad jalakäijad 
ja jalgratturid sõiduteel. 

  
Foto 1. Muuga teel Loomisvälja tee-Viimsi valla piiri lõigul puudub kergliiklustee 

Muuga tee teemaa on lühike ja suhteliselt kitsas Kordoni tee-Viimsi valla piiri lõigul, sõidutee 
vajab tulevikus laiendamist minimaalselt 1.5 m võrra (6 m laiuseks). Puudub nõuetekohane 
valgustus. 
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Foto 1. Muuga tee sõidutee lõigul Kordoni tee-Viimsi valla piir 

Enne raudteed asub elamumaa kinnistu Muuga tee 41 // Kivisaare, kus piirdeaed ja kuusehekk 
on teele väga lähedal. Piirdeaed on rajatud ametlikust katastripiiridest väljapoole takistades nii 
tänavamaa sihtotstarbelist kasutamist, mistõttu on vaja aed ringi tõsta krundi piirile ning maha 
raiuda kuusehekk. 

 
Foto 2. Muuga tee 41 // Kivisaare elamumaa riigitee ääres 
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Probleem kergliiklusteele pääsemisega asub Muuga tee ja Kasekännu tee ristmiku piirkonnas, 
kus puudub turvaline teeületusvõimalus. 

  
Foto 3. Muuga tee – Kasekännu tee ristmik 

3.2.2 Raudteeülesõit 

Territooriumile jääb Miiduranna ja Maardu jaama ühendav raudtee, mis kuulub AS-le 
Milstrand. Raudteel veetakse tsisternvagunites kütust ning AS Milstrand on seetõttu A-
kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Teiseks murekohaks raudteega seoses on selle 
ületamise keerulisus Muuga teel. Nimelt puudub kergliiklejatele ohutu raudtee ületamise 
võimalus – kohalikud elanikud kasutavad raudtee ületamiseks sõiduteed.  

Andmed ja parameetrid olemasoleva raudteeülesõidukoha kohta on toodud järgnevas tabelis 
(vt Tabel 2) ning pilt 2023. aasta seisuga fotol. 

Tabel 2. Olemasoleva raudteeülesõidukoha andmed ja parameetrid 

Raudtee on elektifitseeritud Ei 

Foorsignalisatsioon Ei 

Tõkkepuud Ei 
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Ülesõidukoha valgustus Jah 

Rongide intensiivsus Harva 

Raudtee ja maantee ristumisnurk 60° 

AKÖL 2023 ja raskeliikluse osakaal 2130 a/ööp sh raskeliikluse osakaal 2% 

Maantee katte laius ca 4.5-4.7 m 

Lubatud suurim sõidukiirus maanteel 30 km/h 

Rööpmelaius, mm 1524 mm 
 

 
Foto 4. Muuga teel Viimsi valla ja Maardu linna piiril olev raudteeülesõidukoht 

3.2.3 Veeviimarid 

Valgalad 

Projekti alale jäävad valgalad nr 17, 18, 19.  
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Valgala nr 17 on ca 1078 ha ning teenindab Tallinn, Äigrumäe küla, Maardu ja Muuga küla. 
Valgala põhjapoolset osa läbib raudteeäärne kraav, mis seejärel suundub Muuga oja kaudu 
merre. 

Valgala nr 18 on ca 56 ha ning teenindab Metsakasti küla ja Muuga küla. Valgalal on üks 
merrelask. Veejuhtmetesse suunatakse Metsakasti küla ja Muuga küla sademevesi kinnistutest 
ning Muuga tee äärsed kraavid. 

Valgala nr 19 on ca 64 ha ning teenindab Metsakasti küla, Randvere küla ja Muuga küla. 
Valgalal on üks merrelask. Veejuhtmetesse suunatakse Metsakasti küla, Randvere küla ja 
Muuga küla sademevesi kinnistutest ning Muuga tee äärsed kraavid. Metsakasti külla 
Katkuniidu teele on rajatud sademeveetorustik, mis on suunatud kraavi, mis omakorda suubub 
kogujakraavi. Valgala toimivaks eelvooluks on olemasolev ca 3.5 m sügavune kogujakraav, 
mis algab Muuga tee äärest Loomisvälja tee kohalt ning kulgeb risti Muuga teega piki Mündi 
teed mere poole. 

Uuritavas piirkonnas probleemkohad 

Raudtee ja Muuga tee vahelisele alale rajatakse uus elurajoon. Vallavalitsuse tingimuste 
kohaselt on uusarendajatel kohustus sademevesi ärajuhtida. Selleks rajatakse uusi kraave ja 
torustikke, puhastatakse eesvoole. Sellegipoolest on nendes piirkondades sademeveega 
probleeme, kuna haljasalasid, mille kaudu sademevesi saaks infiltreeruda, asendatakse 
kõvakattega teede, platside ja hoonestustega. Ehitamisega asendatakse looduslik pinnas 
tehispinnasega, mis ei ole nii hästi vett läbilaskev. 

Riigitee sademeveed suunatakse külgkraavidesse ja sealt mööda maaparandussüsteemi 
kogujakraave voolavad veed merre. Riigitee kraavidega on ühendatud mitmed kõrvaltänavate 
kraavid/torustikud. Muuga teel paiknevate veeviimarite tehniline seisukord on halb. Tee 
piirkonnas on probleemiks kevadine suurvesi. Olemasolevad süsteemid, enamasti kraavid on 
kinnikasvanud ja ei täida oma eesmärki. Valgala nr 18 ja 19 on probleemiks kevadine suurvesi, 
eesvoolud ei toimi piisavalt hästi. Muuga tee piirkonna kraavid ja eesvoolutorustik vajavad 
rekonstrueerimist. 

Veeviimarite lokaalsed probleemid 

Riigitee olemasolevad veeviimarid (truubid, kraavid jne) uuriti alates sajuveekanalisatsiooni 
kaevust Muuga küla piiri juures  kuni raudteeäärse kogujakraavini (Lisa 2).  

Muuga teel on olemas sademeveetorustik Katkuniidu teest kuni valgala kogujakraavini. 
Torustik on ehitatud plasttorustikust Ø250 mm. Torustik töötab uputatud olekus. Torustikule 
pole tehtud regulaarset hooldust, millest tingituna on kaevud setet täis ning sellepärast pole 
torustiku seisukord teada. Kui selgub, et sademeveetorustik on amortiseerunud, tuleks 
perspektiivis ehitada uus sademeveetorustik antud lõigus.  

Kaev SK1 läbimõõduga 1000 mm on halvas seisus. Kaevul puudub kaas, kaevuava on setteid 
täis, torud leidmata. Kaev tuleb settest puhastada. Kraavist kaevu väljavoolu poolsest otsast 
tuleb eemaldada betoonplokk ja kaevu kaas. Kaevu tuleb ka edaspidi regulaarselt puhastada.  
 



Harjumaa, Viimsi vald, Randvere küla, Metsakasti küla, Muuga küla 
Muuga tee jalgratta- ja jalgtee  

põhiprojekt 
 

 
INFRA PROJEKT OÜ 
30.10.2024     töö nr. 121222 
 

-17- 

Settega ummistunud kaaneta kaev SK2 läbimõõduga 1000 mm on halvas seisus. Betoonkaev 
on lagunemistunnustega. Kaev vajab täiendavat uurimist, mis osutub võimalikuks pärast kaevu 
puhastamist. Väljavool pole praeguses seisukorras nähtav ning selle seisukord tuvastatav. Kaev 
vajab puhastamist, rekonstrueerimist ning torustik läbipesu. Läbipesu on soovitav teha enne 
sügisesi vihmu või kevadist sulavee hooaega. 
 
Truup T19-1 on ehitatud 500 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Truup on täielikult pinnasega täitunud. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud, esineb voolutakistusi.  
Olemasolev truup likvideerida. Ette näha sajuveekanalisatsioon. Toru päis tuleb kindlustada 
munakividega. Näha ette kraavide puhastamine ja kaevamine. 

Truup T19-2  on ehitatud 500 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Hinnanguliselt on segmentidest truup täitunud kuni 90% kõrguseni settega. 
Segmentidest laotud rõngad on omavahel nihkes. Puudub siise- ja väljavoolu kivikindlustus. 
Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud, esineb voolutakistusi.  
Olemasolev truup vajab puhastamist. 

Truup T19-3 on ehitatud 700 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Hinnangguliselt on segmentidest truup täitunud kuni 90% kõrguseni settega. 
Puudub siise- ja väljavoolu kivikindlustus. Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud, esineb 
voolutakistusi. Kraavi vee pääsemise tõkestamiseks kuhjuda truubi väljavooluava ette kive. 
Mulle filtratsiooni vältimiseks rajada kraavinõlva kindlustus munakividega. Munakivi paigutus 
ette nähtud betoonsegule. Projekt ei välista truubi ühe rõnga osalist lammutamist. 
Lammutustööde ajal vältida mulle kahjustamist. 

Alates truubi T19-3 väljavoolust kuni truubini T19-4 on kraavi kogunenud palju püdelat setet 
ning kraavipõhjas kasvab taimestikku, mis takistab voolamist. Üle teed kraavi lõik truubi T19-
2 sissevoolust kuni valgala piirini - vajalik kujundada min. lang. 
 
Muuga tee – Veehaldja tee ristmiku piirkonnas on Veehaldja tee ehituse käigus teeäärne kraav 
kinni aetud ja sellepärast voolavad tänava sademeveed kinnistule Muuga tee 51 // Aleksandri, 
mis asub nn. lohus. Kinnistu Muuga tee 51 // Aleksandri ees on hetkel kraav ja truubid on vett 
täis, kuna kraavist puudub vee väljavool.   

Muuga tee külgkraavis kogunev vesi kahjustab Muuga tee 51 hoone välisseina ja vundamenti. 
Hoone fassaadil ja vundamendil on täheldatud vajumistest kahjustusi. Kuna projekteerimise 
käigus ei ole leitav Muuga tee 51 hoone ehitusdokumentatsioon, et selgitada ehitatud hoone 
vundamendi lahendust ja selle rajamissügavust, tuleb enne kaevetööde algust teostada tarindi 
osaline avamine. 

Projektlahendus näeb ette nende asemele rajada sademeveekanalisatsioon De250, millega 
oleks võimalik ühendada kraavid ja olemasolev sademeveetorustik De250. 
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Foto 5. Vaade Muuga tee 51 // Aleksandri kinnistu põhjapoolsele küljele 

 
Fotod 6, 7. Vundamendis ja välisseinas olevad praod 

Arvestades eespool kirjeldatud asjaoludega tuleb kaevetööde käigus näha ette täiendavaid 
meetmeid kaeviku nõlva kindlustamiseks (tugiseina rajamine). Kaevetööde käigus 
väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei põhjustaks Muuga tee 51 hoone seinte 
varingut ega ohustaks töö turvalisust ning ei takistaks tee ehituseks ja torude paigaldamiseks 
vajalike masinate juurdepääsu. Soovitav on kaevetööd teostada kuival perioodil. Kaeviku põhja 
ja sellega külgnevate pinnasekihtide leondumise vältimiseks tuleb kaeviku põhi hoida kuivana, 
st kaevikusse kogunev pinnasevesi tuleb kohaselt välja pumbata. Enne tööde alustamist 
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nimetatud hoone küljele paigaldada reeperid ning võtta lugemid. Täiendavad kontroll-lugemid 
tuleb teostada peale tööde lõppu ja järgmise aasta kevadel. Peale mõõtmisi reepereid mitte 
eemaldada. 

Plasttruup T19-4 siseläbimõõduga 400 mm on korras. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus.   
Olemasolev truup likvideerida ja aeta kraav kinni. 

Truup T18-1 on ehitatud 400 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Truup on täielikult pinnasega täitunud. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud, esineb voolutakistusi.  
Olemasolev truup likvideerida. Näha ette kraavide puhastamine ja kaevamine. 

Truup T18-2 on ehitatud 400 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Truup on täielikult pinnasega täitunud. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud, esineb voolutakistusi.  
Olemasolev truup vajab puhastamist. 

Maanteealune tunnel T18-3 on halvas seisukorras. Tunnel on paekivi tükkidega täitunud, 
mistõttu ei suuda enam suurveeaegse vee kogust läbi lasta ning veetase sissevoolu poolses 
kraavis tõuseb. Toetavad pinnast paekivist tugiseinad on lagunenud ja betoonpanelidest 
vahelagi on sisse vajunud ning edasine varisemine võib tekitada probleeme ka maantee 
konstruktsioonile. Tunnel tuleks täies ulatuses likvideerida.  
Projekteeritava truubi läbimõõdu sobivuse kontrollimiseks leiti ligikaudse 
maksimaalsevooluhulka truubi sissevoolu juures ~217 l/s. Vajalik truubi läbimõõt leiti 
nomogrammi abil. Truup T18-3  sissevoolu juures - Q ≈ 217 l/s; vajalik Dsise= 600 mm 

Kogujakraav suundub edasi eramaal. Kraav on kaotanud korrektse profiili. Kraavis on mõnel 
määral taimestikku ning haljastusprahti. Näha ette kraavide puhastamine ja kaevamine. Kraav 
omavoliliselt kinni ajatud ning asendatud 300 mm asbesttoruga T18-4, mille läbimõõt ei 
võimalda tegelikke vooluhulkasid läbi lasta ning tuleks asendada truubiga, mille siseläbimõõt 
on vähemalt 600 mm.Truubi sissevool paikneb liialt kõrgel. 
Olemasolev truup likvideerida. Näha ette plasttruup siseläbimõõduga 600 mm. Näha ette 
kraavide puhastamine ja kaevamine. 

Truup T18-5 on ehitatud 700 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Rõngaste vahelt on truupi 
varisenud pinnast. Truup on täielikult pinnasega täitunud. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Kraavipõhjad on settinud, kinni kasvanud.  
Olemasolev truup vajab puhastamist. 

Plasttruup T18-6 siseläbimõõduga 200 mm on korras. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Kraavipõhi on settinud, kinni kasvanud. Näha ette kraavi puhastamine. 

Truup T17-1 on ehitatud 650 mm siseläbimõõduga betoonraketest. Puudub siise- ja väljavoolu 
kivikindlustus. Truup on negatiivse languga. Truubi T17-1 väljavoolu otsale juurdepääs 
hooldamiseks puudub, kuna kraavi põhjal kasvab võsa. 
Olemasolev truup likvideerida. Näha ette plasttruup siseläbimõõduga 600 mm. Truubi päisud 
tuleb kindlustada munakividega. Näha ette kraavide puhastamine ja kaevamine. 
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Korra aastas tuleb teostada kõikide kraavide ja truupide visuaalne kontroll ning leitavate 
puudustega tuleb tegeleda operatiivselt. 
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3.3 Plaanilahendus 

3.3.1 Tee elemendid 

Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee algab Mündi tee ristmikul – PK 0+00, 1.4 km ning lõpeb – 
PK 9+65, 2.5 km. Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee trass lähtub enamuses külgneva maantee 
nr. 11254 Muuga tee olemasolevast geomeetriast, teemaa-ala laiusest ning laiendamise 
võimalusest ning tehnovõrkude asukohtadest. Veehaldja tee ja Maahaldja tee ristmikud 
ehitatakse välja samaaegselt käesolevaga projektiga. Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee on 
eraldatud riigiteest eraldusribaga. Piiratud ruumiga kohtades (PK 0+10 – PK 0+95, PK 1+13 – 
PK 3+08), kus ei ole võimalik jalgratta- ja jalgtee vahele kavandada eraldusriba tuleb ohutuse 
tagamiseks kavandada põrkepiire. 

Projekteeritud sõidutee mulde nõlvus on üldiselt 1:2, jalgratta- ja jalgtee mulde nõlvus on 1:1.5. 
Muldkeha püsivuse kontroll on esitatud Lisas 3. 

Muuga tee kergliiklustee põhiparameetrid: 

Jalgratta- ja jalgtee     2.5 m 

Katte tüüp      asfalt 

Põikkalle      2.0% 

Käesoleva projektiga on ette nähtud bussipeatused selliselt, et peatuses olevad bussid ei 
takistaks läbivat liiklust ehk avatud taskuna. Arvutuslikuks sõidukiks on bussipeatuse 
projekteerimisel valitud tavabuss pikkusega 12 m.  

Tulenevalt kavandatud lahendusest on plaanile kantud nähtavuskolmnurgad  ja 
nähtavuskaugused vastavalt („Ristmike ja vahekauguste ja nähtavusalade määramine“). 
Nähtavus kõrvalmaanteele on tagatud ilma takistusteta 105 m  ulatuses 50 km/h kiirusrežiimi  
puhul. Nähtavuskaugus kõrvalteele on tagatud mõlemas suunas „Anna teed“ skeemile 
tüüpskeemile – 7 m. Külgnähtavus kõrvalmaanteele on 10 m  ulatuses 50 km/h projektkiiruse  
puhul. Nähtavuskolmnurkades  ei  tohi  paikneda  ühtki nähtavust  piiravat takistust. 
Nähtavuskolmnurka võib istutada üksikuid puid või madalaid põõsaid, viimased ei  tohi  
kasvada  kõrgemaks,  kui  0.4 m. 

3.3.2 Mahasõidud 

Mahasõitude katend viiakse, vastavalt asendiplaanile sujuvalt kokku olemasoleva kattega või 
pinnasega. Tuleb välistada igasugused määramatud juurdepääsud Muuga teele. 

3.3.3 Bussipeatused 

Muuga tee äärde on planeeritud üks bussipeatus vasakus sõidusuunas ning üks uus peatus paremas 
sõidusuunas. Bussipeatused on projekteeritud avatud tasku tüübina. 
 
Bussipeatuste ooteplatvormide katteks on jalgtee tüüpi katend, bussipeatuse tasku katteks on 
sõidutee tüüpi katend. Ooteplatvormi kõrgus sõidutee servast on 10 cm. 
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3.4 Veeviimarid 

Projekteeritud teed plaaniliselt ja kõrguslikult kokku viidud piirkonnas oleva teevõrguga. 
Vertikaalplaneering tuleb koostada selliselt, et oleks tagatud sajuvee äravool teedelt. Valdavalt 
voolab sajuvesi teelt piki- ja põikkalletega sajuveekanalisatsiooni restkaevudesse ning olevale 
haljasalale immutamiseks. 

Olemasolevad kraavid üldjuhul säilitatakse, puhastatakse ja heakorrastatakse, s.h. ka teega risti 
olevad kraavid. Puhastatava kraavi pikikalle peab olema vahemalt 0.5%, erandjuhul 0.3%. 
Kraavidest välja kaevatavat pinnast on käsitletud kui ehituseks sobimatut pinnast. Uute 
kraavide kaevamine on ettenahtud lõikudel, kus ei ole võimalik säilitada olemasoleva kraavi 
põhja. Kraavi nõlvakalle on 1:2/1:1.5. Kraavide nõlvasid on ette nähtud kindlustada muru 
külvamisega. Joonisel näidatud mahus tuleb erosiooni tõkestamiseks nõlvad kindlustada 
kookosmatiga. 

Projektiga on ette nähtud rajada uus sademeveekanalisatsioon ja drenaaž. 
Sademeveekanalisatsiooni torustik rajada PP De160 SN8,  PP De250 SN8  ja PP De315 SN8   
torudest. Drenaaži torustik rajada PP De110 SN8 torudest. PP torud peavad vastama EN 13476 
või EN 1852 standarditele. Sademeveekanalisatsiooni kaevud rajada tööstuslikult toodetud 
PEH plastkaevudena. Liitumiskaevudena kasutatakse De400/315 ja De560/500. Kaevude kõik 
konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. Kaevud 
kõrgusega kuni 2.5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 2.5 m ja kõrgemad kaevud 
vähemalt SN4. Torustiku sisse-/väljavoolu ette paigaldada katterest. Rajada torupäiste 
kindlustus munakividest betoonsegul koos väljavoolu kindlustamisega (vastavalt Lv=2 m). 
Päised on ette nähtud ehitada munakividest betoonisegul. Toru väljavoolu kindlustamine 
teostada analoogselt truubi päise kindlustamisele. Projekteeritud nõvasse (PK 0+11...0+95) on 
ette nähtud kuppeliga restkaevud De400/315, settepesaga 60 cm. Restluugi ümbrus kindlustada 
munakividega kuni 0.5 m ulatuses. 

 
Joonis 2. Truubi tüüpjoonis. Truubi otsavaade. Allikas: Transpordiamet 

Muuga tee alla on projekteeritud kaks plasttruupi läbimõõduga 0.6 m. Jalgratta- ja jalgtee alla 
on projekteeritud kaks plasttruupi läbimõõduga 0.6 m. Mahasõitude alla on projekteeritud kaks 
plasttruupi läbimõõduga 0.4 m ning üks plasttruup läbimõõduga 0.6 m. Sissevoolu ja 
väljavoolu kõrgusarvud, pikkus ja asukoht on näidatud asendiplaani joonistel. Truubi otsad 
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tuleb kindlustada munakivilaotisega vastavalt Transpordiameti kodulehel olevale 
tüüpjoonisele. 

Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad on minimaalsed. Aluse ehitamise, 
truubi paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel 
teha veetõrjet kaeviku kuivana hoidmiseks. Truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt 
antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel. 

3.5 Katend 

Projektiga on ette nähtud rajada järgnevad katendikonstruktsioonid: 
 
1) Sõidutee asfaltbetoonkate 
Asfaltbetoon AC 16 surf          4 cm 
Asfaltbetoon AC 20 base          6 cm 
Geovõrk, min 100 kn/m² tõmbetugevus, max 3% venivus 
Killustikalus, fr. 32/63, kiilekillustik 8/16 ja 12/16 – 25 kg/m²,  E>170 MPa 25 cm 
Liiv, <7%  0.063 mm osiseid                 min 20 cm 
Täitepinnas Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp 

2) Kõnnitee asfaltbetoonkate  
Asfaltbetoon AC 8 surf          5 cm 
Killustikalus, fr. 16/32, kiilekillustik 8/12 ja 4/16 – 25 kg/m², E>140 MPa 15 cm 
Liiv, <7%  0.063 mm osiseid                 min 20 cm 
Täitepinnas Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp       45 cm 

3) Sõidutee tugipeenrad 
Killustik, opt. segu 0/32 nr. 3, LA30, E>140 MPa                    ca 10 cm 

4) Killustikkate 
Killustikalus, segu nr. 4  E>170 MPa      15 cm 
Täitepinnas Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp 

3.6 Raudteeülekäik 

Käesoleva projektiga on ette nähtud järgmised põhitööd raudteeülekäigukoha piirkonnas: 

- raudtee puitliiprite demonteerimine; 

- raudtee vana ballastkillustiku väljalõikamine; 

- geovõrgu paigaldamine; 

- raudtee ballasteerimine graniitkillustikuga; 

- raudtee puitliiprite paigaldamine; 

- ülekäigukoha katteplaatide paigaldamine; 

- tõkete paigaldamine; 

- raudtee maa-ala planeerimine ja heakorrastamine. 
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Raudteeülekäigukoha piirkonnas on ette nähtud järgmine pealisehitise konstruktsioon: 

Raudbetoonplaat           17 cm 
Puitliiprid (0.22x0.16x2.7 m) , liiprite epüür 2040 tk/km 
Graniitkillustiku ballast fr. 32/63       35 cm 
Geovõrk, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus 

3.7 Äärekivid 

Projektis on kasutatud järgmisi äärekive: 
 
Betoonäärekivi 15x29x80(100), kõrgus kattelt: 
10 cm – üldjuhul sõidutee servas, 0…1 cm – ülekäigurajal.  
 
Äärekividega lõikude algustes ja lõppudes viia äärekivid kahe kivi ulatuses projekteeritud 
kõrguselt 0 cm kõrgusele. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses. 
Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada 
killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga. 

3.8 Konstruktsioonid 

3.8.1 Materjalidele esitatavad nõuded 

1) Sõidutee asfaltbetoonkatend 
Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 1500 ≤ AKÖL < 3000 (EVS 901-3:2021) 
Asfaltbetoon AC 20 base 70/100 1500 ≤ AKÖL < 3000 (EVS 901-3:2021) 
Killustik, AKÖL 20 500-3000 (KKEJ) 

2) Jalg- ja jalgrattatee asfaltbetoonkatend  
Asfaltbetoon AC 8 surf  70/100 AKÖL 20 < 900  (45% tardkivikillustikuga) (AKEJ) 
Killustik AKÖL 20 < 500 (KKEJ) 
 
Märkused: 

 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

 AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. 

 Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 
toodud vastava segulehe tingimusi.  

 Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatüki 5 nõudeid. 

 Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud 
EVS 901-1:2020 tabelis 12.  

 Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 
vastavalt AKEJ. 
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3.8.2 Killustikalus 

Sõidutee lubjakivikillustikust kiht ehitada fraktsioneeritud killustikust 32/63 ja kiilumiseks 
kasutada killustikku fr 8/16 mm või fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m². Killustiku omadused 
peavad vastama Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise tabel 2 nõuetele. 
 
Jalgratta- ja jalgtee killustikalus ehitada fraktsioneeritud killustikust 16/32 ja kiilumiseks 
kasutada killustikku fr 8/12 mm või fr 4/16 mm, kulunormiga 25 kg/m². Killustiku omadused 
peavad vastama Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise tabel 1 nõuetele. 

Ballastkillustik fr 32/63 peab olema toodetud ja katsetatud vastavalt standardis EVS:EN 
13450:2007. 

Tabel 2. Minimaalsed nõuded täitematerjalide omadustele aluste ehitamisel 
ridakillustikust või fraktsioneeritud killustikust 
Täitematerjali omadus Sõidutee 

killustikalus 
Kõnnitee 
killustikalus 

Terastikuline kategooria GC80/20 OC85 

Purustatud pindade osakaalu kategooria C90/3 C50/30 

Los Angeles’e (LA) meetodil määratud 
purunemiskindluse klass 

LA30 LA35 

Külmakindluse kategooria F2 F4 

Külmakindlus NaCl lahuses FNaCl4 – 

Plastsusteguri maksimaalväärtuse kategooria FI20 FI35 

Peenosiste sisalduse kategooria f2 f4 

Tabel 3. Minimaalsed nõuded täitematerjalide omadustele raudteeballasti ehitamisel 
fraktsioneeritud graniitkillustikust 
Täitematerjali omadus Ballasti-

killustik 
Los Angeles’e (LA) meetodil määratud purunemiskindluse klass LARB20 

Löögikindlus SZRB18 

Veeimavus ≤ 0.5% 

Plastsusteguri maksimaalväärtuse kategooria FI20 

Kujuteguri maksimaalväärtuse kategooria SI20 

Terastikuline kategooria kategooria F 

Peenosiste (0,5 mm) sisalduse kategooria < 1%, 
kategooria B 

Tera pikkuse kategooria < 12%, 
kategooria D 

 
Paigaldatud kihi vastavust projektile kontrollitakse iga 25 meetri järel. Lubatud suurimad 
hälbed projektist on järgmised: 
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1) tee telje kõrgus ±50 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel 
±20 mm;  
2) aluse serva kaugus tee teljest –0/+10 cm;  
3) põikkalle kahepoolse kaldega teedel ±0.5% ja ühepoolse kaldega teedel ±0.3%;  
4) tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus, mõõdetuna tee teljel ja aluse servast 
1 meetri kaugusel, võib olla projekteeritud paksusest väiksem kuni 10%, üksikmõõtmise 
tulemus kuni 30 mm;  
5) suurim lubatud ebatasasus 3 meetri pikkuse lati all on optimaalse terastikulise koostisega 
segukillustike kasutamisel tee piki- ja põiksuunas 15 mm, fraktsioneeritud killustike 
kasutamisel 20 mm;  
6) tihendatud aluse mis tahes punktist võetud killustikuproov ei tohi sisaldada üle 7% osiseid, 
mis on väiksemad kui 0.063 mm.  
 
Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal 
LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega vähemalt iga 100 meetri järel ristlõike kolmes 
punktis (tee teljel ja aluse servast 1.0 meetri kaugusel). Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal 
peab olema sõiduteel ≥170 MPa ja kõnniteel ≥140 MPa. 

3.8.3 Asfaltbetoonkate 

Sõidutee asfaldi omadused peavad vastama tabel 3 ja 4 nõuetele. 

Tabel 4. AC surf segu jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded 
Segu omadus AC 16 surf  

(sõidutee) 
AC 8 surf 
(kõnnitee) 

Bituumensideaine B70/100 B70/100 

Terastikulise koostise kategooria Gc 90/15 Gc 85/20 

Purustatud pindade osakaalu kategooria C100/0 C50/30 

Kulumiskindlus, Nordic katsel kategooria A 10 – 

Los Angeles’e (LA) meetodil määratud 
purunemiskindluse klass 

LA20 LA30 

Plastsusteguri maksimaalväärtuse kategooria FI20 FI25 

Peenosiste sisalduse kategooria f2 f2 

Külmakindlus NaCl lahuses F  F2 

Kulumiskindlus, ml Abr 10 – 

Deformatsioonikindlus, % PRD 9 – 

Tabel 5. AC base segu jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded 
Segu omadus AC 20 base 

Bituumensideaine B70/100 

Terastikulise koostise kategooria Gc 90/15 

Purustatud pindade osakaalu kategooria C100/0 

Los Angeles’e (LA) meetodil määratud purunemiskindluse klass LA30 
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Plastsusteguri maksimaalväärtuse kategooria FI20 

Peenosiste sisalduse kategooria f4 

Külmakindluse kategooria F2 

Deformatsioonikindlus, % PRD 9 

3.8.4 Geovõrk 

1. Geovõrk peab vastama standardile EVS-EN 13250:2016; 
2. Geovõrgu tõmbetugevus min 100 kN/m2, max 3% venivus; 
3. Kasutava ballastkillustiku fraktsiooni suurus on 32/63 mm, geovõrk peab tagama, et sellise 
fraktsiooni juures oleks tagatud osakeste lukustumine võrgu silmades; 
4. Paani laius min 4,75 m. 

3.8.5 Piired 

Kinnistu Muuga tee 51 piirile rajatakse võrkaed, kõrgusega 1.5 m. Piirdeaia kogupikkus on 
ligikaudu 54 jm. Ümbertõstetav puitaed paigaldatakse Muuga tee 41 uue kinnistu piirile, aia 
kõrguseks  on 1.5 m. Piirdeaia kogupikkus on ligikaudu 50 jm. 

Aiapostidele on projekteeritud betoonist vundamendid, läbimõõduga 300 mm. Piirdeaia 
vundamendid rajada min. sügavusega 800 mm. Vundamentide rajamisel jälgida olemasolevate 
kommunikatsioonide paiknemist. Trasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Piirdeaed 
on ette nähtud 2.0-2.5 m sammuga aiapostide vahele. 
 
Võrkaia reapostide läbimõõt min 48 mm ja seina paksusega min 1.4 mm. Võrkaia tüüp – 
keevisvõrkaed, tsingitud, PVC kattega. Võrgu silma mõõt nii vertikaal- kui horisontaalsuunas 
mitte rohkem kui 50×50 mm. Traadi läbimõõt (nii vertikaal- kui horisontaaltraat) peab olema 
minimaalselt 2.5 mm. 

3.8.6 Raudteeülekäigukoha tõkked 

Raudteeülekäigukohale on projekteeritud raudtee otse ületamist takistavad tõkked, mis on 
valmistatud ø60.3 mm kuumtsingitud terastorust ning mis tuleb tähistada puna-valge 
helkurkleebisega. Tõkke kõrgus katte pinnast vastavalt peab olema 1.0 m. 

3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

3.9.1 Liiklusmärgid 

Märkide konstruktsioon ning fotomeetrilised ja kolorimeetrilised omadused peavad vastama 
standardi EN 12899-1 nõuetele. Märgid ja kinnitusdetailid tuleb valmistada 
korrosioonikindlast materjalist või katta korrosioonitõrjekihiga. Kasutatav materjal peab 
tagama märgi konstruktsiooni püsivuse. Teele pandud märgil ja kinnitusdetailil, millega võivad 
kokku puutuda jalakäija või jalgrattur, ei tohi olla väiksema kui 2.5 mm raadiusega serva või 
nurka. 
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Liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonistele. Tööde teostusel peavad 
olema täidetud standardi EVS 613:2001 ning Teetööde tehniliste kirjelduste punktis 7 
Liiklusmärgid toodud nõuded.  Liikluskorraldusvahendite koosseis ja paigutus tuleb 
ehitustööde käigus enne nende paigaldamast Töövõtja, Inseneri ja Tellija esindajate poolt 
täiendavalt üle vaadata ning teha vajalikud muudatused liikluskorralduse joonistes. 
Liiklusmärkide moodulid tuleb valmistada kuni pikkuseni 4.0 m ja laiuseni 0.5 m ühe tükina. 
Moodulid peavad omavahel olema jäigalt ühendatud. Märkide mooduliteks jagamisel ei ole 
lubatud poolitada (läbi lõigata) kirjeid. Kõigi liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema 
valmistatud lähtuvalt standardist EVS-EN 1993. Kõik teraspostid peavad olema 
kuumtsingitud. Projekteeritud liiklusmärkide kaugus teepeenra välisäärest on minimaalselt 0.5 
m. Märkide paigalduskõrgus peab olema vähemalt 2.0 m. Ühele toele pandud märkide vahe 
peab olema 50 mm kuni 100 mm. 
 
Liiklusmärkide postide paigaldamisel tuleb arvestada tehnovõrkude asukohtadega ja 
kaitsevööndiga. Paigaldades poste tehnovõrkude lähipiirkonnas tuleb ohutuse tagamiseks 
teostada kaevetöid käsitsi. Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, 
tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised kooskõlastada Tellijaga. 

Joonisel TL-4 tähistatud liiklusmärgid kuuluvad ümbertõstmisele koos postidega. Töövõtjal 
tuleb liiklusmärgid eelnevalt ülesse pildistada, et vajadusel tõendada hiljem nende seisukorda 
enne ehitustööde algust. 

Lisaks on projekteeritud vastavalt standartidele „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ EVS 
613:2001 ja EVS 613:2001/AI:2008 täiendavad liiklusmärgid. Projekteeritud liiklusmärgid 
kuuluvad 0 ja I suurusgruppi (määratud liikluskorralduse joonisel TL-4). Liiklusmärkidel tuleb 
kasutada I klassi valgust peegeldavat kilet. Suurtähe kõrgus viitadel peab olema liiklusmärkidel 
644 75 mm. 

Raudtee ülekäigukohale tuleb paigaldada tõkked, mis takistavad jalgratturitel ja jalakäijatel 
otsesuunas raudteele liikumist. 

3.9.2 Teekattemärgistus 

Teekattemärgised on projekteeritud vastavalt standardile EVS 614-2008 „Teemärgised ja 
nende kasutamine“. Kõikide teede teekattemärgistus on projekteeritud termoplastikust 
(klaaskuulide sisaldus vähemalt 20%), välja arvatud bussipeatuste platvormi äärekivid (märgis 
993), mis märgistatakse värviga. Märgistusmaterjal peab olema võimeline taluma liiklust 10-
15 minuti pärast pealekandmist. Juhul, kui märgised ei jää sõidujälge, peab termoplastikust 
teekattemärgistus vastu pidama vähemalt 5 aastat ja värv kuni 1 aasta. Teemärgistusmaterjalide 
puistata peale klaaskuule vähemalt 300 g/m² kohta. Puistematerjalid peavad vastama 
standardite EVS-EN 1423 ja EVS-EN 1424 nõuetele. 

3.9.3 Põrkepiired 

Sõidutee ja jalgratta- ja jalgtee vahele on kasutatud kahepoolse põrkepiire lahendust. Põrkepiire 
peab vastama N2W2 tasemele. Põrkepiire algab ja lõpeb kaldosaga (mahaviigu terminal 4 m). 
Terminal peab vastama standardis EVS EN 1317-3 toodud kriteeriumitele (dimensioneeritud 
liiklusele 50 km/ h, läbi viidud põrketestid TC1.1.50 ja TC4.2.50) ja olema sertifitseeritud (CE 
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märgis). Terminal ja sellele järgnev põrkepiire tuleb ühendada omavahel nii, et nende kummagi 
funktsionaalsed omadused ei avaldaks vastastiku negatiivset mõju. Põrkepiired paigaldada 
järgides Transpordiameti poolt juhendit „Piirded riigiteedel. Juhis passiivse ohtutuse 
tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil“. 

3.9.4 Tähispostid 

Liiklusohutuse tagamiseks tuleb paigaldada lõigul pool kergliiklusteed tähispostid vastavalt 
„Riigiteede liikluskorralduse juhend. Nõuded liikluse korraldamisele, 
liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele”. Tähispostid on ette nähtud paigaldada 0.5 
m kaugusele asfaltkatte servast, mulde servale. Uute tähispostide helkurid tuleb valmistada II 
klassi kilest. 

3.10 Tehnovõrgud 

3.10.1 Üldist 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 
tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb 
koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-
alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike 
mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside 
(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25 cm paksuse pinnase 
kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt. 
 
Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli  
paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud 
künasse. Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40 cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja 
kaabli alla rajada ≥15 cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Küna (vagu) 
täidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga. Kõik projektse lahenduse sisse jäävad 
tehnovõrkude kaevude luugid tuleb tõsta või langetada projektse pinna tasapinda. Nimetatud 
võimaluse puudumusel tuleb kaevud asendada uute ujuvate kaevudega. 
 
Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatiste omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 
ohustada liinirajatis. 
 
Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab 
tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega sh ehitusaegsete 
ajutiste tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad 
ehituse töövõttu. 
 
Kohtades, kus olemasolevad kaablid lõikuvad kaevatava/puhastatava kraaviga, tuleb tagada 
kaabli tervena säilimine. Selleks tuleb jälgida, et kaablid jääksid vähemalt 0.7 m kraavi 
kaevesügavusest allapoole. Kaablite asukohtade lahti kaevamiseks kohale kutsuda 
võrguettevõtte esindaja kaabli asukoha näitamiseks ja tööde hindamiseks. Olemasolevad 
kaablid peavad jääma töökorda peale ehitustööde lõppu. Teostatud tööde kohta koostada 
teostusjoonised ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates 
protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalve teostajaga. 
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3.10.2 Siderajatised  

Teetööde alas paiknevad Telia Eesti AS sideliinirajatised. Ehitustööde käigus täpsustada 
siderajatiste tegelikud asukohad. Sidekaablite paiknemise vähim sügavus teepinnast peab 
arvestama mõjuvat dünaamilist koormust ja pinnase külmumissügavust kuid mitte vähem kui 
1 meetrit. 

Mündi teele mineva Telia Eesti AS sideehitise, multitorustik, kaitseks näha ette selle kaitsmine 
100 mm SNIP-SNAP tüüpi kaitsetoruga ja kõrvale 100 mm PVC kaablikaitse toru selliselt, et 
ulatuks uue kergliiklustee katte alt välja vähemalt 1 meeter. Toruotsad sulgeda ja tähistada 
elektroonilise markeriga. 

Muuga tee – Loomisvälja tee – Lasketiiru tee ristmiku piirkonnas on ette nähtud Telia Eesti 
AS sidetrassi ümberpaigutus. Lähtudes sellest, et ristumisel kõrvalmaanteega tehnovõrgu min. 
paigaldussügavus on 1.5 m peab antud kohal sidetrassi paigaldussügavus olema ca 2.3 m. 
Ümbertõstetud kaablitrass ühendada jätkumuhvidega. Näha ette selle kaitsmine 100 mm PVC 
kaitsetoruga selliselt, et ulatuks asfaltkatte alt välja vähemalt 1 meeter. Sidetrassi asukoht 
pinnases tähistatakse selle kohale 20-30 cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi 
käänupunktid, kaitsetoru otsad ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga tähistada elektroonilise 
pallmarkeriga, paigaldades markerit 15 cm kõrgemale tähistavast objektist. 

Siderajatiste asukohtade lahti kaevamiseks kohale kutsuda võrguettevõtte esindaja kaabli 
asukoha näitamiseks ja tööde hindamiseks. Olemasolevad sidekaablid peavad jääma töökorda 
peale ehitustööde lõppu. Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonised ja kaetud tööde aktid. 
Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalve 
teostajaga. 

3.10.3 Elektrivarustus  

Projekti alale jäävad olevad Imatra Elekter AS elektrikaablid. Kõik elektrikaabelliinid säilivad. 
Ehitustööde käigus täpsustada kaablite tegelikud asukohad. Elektrikaablite paiknemise vähim 
sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist koormust ja pinnase 
külmumissügavust kuid mitte vähem kui 1 meetrit. 

Enne pinnase tagasitäitmist tellida geodeesiafirmalt digitaalsed teostusjoonised, mis antakse 
tellijale üle tööde üle andmisel. Kaabelliinide trasside tagasitäitmisest ülejääv pinnas kuulub 
äravedamisele prügilasse. Äraveetava pinnase vedu tuleb enne kaevetööde algust 
kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Peale kaabelliinide trasside pinnasega tagasitäitmist 
peab trasside pinnase planeering vastama maa-ala vertikaalplaneeringule. Kaevetöödega 
rikutud haljasmaa kuulub koheselt peale kaevetööde lõppu taastamisele. 

3.10.4 Tänavavalgustus 

Ehitustööde käigus täpsustada kaablite tegelikud asukohad. Elektrikaablite paiknemise vähim 
sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist koormust ja pinnase 
külmumissügavust kuid mitte vähem kui 1.5 meetrit. Ristumisel kraavidega ning truupidega 
paigaldada kaabel truubi/kraavi põhjast vähemalt 1 m sügavamale. 
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Sõidutee valgustuseks kasutada 10 m kõrgusi koonilisi metallmaste 1 m ja 2.5 m konsoolidega. 
Uued valgustusliinid ehitada haruühendustena olemasolevatele või olemasoleva liini jätkudena 
maakaabliga AXPK-4G35 mm. Jalgratta- ja jalgtee valgustuseks kasutada 6 m kõrgusi 
koonilisi ilma konsoolideta metallmaste. Uued valgustusliinid ehitada maakaabliga AXPK-
4G35 mm. Ülekäiguraja valgustuseks kasutada 6 m kõrgusi koonilisi metallmaste 1 m 
konsoolidega. Uued valgustusliinid ehitada maakaabliga AXPK-4G35 mm. 

Mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal paigaldada projekteeritud tänavavalgustuse 
kaablid ø110 mm 1250N tugevusklassi kaitsetorudesse ja katta märkelindiga. Ülejäänud 
kohtades tänavavalgustuse kaablid paigaldada üldjuhul kogu ülatuses ø110 mm 750N 
tugevusklassi kaitsetorudesse ja katta märkelindiga. 

Tänavavalgustuse projekt on koostatud eraldi köites. 

3.10.5 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Projekti alale jäävad olevad Viimsi Vesi AS VK-torustikud. Muuga tee JJT ehitusega 
kaasnevad järgmised VK-torustikega seotud tööd: 
- Tee alla jäävate kaevuluukide ja kapede tõstmine vastavalt projekteeritud 
vertikaalplaneeringule ning vajadusel asendada kaevu teleskoop. 

Sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustiku projekt on koostatud eraldi köites. 

3.10.6 Gaasivarustus 

Gaasitoruga ristumise kohal (PK 7+02 kergliiklusteel) mehhanismide kasutamine lähemal kui 
2 m gaasitorustikust on keelatud. 

Olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad 
gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja 
sügavuse selgumist Töövõtja või Tellija kulul. Ehitustööde teostamisel vajalik tagada 
nõutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nõuetele.    

AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik eelnevalt 
taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i 
Gaasivõrk järelevalve.  

Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 
gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner. Enne gaasitööde teostamist on 
vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde teostaja ja tööde Tellija vahel.  

Gaasitööd teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  

Gaasipaigaldise kaitsevööndis teostatavate kaevetööde puhul kuuluvad terasest gaasitorustiku 
osas isolatsioonivigastused parandamisele töövõtja poolt ehitustööde tellija kulul. Gaasitoru 
isolatsioon katta 2-kihilise bituumen (Kebu-Bitumen GW) isolatsiooniga. Olemasoleva 
gaasitorustiku ümberisoleerimise maht tuleb määrata AS-i Gaasivõrk esindaja juuresolekul. 
Ümberisoleerimist võib teostada AS Gaasivõrk raamlepingu partner.  
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Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse 
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida Tellija kulul. Ehitamisel tuleb 
kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega 
seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine 
toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

Gaasitorustiku kaitsevöönd on 2 meetrit torustiku seinast mõlemale poole. Gaasipaigaldise 
ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis 
kaevata labidaga.  

Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 
gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt 
aktsepteeritud ettevõtte käest.  

Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis 
juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest 
nr 73.  

Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk 
järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  

Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 
järelevalve esindajale.  

Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb 
näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele.  

Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega.  

3.11 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 
piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 
ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad 
kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema 
tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud 
hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Töövõtja peab võtma 
vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid 
keskkonnakaitseseadusi ja nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke 
kontrollmeetmed, enne kui lubab töid jätkata. Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud 
kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvale juhtimise vallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid 
jms, et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse tellija 
esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud 
alade puhastamiseks. Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see 
piisavaks põhjuseks, et insener teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase 
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eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt 
väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad meetmed. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides 
kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid ja ka vastavalt omavalitsuse heakorraeeskirjale. Ehitusel 
tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse omavalitsusega. Ehitusjäätmete käitlemist puudutav 
dokumentatsioon tuleb säilitada kaks aastat. Alus: Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja § 33 lg 
2. 

Projekti raames likvideeritakse puid/põõsaid. Tagada olemasolevatele, säilitatavatele puudele 
ehitusaegne kaitse EVS 939-3:2020 standardile. 
 
Tee maa-ala tuleb puhastada kividest, risust, prügist jne. Projektiga on ette nähtud haljastada 
haljasalad murukülviga. Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 
5…15 cm. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle 
piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele 
kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi 
kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning 
tasandada niidukõlbulikuks. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel 
kergesti lagunema. Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked 
masinad. Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muruseeme 
tuleb külvata ajal kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne 
kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp – septembri algus. Muul ajal 
külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata kuni muru vihmaperioodi 
saabudes tärkab. Muruseemnesegu tuleb külvata vähemalt 10-20 g/m², III klassi muru. 
Seemnesegu tuleb külvata ühtlaselt, kas käsitsi või masinaga. Külv tuleb katta 1cm paksuselt 
mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad 
tuleb taastada. 

4. Tööde teostamine 

4.1 Üldised nõuded ehitustööde teostamiseks 

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja Teetööde tehniliste kirjelduste 
18.02.2019 versioonist (MA nr 1-2/19/096). Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil 
toimuvad kehtivates asjakohastes normdokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma 
ehitushanke pakkumisdokumentides. 
 
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, 
mille vastavus on tõestatud Teetööde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Maanteeameti poolt kehtestatud nõuetega. 
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuetele, Teetööde 
tehnilistele kirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus 
ehitusperioodil. Töövõtja peab iga üksiku Teetööde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni 
kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonidega, materjalidega, ajutiste töödega 
ja muude kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne kaevetööde algust 
peab töövõtja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load 
tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis. 
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Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 
ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 
olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama 
Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde 
ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 
mõjupiirkonnas viibijaid. 
 
Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 
peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 
kaitsevahenditega. Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel 
viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning 
nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. 
Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest 
vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.2 Ettevalmistustööd 

4.2.1 Ülevaade ettevalmistustöödest 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida tee telg. Lisaks teljele tuleb välja märkida 
kõik iseloomulikud projekteeritud tee-elemendid. Väljamärgitud punktid tuleb looduses 
kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 
 
Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana 
iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne 
tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. 
Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt 
Tellija ja maaomanikega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda 
üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
 
Enne puude langetamist ja võsa eemaldamist tuleb töövõtjal hankida asjakohased load. 
Raadamise piir, mahavõetavad üksikpuud ja hekid on näidatud asendiplaani joonistel. 
Raiejäätmed tuleb hakkida, kännud juurida ja vedada ehitusplatsilt ära või freesida. 
Kännuaugud tuleb täita ja maa-ala planeerida ümbritseva maapinna kõrguseni. Erakinnistutelt 
raadamise tulemusena saadav puitmaterjal tuleb töödelda omanikule vastuvõetaval viisil ja 
ladustada omaniku poolt näidatavale mahalaadimiskohale. Teemaalt saadav puitmaterjal ning 
vajadusel ka erakinnistutelt raadamise tulemusena saadav puitmaterjal tuleb töövõtja poolt 
utiliseerida. Puude ja võsa eemaldamisel tekkivad augud tuleb täita ja maa-ala planeerida 
ümbritseva maapinna kõrguseni. 

4.2.2 Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Geodeetilise kõrgusvõrgu punktid tuleb võimalusel säilitada ja ehitustööde ajaks kaitsta. 
Ehitustööde lõpuks tuleb ehitusalas geodeetiline võrk taastada, vajadusel võib geodeetilisi 
punkte teisaldada uude asukohta kooskõlastatult tellijaga. 
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Geodeetilise võrgu märkide uue asukoha valib töö tegija kooskõlastatult omavalitsuse 
esindajaga. Töö tegija teavitab omavalitsust töö tegemisest juba enne kaeveloa väljastamist. 
Pärast ehitustööde lõppu esitab tööde tegija geodeetilise märgi teisaldamise ja 
kontrollmõõtmise aruande omavalitsusele. 
 
Vastavalt määruse „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, 
geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“ 
§ 17 p. 1 on geodeetilise märgi kaitsevöönd 3 meetrit. Kuna ehitustöid teostatakse geodeetiliste 
punktide kaitsevööndis tuleb pärast ehitustööde lõppu tellida kontrollmõõdistus 
maamõõdufirmalt, kus töötab vastavat kutsestandardit omav geodeesiainsener. 

4.3 Ehitustööd 

Mullamahtude jaotus pikettide kaupa on esitatud mullatööde mahtude aruandes. Vältimaks 
ülearuse kasvupinnase koorimist, tuleb ehitusobjektil maha märkida ehitatava sõidutee mulde 
või kraavi välisserva ulatus. Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik 
kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või 
voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Kraavide 
kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt liikudes kraavide ülesvoolu pidi edasi. 
 
Nõlvadel on arvestatud kasvupinnase paksuseks 15 cm. Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada 
teemaa-alal ja kasutada hiljem nõlvade ja kraavide kindlustamisel ning teemaa haljastamisel. 
Haljastustöödeks kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada rekultiveeritavate ja 
haljasalade täiteks. Ülejäävat kõlbmatut pinnast peab töövõtja utiliseerima vastavalt 
jäätmeseaduses ja maapõueseaduses toodule. 
 
Laienduste puhul tuleb kaevata astmed ja laienduste alt eemaldada kogu mittesobiv materjal 
ning kasvupinnas. Orgaanikat sisaldavat ning muldkehasse mittesobivat pinnast võib 
planeerida teemaa-alal rekultiveeritavatele aladele, madalamatele aladele tee mulde kõrvale või 
külgkraavide taha. Planeeritav pinnas ei tohi tekitada paisutusi ja takistada muul moel vee 
liikumist teemaal ja kraavides. Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal 
utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele. Kui ühes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut 
pinnast, tuleb need kaevata eraldi, vältides seejuures pinnaste segunemist. 
 
Oleva mulde laiendustöid tuleb alustada peenarde ja nõlvade lahtilükkamisest, et tagada 
sademevee äravool ning eemaldada laienduse alt sobimatu pinnas. Tee laiendamine tuleb 
teostada astmete kaupa, mis võimaldab aluse kihtide normide kohast tihendamist. Muldkeha 
täitepinnas tee all tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0.3 m paksuste kihtidena, tagades 
seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades). Astmete 
ehitamisel tuleb kasutada karjäärist toodud liiv- või kruuspinnast, mille minimaalne 
filtratsioonimoodul on vähemalt 0.5 m/ööp. Muldkeha pealispind tuleb planeerida vastavalt 
tüüpristprofiilidel toodud kalletele nõlva suunas ning tihendada esitatud tihendusteguriteni. 
 
Muldkeha ristprofiili kontrollitakse iga 25 järel ja suurimad lubatud hälbed projektist on:  
1) telje kõrgus ±50 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel 
±20 mm;  
2) mulde serva kaugus tee teljest –5 cm / +10 cm;  
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3) põikkalded kahepoolse põikkaldega teel ±0.5% ja ühepoolse põikkaldega teel ±0.3%.  
 
Peale mullatööde lõppemist tuleb nõlvad sh kraavide välisnõlvad, planeerida ning tihendada. 
Projektis on arvestatud, et kõik ehitatavad nõlvad tuleb katta 15 cm paksuse kasvumulla kihiga 
ning külvata muruseeme 10-20 g/m2 (muruklass III). Nõlvade planeerimise mahud on arvestatud 
ainult aladel, kus on ette nähtud mulde nõlva ehitamine. Olemasolevaid nõlvu ei planeerita. 

4.4 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehituse algust tuleb koostada riigitee ehitusaegse liikluskorralduse projekt ja kooskõlastada 
Transpordiametiga. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a 
määrusele nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 

Liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb 
esitada kooskõlastamiseks omavalitsusele. 

Töövõtja peab tagama kõigi piiripunktide tähiste säilimise ehituse käigus. Juhul kui see pole 
võimalik, tuleb hävinenud piiripunktid taastada. Ehitustööde ajal tuleb tagada jalakäijate ja 
liiklusvahendite pidev juurdepääs teeäärsetele maavaldustele. Töövõtja peab arvestama 
kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende 
liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks. Ehitusaegsete ajutiste liikluskorralduslahenduste 
koostamisel tuleb tagada ka erivedude teostamise võimalikkus. 

5. Hooldusjuhend 

5.1. Tee suhtes esitatud nõuded 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri 2015.a 
määrusega nr 92. Hooldustöödega tuleb tagada tee seisunditaseme vastavust antud tüüpi tee suhtest 
kehtestatud seisunditaseme nõuetele. 
 
Seisundinõuetega määratletakse tee seisund, mis võimaldab ohutult liigelda Liiklusseaduse 
alusel kehtestatud liikluseeskirja ning tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõudeid 
täites. Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele. 
Teemaal asuvate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmise eest vastutab nende omanik. 
 
Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:  

 korraldama tee kasutamist ja kaitset;  

 teostama tee ülevaatust ja hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis;  

 kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu 
liiklusele ohtliku rajatise, prahi, hukkunud loomad ja linnud. 
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Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee 
konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik 
tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. 

5.2 Hooldus 

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, teepeenraid, tee kaitsepiirdeid, 
liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades 
mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid liiklejaid 
on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks ning 
kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning 
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel juhtudel 
lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ettenähtud 
tehnilistele lahendustele. Tee omanik peab andma operatiivinfot loodus- või liiklusõnnetusest 
põhjustatud liikluskorralduse muudatustest. Järelepärimise korral peab tee omanik andma 
teavet tee seisundi ja kasutuskorralduse kohta. 
 
Teehoiutööde ajal tagab liiklusohutuse teehoiutöö tegija. Kergliiklusteedel võib teehoiutöid 
teha kuni 6 tonni kaaluvate masinatega. Teehoiutööde korraldamise eest vastutava isiku 
määravad tee omanik ja teehoiutööde tegija lepinguga. 

5.2.1 Talihooldus 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral. Hooldustööde 
käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee kaitsepiirdeid, 
liikluskorraldusvahendeid jne. 

Raudteeülesõidukohal peab olema tehtud lume- ja libedustõrje vastavalt teele kehtestatud 
seisunditaseme nõuetele  
 
Talihooldusel tuleb arvestada järgmiste nõuetega:  

 Talvel sahkamisel tuleb vältida võrk-, jää või tappteradega sahkamist, lubatud on ainult 
tasateraga sahad.  

 Talihoolduse käigus ei tohi lund kuhjata hange teepeenrale (võib põhjustada peenarde 
kahjutusi sulavee ajal ning takistab asfaltkattelt tuleva vee suundumist üle peenra kraavi 
mille tulemusel jääb vesi peenra ja asfaltkatte alale seisma põhjustades peenra materjali 
liigset märgumist mille tagajärjel väheneb peenra kandevõime olulisel määral).  

 Rajatud murualadele ei tohi tekkida pikemaajalist veekatet ja jääd, mis pärsib hapniku 
ligipääsu juurtele. Sool võib põhjustada murukamara hukkumise ning paksud 
lumevallid soodustavad haiguste arengut, eriti, kui all on lõpuni külmumata pinnas.  

 Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 
liikluskorraldusvahendeid.  

 Talveperioodil liiklusmärkide kattumisel lumega tuleb neid puhastada.  

 Lume kuhjamine teeületuskohtade, ristmike ja mahasõitude lähedusse ning 
ohutussaartele, mis võib takistada nähtavust, ei ole lubatud. 
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5.2.2 Kevadine hooldus  

Liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse käigus 
libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu jalgteelt ja mujalt teemaalt peavad 
olema pärast kevadist lumesulamist lõpetatud. 

5.2.3. Aastaringsed hooldustööd 

Määrdunud katet tuleb puhastada, harjaautoga või imuriga. Ei tohi kasutada terasharju, mis 
võivad katet kahjustada. Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada see tähendab 
tuleb uuendada peenarde pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on 
näha uhtumise märke tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat 
kahjustust (täita peenra materjaliga ning tihendada). Liiklusmärgid ja tähispostid peavad olema 
puhtad, loetavad. Mehaaniliste vigastuste korral metallil (piire, liiklusmärgi postid) tuleb 
koheselt kaitsta korrosioonivastase värviga, et vältida korrosiooni teket. Korrosiooni tekkel ala 
puhastada ja kanda peale korrosioonivastane värv. Hinnata kraavide seisukorda. Avastatud 
puudused likvideerida. Betoonkivist ja tardkivist sillutisega aladel tuleb vajadusel teostada 
umbrohutõrjet.  

5.2.4. Haljastuse hooldus 

Äsja rajatud murualasid tuleb põuaperioodil kasta. Muru kastes tuleb jälgida, et vee määr oleks 
piisav juurteni jõudmiseks - sügavus umbes 30-40 mm korraga. Peale kamara moodustamist 
muru ei kasteta. Lubatud maksimaalne murutaimede kõrgus kuni 15-20 cm. 

Koostas:  

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 
 
Sergei Tunka 
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LISA 1 

 

Joonis 2. Sõidukite liiklussagedused hommikusel ja õhtusel tipptunnil (füüsilist 
ühikut/tunnis) 
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LISA 2 

 
Foto 1. Sademeveekanalisatsiooni kaevu SK5 
vaade 
 

  
Foto 3. Regulaatorkaevu SK2 vaade 
 

 
Foto 5. Vaade truubi T19-1 väljavoolule 
 

  
Foto 2. Regulaatorkaevu SK1 vaade 
 
 

 
Foto 4. Vaade truubi T19-1 sissevoolule 
 

 
Foto 6. Vaade truubi T19-2 väljavoolule 
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Foto 7. Vaade truubi T19-2 sissevoolule 
 

 
Foto 9. Vaade truubi T19-3 väljavoolule 
 
 

 
Foto 11. Vaade truubi T19-2 ja valgala piiri 
vahel olevale kraavile 

 
Foto 8. Vaade truubi T19-3 sissevoolule 
 

 
Foto 10. Vaade truupide T19-1 ja T19-4 vahel 
olevale kraavile 
 

 
Foto 12. Vaade truubi T19-4 sissevoolule 
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Foto 13. Vaade truubi T19-4 väljavoolule 
 
 

 
Foto 15. Vaade truubi T18-1 väljavoolule 
 

 
Foto 17. Vaade truubi T18-2 väljavoolule 
 

 
Foto 14. Vaade kinni aetud kraavile kinnistu 
Muuga tee 51 // Aleksandri ees 
 

 
Foto 16. Vaade truubi T18-1 sissevoolule 
 

 
Foto 18. Vaade truubi T18-2 sissevoolule 
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Foto 19. Vaade tunneli T18-3 sissevoolule 
 

 
Foto 21. Vaade kogujakraavile tunneli T18-3 
sissevoolu poolt 

 
Foto 23. Vaade truubi T18-4 väljavoolule 

 
Foto 20. Vaade tunneli T18-3 väljavoolule 
 

 
Foto 22. Vaade truubi T18-4 sissevoolule 
 

 
Foto 24. Vaade truubi T18-5 väljavoolule 
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Foto 25. Vaade truubi T18-5 sissevoolule 
 

 
Foto 27. Vaade truubi T18-6 väljavoolule 
 

 
Foto 29. Vaade kraavile truubi T17-1 
väljavoolu poolt 

 
Foto 26. Vaade truubi T18-6 sissevoolule 
 

 
Foto 28. Vaade truubi T17-1 sissevoolule 
 

 
Foto 30. Vaade kraavile truubi T17-1 
sissevoolu poolt 
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LISA 3  
Maantee muldkeha püsivuse hinnang. 
 
Maantee muldkeha stabiilsus kontrolliti projekteeritava jalgratta- ja jalgtee lõigul PK 
1+55...3+05, mis projekteeritakse nõlvusega 1:2 (1.0 m nõlva tõusu 2.0 m nõlva laiuse kohta). 
 
Lähteparameetrid põhinevad punktis 2.3.2 kirjeldatud lähteandmetel. Geoloogiliste uuringute 
aruande põhjal uurimispiirkond paikneb Põhja-Eesti meretasandikul, Alam-Kambriumi 
ladestiku Lükati kihistu rohekashalli aleuriitse savi ja liivakivi avamusalal. Aluspõhjani 
käesoleva töö uuringupunktid ei ulatunud (puuraugud tehti sügavustega 3 m). Pinnaseveetase 
oli uuringute ajal 07.03.2023 a. 1.2 meetri sügavusel maapinnast savises liivas. 
 
Vastavalt EVS-EN 1997-1:2006 p.2.4.7.3.1 peab piirseisundi käsitlemisel kontrollima, et 
Ed≤Rd (Fs>1). Stabiilseks loetakse nõlva, millel see tingimus on täidetud. Arvutus tehti 
programmiga GEO5. 
 
Geotehniline arvutus näitab, et selle nõlvuse juures püsib maantee muldkeha stabiilsena: 
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