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1. Asukoha plaan 

 

 
 
 
 

2. Tehnilised näitajad 

 

Projekteeritud 0,4 kV maakaablit AXPK 4G35 (trass)                 1165 m 

Projekteeritud 0,4 kV maakaablit AXPK 4G25 (trass)                          522 m 

 

Projekteeritud 10W LED valgusteid H=6m mastil                                               42 tk  

Projekteeritud 10W LED valgusteid H=4m mastil                                                    6 tk  

 

  

Projektiga haaratud ala 
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3. Seletuskiri 

3.1 Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Tartu maakonnas Kastre vallas Kaagvere külas ja Vana-

Kastre külas projekteeritud jalg- ja jalgrattatee tänavavalgustus osa, vastavalt asukoha plaanil 

toodud ulatuses.  

 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad 
seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. CEN/TR 13201-1 (Teevalgustus, Valgustusklasside valik) 

3. EVS-EN 13201-2 (Teevalgustus, Osa 2: Teostusnõuded),  

4. EVS-EN 13201-3 (Teevalgustus, Osa 3:Valgustussuuruste arvutamine),  

5. EVS-EN 13201-4 (Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid),  

6. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

7. EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

8. EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

9. EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

10. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud; 

11. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

12. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

13. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida 
nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel ja arvestama nende 
tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Kolm päeva ennem liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellijat,  kohaliku 

omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, nõudmiste 

ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. 

Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirja ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning 

materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 

pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö 

käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada enne ehituspakkumise koostamist. 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 

 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Kastre vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesanne tee projekteerimiseks. 

2. Metricus OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr. 22G9089, koostatud 

11.2022. 

3. Palmpro OÜ poolt koostatud tee ehituse projekt, töö nr.63, koostatud 03.2007.  
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3.2 Tehniline lahendus 

3.2.1 Valgustustehniline osa 

Valgustusliinid on ette nähtud rajada maakaablitega. Tänavavalgustuse projekteerimisel on 

arvestatud vastavalt standardite CEN/TR 13201-1, EVS-EN 13201-2, EVS-EN 13201-2 

nõuetega. 

 
Tabel: valgustustehnilised andmed. 

Parameeter Variandid Kirjeldus 
Kaalu-

väärtus Kaagvere  JJT 

Liikluskiirus 
Madal v ≤ 40km/h 1   

Väga madal kõnnikiirus 0 0 

Kasutamise 
intensiivsus 

Elav   1   

Normaalne   0 0 

Vaikne   -1   

Liiklus-
koosseis 

Jalakäijad, jalgratturid ja 
mootorsõidukid   

2   

Jalakäijad ja 
mootorsõidukid   

1   

Üksnes jalakäijad ja 
jalgratturid   

1 1 

Üksnes jalakäijad   0   

Üksnes jalgratturid   0   

Pargitud 
sõidukid 

On   1   

Ei ole   0 0 

Ümbruse 
valgustus Tugev 

Vaateaknad, 
reklaampaigaldised, 

spordiväljakud, 
jaamapiirkonnad, 

laopiirkonnad 

1   

Mõõdukas Normaalolukord 0   

Nõrk   -1 -1 

Näotuvastus 

Vajalik   Lisanõuded 0 

Mittevajalik 
  

Lisanõudeid 
ei ole 

  

     

Kaalu-
väärtuste 

summa VWS 
0 

     
P = 6-VWS 6 

    
Normsuurus 

Ē, lx 2,00 

      Emin, lx 0,40 

 

3.2.2 Tehniline lahendus  

Tänavavalgustuse juhtimiskilp 
Käesoleva projektiga on ette nähtud paigaldada töö mahus üks uus juhtimiskilp, mis on 

projekteeritud Kaagvere külas  Vahtramäe AJ kõrval. Juhtimiskilbi ja valgustusvõrgu 
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juhistiksüsteem on TN-C. Projekteeritud on täiendavalt uue elektriliitumise tellimus alajaama 

juurde paigaldatava liitumisega – PK 3x16A. 

 

Projekteeritud 0,4 kV liinid 

Projekteeritud valgustuse liinide väljaehitamine on lahendatud maakaablitega AXPK 4G35 ja  

AXPK 4G25. Täpsed lõikude pikkused on toodud joonisel nr. EL-2 (lõikude pikkustes on 

arvestatud ka kaabli pikkusega jalandis ~1,5+1,5 m. Kaabel on projekteeritud paigaldamisega 

täies ulatuses 75 mm 750N PVC kaablikaitsetorusse ning toru peale 30 cm kõrgusele asetada 

hoiatuslint.  

 

NB! Kaablite ja jalandite paigaldamisel lähtuda projekteeritud tee kõrgustest! 

 

Kaabel paigaldada trassil 0,7 meetri sügavusele, ristumistel teedega 1,0 meetri sügavusele. 

Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 

kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 

kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui kaevetööde 

käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil 

näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja 

teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde 

käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning 

alates 0,4 meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  

 
Koos maakaabli paigaldamisega tuleb paika panna ka tänavavalgustusmastide 

raudbetoonjalandid. Jalandite montaažil tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et nende alla ei jääks 

teisi kaableid ega muid kommunikatsioone. Jalandid paigaldada pinnasesse nii, et nende 

ülaserv jääks maapinnast 5-8 cm kõrgemale (kõrguste määramisel lähtuda teeprojekti 

vertikaalplaneeringust).  

 

0,4 kV kaablid tähistada vastavalt Eesti Energia 0,4-20 kV standardi EE 10421629-JV ST 5-

10:2001 osa 10: Tähistused. 

Kaablite paigaldamisel lähtuda “Elektripaigaldise käidu ohutusjuhend” 2002a. ja Eesti Energia 

0,4-20 kV standardi EE 10421629-JV ST 5-6:2001 osa 6: 0,4 kV kaabelliinid. 

 

Tänavavalgustusmastid ja valgustid 

Tänavavalgustusmastideks on projekteeritud kuumtsingitud terasest mastid, h=6 m, v.a arvatud 

Luutsna oja ületamiseks projekteeritava estakaadi lõigul, kus on ette nähtud mastid h=4m 

flantsiga kinnitusega. Pinnasesse paigaldatavatele mastidele on ette nähtud paigaldada 

tehases valmistatud konkreetsele mastile ette nähtud tüüpseid raudbetoonjalandid (H=6m 

mastile RBJ-3 või M4 SIA P1,3 minimaalse kaaluga 130kg), jalandid peavad vastama kehtivale 

standardile EVS-EN 14991-2007 ja omama CE märgist. 

Metallmasti kinnituspoldid vundamendis peavad olema asfaldist, kivisillutisest või maapinnast 

40-50 mm kõrgemal. 

 

Valgustuseks on projekteeritud Vizulo MicroMartin valgustid. Valgustamiseks on kasutatud LED 

valgusteid. Valgustid on suundvalgustid ja ei tekita valgusreostust ning vastavad 

valgustemperatuurile 3000 K, värviesitusindeksile CRI >70, kaitseastmele IP67, tugevusklassile 

IK08 ja valgusviljakusele 120 lm/W.  

Kasutatud valgustid vastavad fotobioloogilisele ohutusele, täpsemalt standardi klassidele RG0 

ja RG1. Valgustid tuleb tellida 10 kV ülepinge kaitsmega.  
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Valgustite asendamisel peavad valgustid vastama tingimustele: 

- Valgusti  värvustemperatuur on CCT 3000 K  

- IP kaitseaste: IP66 või kõrgem 

- LED valgusti peab omama I kaitseklassi märgist. 

- Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 

sertifitseerimislabori märgis. ENEC sertifikaadi nõue. 

- tehase poolt installeeritud lisa ülepingekaitse vähemalt 6 kV. 

- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 

Eesti kliima teatmik ehitajatele). 

- Tänavavalgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti väikese 

massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 

- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi sisaldavaid 

seadmeid, s.t. valgustil peab olema passiivjahutus. 

- Valgustid ja juhtimisseadmed peavad töötama keskkonnatemperatuuril -40 °C kuni +50 

°C. 

- Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 70. 

- Valgusti kasutegur (cos φ) peab normaaltalitluses olema minimaalselt 0,9. 

- Valgusti tootjagarantii peab olema 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab 

tagama varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 

- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi nimipinge suhtes + 10% .... -15%. 

- Valgusti valgusviljakus peab olema vähemalt 85 lm/W. 

- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe ei tohi olla suurem kui 400 K 

- Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei peaks kohapeal valgusti 

korpust ühendamisel ja paigaldamisel avama – valgustile peab olema tehases 

paigaldatud juhe.  

 

 

Mastide sisejuhtmestik mastikaitsmest valgustini on ette nähtud teostada kaabliga NYM-J 

3G1,5.  

Valgustite ja masti sisejuhtmestiku kaitseks on masti klemmkarpi (EKM) ette nähtud 

sulavakaitsmepadrun, 6 A sulariga. 

Hilisemaks tänavavalgustuse hooldamise lihtsustamiseks, on soovitav märkida mastidele 

ilmastikukindla vahendiga projektis omistatud numbrid. 

 

Maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5 s.  

Käesolevas projektlahenduses tuleb rajada plaanil ja skeemil näidatud mastidele 

kordusmaandus. Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. Maanduse rajamisel tagada 

maandusimpedantsi väärtus Rm≤100 Ω, lähtuvalt Elektrilevi OÜ juhendist P393. 

Kõikides mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks 

ette nähtud maanduseklemmiga. 
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Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Kõikides 

mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks ette nähtud 

maanduse klemmiga. Maanduspaigaldise ehitamiseks on projektis arvestatud 2 tk 

vertikaalmaandurit (L= 1,5 m, Ø16 mm) ja 10 m maandurit maapinda (Ø10 mm). 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7 

m sügavusele pinnasesse. 

 

3.3. Rajatise ehitamisest teemaal  

Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 

realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis 

kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 

(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal 

projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

 

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

- vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m  

- vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi 

põhjast 1,0 m  Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel minimaalselt 1,2 m kaabel 

paigaldada kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse. 

- Riigitee maal on kõrvalkalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja Haljastus taastada 

kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 

„Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

 

3.4 Taastamistöid ehitusel  
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised väljaspool tee-ehitusala tuleb  

taastada vastavalt nende endisele kujule. Asfaltkatte taastamise keskmiseks laiuseks on loetud 

0,7 m ja katte koosseis on määratud kolmekihilisena sõidutee normi järgi. Mujal on taastamise 

keskmiseks laiuseks loetud 0,3 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. Kaevetöödel 

ülejääv täitematerjal ja asfaldi jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja paigaldada selleks 

ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja). 

Kaablitrasside pealiskiht tee-ehitusega hõlmatud alal tuleb taastada sellisel kujul, et seal oleks 

võimalik teha lõplik viimistlus tee-ehitajal. 

 

3.5 Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

4. TÖÖKIRJELDUSED 

4.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, 
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tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 

täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 

maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 

kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 

kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama 

ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, 

ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

4.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

4.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 

Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 

ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 
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Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

4.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

4.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes 

arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 

4.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 

normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

4.6.1 Kaeviku tagasitäide 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 

eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 15 cm 

ja tihendatakse.  

Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul 

vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 

Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada 

katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 
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4.6.2 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja 

kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

4.6.3 Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 

nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 

vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 

Killustikalusel INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla 

seejuures väiksemad kui 140Mpa kõnniteel ja 170MPa sõiduteel. 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või 

bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, 

vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu 

laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki- ja põikvuugid 

krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm 

paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

Asfaltsegud. 

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist katendikihtide 

ehitamise juhis“, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalidele esitatavad 

miinimumnõuded, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314.egus 

Killustikalused. 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljärgnevale 

juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

30.04.2012 käskkirjaga nr. 0167. 

Dreenkiht. 

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2 mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), 

mis sisaldab sõela 0,063 mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp 

(Proctor-teim). 

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse 

standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 

lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jõustumiseni. EVS-EN 

13286-2 järgsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas 

laboriprotokollis. 
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5. Andmetabelid  
5.1 Tänavavalgustuse seadmete ja materjalide spetsifikatsioon 
 

5.2 Tänavavalgustuse tööde mahud 
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Lisa 1. Tellija lähteülesanne 

Lisa 2. Valgusarvutus  
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Joonised 

                     Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

                     Joonis 2. EL-2 Tänavavalgustuse elektriline skeem  

Joonis 3. EL-3 Projekteeritud valgustuse juhtimiskilbi skeem 

                     

 

 

 

 


