

Materjalide kokkuvõte

Töö: Reoveepumpla ja survetorustiku uuendamine	Projektijuht: M. Juursalu	Töö nr: 1319
Katsejaama tee 1, Piistaoja küla, Tori vald	Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu	Kuupäev: 2026 juuli
Osa: VKV		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalisatsioon							
1.	Kanaliatsioonitoru isevoolne PVC SN8	De200	17	jm			
2.	Survetoru PN6 PE	De110	78	jm			
3.	Hülsstoru PE SN16 (A-klass tugevus),	De200	42	jm			
4.	Kapega kanalisiiiber, spindlipikendus	DN200	1	kompl.			
5.	PE kanalkaev, teleskoop, malmluuk	D400/315	1	kompl.			
6.	PE voolurahustuskaev, teleskoop, malmluuk, piip	D560/500	1	kompl.			
7.	Pumpla H=3,24+0,3	De1600	1	kompl.			
8.	Reoveepumbad Q=5l/s H=5m		2	tk			
9.	El.keevismuhv	De110	4	tk			
10.	El.keevispõlv 45	De110	2	tk			
11.	PE põkkpõlv 45	De110	2	tk			
12.	Truubitoru PP SN8	De250	15	jm			
13.	Truubitoru PP SN8	De400	2x1	jm			
14.	Kaksik muhv truubitorule (vajadusel)	De400	2	tk			
15.	Lint teksiga survekanal		17	jm			

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Taastamine							
1.	Juurdepääsutee kruuskatte/killustik katte taastamine ja ehitamine		180	m ²			
2.	Haljasala taastamine		200	m ²			
3.							

1. Loetletud on põhilised materjalid, kõik vajalikud materjalid, mis loetelust puuduvad, kuuluvad töövõtu sisse (killustik, täiteliiv jne)
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida materjalide koguseid.