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II JOONISED 
 

JOONISE NR. JOONISE NIMETUS 

SV-4-01 Kaugküttetorustiku asendiplaan 

SV-4-02 Kaugküttetorustiku asendiplaan 

SV-4-03 Kaugküttetorustiku asendiplaan 

SV-6-01 Kaugküttetorustiku pikiprofiil 

SV-6-02 Kaugküttetorustiku pikiprofiil 

SV-6-03 Kaugküttetorustiku pikiprofiil 

SV-6-04 Kaugküttetorustiku pikiprofiil 

SV-6-05 Kaugküttetorustiku maantee lõige 

SV-6-06 Kaugküttetorustiku maantee lõige 

SV-6-07 Kaugküttetorustiku kaeviku tüüplõige 

SV-7-01 Kaugküttetorustiku kaevu paigaldamise tüüpjoonis 

SV-7-02 Kaugküttetorustiku hülsitoru tsentraatoritega 

TL-4-04-1 Katete taastamine 

TL-4-04-2 Katete taastamine 

TL-4-04-3 Katete taastamine 

TL-4-04-4 Katete taastamine 

TL-4-04-5 Katete taastamine 

 
 

IV LISAD – TEHNILISED LÄHTEANDMED 
 

 Põrguvälja Soojus OÜ projekteerimise lähteülesanne, 01.01.2023. a. 
 
 

IV KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL 
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1. Sissejuhatus 

Käesoleva projekti järgi rajatakse uus Põrguvälja Soojus OÜ kaugküttetorustik. Torustik on maa-alune ja 
eelisoleeritud torumaterjalist lekke avastamissüsteemi (LAS) signaaltraatidega. Projektis kasutatakse 
üksiktorusid (single torud). 
Kaugküttevõrgu projekteerimisel on lähtutud Põrguvälja Soojus OÜ  poolt väljastatud projekteerimise 
lähteülesannetest ja suunistest.  
 

2. Normdokumendid 

Projekti koostamisel on arvestatud eelisoleeritud torumaterjali tootjatehaste tavapäraste üldiste 
soovitustega. 
 
Käesolev projekt arvestab järgmiste normdokumentidega: 

 EVS 843:2016 Linnatänavad 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

 EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 District heating pipes - Design and installation of thermal 
insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks -  
Part 1: Design 

 EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 District heating pipes - Design and installation of thermal 
insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks -  
Part 2: Installation 

 EVS-EN 15632-1:2022 "District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 1: 
Classification, general requirements and test methods" 

 EVS-EN 15632-2:2022 "District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: 
Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods" 

 EVS-EN 15632-3:2022 "District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non 
bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods" 

 EVS-EN 15632-4:2022 District heating pipes - Factory made flexible pipe systems -  
Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods 

 EVS-EN 14419:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot 
water networks - Surveillance systems 

 EVS-EN 253:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot 
water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal 
insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 448:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot 
water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal 
insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 488:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot 
water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 489-1:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot 
water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks 
in accordance with EN 13941-1 

 

3. Viidatud projektid 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste materjalidega: 

 KLM Projekt OÜ töö nr 2421-1 

 Kiirvool OÜ töö nr 446/21 
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 Energia Konsult töö nr LR2220 

 CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 920522 

 Novarc Group AS Eskiisprojekt nr 1557  

 RTG Arhitektid OÜ töö nr 18001 

 Reib OÜ töö nr TT-6299 

 Inomatic OÜ detailplaneering töö nr 19016 

 Geoplan Eesti OÜ töö nr 18085 – teostusjoonis 

 Reib OÜ töö nr TT-10579 – teostusjoonis 

 Reib OÜ töö nr TT-10736 – teostusjoonis 
 

4. Teostatud uuringud 

 Geodeetilised mõõdistused: 

  OÜ GeoTerra töö nr 465-2022, 10.09.2022. 

 Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis 
 

5. Tehnilised lähteandmed 

Pos Nimetus Ühik Suurus 

1 Soojustorustiku arvestuslik tööiga aastat 25 aastat 

2 Pealevoolu maksimaalne temperatuur; tF oC 100 ºC 

3 Tagasivoolu maksimaalne temperatuur; tR oC 40 ºC 

4 Rõhk survekatsel MPa 16 bar 

5 Toruterasele lubatavad telgpinged; σlub ¹ MPa 150 (190) 

6 Liidetava kinnistu küttevõimsus  kW 18290 kW 

7 

Isolatsiooni klassid:   

pealevool  III 

tagasivool  II 

8 Suunamuutus  5 º 

 

 Eelisoleeritud torumaterjal (torud, elemendid, jätkupakendid jm) peavad vastama standardites 
EN 253, EN 448, EN 488, EN 489 ja EN 15698-1 ning EN 15698-2 (twin torude puhul) määratud 
nõuetele. 

 Kasutatava torumaterjali metall peab olema P235TR1, P235TR2 või P235GH. Toru seinapaksused 
ei tohi olla väiksemad sellest, mis on määratud standardiga EVS-EN 253 eelisoleeritud 
torumaterjali töötorude seinapaksusele. 

 Materjalide valikut tehes tuleb pöörata erilist tähelepanu teineteisega ühendatud erinevate 
materjalide vahelise korrosiooni vältimisele ning keevitatavusele. 
 

6. Olemasolev kaugküttetorustik 

Põrguvälja Soojus OÜ kaugküttetorustiku planeerimine algab katlamajast, mis asub kinnistul Loomäe tee 
2. Projekteeritud eelisoleeritud kaugküttetorustik on maa-alune lekkeotsimissüsteemi kontrolltraatidega.  
Antud projektis kasutatakse eelisoleeritud kaugküttetorustikku III isolatsiooni klassiga. 
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7. Projekti tehniline lahendus 

Projekteeritava kaugküttetorustiku pikkus: 

Läbimõõt, DN Torustiku pikkus, m 

DN300/560/500 457,1 

DN250/500/450 316,4 

DN200/400/355 563,3 

DN150/315/280 498,4 

DN125/280/250 103,4 

DN100/250/225 250,3 

DN80/200/180 7 

DN65/180/160 90,9 

DN50/160/140 30,2 

 
Iga majaühendustoru peale tuleb paigaldada sulgarmatuur vastava läbimõõduga. Sulgarmatuuri 
paigaldamisel jälgida teenindusarmatuuri asukohta sulgarmatuuri suhtes. 
 
Kohtades, kus torustik ristub riigiteedega 2 Tallinn-Tartu-Võru–Luhamaa tee T3 (65301:001:3157) ja 
11330 Järveküla-Jüri tee L22 (65301:002:0286) tuleb kaugkütte torustik paigaldada kinnisel meetodil 
(suund- või horisontaalpuurimise meetodil) plasthülssidesse. (vt Transporsiameti nõuded 11.02.2021 nr 
7.1-2/21/405-2).  
Plasthülsid peavad vastama survetugevusele/rõngasjäikusele vastavalt allpool toodule: 

 Kaitsetoru tee mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal (survetugevus/rõngasjäikus)- 
1250 N/16 kN/m² 

 Kaitsetoru teemaal, v.a. mulde all ja ristumisel teega või kraaviga (survetugevus/rõngasjäikus) - 
750 N/8 kN/m² 
 
Soojustrassi kaitsmiseks nurkade N-13 ja N-14 juures kasutatakse metallplaate (12x1500x6000 – 2tk, 
12x1500x4000 – 1tk). Soojatrassi torude peale pannakse 10 -20 cm paksune liivakiht ning seejärel sinna 
peale kaitseplaadid. Eriti tuleb hoolt kanda, et kitseplaadid asuksid soojatrassi torude kohal. 
 
Eelisoleeritud torude otsad peavad hoonesse sisenemisel ulatama hoone sisse vähemalt 500mm, et 
saaks paigaldada otsamütsid. Ristumisel hoone välisseina konstruktsiooniga paigaldada eelisoleeritud 
soojustorudele kummist läbiviigutihendid. 
 
Maa-alune kaugküttetorustik paigaldatakse lahtise meetodiga (sügavust vaata pikiprofiili jooniselt). 
Soojustorustiku peale 0,2 meetri kõrgusele paigaldada märkelint / hoiatuslint. 
 
Projekteeritud kaugküttetorustik on lekkeotsimissüsteemi signaaltraatidega eelisoleeritud terastorudest 
(P235GH). Eelisoleeritud torude signaaltraadid (soojusisolatsioonis takistuse mõõdistamiseks) on ette 
nähtud ühendada omavahel ja moodustada eraldi mõõdukontuur.  
 

8. Termiline kompensatsioon 

Kaugküttetorustik on projekteeritud arvestusega, et telgpinged ei ületaks max lubatud piirmäära (190 
N/mm²). 
 
Torustiku paigaldussügavus on valitud selliselt, et oleks tagatud selle vertikaalne stabiilsus. 
 
Kaugküttetorustiku osad on ette nähtud ehitada eelpingestamise meetodiga, et vähendada 
aksiaalpingetest ja soojuspaisumistest tulenevaid liikumisi. Soojuslikuks eelpingestamiseks peab 
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kuumutatava torustiku otsad ajutiselt katma pimeäärikutega. Pealevool ja tagasivool tuleb ühendada 
tsirkulatsioonitorudega, millel on vooluhulga regulleerkraan ja õhutuskraan. Torude otsad tuleb 
varustada nn majakatega, mille kaudu saab mõõta torude pikenemist eelkuumutamisel. Torustiku 
soovimatu liikumise vältimiseks tuleb kaevik eelpingestamisel osaliselt täita.   
 
Vajadusel tuleb torustiku eelsoojendamine teostada etappide kaupa. Töövõtja on kohustatud enne 
eelpingestamist mõõtma pingestatava torustiku pikkust ning teostama kontrollarvutusi, leidmaks 
torustiku analüütilist pikenemist. 
 
 
 
Torustiku pikenemine eelpingestamisel leitakse valemiga:  
∆L=(T eel − T inst )∗ α∗L  kus,        
∆L – torustiku analüütiline pikenemine;  
T eel – torustiku eelsoojendustemperatuur;  
T inst – torustiku temperatuur enne eelsoojendust;  
α – terase soojuspaisumis tegur (α=1,2∗10 −5 );  
L – pingestatava torustiku pikkus.  
 
Torustiku eelpingestustemperatuur leitakse valemiga:  
T eel =(T max +T min )∗0,5 kus,       
T max – torustiku arvestuslik maksimaalne temperatuur;  
T min – torustiku arvestuslik minimaalne temperatuur.  
 
 
Kui eelpingestamise tulemusena ei pikene torustik analüütilisel teel leitud distantsi võrra, peab toru 
kaevikus liigutama. Toru liigutamise eesmärk on tagada torustiku pikenemine piki telge. Kui torustiku 
liigutamine ei anna soovitud tulemust, tuleb kontrollida teostatud arvutusi ning vajadusel korrigeerida 
näiteks eelsoojendustemperatuuri. Pärast torustiku analüütilist pikenemist, tuleb alustada tagasitäite 
teise etapiga.   
 

9. Montaaž 

Tööd sooritatakse vastavalt seletuskirjale ja tööjoonistele kasutades eesrindlikke töövõtteid ja 
valmistajatehase juhiseid. Enne tööde alustamist kontrollitakse põhjalikult töötingimusi ja muid töö 
sooritamist mõjutavaid asjaolusid.  
 
Ehitustööde käigus on keelatud raskete ehitusmasinatega kaugküttetorustiku peal liikumine ning 
ehitusmaterjalide ladustamine. 
 
Soojusvõrgu terastorud ühendatakse keevituse abil. Keevitusprotsess 111 – elektri-kaarkeevitus 
elektroodiga. Keevituspersonal peab vastama standardiga EVS-EN 13941 määratud nõuetele. Keevisliited 
peavad vastama standardi ISO 5817 klassi B kvaliteedinõuetele. Kaugküttetorustiku esimese ja järgneva 
röntgenkontrolli mahu määramisel tuleb lähtuda standardist EVS-EN 13941. 
 
Enne montaaži tuleb torud hoolikalt puhastada ja torude lõikamisel tekkinud ebatasasused kõrvaldada. 
Torud asetatakse sellise vahemaa tagant, et keevitus-, isolatsiooni- ja hooldetöid saaks teostada 
takistuseta. Keevituspraht kõrvaldatakse torudest läbipesuga. Kaugküttetorustiku kaevik peab olema 
kuiv. 
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Pikematel tööseisakutel (kas töölõigus või objektil üldiselt) tuleb toru otsad ja LAS signaaltraadid kaitsta 
veetihedate pimeotstega. 
 
Keevisvallile kuju andes ja ümbritsevat torupinda puhastades ei tohi lihvkettaga vigastada põhitoru seina 
(seinapaksuse vähenemine on lubamatu!) ja tuleb jälgida valmistajatehase nõudeid ja soovitusi. 
 
Enne jätkukohtade isoleerimist tuleb teostada torustiku ülevaatus, läbipesu ja surveproov ning 
keevisliidete läbivalgustus vastavalt standardile ISO 5817 – A-klassi torustikule mahus 5%, C-klassi 
torustikule mahus 20%. Kui keevisliidete läbivalgustuse tulemusena selguvad defektid, võib Põrguvälja 
Soojus OÜ suurendada läbivalgustatavate keevisliidete mahtu. Röntgenläbivalgustus tuleb protokollida. 
Röntgen läbivalgustuse läbinud keevisliited katta kruntvärviga. 
 
Torustiku survepesu teostatakse õhu ja vee seguga rõhul 8 bar. 
Torustikku katsetatakse ülerõhule (surveproov) võrgu veega P=16 bar Põrguvälja Soojus OÜ poolt 
määratud tingimustel. Surveproov kestab ca 15 min ilma rõhu languseta, mille jooksul vaadatakse üle 
kõik püsiühendused. Surveproov tuleb protokollida. 
 
Kui tööde teostamise ajal on välistemperatuur alla 10⁰C peab töövõtja koostama nn talviste tööde 
tegemise kava ja kooskõlastama selle tellijaga. Kava tuleb koostada tuginedes valmistajatehase 
soovitustele ja nõuetele. 
 
Kaetud tööd peab enne kinnitamist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on võimalik 
kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti. Kaugküttetorustik tuleb enne 
kasutamist läbi pesta. 
 

10. Materjalide ladustamine 

Materjalide ladustamise koht tuleb kooskõlastada territooriumi valdajatega. 
 
Seadmete ja materjalide saabumisel tööpaigale kontrollitakse visuaalselt nende väljanägemist, 
võimalikke puudusi ja transpordikahjustusi. Avastatud häirete, vigade ja puuduste teatamise eest 
vastutab materjalide tellija. 
  
Seadmed ja materjalid tuleb hoolikalt ladustada, et vältida nende kahjustumist. Samas tuleb jälgida 
nõudeid torumaterjalidele kehtestatud piirangute osas (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne 
laius, toruvirna kõrgus, LAS kontrolltraatide kaitsmine, otsakorgid, jätkupakendite ja 
isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht ja tingimused, nõutav temperatuur  jms). Ladustamisel võetakse 
arvesse seadmetele ja materjalidele esitatavad nõuded, kasutades ametlikke ja valmistajapoolseid 
juhiseid. 
 
Torude mahalaadimisel tuleb kasutada nõuetekohast tõstetehnikat ja valmistajatehase poolt tõstmiseks 
soovitatavaid abivahendeid. 
 
Pindtöötluseta terasdetailid kaetakse krunt- või pindvärviga (torustike osad). 
 
Laadimistöödel tuleb kasutada ainult kvalifitseeritud tööjõudu ja täita tööohutuse eeskirju. Avastatud 
puuduste teatamise eest vastutab materjalide vastuvõtja. 
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11.  Kaevetööd 

Enne kaevetööde alustamist peab Töövõtja taotlema kaevetööde loa.  
 
Enne ehitustööde algust peab Töövõtja teavitama kõiki kinnistuomanikke, kelle kinnistul teostatakse 
kaevetöid, kaevtööde algusest. Pärast tööde lõppu peab kinnistu omanik, kelle maal tehti kaevetöid, 
tõendama allkirjaga, et tal ei ole pretensioone Töövõtjale tehtud tööde ega ka heakorra taastamise osas. 
 
Kaevetöödel jälgida ohutusnõudeid, teiste kommunikatsioonivaldajate poolt seatud piiranguid, 
haljastusalaseid nõudeid, Rae valla kaevetööde eeskirja. Kaevisesse tagasiminev pinnas ladustada 
võimaluse korral ühele poole kaevist.  
 
Tööde tegijal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik peab 
kaevetööde ajal viibima ehitusmaal ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Pidevalt tuleb kontrollida 
kaeviku stabiilsust ja püsimist ning selle ohutust kaevikus olijatele ja ümbritsevale. 
 
Töötsoonis töötavad inimesed peavad kandma isiklikke kaitsevahendeid ja ohutusveste ning olema 
ehitustehnika juhtidele nähtavad. Töömasinate juhid peavad enne tööde teostamist veenduma, et see on 
inimestele ja ümbritsevale ohutu. Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ja transpordi ohutu 
juurdepääs elukohtadele ja kinnistutele.    
 
Kaevetsoonis asuvad puud tuleb kaitsta. Soojusvõrgu kaevisele lähemal kui 5 meetrit asuvate puude 
tüved katta laudisega ja lähemal kui 2 meetrit kaevata käsitsi. Ehituse ajal lahti-kaevatud puu juured 
kaitsta niiskete kangastega. Jälgida tuleb Rae valla nõudeid.  
 
Kaevetsoon peab olema tähistatud ja ümbritsetud ohutuspiiretega. Kõrvaliste isikute juurdepääs 
kaevetsooni peab olema keelatud. Pimedal ajal peab lahtine kaevik olema valgustatud.  
 
Kaevik peab olema ohutu ja nõuetekohaselt toestatud. Nõutava tugevuse ja stabiilsusega toestuse 
konstruktsiooni väljatöötamine ja selle paigaldus on töövõtja kohustus. Vähimagi kahtluse korral, et 
kaevik võib olla ebastabiilne, tuleb ette võtta meetmeid inimeste ohutuse tagamiseks. Tõste- ja 
veotehnikaga ei  tohi kaeviku äärele liiga lähedale minna (ehitustööde käigus tuleb määrata minimaalne 
vahekaugus sõltuvalt asjaoludest). Väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada kaeviku äärtele liiga lähedale 
(minimaalselt 1m). Lubamatu on toru hoidmine vees või pinnases. 
 
Kaevetööde tegemise alal peab olema tagatud pidev koristus ja heakord vastavalt Rae valla 
heakorraeeskirjale. Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid tuleb koheselt 
vedada Rae Vallavalitsuse poolt määratud ladustamiskohta. Mittevajalikud materjalid tuleb 
nõuetekohaselt utiliseerida jälgides Rae Vallavalitsuse eeskirja nõudeid. 
 

12. Olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine kaevetöödel 

Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb täpsustada nn surfimise teel jälgides kõiki 
ohutusnõudeid ja omanike kooskõlastuste tingimusi. 
 
Enne kaevetööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 
 
Mõnedel olemasolevatel maa-alustel rajatistel ei ole täpseid kõrgusmärke ja andmeid paigaldussügavuse 
kohta ( nt. elektrikaablid, veetorustikud, jne.). Nende täpne sügavus ja läbimõõt tuleb täpsustada ehituse 
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ajal surfimise teel. Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste 
võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.  
 
Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist 

taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. ja h 
 
Gaasitorustik 
Olemasoleva gaasitorustiku kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada 
gaasitorustikku. Kooritud pinnasel, gaasitorustiku kohal ei ole lubatud rasketehnika liikumine. Gaasitoru 
vahetus läheduses tuleb kaevata käsitsi. Gaasitorustikule peab olema tagatud täies ulatuse ligipääs. 
Äärekivi paigaldamist gaasitoru kohale tuleb vältida. Kaevetööde käigus torustikule tekitatud vigastused 
parandatakse vigastuse tekitaja kulul. Tagada normatiivsed vahekaugused gaasi- ja Kaugküttetorustiku 
vahel. 
 
Side ja sidekanalisatsioon 
Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult näiteks  Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku 
tööloa alusel. Mehhanismide kasutamine mullatöödel lähemal kui 2m sideliini trassist on keelatud.  
Torustike ristumisel olemasolevate sidekaablitega tuleb siderajatised käsitsi lahti kaevata ja paigaldada 
olemasolevale kaablile kahepoolne kaablikaitsetoru. Ehitustööde teostamisel on ette nähtud paigaldada 
sideliinirajatistele toestatud kandeplaat ja rakised. Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis 
juhinduda Elektroonilise Side seaduse §116-119 nõuetest. 
 
Ristumisel sidetorudega tuleb: 
• teostada nõuetekohane tihendamine sidetorude alt (kui olukord võimaldab, siis tihendada 
veemeetodil) 
• sidetorude paketid tõmmata kokku 
 
Ristumisel sidekaablitega tuleb: 
• kasutada nii hoiatuslinti, kui ka (plastist) kaitselinti 
• kaabel paigaldada kaitsetorru (1,5 m mõlemale poole ristuvat rajatist), 
• kasutada lõhestatud plastiktoru 
• lahti kaevatud kaabel kaitsta täiendavalt mehhaaniliste vigastuste vältimisteks (paigaldada laudkasti, 
karpraud jms.) 
 
Pinnase koorimine kaitsetsoonis mehhanismidega, töötamine löökmehhanismidega ja rasketehnikaga 
sidekaablite peal ja nendest ülesõit on keelatud. Tagada normatiivsed vahekaugused siderajatiste ja 
Kaugküttetorustiku vahel. 
 
VK-võrgud 
Enne kaevetööde alustamist VK-võrkude kaitsevööndis kutsuda kohale Elveso AS esindaja. Ehituse käigus 
tagada vee- ja kanalisatsioonitorustike ja kaevude säilitamine. Ristumisel VK-torustikega pidada kinni 
normidekohastest vahekaugustest- 0,2 m. 
 

13. Isolatsioon ja jätkude hermetiseerimine 

Kasutatavad isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja määrustele. 
 
Jätkude isoleerimistööde teostajad peavad olema atesteeritud vastavate tööde tegemiseks. 
Jätkude isoleerimisel kasutada valmis koorikuid või täidetavaid jätkupakendeid. 
Eelisoleeritud toru jätkude isoleerimisel täidetavate jätkupakenditega lähtuda EVS-EN 489-1:2019 
standardist (15…45°C välisõhutemperatuuril ja survestada rõhuga 0,2 bar). 
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Maa-aluste eelisoleeritud torustike montaažil peab olema tagatud toruelementide jätkukohtade 
kvaliteetne isoleerimine ja hermeetilisus vastavalt EVS-EN 489-1:2019.  
 
Vajadusel tuleb torudetailide isolatsiooni kuivatada. Enne jätkupakendi paigaldamist tuleb teha kontuuri- 
ja isolatsioonitakistuse mõõtmised ja kontrollida mõõtmistulemuste vastavust nõuetele.  
Jätkupakendid tuleb paigaldada jälgides nende paigaldamise nõudeid. Keelatud on katkestada töö 
jätkupakendite paigaldamise sellistes staadiumites, kus vahe/katkestus töös võib viia mittekvaliteetse 
lõpptulemuseni. Jätkupandid, otsamütsid ja pimeotsad peavad olema veetihedad. 
Kõik jätkutööd peavad olema protokollitud päevikus / aruandes ja teostusjoonisel.  
 
Eelisoleerimata terastorud ja põlvede keevisliited tuleb enne isoleerimist puhastada ja värvida krunt- ja 
korrosioonikaitsevärviga (2 kihti). Peale- ja tagasivool isoleerida kivivilla või koorikutega. Hoonete sisesed 
terastorud ja teraselemendid katta kivivillkoorikutega ning katta PVC kattega. Isolatsioon ja kate tuleb 
kinnitada lähtudes vastavatest kehtivatest standarditest ja seal olevatest soovitustest. 
 

14. Signaaltraadid ja lekke avastamissüsteem  

Lekke avastamissüsteemi koostamisel tuleb täita standardi EN 14419 nõudeid. 
 
Kokku ühendatud traadikontuuri takistus ei tohi olla suurem kui 1,5 Ω/100m kokku ühendatud 
traadikontuuri kohta. Isolatsioonitakistus ei tohi olla väiksem kui 10MΩ kokku ühendatud traadikontuuri 
kohta (soovitatav mõõtmispinge 250V). Kõik tööd, protseduurid ja katsetused tuleb õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt protokollida. 
 
Signaaltraatide ühendamisel tuleb vältida traatide ristumist jätkupakendis.  
LAS traatide pikendamiseks kasutatava 3-soonelise vaskjuhtme soone ristlõige peab olema 1,5 mm² 
(seega 3 x 1,5 mm²). 
 
Märgunud isolatsioon tuleb kihi kaupa (ca 10 mm) lõigates eemaldada. 
 
Mõõtepunktides, kuhu hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks tuuakse LAS signaaltraadid vastavasse 
karpi (niiskuskindlusega IP56, lühterklemm), tuleb nõuetekohaselt teha väljavõtt ja selleks kasutada 
valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, juhtmed, 
tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Väljavõtu massiklemmi paksus peab olema 4 mm. 
Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki, nurgad peavad olema ümardatud ning massiklemm tuleb toru 
külge keevitada. Väljavõtt peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LAS sattuda vett/niiskust. Tiheduse 
saavutamiseks tuleb kasutada valmistajatehase poolt määratud materjale. Vastavate ühenduste 
tegemisel tuleb jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi ning ühendamisel/pikendamisel 
kasutatud juhtmete värv tuleb fikseerida vastavas aktis. 
 
Signaaltraatide ühendustööd tuleb protokollida. 
 

15. Kaeviku tagasitäide 

Kaeviku tagasitäitel juhinduda projekti tüüplõike juhistest, ning Rae valla poolt väljastatud 
projekteerimistingimustest.  
 
Kaeviku tagasitäide teha kihtide kaupa. Kaeviku põhi tasandatakse vähemalt 200 mm paksuselt kivideta 
kvartsliivaga, mis peab vastama valmistajatehase nõuetele (sõelumiskõver) ja see tuleb nõuetekohaselt 
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tihendada. Torustikku ümbritsev liivapadi paigaldada vastavuses teedeehituse normdokumentidega ja 
tehnoloogianõuetega. Torustikku ümbritsevas kihis ei tohi olla teravaservalist materjali. Iga kiht 
tihendada täielikult enne järgmise kihi panekut. Tihendamise koefitsient asfaldi all ei tohi olla alla 0,98, 
pinnase all mitte alla 0,95 (arvestades tee ehitusliku tehnoloogiaga). 
 
Mõlema toru peale, mitte lähemale kui 200 mm ja mitte kõrgemale kui 500 mm on vaja panna 
hoiatuslint. Iga kiht tihendada täielikult enne järgmise kihi panekut. Pärast seda võib kaeviku ülejäänud 
osa, mis ei paikne sõiduteel, täita mingi sobiva täitepinnasega, mis ei tohi sisaldada suuri (≥ Ø 150 mm) 
kive, kõrvalisi esemeid ning lund, jääd ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku tagasitäitel tuleb 
juhinduda torustiku tüüplõike juhistest. 
 
Kaugküttetorustiku kraavi tagasitäitmisel arvestada projekteeritud maapinna kõrgusmärkidega ning 
teede projektis määratud ehitustehnoloogiaga. 
 
Tihendamistöödel kasutatavate masinate rõhk pinnasele ei tohi torudele lähemal kui 500 mm ületada 
100 kPa. Pinnase tihendamisel tuleb saavutada torusid ümbritsevas tsoonis tihedus on 1800 kg/m3. 
Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid vedada Rae Vallavalitsuse poolt 
määratud ladustamiskohta. 
 

16. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Olemasoleva säilitatava haljastuse kaitsmisel tuleb lähtuda alljärgnevast: 

 Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 
pinnasega, rajada tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel; 

 Kaevetöid ei tohi teha tüvele lähemal kui 2 m. 

 Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga; 

 Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 
tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil mitte sügavamal kui 1 m; 

 Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. Katta võib näiteks märja turbapinnasega; 

 Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, 
mis välistab pinnase tihenemise. (Näiteks paigaldatakse alla geotekstiil alla ja peale killustiku-
liivapadi); 

 Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse masinate liikumisteele tüve ümber 
maapinnale puitkilbid. Tüvi kaitstakse ajutise piirdega; kui piiret ei ole võimalik paigaldada, 
vooderdatakse puu tüvi plankudega või spetsiaalmähisega. Vältimaks okste rebimist, lõigatakse 
alumised, tõenäoliselt viga saavad oksad, kuid seejuures ei tohi võra jätta ühepoolseks. Põõsad 
tuleb kaitsta ajutise piirde või ajutiste turvapostidega. Murupinnalt, mis jääb tõenäoliselt 
ehitusel masinate tööpiirkonda, eemaldatakse mättad ning kasvumuld ja need ladustatakse;  

 Heakorratööde käigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tõsta või langetada. 
Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lähiümbruses (juurekael ja aktiivne juurestiku 
osa), võib puu hukkuda. Selle vältimiseks jäetakse maapind kasvava puu ümber endisele 
tasemele. Endise mullapinna ning uue pinna vahel tekkiv kõrguste vahe lahendatakse 
tugimüüride või nõlvadega. Maapinna tõstmisel puu ümber võib pinnasega täita ka ala kuni puu 
tüveni, ent seejuures peab olema tagatud juurekaela efektiivne õhustatus. 

 Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud „Puu raieloa andmise kord Rae 
vallas“  korrale (https://www.rae.ee/puude-raie). 
 



 

      
    AS EG Ehitus 

Registrikood 11097051;   
e-mail: info@ege.ee 

Gaasi tn 5, 13816, Tallinn, Harjumaa 

 

                                                                                                                                                                                                      
Projekti nimetus "Lehmja küla kaugküttetorustik – I etapp" 
Staadium Tööprojekt 
Töönumber HGP22030B 
Aadress Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond  
Dokumendi tunnus HGP22030B_TP_SV-3-01_seletus 

 

25.08.2023                                                                                                                                                           12 / 13 
 

NB! Kui ehituse käigus tekib vajadus puid ja põõsaid raiuda ning sellega kaasneb  asendusistutuse nõue 
Rae valla poolt, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja kokku leppida kuhu asendusistus 
teha. 

17. Ehitustööde järjekord 

 Tööde järjekorda plaani tegemine / vajalike katkestuste kokkuleppimine / lubade hankimine 
ja liikluskorralduse organiseerimine. 

 Kaugküttetorustiku geodeetiline mahamärkimine. 

 Kaugküttetorude ja ristuvate kommunikatsioonide sügavuse täpsustamine. Olemasoleva 
Kaugküttetorustiku lahti kaevamine.  

 Kaevise tegemine (eelisoleeritud kaugküttetoru jaoks). 

 Torustikele aluspõhja (sertifitseeritud liivast) tegemine ja selle tihendamine. 

 Keevisliidete tegemine. 

 Keevisliidete läbivalgustus (tühja toruga/dega). 

 Keevisliidete väline ülevaatus, torustike survestamine (kaugküttevesi; 1,6 MPa) ja läbipesu 
(õhu/vee segu; 0,8 MPa). 

 LAS koostamine ja jätkupakendite paigaldamine. LAS kontroll. 

 Kaugküttetorustiku teostusmõõdistamine (geodeetilised tööd). 

 Kaevise täitmine kogu pikkuses vastavalt projektis toodud ristlõigetele. Tagasitäide 
materjalide tihendamine. 

 Taastada nõuetekohane kate ja haljastus, arvestades teede ehituslikke osaga. 

 Kontroll ja üleandmine. 
 

NB! Kaugküttetorustiku otsad on ette nähtud sulgeda ajutiselt otsakorkidega, juhul kui kohe ei ühendata 
hoonesisese torustikuga. 
 
NB! Ehitustööde dokumenteerimine - täitedokumentatsiooni (ehitustööde päevik, aktid jm) tuleb 
koostada samaaegselt teostatavate töödega. 
 

18. Katendite ja haljasalade taastamine  

Lõikudes, kuhu uut katendit ei ole projekteeritud, kõik katendid (sh äärekivid, kõnniteed, piirded, 
teekattemärgistus, haljasalad jne) taastatakse vastavalt kehtivatele nõuetele ja normdokumentidele. Kõik 
rajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 
Tee/platsi aluses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 
0,5m/ööpäevas. 
 

19. Erinõuded 

 Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh Ehitusseadustiku 
ja planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja määrusi ning Rae valla kehtestatud õigusakte. 
 

 Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 
realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud 
asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval 
Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde 
teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 
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 Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid (vaata projekti 
kooskõlastuste koondtabelit). 
 

 Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse 
määrust nr 377 (08/12/1999) „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
 

 Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik 
jäätmekäitlusest tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise eest. 
 
Töövõtja kohustub jälgima ja täitma kaevetööde eeskirja ja seonduvaid määrusi ja heakorraeeskirja ja 
seonduvaid määrusi. 

20. Jäätmekäitlus 

Jäätmehoolduse korra Rae vallas sätestab  Rae valla jäätmehoolduseeskiri. 
 
 Eeskirja on kohustatud järgima kõik juriidilised ja füüsilised isikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse 
asutused. 
 
Kogu ehitustööde käigus tekkinud prügi kuulub Töövõtjale ja see eemaldatakse ehitusplatsilt ilma 
tänavaid reostamata ja külgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse Rae vallavalitsuse poolt 
lubatud paigas. 
 
NB! Kõik ohtlikud jäätmed kogutakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele (kogutakse eraldi ja viiakse 

selleks ette nähtud kohta). 

 
Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada Rae vallaga.   
 
Ehitustööde lõppemise järel vormistada jäätmeõiend, mille kinnitab Rae Vallavalitsus. 
 
Üldist  
Tööde teostaja on oma tegevuses kohustatud:  
rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;  

 Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kelle on olemas jäätmeluba ohtlike 
jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks. 

 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks.  

 tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike 
jäätmete kogumiseks;  

 teavitama oma töötajaid linnas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva eeskirja 
nõuetest.  

 Ehitustööde käigus tuleb vormistada jäätmekäitlustõend kõikide utiliseeritud materjalide kohta 
ja tööde lõppedes kinnitada see Rae Vallavalitsusega 

 Ehitustööde lõppedes ja objekti üleandmisel, enne kasutusloa taotlust, tuleb Rae 
Vallavalitsusele  esitada vormikohane õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. 
 
 

Seletuskirja koostaja:                                  Mihhail Šalkevitš                                   …………………………………….. 
                                                                                                                                                        (allkiri) 

 


