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1 ÜLDOSA 

 

1.1 Üldandmed 

1.1.1 Ehitise asukoht 

Käesoleva projektiga rajatakse Varstu aleviku ühisveevärgiga ja kanalisatsiooni torustikud 

eelprojekti mahus. 

1.1.2 Ehitise lühikirjeldus  

Käesolev tööprojekt käsitleb hooneväliste veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 

projekteerimist kuni liitumispunktini. 

1.1.3 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolevas projekti osas käsitletakse veevarustuse ning reovee kanalisatsiooni välisvõrke 

ÜVK torustike ulatus.  

1.1.4 Tellija 

AS Võru Vesi AS 

Ringtee 10 Võru linn, Võru maakond, 65620 

Tellija esindaja: Marko Tolga 

Mobiil +372 520 0708 

marko.tolga@voruvesi.ee  

 

1.1.5 Projekteerija 

1.1.5.1 Projekteerimise peatöövõtja 

Infragate Eesti AS 

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Telefon 6267777 

info@infragate.ee  

MTR EP10545129-0001 

 

1.1.5.2 Projekteerimise projektijuht 

Infragate Eesti AS 

Projektijuht 

Triin Jakobson 

Mobiil: +372 5082178 

triin.jakobson@infragate.ee  

 

1.1.5.3 Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija  

Infragate Eesti AS 

VK insener 

Liisi Pekri 

liisi.pekri@infragate.ee  

Kutsetunnistus 193730 

 

http://www.infragate.ee/
mailto:marko.tolga@voruvesi.ee
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1.1.5.4 Teede projekteerija 

Infragate Eesti AS 

Projekteerijad 

Roman Sokmann 

Mobiil:  626 7777 

Roman.Sokmann@infragate.ee  

1.2 Alusdokumendid 

1.2.1 Lähteandmed 

Põhiprojekti koostamise aluseks olid järgmised Tellijapoolsed alusdokumendid: 

• Tellija poolt esitatud lähteülesanne.  

1.2.1.1 Projekteerimistingimused 

Puudu. 

1.2.1.2 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

Puudu. 

1.2.1.3 Muinsuskaitse eritingimused 

Puudu. 

 

1.2.1.4 Detailplaneeringud ja projektid 

Puudu.  

1.2.2 Ehitusuuringud  

• Geodeesia 24 OÜ töö nr 8946-24 „Varstu alevik: topogeodeetiline uuring“ märts 2024. 

1.2.3 Normdokumendid 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid, millega tuleb 

arvestada ka ehitustöödel: 

• EVS 835:2014 – Hoone veevärk 

• EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 

• EVS 921:2014 – Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 848:2021– Väliskanalisatsioonivõrk 

• EVS 812-6:2012 – Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 

• EVS 843:2016 – Linnatänavad 

• EVS 932:2017 – Ehitusprojekt 

• RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

1.3 Olemasoleva olukord 

Alevikus on olemasolev ühiskanalisatsiooni ja veevarustuse. Torustike paiknemine pole 

täpselt teada ja tuleb täpsustada ehitustööde käigus. 

http://www.infragate.ee/
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2 PROJEKTLAHENDUS 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud 

lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti 

joonistel ja selgitustes. Töövõtja peab täitma kõik kooskõlastustes toodud 

tingimused/märkused. 

Ehitustööde käigus tuleb täpsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike läbimõõte, 

kõrgusi ning ühendusi. Vajadusel Projekteerija täpsustab projektis sõlmede lahendusi. Kõik 

olemasolevad ühendused tuleb ümber ühendada uuele torustikule.  

Käesolevas projektis on palju teadmata infot olemasolevate vee ja kanalisatsiooni torustike 

osas ning tuleb täpsustada järgnevades projekti staadiumites (torustike paiknemine, 

sügavused, ümberühendused jne.). Puuduliku info tuleb täpsustada ehitustööde käigus 

ehitajal ning vajadusel projekteerija korrigeerib projekti. 

Rajatised ja ehitised, mis segavad ehitustööde tuleb taastada olemasolevaga või rajada uued. 

Eelnevalt tuleb leppida kokku rajatise omaniku ja Tellijaga. 

Torustike otsad tuua kinnistupiirini. 

2.1 Projekteeritavate ehitiste kasutusiga 

Reoveepuhasti ehitiste ja rajatiste projekteeritav kasutusiga on järgmine: 

• Hoonete ja rajatiste konstruktsioonid (v.a viimistlus) – 40 a 

• Vee- ja kanalisatsioonitorustikud – 40 a 

• Elektriseadmed, -kilbid, -kaablid – 20 a 

• Tehnoloogilised seadmed – 20 a 

2.2 Projekteeritud veevarustus 

Käesoleva projektiga rajatakse tänavale veetorustik De63 ja liitumistorustikud De32 PE. 

Rekonstrueeritud torustikud tuleb ühendada kinnistu piiril olemasoleva torustikuga. Kinnistute 

olemasoleva ühenduse asukoht tuleb täpsustada ehitustööde käigus. Ümberühendused rajada 

olemasoleva torustikuga, mis tuleb täpsustada ehitustööde käigus. Eelprojekti käigus puudus 

info olemasolevate veetorustike paiknemise kohta ning tuleb määrata järgmises 

projekteerimise staadiumis. Projektis näidatud torustike asukohad on vastavalt Tellija 

lähteülesandele.  

Tänavatorustike hargnemisel tuleb paigaldada siibrid igale suunale. Siibrikaevu De1500 tuleb 

paigaldada siibrid igale suunale. Kinnistute ühendusele tuleb paigaldada maakraan tänava 

maale. Ühisveevarustuse torustikud rajatakse kuni kinnistu piirini või vajadusel kinnistu sisse 

kui näidatud plaanil. 

2.2.1 Veevarustuse allikas 

Veevarustuse allikaks on olemasolev puurkaev-pumpla. 

2.2.2 Tuletõrje veevarustus 

Välistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 l/s, kus arvestuslik 

tulekahju kestvus on 3h. Väline tulekustutusvesi tagatakse hüdrantide abil ja 

veevõtukohtadega. Projektialas puuduvad hüdrandid ja veevõtukohad. 

http://www.infragate.ee/
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2.2.3 Tuletõrjehüdrandid 

Uusi hüdrante projektiga ei ole projekteeritud. 

2.2.4 Torustikud ja armatuur 

Vee survetoru materjaliks on PE PN10. PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt 

PN10 surveklassile.  

Veetorustikud rajatakse läbimõõduga De32 kuni De63. 

PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN12201 või ISO 4427. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

PE veevarustuse torustike värvus on must sinise triibuga. Ehitusplatsile tarnitavad torud 

peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale kuni torustike 

paigaldamiseni. Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava 

ühenduselemendi (nt. keevismuhvi) puhul. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, ristid). 

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud 

kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

Ehitatava toru ühendamisel olemasolevaga kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet 

olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid, seibid jne peavad olema valmistatud 

roostevabaterasest. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 

kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Nõuded siibritele vaadata vee-ettevõtte tehnilistest nõuetest. 

2.3 Projekteeritud kanalisatsioon 

Käesoleva projektiga rajada projektipiirkonda tänavatele isevoolse kanalisatsiooni ja 

liitumistorustikud. Tänavatorustikuks rajada De160 SN8 ning liitumistorustikud De160 SN8. 

Kinnistu piirile äärde rajatakse kontrollkaev De200/160. Torustikud rajatakse kuni kinnistu 

piirini kui projektis ei ole näidatud teisiti. 

Torustike paiknemine, läbimõõdud ja kõrgusarvud, kaevude asukohad on näidatud joonistel. 

Juhul kui joonisel info puudub, siis tuleb see täpsustada järgmises projekteerimistööde 

staadiumis. Kõik olemasolevate ühenduste info tuleb täpsustada üle enne järgmist 

projekteerimise staadiumit. Eelprojektis on osa info tuletatud või saadud vanadelt 

teostusjoonistelt.  

Tänavatorustike hargnemisel tuleb paigaldada siibrid igale suunale. Kinnistute ühendusele 

tuleb paigaldada maakraan tänava maale. Ühisveevarustuse torustikud rajatakse kuni 

kinnistu piirini või vajadusel kinnistu sisse kui näidatud plaanil. 

2.3.1 Kanalisatsiooni eelvool 

Eelvool on olemasolev ühiskanalisatsioon. 

2.3.2 Eel- ja kohtpuhastid 

Puudub. 

http://www.infragate.ee/
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2.3.3 Torustikud ja kaevud 

Välised kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud ehitada PVC ja PP SN8 plasttorudest. Torud  

peavad vastama standardi EVS-EN 1401 ja EVS-EN 1852 nõuetele. 

Kanalisatsiooni torustike materjaliks on plast muhvtorud läbimõõduga De160 mm.  

Vaatluskaevud on PE või PP De400/315, De560/500, De800/600 De1125/630. Kontrollkaevud 

on läbimõõduga De200/160. 

Kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed, tööstuslikult toodetud PE või PP kaevud 

ja olema toodetud vastavalt standardile EVS-EN 13598. Kanalisatsioonikaevude minimaalne 

ringjäikus peab olema SN4 kN/m². 

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale paigaldatavad kaevud 

tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga kandevõimega 40t. 

2.4 Torustike tähistamine ja märkelint 

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb torustiku 

külge kinnitada asukoha määramiseks (ca 300...400 mm toru laest) märkelint. Torustiku 

külge asukoha määramiseks min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse 

jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli 

otsad tuua seadme- või hüdrandikaevu, kapede alla ning kinnistu tarnetorul veemõõdusõlme. 

Lindi värvus ja tekst peab olema järgmine: 

• veetorustikul sinine, kirjaga VESI; 

• kanalisatsioonitorustikul punane, kirjaga KANALISATSIOON. 

2.5 Torustiku soojustus 

Veetorustikule tuleb tagada  min. 1,8 m maapinnast toru peale. Isevoolsel torustikul tuleb 

tagada min. 1,2 m maapinnast kuni torulaeni. Juhul kui see tagatud ei ole, tuleb torustik 

soojustada. Soojustamisel lähtuda RIL 77-2013 nõuetest.  

Soojustamisel kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min 

300 kN/m2). Soojustamiseks on sobiv kasutada maa-aluseks soojustamiseks sobivate 

soojustusplaatidega (n Styrofoam). 

3 TORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED 

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 

paigaldusjuhendist RIL 77. Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja 

tehnilisi tingimusi. 

Veetorustikud paigaldatakse min 1,8 m sügavusele maapinnast (mõõdetuna toru laest), 

tihendatud ja kuivale aluspadjale. 

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 

paigaldusjuhenditest. 

http://www.infragate.ee/
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3.1 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on 

vajalik tööde teostamiseks. Omanikujärelevalve kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud 

seadmed ja meetodid. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära 

märgitud joonistel või spetsifikatsioonides või määratud omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 

ebamugavusi jalakäijatele ja kohalikele elanikele või takistab juurdepääsu hoonetele ja 

muudele rajatistele. Vajadusel ja võimalusel tagab Töövõtja vastavalt Omanikujärelevalve 

poolsele kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu 

väljakaevatud materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei 

häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja 

kõnniteedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. Surve all olevad hüdrandid, siibrikaevude 

kaaned, siibrikarbid jäetakse vabaks selliselt, et juurdepääs oleks tagatud kuni tööde 

lõpetamiseni. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 

hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve 

vastavalt Omanikujärelevalve soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele. 

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse ja kohalikke elanikke. 

3.2 Kaevik 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutus siltide, 

ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol – 

vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed 

ning vastavad esitatavatele nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta 

esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede 

rakendamise kujul. 

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 päeva enne 

tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Omanikujärelevalvele põhjaliku informatsiooni 

tähistuste  ja ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude liiklemist reguleerivate 

meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt antud kooskõlastust ei tohi ühtegi 

tänavat sulgeda. Omaniku järelevalve poolt Töövõtjale juurdepääsuloa väljastamise üheks 

eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid vältimaks liiklejate vigasaamist avatud 

kaevikutes. Kõik kaevikud, väljakaevatud pinnas, seadmed ja muud takistused, mis võivad 

olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hästi valgustatud alates pool tundi enne päikese 

loojumist kuni pool tundi pärast päikesetõusu ja muudel juhtudel, kui nähtavus on halb. 

Lampide asukoht ja arv valitakse selliselt, et tööde ulatus ja asukoht oleksid hästi 

identifitseeritavad. 

Kõigi avatud kaevikute ümber paigaldatakse metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge) ning seda ei 

eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama vähemalt 

0.5 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Kõik muud tarastamise variandid (plastikribad, 

puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade, jms 

tähistamiseks. 
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Kaevikud sügavusega üle 1,4m näha ette toestusega. Toestatud kaeviku põhjalaius –min 1m. 

Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab tugistuse ja kaevu seina vahe olema 

min 1m. Tugistus paigaldada nii, et olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 

kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks 

tagatud vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata tõketega, et objektile ei satuks 

võõrad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks 

ohtu inimese elule ja tervisele. 

Kaeviku  lõplik laius ja taastamise ulatus selgub Töövõtja poolt kasutatavatest töö meetoditest 

ning tagamaks ehitusplatsil ohutuse. Tööde käigus tuleb tagada kinnistuomanike vara ja 

heakorra säilimine. Tulenevalt sellest on kaeviku laiused ja taastamised näidatud kuni kinnistu 

piirideni. Vajadusel tuleb Töövõtjal tööprojekti käigus laiendada katete taastamise alasid 

kinnistutele ning kõik ehitustegevused kinnistutel tuleb kooskõlastada kinnistu omanike ja 

Inseneriga. Kinnistute esialgne olukord tuleb taastada. 

3.3 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 

piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid, jne), siis informeerib Töövõtja sellest koheselt kohalikke organeid ja 

Inseneri. Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki kohalike organite ja 

Inseneri poolt antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

3.4 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. 

Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 

toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele 

ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate 

kaitsekorkidega sulgeda. 

Tasanduskihi kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 100 – 150 mm (muhvi 

alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskihi materjal peaks olema osakeste suuruse 

poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, 

et vähendada nende segunemise ohtu. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, 

kruus või killustik (fraktsiooniga 4÷16mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. 

Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas. 

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb 

toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru 

pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada 

mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru 

ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega. Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse 

vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi 

pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300mm.  
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Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 

vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud pikiprofiilidel 

orienteeruvalt. 

Projekteeritud veetorustike maandamissügavus sõltub eelkõige olemasolevate veetorustike 

kõrgusarvudest ühendussõlmedes, projekteeritud kanalisatsioonitorustike sügavusest ning 

olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide sügavusest, kuid tagatud peab olema 

minimaalne sügavus 1,8 m toru peale. 

3.5 Tööd olemasolevate rajatiste läheduses 

 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele 

põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitatavate torustike ristumistel teiste olemasolevate kommunikatsioonidega ning paralleelsel 

lahtikaevamisel tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta ja toestada, vältimaks nende 

vigastamist, nihkumist ja vajumist (meetmed kooskõlastada kohapeal vastavate 

kommunikatsioonide valdajatega ehituse käigus). Kui kaevetöid tehakse olemasolevate 

kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 

ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 

Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 

konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende 

ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul. 

Torustike rajamisel peab arvestama, et tegelikud olud, mis selguvad ehitustööde ajal, võivad 

põhjustada torustike rajamise erinevuse võrreldes projektlahendusega.  

Joonistel märgitud olemasolevate tehnovõrkude täpsed kõrgused ja asukohad,  kohati ka 

läbimõõdud, on reeglina teadmata, sest puuduvad piisava täpsusega teostusmõõdistused. 

Alusplaan on küll tehnovõrkude valdajatega kooskõlastatud, kuid senine praktika näitab, et 

kohati ei ole tehnovõrkude asukohad samuti nende valdajatele teada.  

Olemasolevate tehnovõrkude märgitud kõrgused projekti joonistel on orienteerivad. Kaablite 

puhul on eeldatud nende tavapärast paigaldussügavust praegusel ajal olemasolevast 

maapinnast. Torustike andmed põhinevad kaevude mõõtmisel saadud andmetel ja kaevude 

vahelistel lõikudel on kõrgused saadud interpoleerimise teel. Töövõtja peab enne 

ehitustöödega alustamist kutsuma kohale kõikide ehitustööde alal leiduvate tehnovõrkude 

valdajajad ning koostöös nendega täpsustama olemasolevate tehnovõrkude asukohad ja 

kõrgused looduses. Täpsustamisel tuleb meetodina kasutada lahti kaevamist. 

Lahtikaevamised tuleb teha piisavalt varakult. Piisavalt varakult tähendab antud kontekstis, 

et tegelikud andmed olemasoleva tehnovõrgu kohta tuleb saada ja nende mõju projekti 

realiseerimise võimalikkusele analüüsida ajal, kui on võimalik projektlahendust muuta ilma, 

et see tooks kaasa juba tellitud või valmistatud materjalide (näiteks kaevud) valedeks 

osutumise või valmisehitatud torustike ümberehituse. Tuleb arvestada olemasolevate 

tehnovõrkude lokaalse ümberpaigutamise ja/või projektlahenduse lokaalse 

ümberprojekteerimisega sõltuvalt olemasolevate tehnovõrkude tegelikust asetusest.  

Eriti oluline on olemasolevate tehnovõrkude tegelike andmete ja ruumilise asukoha 

selgitamine olemasoleva tehnovõrgu ja projekteeritud torustiku ristumisel ning projekteeritud 
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torustiku ja olemasoleva torustiku ühendamisel kohas, kus projekteerimise ajal puudus 

võimalus torustiku kõrgust kaevus otseselt mõõta. 

3.5.1 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised 

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat leitud 

kajastamata rajatistest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole välja selgitatud, 

kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. Töövõtja ei tohi demonteerida 

olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud ajutised ühendused või 

uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, 

kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tänavad, kõnniteed jms. Lubatud on 

lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele eeskirjadele ja määrustele. 

Töövõtja peab enne kaevetööde teostamist saama kõik vajalikud load vastavatelt 

ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetööde piirkonnas. Enne tööde alustamist peab 

Töövõtja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta ühtegi olemasolevat rajatist. Töövõtja 

peab korraldama kõik rajatiste omanike poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt 

kaitsta olemasolevaid rajatisi – telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, 

sademevee ja kaugküttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral 

peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud 

kulutused ja ametkondade nõuded. 

Kui Töövõtja juhtub tööde käigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata sellest kas 

vastavad kohad olid märgitud või mitte peab ta viivitamatult teavitama juhtunust rajatiste 

omanikke ja Tellijat. Töövõtja peab võimalikud kahjustused omal kulul korrastama.  

Kui tööde käigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse või vallidesse tuleb need 

viivitamatult peale vajaduse lõppemist taastada esialgne olukord nii nagu Tellija seda nõuab. 

Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja kasutama vastavat metoodikat olemasolevate 

rajatiste leidmiseks, et vähendada nende rikkumisega seotud riske ja katma kõik sellega 

seonduvad kulutused. 

Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) objektid võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus (funktsioon) säilib ka 

ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid tuleb 

pärast tööde lõppu esialgsele kohale tagasi paigaldada.  

Tööd elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult 

kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või 

volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi ja kasutades meetodeid, mis väldivad kaabli 

purunemist. See nõue kehtib ka tööde teostamisel talvel, külmunud pinnase korral. 

Torustike ristumisel elektri- või telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel paigaldada 

kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub kummalegi poole kaevikut 

äärmise vee- või kanalisatsioonitorustiku välispinnast minimaalselt 1 m ulatuses. 

3.5.2 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks 

mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks tuleb enne 

ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada.  
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Ohu vähendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt vibratsiooni tekitavaid 

seadmeid (s.h. tuleb vältida külmunud pinnase purustamist hüdrovasaratega hoone vahetus 

läheduses); torustik tuleb paigaldada võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult 

lühikest aega avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. Ilma hoone omaniku 

kirjaliku nõusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike projekteerimine 

ja paigaldamine hoonele lähemale kui torustiku paigaldussügavus + 2 m. 

3.5.3 Elektrikaablite kaitsmine 

Kaevetööd Elektrilevi OÜ liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kavandatavate 

Tööde kooskõlastamist Elektrilevi OÜ-ga. Elektrikaablite asukoha täpsustamiseks tuleb enne 

kaevetööde algust kohale kutsuda Elektrilevi OÜ ametlik esindaja. 

Elektrivõrgu liinide kaitsetsoonides töötamiseks on vajalik vähemalt kümme tööpäeva enne 

tööde alustamist esitada kirjalik taotlus elektripaigaldise omanikule. Ilma elektrivõrgu poolse 

loata on liinide kaitsetsoonis töötamine rangelt keelatud. 

Kaablite kaitsetsoonis 1 m kaablist tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Ehitustööde käigus 

lahti kaevatud kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest. Lahti kaevatud 

elektrikaablitrass tuleb paigaldada vastavalt Eesti Energia AS 0,4 – 20 kV võrgustandardile 

EE10421629-JV ST. 

Kaevamisel tuleb jälgida õhuliinide kaitsevööndit, kaitsevööndis töötamisel tuleb järgida 

Elektrilevi OÜ esindaja poolt esitatud ohutustehnika nõudeid. 

Õhuliinide kaitsevööndis pole lubatud materjali ladustada. Tagada tuleb Elektrilevi OÜ 

esindajatele ööpäevaringne juurdepääs liinidele. 

3.5.4 Sidekaablite/kanalisatsiooni kaitsmine 

Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste 

(sidekaablitorustik, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku 

kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. 

Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS-i järelevalvespetsialist olemasolevate 

kaablite asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 

Tööde teostamine Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult ettevõtte 

järelevalvetöötaja poolt väljastatud tööloa alusel. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita 

Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 

Kaablite/sidekanalisatsiooni kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi ja kasutades 

meetodeid, mis väldivad kaabli/sidekanalisatsiooni purunemist. See nõue kehtib ka tööde 

teostamisel talvel, külmunud pinnase korral. 

Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 

väljavenitamist jne. Sidekommunikatsioonide kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. 

Paralleelkulgemistel lähemal kui 1 m toestada kaeviku servad sisse varisemise eest. 

Siderajatise all tihendada pinnas selliselt, et ei toimuks pinnase vajumist ning sellest tingitud 

siderajatise purunemist. 

Ristumisel side maakaablitega nähakse vajadusel ette kaablite kaitsmine poolitatavate 

kaablikaitsetorudega > 1,5 m mõlemale poole sidega ristuva rajatise teljest ning teemaa 

piirist väljapoole kauguseni > 1,0 m. 
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https://www.telia.ee/images/documents/juhendid/est/tyypsituatsioonid_ja_kaitsemeetodid.

pdf 

Lahtikaevatud kaablid ja torud kaitstakse täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks 

(näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast toestust, 

riputamiseks koormarihmasid vms, vt. lisatud joonis eraldi lehel). Sideehitiste ajutine 

toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab 

side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms sidesideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 

Lahtised kaitsmata sidemaakaablid lõikumisel vee ja kanali trassidega kaitsta poolitatavate 

kaitsetorudega. 

Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud. Töötamisel 

sidekaevude vahetus läheduses tagada kaevude korrasoleku säilimine. 

Lahtikaevatud sideliinirajatised tuleb toestada ning kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ja 

varguse vastu.  

Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks ja vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud 

tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja. 

Enne lahti kaevatud siderajatiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS järelevalvetöötaja, 

teatades sellest ette 1 tööpäev. 

4 Keskkonnakaitse 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 

muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 

tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 

endise välisilme ja kvaliteedi.  

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning 

vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, 

vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

4.1 Jäätmekäitlus  

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele vastavalt. Samuti arvestab 

Tellija poolt esitatud juhiseid. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle 

anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehituse käigus tekkivad 

ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha 

kasutuseeskirjadele. Ehitus ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale 

ettevõttele veoks, taaskasutamiseks või ladestamiseks. Riigi Keskkonnaameti poolt väljastatud 

jäätmeluba ja/või registreerimisõiend on vajalik ehitus- ja lammutusjäätmete (va pinnase) 

eeltöötluseks ja taaskasutamiseks täitematerjalina või ehitusmaterjalina jäätmetekke kohas. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate 

nimistule kuuluvad kategooriasse kood17 – ehitus- ja lammutuspraht. Ehitusjäätmeid tohib anda 

käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. Väljakaevatud pinnast 

kasutada sobivusel tagasitäitena. Tänavaalusel alal tohib tagasitäitena kasutada vaid ehitusliiva. 

http://www.infragate.ee/
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5 Kanalisatsioonitorustike testimine ja kontroll 

5.1 Isevoolsete torustike testimine 

Kõikidele isevoolsetele torudele tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema 

varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks ning võimaldama kalde 

mõõtmist torustiku igas punktis. Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga 

kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine 

kaameravaatluse materjalides peab langema kokku Joonistel kasutatavate tähistega.  

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid: 

• kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 

aluskiht olema valmis ja tihendatud; 

• pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 

• vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist;  

• pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee juhtimise 

torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu 

alumise kaevuni; 

5.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Kõigile isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega, näiteks vastavalt standardile SFS 

3113 või temaga võrdsele standardile. Survekanalisatsiooni torustik tuleb katsetada 

veetihedusele vastavalt standardile SFS 3115. 

Tihedusproov tehakse korraga ühe kaevelõigu ulatuses kui kaevik on täidetud. 

Selle meetodiga on võimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku osal. Seda võib teha ka osaliselt 

täidetud kaevise korral nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha avastamiseks ja 

parandamiseks. 

Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi tehakse, 

suletakse troppidega. Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. 

Kui torustikul on harusid, suletakse ka need troppidega tihedusproovi ajaks. 

Kui katsetamise käigus avastatakse mõni defekt, siis Töövõtja kõrvaldab selle otsekohe omal 

kulul. Seejärel viib Töövõtja läbi uue katsetuse ja jätkab seda seni, kuni on saavutatud rahuldav 

tulemus. 

Vaatamata katsetuste tulemusele viib Tellija ja Insener katsetamise perioodil ja pärast  

defektide kõrvaldamist läbi ka visuaalse vaatluse. Kõik katsetused tuleb protokollid ja allkirjastada 

nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

5.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Kui plasttorustiku visuaalsel vaatlusel on põhjust kahelda, et toru on deformeeritud ja läbimõõt 

on mõnes suunas vähenenud, siis kontrollitakse toru kuju puust või plastmassist tehtud silindri, 

mille otsad on ümardunud ja pikkus umbes 1,5-kordne toru läbimõõt, torust läbitõmbamisega. 

Silindri läbimõõt peab olema 92% ümmarguse toru siseläbimõõdust. Toru deformatsioon ei ületa 

lubatud väärtust, kui silinder tuleb takistamatult läbi toru. Alternatiivselt võidakse toru 

deformatsiooni ulatust mõõta spetsiaalse mõõteseadmega või kasutada videokaamera abil 

saadud andmeid. 

http://www.infragate.ee/
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5.4 Vee- ja kanalisatsiooni survetorustike testimine 

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt standardile SFS 3115. Katsetused tuleb läbi viia 

seamete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katsetuste käigus täidetakse iga siibriga torulõik aeglaselt veega ja õhk surutakse torustikust 

välja. Katsetatakse kõiki lõikusid. Surveproov viiakse läbi pumba abil ning see põhineb torustiku 

täitmisel veega torustiku madalamast osast. Töövõtja tagab rõhumõõturite kasutamise, millele 

on väljastatud tõend mõõturi mõõtmistäpsuse kohta. 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike katsetamine toimub nn rõhukao meetodil järgmiselt: 

• Torustik täidetakse veega madalamast kohast ja eemaldatakse niipalju õhku kui 

võimalik; 

• Mõõteseadme täpsusklass (väiksem jaotis mõõteskaalal) peab olema vähemalt 10 

kPa; 

• Katselõigu rõhk tõstetakse surveseadmega töörõhuni (6 bar ehk 600 kPa) ja ventiil 

suletakse. Torustiku lõiku sellistel tingimustel hoitakse 24 tundi; 

• Katsetavas torus tõstetakse rõhk toru nimirõhuni (10 bar ehk 1 MPa) ja hoitakse kahe 

tunni kestel. Kui rõhk langeb rohkem kui 20 kPa, lisatakse vett, seejärel teostatakse 

katse; 

• Katse alustamisel märgitakse kellaaeg ja rõhk (minimaalselt 10 baari); 

• Katse loetakse edukaks, kui 30 minuti vältel rõhk torustikus ei lange rohkem kui 10 

kPa; 

• Peale katset langetatakse rõhk sujuvalt töörõhuni, seejärel vabastatakse sujuvalt rõhu 

alt. 

6 KATENDITE TAASTAMINE 

Projekteeritud lahenduse eesmärgiks on torude rajamise kohal haljasalade ning kõnni- ja 

sõiduteede taastamine. Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes 

seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud 

pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Tellija poolt. Ajutise liikluskorralduse 

korraldab objektil Töövõtja vastavalt tema poolt tehtavatele tööde etappidele. Katend tuleb 

taastada vähemalt samaväärse materjaliga. Taastatavad teelõigud tuleb viia olemasoleva 

maapinnaga kokku. Teekonstruktsiooni töökihi (kuni 1,5 m katte pinnast) ulatuses, iga 

taastäidetava kihi tihendamise eel tuleb kaevikut laiendada, et tagada ka tööde käigus hõrenenud 

teekonstruktsiooni kihtide tihendamine selles osas, mida ei avata kaeviku rajamisel.  

6.1 Normdokumendid 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

Seadused 

• EV Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015 ja tulenevalt kehtestatud nõuded 

(redaktsioon 01.01.2024).  

Määrused 

• Kliimaministri määrus: Tee projekteerimise normid; vastu võetud 17.11.2023 nr 71 

(Redaktsiooni jõustumise kp: 25.11.2023). 

• Majandus- ja taristuministri määrus: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; vastu võetud 

03.08.2015 nr 101 (Redaktsiooni jõustumise kp: 23.11.2020). 

http://www.infragate.ee/
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• Majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad 

nõuded“ (Redaktsiooni jõustumise kp: 23.11.2020) 

• Majandus- ja taristuministri määrus: Tee seisundinõuded; vastu võetud 14.07.2015 nr 

92 (Redaktsiooni jõustumise kp: 05.11.2018). 

• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. Vastu võetud 13.07.2018 nr 43 (Redaktsiooni 

jõustumise kp: 01.01.2019). 

Standardid 

• EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid; 

• EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained; 

• EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud; 

• EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon; 

• EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

• EVS-EN 13282-3:2015 Hüdrauliline teesideaine. Osa 3:Vastavushindamine; 

• EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist äärekivid.

 Nõuded ja katsemeetodid; 

• EVS 814:2020 Normaalbetooni külmakindlus, Määratlused, 

spetsifikatsioonid ja katsemeetodid; 

• EVS - 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad 

• Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

Transpordiameti juhendid 

• Teetööde tehnilised kirjeldused (2019 a. redaktsioon). 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ (2021 a. redaktsioon). 

• „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ (26.01.2022 . redaktsioon). 

• „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ (2020 a. 

• redaktsioon). 

6.2 Projekteeritud teede põhinäitajad 

Projekti koostamisel on teostatud järgmised põhilised tööd ja lahendused: 

• Haljasalade, sõiduteede taastamised 

• Projekteeritud teede tüüplõiked 

6.3 Katete eemaldamine 

6.3.1 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb üles freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Lõigete laiuse 

määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt 

poolt min 0,3 m laiem. Freesimata võib kokkuleppel Tellijaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, 

kus asfaltkatte olukord freesimist ei võimalda.  

Freespuru kuulub nende valdajale (vastav kohalik omavalitsus) ja tuleb Töövõtja kulul 

transportida Tellija poolt määratud ladustustamiskohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida 

korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Kohaliku omavalitsuse loal 

on ladestuskohta transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud 

liiklusalade teekatte ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arvestust.  

http://www.infragate.ee/
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Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus 

ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele ning kinnistute jne 

sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks 

liiklusvahenditega. 

6.3.2 Betoonplaatide eemaldamine 

Betoonplaadid tuleb eemaldada neid kahjustamata. Hiljem tuleb need taaspaigaldada. Juhul, 

kui betoonplaat sai viga või ei võimalda taaspaigaldamist, tuleb see asendada uuega. 

6.3.3 Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada neid kahjustamata. Hiljem tuleb need taaspaigaldada. Juhul, kui 

äärekivi sai viga või ei võimalda taaspaigaldamist, tuleb see asendada uuega. 

6.3.4 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, 

et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. 

6.4 Katendikonstruktsioonid 

Taastatav asfaldist sõidutee (Tüüp 1): 

AC 12 surf 70/100       h= 6 cm 

Killustik fr. 32/63, Emin=170 MPa (kiilutud)   h= 25 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 25 cm 

Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas kt=98 %) 

 

Taastatav asfaldist kõnnitee (Tüüp 2): 

AC 8 surf 70/100       h= 5 cm 

Ridakillustik fr. 4/63, Emin=140 MPa    h= 20 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 20 cm 

Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas kt=98 %) 

 

Taastatav asfaldist kõnnitee - tugevdatud (Tüüp 3): 

AC 8 surf 70/100       h= 5 cm 

Ridakillustik fr. 4/63, Emin=170 MPa    h= 25 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 25 cm 

Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas kt=98 %) 

 

Taastatav kruusast sõidutee (Tüüp 4): 

Kruus (positsioon nr. 6) Emin=120 MPa    hmin= 12 cm 

Killustik fr. 32/63       h= 20 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 20 cm 

Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas kt=98 %) 

 

Taastatav betoonplaadist kõnnitee (Tüüp 5): 

Taaspaigaldatav betoonplaat (vajadusel uuega asendamine) h= 6 cm 

Paigalduskiht liiva-tsemendi segu (suhe 5:1)   h= 3 cm 

Ridakillustik fr. 4/63, Emin=140 MPa    h= 20 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 20 cm 

Ol.ol. aluspinnas (vajadusel täitepinnas kt=98 %) 

 

http://www.infragate.ee/
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Taastatav haljastus 

Murukülv kasvupinnasel      hkesk=15 cm 

Täitepinnas kt = 98 %      h= 30 cm 

 

Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded 
 Kihi 

paksus, 

cm 

 
Materjali nõuded 

killustikust alus; 
paekillustik fraktsiooniga 
32/63 - kiilutud 

20, 25 C50/10, LA35, F4, FI35, f4 

ridakillustikust alus; 
paekillustik fraktsiooniga 
4/63 - kiilutud 

20, 25 C50/10, LA35, F4, FI35, f4 

 

Märkused: 

Ehituse ajal kasutada hanke ajal kehtivat TRAm ja MTM poolt kinnitatud versiooni, 

mis parameetrid vastavad tabelis olevatele liiklussagedustele. 

 

„A“ – EVS 901-3:2021 Asfaltsegud 

Asfaldist katendikihid rajada vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. Asfaltsegude 

täitematerjalide miinimum kvaliteedinõuded vastavalt EVS 901-3:2021. Sideaine sisalduse puhul 

järgida EVS 901-3:2021 segulehtedel toodud nõudeid. Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 

osadele 1 kuni 3. 

Sõiduteedel arvestada tabelites toodud AKÖL kuni 900 a/ööp nõuetega. 

Kõnniteedel arvestada tabelites toodud „jalgratta-, jalg- ja kõnniteed ning õuealad“ nõuetega. 

„K“ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

Teede killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil vastavalt Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded. Killustikaluse kandevõime määratakse staatilise plaatkoormuskatsega 

vastavalt standardile EVS 934 ja määrusele „TEKN“ – tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava 

pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h=15 cm) ning külvata muruseeme. Kasvumuld peab olema 

mineraalmuld (pH 6,5...7,0) huumuse sisaldusega min 3%, muld ei tohi sisaldada taimedele 

kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega 

veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast.  Olemasoleva ja rajatava haljasala piir 

ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks. 

Võimalik on (kui on mida kasutada) kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on 

kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ja 

soovitatavalt eestimaise päritoluga. Seemne külvamistihedus 20-30 g/m². 

Muruseemne segu võimalik koosseis:  

punane aruhein 35%  

harilik aruhein 20%  
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aasnurmikas 15%  

karjamaa-raihein 30% 

 

Betoonist äärekivid – taaspaigaldada olemasolevad äärekivid. Juhul kui nende kasutus pole 

võimalik, siis kasutada sõiduteede ääres kasutamiseks toodetud äärekive, külmakindluse klass 

vähemalt Klass 3. 

Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. 

Paigaldusbetooni tugevusklass C16/20 märgbetoon, tuleb paigaldada ühtlases reas betoonist 

sängituskihile. Äärekivi paigaldamisel peab olema tagatud äärekivide vahel normidele vastav 

vuukide vaheline laius. Äärekivi betoonaluse minimaalne paksus peab olema 5 cm (loetuna 

äärekivi alt). 

Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavatest tihendustehnikast, kuid ei tohi 

ületada ühelgi juhul 500 mm. Nõutav lõpptäite tihendusaste liiklusaladel on 0,98. 

 

6.5 Ehitamine 

Ehitustöödel peab töövõtja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 

8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 

ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 

olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

Töövõtja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 

3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja 

ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. 

Töövõtja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 

peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega. 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb 

ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub 

võimatuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde 

käigus hävinud piirimärgid. Piirimärkide kahjustamisel on Töövõtjal kohustus need taastama. 

Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki 

teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde 

teostamisel nendele kuuluval maaüksusel). 

Töövõtja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. 

Tellija, Töövõtja, projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 

abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. 
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Töövõtja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest 

vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on 

keelatud. 

Eelpoolt toodu eiramisel on Töövõtja kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest 

tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 

 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

6.5.1 Ettevalmistustööd 

Töövõtja peab kavandama ja paigaldama kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on 

vajalikud tööplatsi piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. 

Enne ehituse algust tuleb vajadusel paigaldada ehitustsooni jäävatele puude tüvedele puust  

kaitsekilbid. 

6.5.2 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Ajutisel liikluskorraldusel juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 43 määrusest 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Enne töödega alustamist tuleb koostada „Ajutise liikluskorralduse projekt“, mis tuleb 

kooskõlastada Tellijaga ja kohaliku omavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnaga. 

6.5.3 Aluse ehitus 

Profileeritud ja tihendatud olemasolevale aluspinnasele rajatakse vastavalt projektlahendusele 

katendi alumised kihid keskliivast. Killustikukihtide rajamisel tuleb lähtuda „Killustikust 

katendikihtide ehitamise juhisest“.  

Piki- ja põiksuunas profileeritud ja tihendatud aluskihile paigaldatakse vastavalt tüüplõigetes 

antud fraktsioonidega ja paksustega killustikkihid. 

6.5.4 Katendi pealiskihtide ehitus ja taasatamine 

Kõikide asfaldist katendikihtide rajamisel tuleb järgida „Asfaldist katendikihtide ehitamise 

juhendit“. Kõikide asfaltbetoonsegude seguretsept ja kasutatava asfaltsegu omadused peavad 

vastama standardile EVS 901-3, arvestades projektis ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise 

juhises“ toodud lisanõudeid.  

Kõik pikivuugid tuleb teostada kuumvuukidena. Ühendamisel tee kattega kasutatakse pikivuugi 

kruntimiseks ülemisel kihil bituumen liimi TOK-PLAST või sellega sarnaste omadustega liimi, mis 

kantakse pikivuugile spetsiaalse masinaga. Vuugiliimi arvestuslik kulunorm peab vastama tootja 

poolsetele nõuetele (nt Tok-plasti puhul on 20g/m paigaldatava kihi paksuse ühe sentimeetri 

kohta).  

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva jooksul alates 

ehitustööde lõpuleviimisest. Teekatte taastamise ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine 

ja tasandamine asfaldikihi paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks päeva enne 

eeldatavat asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Tellija nõudel rajama 
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asfalteerimistöödeks ettevalmistatud aladel ajutise katte uuesti, kui 4 päeva jooksul 

ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas lõigus asfaltkatte taastamist lõpule viidud.  

Kui tööde käigus teekatet rikutakse laiemalt kui 1m, tuleb kuni 6m laiuste asfaltkattega teede 

kate taastada kogu laiuse ulatuses ja üle 6m laiuste teede kate kuni tee teljeni. Teekatte 

taastamine sisaldab ka alljärgnevas kirjeldatud liiv- ja killustikaluskihtide rajamist.  

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma asfaldilaoturiga.  

Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal 

teekatte serv lahti lõigata nii, et see jääks kaeviku servast vähemalt 0,3 m kaugusele. Serv 

lõigatakse sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral 

risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. Lõigatud servas võib olla 

astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 10 m tagant.  

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta 

bituumenemulsiooniga. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses taastada korraga, 

ilma töövuukideta. Asfalteerimine vihma ajal ja/või märjale pinnale on keelatud. Kaevuluugid ning 

kaped tuleb asfalteerimisel panna ümbritseva teepinnaga samale tasapinnale (±3 mm) ning sama 

kaldega. Kasutatavad asfaltbetoonsegud peavad vastama standardile EVS 901. Katete kvaliteet 

peab vastama MKMm nr 132. Asfaltkatete rajamisel tuleb lähtuda Transpordiameti juhisest 

„Asfaldist katendkihtide ehitamise juhis“. 

6.6 Keskkonnakaitse 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele vastavalt.  

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Jäätmed käideldakse 

vastavalt kehtivale korrale. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. 

Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.  

Taaskasutatavateks materjalideks on olemasoleva katte freespuru.  

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete 

käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  

Kogu ehitusperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Ehitusmasina juhil peab 

olema kütuse või õlilekete likvideerimise oskus. Vajalik on ehitustehnika regulaarne ülevaatus ja 

hooldus vähendamaks lekete tekkimise võimalust.  

Masinaid/ mehhanisme tuleb hooldada korrapäraselt, et vältida juhuslikke lekkeid ja reostusohtu. 

Õlide, kütuste jm sarnase käitlemisel tuleb vältida nende lekkimist ning valgumist pinnasesse, 

pinna- ja põhjavette, samuti jääkide kontrollimatut kõrvaldamist. Vajadusel kasutatakse 

vastavaid vanne või paake.  

Kui masinal/ mehhanismil avastatakse õli/ kütuse leke, tuleb võtta kasutusele meetmed 

vältimaks pinnasereostust. Juba reostatud pinnas tuleb eemaldada ja viia saastatud pinnast 

vastuvõtvale ettevõttele. Seda ei või kasutada objektil täiteks ega segada muu jääkpinnasega. 

Olenevalt reostuse ulatusest tuleb informeerida Keskkonnaametit.  

Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel või 

ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on häiritud. 

Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, ehitusmaterjali jne. 

http://www.infragate.ee/


Töö nimetus Varstu aleviku VK projekt Töö nr VO66/28-24 
Objekti aadress Varstu alevik, Rõuge Vald, Võru maakond Projekti osa VKV 
Staadium Eelprojekt Versioon 01 
 Seletuskiri Kuupäev 25.04.2024 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 

 23/23 

 

6.7 Töötervishoid ja tööohutus 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. 

detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”  

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 

päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 

täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 

kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.  

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 

kooskõlas kohaliku valitsuse Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis 

tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb 

kaevata käsitsi.  

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 

peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega.  

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav 

pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse 

kohaliku valitsusega, maaomanikega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti 

haljastustöödel.  

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi juurdepääsutee ehitamisel ja selle 

vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada 

vastavalt MKmm nr. 69 16.04.2003.a.  

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 

ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 

olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

6.8 Teede kasutamise ja hoolduse juhend 

Teede ehitusjärgne kasutamine ja hooldus toimub Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

Hoolduse puhul tuleb lähtuda järgmistest kehtivatest Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 

määrustest:  

1. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

2. Tee seisundinõuded; 

 

Viimati mainitud õigusaktid on kohustuslikud kõikidele avalike teede omanikele ja hooldajatele 

ning need tagavad nõutava tee korrashoiu.  

Käesolevas projektis ei ole kasutatud eri hoolde- ja ekspluatatsiooninõudeid vajavaid lahendusi. 
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