

Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine, muudatus 2
Aadress: Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Töö nr: 2025-006M2
Tellija: AS Elveso
Staadium: Tööprojekt
Kuupäev: 10.12.2025

Registri kood: 10096975

Versioon: v01

Sisukord

1.1	Üldandmed	2
1.2	Alusdokumendid	4
2.	Projektimuudatus	4
2.1	Veevarustus	4
2.1.1	Varasemalt projekteeritud	4
2.1.2	Muudatuse sisu	4

Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine, muudatus 2
Aadress: Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Töö nr: 2025-006M2
Tellija: AS Elveso
Stadium: Tööprojekt
Kuupäev: 10.12.2025
Registri kood: 10096975
Versioon: v01

1. Sissejuhatus

1.1 Üldandmed

TÖÖ NIMETUS:	Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine, muudatus 2
OBJEKTI ASUKOHT:	Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
TÖÖ EESMÄRK:	Veetorustiku rekonstrueerimine
TÖÖ LIIK:	Tööprojekt
TÖÖ TELLIJA:	AS Elveso Tel 5344 4699 toomas.teesalu@elveso.ee
TÖÖ TÄITJA:	Viimsi Keevitus AS Registrikood 10041320 Kaluri tee 13, 74001 Haabneeme Tel 609 0343 http://www.viimsikeevitus.ee
Kontrollijad:	Jaak Ritso – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 nr 167575 Eero Antons – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 nr 149326

Objekt: Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorstiku rekonstrueerimine, muudatus 2

Aadress: Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond

Töö nr: 2025-006M2

Tellijä: AS Elveso


Stadium: Tööprojekt

Kuupäev: 10.12.2025

Registri kood: 10096975

Versioon: v01

Pilt 1. Objekti asukoht



1.2 Alusdokumendid

Projekti koostamise aluseks on:

- Geodeetiline alusplaan: Inseneribüroo REIB OÜ töö nr TT-7129 „Tiigi tn 11 ja Aaviku tn veetrasside rekonstrueerimise topo-geodeetilised uurimistööd;
- AS Elveso tellija tingimused „Jüri alevikus Aaviku VTJ kuni Aaviku 6 vahelise veetorustiku rekonstrueerimine (projekteerimine ja rajamine)“.

Projekteerimistöödel on olnud aluseks projekteerimismid ja nõuded:

- RIIGIKOGU SEADUS 11.02.2015 EHITUSSEADUSTIK
- RIIGIKOGU SEADUS 30.01.2019 VEESEADUS
- RIIGIKOGU SEADUS 15.02.2023 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI SEADUS
- SISEMINISTRI MÄÄRUS 18.02.2021 NR 10 VEEVÕTUKOHA RAJAMISE, KATSETAMISE, KASUTAMISE, KORRASHOIU, TÄHISTAMISE JA TEABEVAHETUSE NÕUDED, TINGIMUSED NING KORD
- EVS 812-6:2012 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6 TULETÕRJEVEEVARUSTUS
- EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD
- EVS 921:2022 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK
- EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT
- MAA SISSE JA VETTE PAIGALDATAVATE PLASTTORUDE PAIGALDUS-JUHEND RYL77
- Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri“
- Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“
- Rae Vallavolikogu 30.11.2010 määrus nr 41 „Rae valla kaevetööde eskiri“.

2. Projektimuudatus

2.1 Veevarustus

2.1.1 Varasemalt projekteeritud

Varasemalt oli torustik projekteeritud arhiivides ja Tellija poolt esitatud materjalide alusel olemasolevasse asukohta. Peale torustiku lahti kaevamist selgus torustiku reaalne asukoht.

2.1.2 Muudatuse sisu

Torustik projekteeriti ümber, et toru asukoht projektis vastaks olemasolevale olukorrale looduses. Tegemist on olemasolevatorustiku rekonstrueerimisega samas asukohas.