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TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS
Pdlva linnas Uleujutusaladel sademevee arajuhtimise rajamine.
1.2 EHITISE ASUKOHT

K&esoleva projektiga rajatavad sademeveetorustikud asuvad Pdlva linnas, Lina,
Pihlaka ning Kesk téanavatel.
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS
Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses Uhises kaevikus.

Kaesolevas projektis on projekteeritud 274 m sademeveetorustikku.

1.4 TELLIJA
AS Pdlva Vesi
Toominga tn 2a, Pdlva linn, Pdlva maakond 63304

Tel. +372 7996813
info@polvavesi.ee

Staadium: Tooprojekt
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Vastutay isik: Vahur Laas
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1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.
Tiit Korn — diplomeeritud teedeinsener, tase 7
Kutsetunnistus nr 187285

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Siim Parkma — projekteerija, sim@altrenprojekt.ee
Teedeehituslik osa projekteerija:

e Tiit Korn — projekteerija, teedekavand@gmail.com

1.6 LAHTEANDMED
1.6.1 Ehitusuuringud

e Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani médtkavas
1:500. Metricus OU, juuli 2024 a. T66 nr 24G9454/24G9455. Koérgused
EH2000 ststeemis. Koordinaadid L-Est '97 susteemis.

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon

e EVS 843:2016 — Linnatanavad
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e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

e ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord“, maarus nr 10. 01.03.2021.

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel l&htutud.

1.8.1 Kaevude, torude sligavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

e Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
kdikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

e Olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude siligavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kérgusega gaasitorude sugavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgustega side- ja elekterikaablite
siigavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja siigavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja siugavustel kui projektis naidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustédde kaigus peale tegeliku
stigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistédde ja
ehitustddde kulud finantseerib ehitustééde Toovotja.

Projekteeritud torude kulgnemisel voi ristumisel teiste tehnovorkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat
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2 PROJEKTLAHENDUS

Toovotja peab arvestama kdigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste véljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kédesoleva projekti joonistel ja selgitustes. ToOoOvotja peab taitma koik
kooskdlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustdode algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

2.1 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON

Projektiga on lahendatud PO&lva maakonnas Pdlva linnas Uleujutusaladel
sademevee drajuhtimise rajamine.

Kesk tn 38 sissesOidu lahistele on projekteeritud uus restkaev, mille kaudu
sademevesi suubub olemasolavasse restkaevu, mis asub Kesk tn 38 hoone
sissesdidu teel.

Kesk tn 40 ja 42 sisses®idu lahistele on projekteeritud uued restkaevud, mille
kaudu sademevesi suubub projekteeritud STORMBOX 2 immutusplokkidesse,
mis asuvad Kesk 40 ja 42 hoonete vastas olemasoleval haljasalal.
Immutusplokkide ette on projekteeritud filterkaev PRO630.

Lina tn 13 jalgtee ja sdidutee ristumisele on projekteeritud uus restkaev, mille
kaudu sademevesi suubub projekteeritud STORMBOX 2 immutusplokidesse,
mis asuvad Lina tn 13 koérval olemasoleval haljasalal. Immutusplokkide ette on
projekteeritud filterkaev PRO630.

Pihlaka tn 10 sisses®idu lahistele on projekteeritud uus restkaev, mille kaudu
sademevesi suubub uue projekteeritud PE/PP De250mm labimddduga
sademeveekanalisatsioonitorustiku Lina tanavale olemasolevasse
sademeveekanalisatsiooni RK5-OSK-1

Ehitatavate torustike pikkused on ligikaudselt jargmised:

o sademeveetorustiku kogupikkus 247 m
Sademeveetorustik

Sademevee varumaht Immutusplokid_1 (62 Pdlva ringtee L1 kinnistul; P=2):
e Immutusplokkide mahutavus ~31 m3

e Sademevee intensiivsuse arvutamisel kokkuvoolu ajaga 15
minutit ning vihma kordussagedusega P=2 mahutavad antud pro;j.
immutusplokid ~2500 m?2 kévakattega pinnase sadevee.

Sademevee varumaht Immutusplokid_2 (Pihlaka téanav T2 kinnistul P=2):
e Immutusplokkide mahutavus ~40 m3

e Sademevee intensiivsuse arvutamisel kokkuvoolu ajaga 15
minutit ning vihma kordussagedusega P=2 mahutavad antud pro;j.
immutusplokid ~3300 m?2 kévakattega pinnase sadevee.
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Arvuste aluseks on standardid:
e EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;
e EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork.

Sademeveetorustik on projekteeritud PE PN10 SDR11 De200 mm ja PE/PP SN8
De200-250 mm torudest.

Torustik rajatakse lahtise kaevega.
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED
Enne ehitustbdde alustamist tuleb t06de teostajal esitada Tellija poolt méaaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised néaitajad, ndutud standarditele vastavust tdendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on digus
nduda tdiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nGusolek.

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel v6i mdnel muul tédoperatsioonil saadud defekti tottu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab t66de teostaja.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.

Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vdib Inseneri ndéusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP
klassiga SN8. Sademeveetorud ja litmikud peavad vastama standardile EVS-
EN 13476-2 vbi mdnele teisele samavaarsele standardile. Standardi téhis peab
olema tootja poolt kantud torule. Vajadusel kui torustik asub maapinnale liiga
lahedal ning ei talu liikluskoormust tuleb PP materjal asendada sobiliku
materjaliga naiteks betoon vdi teras.

Sademeveetorustiku Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

3.3 KAEVUD
Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel vdib kasutama
toostuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego)
ja betoonist kaeve. Aarmisel juhul kui ei ole vdimalik ja otstarbekas
moodulkaevu kasutada, voib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poluetileen).

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016.

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koik 0Uhendustorude lited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud Uhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.

Kaevupdhjad peavad olema varustatud hudrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).
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Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni stuigavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb ko&rgemalt kilgharu, peab
kulgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kllgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitookaevu pdhi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitookaevu pdhjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - pbhi minimaalselt 15 mm,;

e De800 - pbhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja valjast;

e Del000 - pdhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja valjast;

e Suurematel kui Del000 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e silgavusega ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga tdle 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru killge sees ja véljast;

Betoonist kaevude rajamisel vBib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike thendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kdik betoonrdngaste
thenduskohtades peavad olema faasitud ja/vbi valtsaared. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. Rfngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 vo0i
olema samavaarne.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud sugavusega kuni 2,5 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sigavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide rongasjaikus peab olema vahemalt SN2 (réngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva’
luugiga kandevdimega 40t.

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni Kkinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.4 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED
Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest v0i roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltlited
peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.
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Survetorustike litmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etlleen-propileen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei
torudele, tihenditele ega (hendustele ja olla ise mojutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude Uhendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/vdi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid.

Kanalisatsioonitorude Uhendamiseks kasutatavad whendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.5 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kulge kinnitada asukoha mé&&ramiseks (ca 300...400 mm toru
laest) markelint. Isevoolsele torustikule markelint ca 300...400 mm toru laest.
Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:

e veetorustikul sinine, kirjaga VESI,

e survekanalisatsioonil pruun, kijaga SURVEKANALISATSIOON;
e reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON,;
e sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustdod tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude Oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Ké&esoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t6dde teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud Uldised juhised ja nduded k&esoleva projektiga
kavandatud t60de teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb t60de teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustéodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustéddest ja kdigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
madaratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipaasu kinnistule ehitust66d takistavad, peab Toovdtja ligipddsu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nédal ette.
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4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate todliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |0ppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuligu. Veetdrjetdddega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustoode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustdid teostatakse puule lahemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mdjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Pdlva Vesi. Té6de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada to6tavatena kuni neid
asendavate uute torustike toolerakendamiseni. Kui see mingil péhjusel ei osutu
vOimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, Umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Kdik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Toovétjal
esitada Tellijale vahemalt seitse pdeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik
(see 0Oigus vobidakse volitada ka Toovotjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Toovatja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60pé&eva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja Umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale voi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Véljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jddtmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaétmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Kdik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Todvotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.
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Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tbopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. T66de ala tuleb iga t6opaeva I0pus
puhastada.

Toovotja peab valtima pinnase voi jaatmete pudenemist tdnavatele t6ode alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori vahendamiseks tohib torustike ehitusté6de Ehitusplatsil voi selle
vahetus l&heduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv voi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ara tihe tdopaeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine v&i sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 7 Nouded ajutisele
liikluskorraldusele”.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise n&aol - valtimaks Onnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. K&ik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tédnava sulgemise mitte vdhem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt To6votjale
juurdepédésuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipaasu hoonetele ning muudele objektidele (n&it htdrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest ToOvotja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:
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e kontrollima t66piirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teettdde 16igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku  ndudmisel
kooskdlastatud liikluskorralduse projekti.

4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustbdéde |Bpetamist peab ToOoOvotja taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama koik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovotja parandab kbéik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvoi teetdddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jddma kohale kuni teekatte
I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse 8 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevoondis geodeetilise méargi omaniku (antud juhul Pdlva linna) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vdib kahjustada geodeetilist méarki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepaasu voi sellega seotud mddtmisi, eelkdige:

1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, suvendus-, I6hkamis ja
maaparandust6ode tegemine, puude ja poddsaste istutamine, puude
langetamine, jdatmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni pdhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis I66kmehhanismidega
t6otamine, pinnase tihendamine v0i tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele l&bisGidukohtade rajamine ning kinnivdi mullatbdde tegemine.

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 vOib geodeetilisi punkte ja vorke voib
rajada, rekonstrueerida, moodta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kérgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vorke rajab, rekonstrueerib, mdddab ning hooldab
ettevotja, peab tal olema asjaomane Gigussuhe kaesoleva paragrahvi 16ikes 1
nimetatud isikuga, fuusilisest isikust ettevotjal peab olema kéesoleva
paragrahvi l6ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.

Toovotja teavitab Polva linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna geodeesiateenistust markide teisaldamistéddega alustamisest enne
ehitustdode algust. Enne teisaldus- vdi kaitsmiset6id peab T66votja koostama
geodeetiliste todde projekti ja kooskdlastama geodeetiliste todde projekti Maa-
ameti ja POlva linnavalitsuse geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistdid tegev
maamdodduettevote annab selleks loa.
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4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded,

e Ehitusseadustik.

Enne to6ode alustamist tuleb Toovotjal koostdds vorguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, O6huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tdpsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad noduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
lAheduses to6tamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis voOib toimuda kooskdlastatud
sidevdrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevoondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevoondis voi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskdlastada ning taotleda kaevetdoodeks luba! Tapsem info liinivdrgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
t6od siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed sligavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist.

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab To6ovdtja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdddega ei voi jatkata enne kui ei ole
valja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slsteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused v&i uued ststeemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tanavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetdode teostamist saama kdik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetotde piirkonnas. Enne
t6ode alustamist peab TooOvotja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
Uhtegi olemasolevat rajatist. TOOvOtja peab korraldama koik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega
seotud kulutused ja ametkondade nduded.
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Kui Toovotja juhtub tédde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid maérgitud voi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. T66votja peab véimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.

Kui tbdde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse VOi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma koik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib to6de kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Umbermuudetud asukohas. Kdik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast todde I6ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
koosk®dlastatult kaabli valdajaga vOi tema poolt volitatud ettevdttega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka toode teostamisel talvel,
kilmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- voi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb Kkaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut &&rmise vee- vdi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustddde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kidlmunud pinnase
purustamist hidrovasaratega hoone vahetus laheduses); torustik tuleb
paigaldada voimalikult lthikeste |16ikudena ja kaevikuid vdimalikult lGhikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja paigaldamine hoonele lahemale kui torustiku
paigaldussiigavus + 2 m.
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4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE
4.3.1 Katete eemaldamine

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb Ules freesida selleks ettendhtud masinatega ja
sirgjooneliselt. Ldigete laiuse maarab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures
freesitav ala peab olema kaevikust mélemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata voib
kokkuleppel Telljaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord
freesimist ei vdimalda.

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Toovotja kulul transportida
Omanikujarelevalve voOi tee valdaja poolt selleks maaratud asukohta..
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu
eest vastutab To6ovotja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta
transporditud freespuru lubatud kasutada kaesoleva projektiga seotud
liklusalade teekatte ajutisel vOi I6plikul taastamisel. To6votja peab pidama
freespuru arvestust.

Kui lahti freesitud teekattega I6ik on liikluseks osaliselt vdi taielikult avatud ning
freesimisstigavus uletab 50 mm, peab Toovotja tegema freesitud ala otstesse,
ristmikele ning kinnistute jne sissesdidukohtadesse freespurust Uleminekud
freesitud ja freesimata serva ohutuks uletamiseks liiklusvahenditega.

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.3 Aéarekivide eemaldamine

Adrekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks v6imalik taaskasutada
parast torustike paigaldamist. Katkised vdi ehitustodode kaigus vigastatud
aarekivid tuleb kasutusest korvaldada ning asendada uutega. Katkised
aarekivid tuleb utiliseerida ehitusjdatmete ladustuskohas. Kui &arekivi on
[6hutud, tuleb see asendada uuega. Kui tks aarekivi laheb katki, siis tuleb
paigaldada uus, tapselt samasugune vai siis panema uued tervel I6igul.

4.3.1.4 Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb
ladustada eraldi, et seda oleks vdimalik peale torustiku paigaldamist kasutada
haljasalade taastamisel.

4.3.2 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
to6ode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Projekti tunnus ja osa: 24050 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt
TG66 nimi: Pdlva linnas lleujutusaladel sademevee arajuhtimise rajamine Vastutav isik:  Vahur Laas
Ehitise aadress(id): Pdlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn

18/36



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 12.08.2024/v01 Altren
Projekt OO

Toovotja peab enne ehitustbdde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb  poorata  jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovorkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid a - pandused,
likluskorraldusvahendid, kdrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha mottes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende l0ikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandijal. Fotod
tuleb dUldjuhul teha vahetult enne to6dde alustamist, et fikseerida vdimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t66l6igus planeeritakse tddde
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel parast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne t60de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetddde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M8ddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse Ule Insenerile.

Fotode ja mo6tmiste tegemisel osaleb ning annab tdpsemaid juhiseid Insener.

4.3.3 Kaevetood

Kaevetood hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik t66de teostamiseks. Insener kooskdlastab t6ode
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetddd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, t66tamisruumi ja seda, et torustiku Gmber
paiknevat algtaidet saaks ndutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse konkreetsel t6616igul Toovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Koik v@imalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud T66votja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku ndlva kalde ( a ) maarab Toovdtja konkreetsel
to6oldigul sdltuvalt tbode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku pohja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vahemalt 0,8
m laiem toru labim&ddust. Toestatud kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vdhemalt 0,8 m laiem toru |&bim&6dust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- vdi muud tlupi
kdvakattega teede, tdnavate ja kbnniteede kate, siis kdigepealt I6ikab Toovotja
antud katte labi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. L&ige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate voi pinnas jaaks puutumata ja muud t66d hairimata.
AralGigatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tlupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.
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Kasutatavad mehhanismid ja td6de teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine t6dde kaigus.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevetddde teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et véltida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab To6ovotja
sOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab T66votja selle endise olukorra voimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetdode kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
vOimalusega valjaspool malestisi vdi nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.

4.3.4 Ehituskaevikust valjakaevatud pinnas

Ehituskaevikust véljakaevatav, tagasitditeks mittekasutatav materjal ja
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt &ra vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega kooskdlastatud kohas.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne t66dega
alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
Inseneriga.

Valjakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid poOhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Kui véljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voi selle servale,
siis parast toode I6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.3.5 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6616igul otsustatakse Toovotja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovdtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnéuded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool p6hjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetdode
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tuupristldige on ndidatud joonisel VKV-6-01.
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4.3.6 Veetdrje ehituskaevikust

Veetdrjetdode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustoode ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku |8igul.

Veetdrijega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku pdéhjast allpool
vOimaldamaks rajatiste nOuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust vélja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avaséangi juhtimisel tuleb lahtuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Vdimalikud kaasnevad
kulud kannab t66de teostaja.

Toovotja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kaigus, asendamise vdi taastamisega seotud kulud. Toovotja kannab kdik
kulud, mis on po&hjustatud tema enda hooletusest antud t60 teostamisel voi
veetdrje protsessi ebadnnestumisest. ToOvtja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima kdiki vastavaid kohalikke eeskirju.

4.3.7 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pohja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru l&bimddt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pb&hja liivast, mille kihi paksus on vahemalt 150 mm vO0i
fillerkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vdhemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax sOltub paigaldatava toru valislabimé6dust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru 1abim66t on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, thtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vdhem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi vbi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada Dell0 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.
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4.3.8 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.9 Algtaide

Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu Umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtaide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ulaservast
kdrgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vdi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekiht vdib maksimaalselt ulatuda poole toru
kdrguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kilgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse vdimalikult vordsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav Kkiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti voib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on vahemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).

4.3.10 LOpptaide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sOidu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal valjakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
likluspiirkonnas I8pptéitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat I0pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru Ulaservast mdddetud 1,0 m paksuses |8pptaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. LOpptaite Ulaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 tGihekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tihimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.11 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
Umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitaidet vdib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jadva tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitaide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.12 Torustiku paigaldus, lubatud kdrvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale voi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata vo0i lasta tal kukkuda

kaevikusse.
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Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndudeid ja nende
kdrvalekaldeid:
e Torustike vahekaugused néaidatakse projektis ning peavad

vastama Tellja Tingimustes esitatud nouetele. Lubatud
kdrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku lubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast £100 mm;

e Torustiku lubatud korvalekalle projekteeritud kdrgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded
kaldele);

e Isevoolse torustiku kalde lubatud korvalekalle on 1,0%o, tGle 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu IGigu
pikkuses (lubatavad on uksikud luhikesed labivajumisega I6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);

e |sevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
sugavamal véljuva toru pohjast.

e Kanalisatsioonikaevu tdusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kdrguse 1 m kohta.

Kdrvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussigavus

- kaevu suubuva isevoolse toru p6hi ei jad madalamaks kaevust valjuva
toru pohjast.

- torustik jadb kogu pikkuses isevoolselt tiihjenevaks.
4.3.13 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude Uhendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
labiviiguhtlsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pdhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
Ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse uUhenduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike hendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovotja peab arvestama kuludega, mis voivad tekkida uue toru thendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.

4.3.14 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.
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Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.
Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu labimdddule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti krge pinnasevee taseme korral), tuleb
kaevukaane raami ja teleskooptoru tihendus teha korrektselt ja veetihedalt.

4.3.15 Torustiku soojustus

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min
300 kN/m2), kui paigaldamissiigavus on <1,8 m maapinnast toru peale.
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui
paigaldamisstigavus on <1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
sugavus kraavi (truubi) péhjast kuni toru tlemise pinnani on <1 000 mm.

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate
soojustusplaatidega (n Styrofoam) véi kasutada kasuktoru.

Torustiku soojustamine on téémahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole naidatud.
Toovotja peab arvestama reaalse olukorraga objektil.

4.3.16 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Koik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/vdi rekonstrueerimisel kasutusest valja jaavad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad véljaspool kaevettdde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust sigavamal
jalvoi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest vdlja jddvad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.

Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada tlemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud voetakse lahti kuni 1.5 m
sugavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt |0pptéitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et valtida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb téita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.

Kasutusest valja jadvatel veetorustiku sdlmedel tuleb eemaldada koik sdlme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda s6lme Uhendatud kasutusest vdlja
jdavate torustike otsad betooniga ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hidrandid kuuluvad Tellijale.
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5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja maarustega
madaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, Ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, (levaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 t66paev ette, et
tema esindaja vOiks Ulevaatustest osa votta.

Kdik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
Toovotjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
labipesu, desinfitseerimine, proovivétmine, anallusid, kaameravaatlus jms).

5.2 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 paeva on
moodunud 16pliku tagasitdite tegemisest, tuleb Toovotjal kbik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 16igud labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse k&igus sattunud liiv, Kkivid,
mustus, jms.

5.3 ULEVAATUSED

5.3.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide (s.h. majaihenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku I6ikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Kdikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kdesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega ule 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldemddtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
kasutatavate tahistega.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

o Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

o Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitéide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse I6iku peab vaatluse ajal olema suletud.
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e Vaadeldava 16igu labipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; labipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To66votja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jduab vaadeldava 16igu alumise kaevuni.

o KOoiki kaeve tuleb vahemalt Uhest suunast vaadelda 18igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema ara naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéaev, eesmark (kas
esmane filmimine vai kordus), filmitava 18igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vOimaldatav info.

Toovotjal tuleb l&hivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tahelepanu tuleb pddrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuiihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% ulevaate koikidest komponentidest. Kinnistutihendustel tuleb
kaamera peatada, et anda dhendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida I6plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga, mis vBimaldab
kaldemddtja modtmistulemuste pohjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldem®&dtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud I6ikudega Uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline 16ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei nbua kohest
parandamist voi korvaldamist, vdib Omanikujarelevalve nduda taiendavat
uuringut, mis viiakse [&bi Toovotja kulul..

5.3.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on ©Oigus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku mingi 16igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika méaarab
Insener.

5.3.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on 0&igus noduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Toovotja silindri, mille
valisdiameeter on vordne toru Ilubatud ovaalsuse vérra vahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle l1&bi kontrollitava 18igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.
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Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus néuda antud I6igus toru
asendamist uuega

5.4 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Kdik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmoddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-02, ,EVEL-i
tapsustavad nbuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistamisele®.

Teostusmodddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a maéirusele nr 34 _Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmoddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmadddistust on lubatud labi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel vi firmadel.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi véltel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovotja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja tapsustusi ning t66
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sdlmede
tahistust. Kaevude ja s@lmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule vdi sdlmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb markida mddtkava ja eraldi valja tuua kéik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua kdikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmodddistada ja
joonisele tuleb kanda ko6ik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/vdi vooluhulgamddtmise kaevuni.

M0&ddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksméaératud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Samuti
peab moddistus sisaldama informatsiooni mdddistatud rajatise tUksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majathendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmaoddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mdoddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmooddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdoddistada kdik
ligipaasetavad punktid (otspunktid, hillem tehtavad Uhendused jne).

Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist taielikult vdi osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 18igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ra naidata ning nduetekohaselt tahistada.

Projekti tunnus ja osa: 24050 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt
TG66 nimi: Pdlva linnas lleujutusaladel sademevee arajuhtimise rajamine Vastutav isik:  Vahur Laas
Ehitise aadress(id): Pdlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn

27/36



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 12.08.2024/v01 Altren
Projelkt OU

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

6.1 NORMID JA STANDARDID

Projekt on koostatud juhindudes jargmistest standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, millest peab lahtuma ka ehitustéddel:

Seadused:
e Ehitusseadustik (vastu voetud 17.03.2023)
e Liiklusseadus (vastu vbetud 27.06.2022)
Maarused:

e Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi maarus:
03.01.2022 nr 106 )

o Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (Majandus- ja
taristuministeeriumi maarus : 23.11.2020 nr 2)

e Tee seisundinbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi maarus
05.11.2018 nr 92)

e Tee ehitamise kvaliteedi nbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus: 23.11.2020 nr 1)

e Nouded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus : 01.01.2019 nr 43)

Standardid

e EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide
taitematerjalid

e EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
e EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud
e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustoddel ja tee-ehituses kasutatavad
sidumata ja hudrauliliselt seotud taitematerjalid;

e EVS-EN 13282-1:2013 Hudrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv
hiadrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja
vastavuskriteeriumid

e EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist aarekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

e EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nouded ja
katsemeetodid

e EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

e EVS -614:2008 Teemargised ja nende kasutamine

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e Maa RYL 2010 Ehitustoode uldised kvaliteedinbuded. Pinnasetdod ja

alustarindid
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Transpordiameti juhised

¢ _Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.11.2018.a kaskkirjaga nr. 1-2/18/496

o “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®, Kinnitatud
Transpordiameti peadirektori 26.01.2022. a kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43

o ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Transpordiameti
peadirektori poolt 2021.a

e Pindamisjuhis 28.12.2017

e “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sdidukipiirdesisteemide abil
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a kaskkirjaga
nr 0093

o “Teehoiutdddel kasutatava killustiku purunemiskindluse maaramine“ MA
18.04.2006. a kaskkiri nr 98

e “Freespuru kasutamine® MA 16.09.2010. a kaskkiri nr 270
¢ _Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11

e ,Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks® kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a kaskkirjaga nr 0015.

o ,Teetddde tehnilised kirjeldused” kinnitatud Maanteeameti peadirektori
18.02.2019 kaskkiri nr 1-2/19/096

e _Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a kaskkirjaga nr 0001

¢ _Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutdéddel“ MA 2018-009

6.2 KATETE TAASTAMINE - ULDIST

Peale ehitustoode |6petamist tuleb taastada ehitustodde kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustdode alustamist
pindalaliselt samavaarses mahus.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui vdimalik ja madistlik, eriti
asustatud piirkondades. Kuni taastamist6dde I6puleviimiseni peab To60votja
hoidma tanavad ja kinnistute ligipaasuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui
puuduva murukatte tottu kandub kraavidesse, truupidesse voi nblvadest alla
pinnast, peab Toovotja Uleligse pinnase eemaldama ning arauhutud kohad
taastama.

Kdik tanavaelemendid, nagu ta&navakate, &é&rekivid, jalgteed, piirded,
teekattemargistus, liklusmargid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on Toovotja
tegevuse vOi tegevusetuse tottu kas kdrvaldatud voi kahjustatud, tuleb taastada
vOi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul nii, et see rahuldaks
Omanikujarelevalve ja kohaliku omavalitsuse ndudmisi. Koik tanavarajatised
tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Obijekti
tanavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui vBimalik parast iga toruldigu
paigaldamise ja kaeviku tagasitaite |6petamist.
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Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri
maaruses nr 92 “Tee seisundinbuded” (vastu vdetud 05.11.2018) toodud
nduetele.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab
ehituskaeviku tagasitaide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on
min. 0,5 m/66p.Teekatted tuleb taastada nii, et sailiks tdnava esialgne korgus,
kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
lahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 2 "Tee ehitusprojektile
esitatavad nduded” (vastu vOetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri
maarus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded® (vastu voetud 23.11.2020) ja
Transpordiameti juhenditest, ministri maarustest jne, mis on katte saadavad
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid).

Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest vdi betoonkatte, kruusast-
vOi killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid
(eelkdige kinnistutel) mida pole alljargnevalt kirjeldatud tuleb need taastada
esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades
seejuures Omanikujarelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega.

Enne ehitustddde vastuvdtmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete
taastamise t60d heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Téo6vétja. Juhul kui
kohaliku omavalitsuse kaevetddde eeskiri erineb projektis toodud nduetest, siis
on Ulimuslik kohaliku omavalitsuse kaevettdde eeskiri.

6.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte
taastamiseni vdi ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel
peavad teel vdi selle osal olema likluse avamiseks tagatud tee
ekspluatatsiooninduded.

6.4 ULDISED NOUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiubilisena, lahtudes seda
tulpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest ning MTM maarusest
nr 1 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®. Kaevetdodele eelnenud pinnakatte liik
ja paksus fikseeritakse kaevetddde kaigus Tellija poolt.

Asfaltkattega sOidutee ja konnitee all tuleb kaevik taita liivaga, mille
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sdidutee osas tuleb
taiteliiva peale rajada nduetekohane dreenikiht ja killustikalus.

Kontrollida olemasolevate aarekivide seisukorda. Kohtades, kus on tihimikud
vOi on toimunud varingud tuleb taita ja kindlustada betooniga. (min betooni
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud aarekivid tuleb asendada uutega.
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6.4.1 Asfaltkatte I6plik taastamine

Asfaltkatte taastamine (v.a. vaikesemahulised taastamistdood) peab toimuma
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee
killustikaluse tegemist tuleb Toovotjal teekatte serv lahti 18igata nii, et see jadks
ehituskaeviku servast vahemalt 0,3 m kaugusele. Serv ldigatakse sirgeks uhtse
sirgjoonena paralleelselt tee teljega voi ristisuunalise kaevetdd korral risti tee
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kdrvalekaldeid ega varisemisi.

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud.

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted I0plikult taastada hiljemalt 30 pé&eva
jooksul alates [8igu tagasitaite I0puleviimisest. Teekatte taastamise
ettevalmistustdid (ajutise katte véljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks p&eva enne eeldatavat
asfalteerimist6dde toimumist. T6Ovotja on kohustatud Omanikujarelevalve
noudmisel rajama asfalteerimistoodeks ettevalmistatud aladel ajutise katte
uuesti, kui 4 paeva jooksul ettevalmistustoode alustamisest ei ole vastavas
I8igus asfaltkatte taastamist I6pule viidud.

Kivimaterjali kvaliteedinbuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse
pinna méddetuna INSPECTOR vdi LOADMAN seadmega:

sOidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa

kdnnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa

e 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170
MPa

e Dbetoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa

aarekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel v&i pindamisel paigaldada
Umbritseva teepinnaga samale tasapinnale (x3 mm) ning sama kaldega.
Kaevude Umber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb
asfaltkate taastada koikides Umbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte
kihis ndutava seguga. Pindamistttdel vdi pindamistbdde jargsel kaevuluukide
voi kapede tee tasapinnale tdstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse voi kape
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks
Ulejddnud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru
kasutamine kaevu imber ei ole lubatud.

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta
bituumenemulsiooniga. Katte Ulemine kiht tuleb véimalikult suures ulatuses
taastada korraga, ilma t66vuukideta

SOidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega
tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kdnniteedel
tagada vee aravool kattelt.
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Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemargistus ja
kiirustokked (kui need olid t66de kaigus eemaldatud asfaldipinnal).

6.4.2 NOuded materjalidele

6.4.2.1 Asfaltsegud

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS
901-3:2021 ja ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” esitatud nduetest.

Konnitee asfaltkatte taastamise asfaldisequde jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 (Jalgratta-,
jalg- ja kdnniteed ning duealad).

1 kihilise asfaltkatte sbidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 1500 —
2999.

2 kihilise asfaltkatte sOidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 3000 —
5999.

Kasutatavad materjalid peavad olema ndOuetekohaselt sertifitseeritud.
Materjalide vastavust nfuetele peab tdendama materjalide tootja vdi tema
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

6.4.2.2 Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad
vastama  "Killustikust  katendikintide  ehitamise  juhend"  (kinnitatud
Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja
selles viidatud standarditele.

Teede ja platside Kkillustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust
kiilumismeetodil. Minimaalsed nduded fraktsioneeritud paekivikillustikule
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.

Kdnnitee asfaltkatte killustikalus - veerg nr.7 AKOL 20 <500
1 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.6 AKOL 20 500 — 3000
2 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.4 AKOL 20 3000 — 6000

6.4.2.3 Aérekivid ja sillutiskivid

Betoonist &arekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+
AV:2006 nduetele. Betoonist &arekivid - kasutada soOiduteede &ares
kasutamiseks toodetud aarekive (graniitkillustiku baasil), kilma- kindluse klass
vahemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20,
margbetoon. Aarekivi paigaldamisel tuleb algus ja 16pp viia kérguslikult kokku
olemasoleva aarekiviga.
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Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nduetele.
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate Kkivide
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.

e eemaldada kasvupinnas;
e tdita augud ja ebatasasused ning tihendada taide;
e parandada tee piki- ja pdikprofiili.

6.4.3 Tukkmaterjalist katte 16plik taastamine

Tikkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vahemalt esialgses seisukorras. Tukkmaterjalist sdidutee kate tuleb
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille
all on vadhemalt 30 cm paksune Kkillustikalus. Kodnniteel peab killustikaluse
paksus olema vahemalt 20 cm.

Tuleb tagada, et katte valimus ja omadused jaaksid taastatult vahemalt
samavaarseks ehitustoddele eelnenuga.

Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna Umbritseva teepinnaga
samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine
kivikatte peale ei ole lubatud. Sdidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6.

6.4.4 Haljastuse taastamine

Enne kaevettid eemaldatud voi juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada
haljastatavale alale ning kulvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme
(ktlvinorm 20...30 g/m2) vdi paigaldada matastus. Paigaldatava kasvupinnase
minimaalne paksus parast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb
kasvupinnast juurde vedada (nbue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega ule 20 mm. Pérast tihenemist peab taastatud ala
jaama Umbritseva maapinnaga Uhele tasemele ning olema piisavalt tasane
kasimuruniitjaga niitmiseks.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni taieliku
tarkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Toovotja.

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada Umbritsevast maapinnast 50
mm koérgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks valditud pinnavee
sissevool kaevudesse.
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7 KESKKONNAKAITSE

Peale todde IB6petamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustddde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. T66piirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, véaljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisiime
ja kvaliteedi.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
téomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kik jadtmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitust66d olemasolevate puude kaitsetsoonis. Todod
korraldada nii, et ei rikutaks puude tivesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.

Toovotja ei voi ilma omavalitsuse ja/vbi maakonna keskkonnateenistuse
koosk®dlastuseta eemaldada, teisaldada voi I6igata maha tUhtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kilgnevat puud. To66votja vastutab kdigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on monda puud voi haljasala pdhjendamatult vigastatud voi kahjustatud, siis
asendab T6ovotja iga vigastatud vOi kahjustatud puu ja/vdi haljasala uuega, mis
on sama vOi parema kvaliteedi ja naitajatega.

Enne ehitustddde algust tuleb projektikohaselt vdi inseneriga konsulteerides
madratleda sdilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustdode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste vOi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetdddele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga Ule vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- vbi plast-)tara vdi mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate vOi ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutiivele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tlve ulatuses vorani. Jalgida tuleb, et
ehitustdoode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel vdib inseneri
ndusolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jadvaid kahjustusi
ja puu vorakuju sdilib. Kaevetbdode vahetus laheduses tuleb puude tlived
Uumbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdrguseni 100x50 mm prussidega.
LAikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).
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Ehitustoode ajal kasutada puudel tlvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis labiviidavate
ehitustdode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
teostatud kaevetood tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi labi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tdésta. Juuri
on keelatud I6hkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu imbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustoode ajal. VOra ulatuses ei tohi soita rasketehnikaga.

Puu dhel voi mitmel kuljel ei tohi koiki juuri labi raiuda, tekib puu
umberkukkumise oht. Ule 4 cm labim&dduga juuri ei tohiks l4bi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimé6duga juured jaavad
kaevetdode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
Uhelt kuljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured labi I6igata teravalt (jarsult)
— l6ikekoht ei tohi jddda narmendav voi ebaulhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui véimalik mulla, multSi voi niiske kangaga. Labildigatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetoode [6ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja ndrguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sdilitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kandudega, tived ja oksad
tukeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt naidatud kohta.

7.2 KORISTAMINE

Toovotja koristab ehitusplatsilt t66 kaigus tekkinud prahi ja prigi iga t6opaeva
I6pus.

Kdik koristamistoode kaigus tekkinud praht, prigi ja jaatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma téanavaid reostamata ja
kilgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (tdnavatele jm) t66de ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.

Kdik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab t66votja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik todpiirkonna
naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana.

Toovotja peab valtima pinnase voi jaatmete pudenemist tdnavatele t6dde alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vdi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks méeldud kraavidesse keelatud.
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LOpp-koristus

Parast teatud ehitusetapi |6ppu ja testimist (vajadusel) koristab T66votja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kdrvaldab kdik
ajutised rajatised, platsitdhistused, toovahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise v6i moni tema
alltoovotjatest on antud etapis kasutanud. LOpp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.3 JAATMEKAITLUS

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.

Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vdi (pdhja) vette.
Kitused ja 6lid peavad olema ladustatud viisil, mis valistab vdéimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lahemal kui 50
meetrit. ToOvOtja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. Toovotjia peab  koheselt Telljat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nbuetele ning Tellja poolt esitatud juhistele. Téhelepanu tuleb pddrata
ehitustoodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning lle anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on To6vo6tja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning kdik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine véljaspool selleks ettendhtud kohti
on keelatud. Kdik ehitusttétde ajal ajutiselt hdivatud tédpiirkonnad tuleb lepingu
|6ppedes taastada nende endises seisukorras.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Korn (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/
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