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1. Üldandmed

1.1. Projekti ülesehitus

Tööprojekti koosseis on toodud kausta esilehtedel.

1.2. Ehitise asukoht

Objekti asukoht on Harju maakonnas Saue valla territooriumil, Ääsmäe külas.

Joonis 1. Objekti asukoht (aluskaart: Regio 2023)

Projekteeritud rajatised paiknevad järgmistel Tabel 1 toodud katastriüksustel:

Tabel 1. Katastriüksused, kuhu on projekteeritud VK rajatised

Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm

1 Hageri tee 5 72704:002:0223 Maatulundusmaa 100% Eraomand
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Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm

2 11403 Ääsmäe mõisa
tee

72704:002:0095 Transpordimaa 100% Riigiomand

3 Haru kergtee L4 72701:001:1776 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

4 11402 Ääsmäe tee 72704:002:0097 Transpordimaa 100% Riigiomand

5 Haru kergtee L3 72601:001:1085 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

6 Kopli tee L2 72704:002:0692 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

7 Kaseurva tee 10 72704:002:0516 Tootmismaa 100% Munitsipaalomand

8 Rehe 2 72704:002:0355 Elamumaa 100% Eraomand

9 Kase tee 23 72704:002:0356 Elamumaa 100% Eraomand

10 Birkenhofi II 72704:002:0305 Maatulundusmaa 100% Eraomand

11 Kaseurva tee L1 72704:002:0556 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

12 Kase tee 72704:002:0367 Transpordimaa 100% Eraomand

13 Birkenhofi 2 72704:002:0304 Maatulundusmaa 100% Eraomand

14 Birkenhofi 1 72704:002:0314 Maatulundusmaa 100% Eraomand

15 Voore tee L4 72701:001:1844 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

16 Voore tee L7 72701:001:1847 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

17 Birkenhofi 1 72704:002:0315 Maatulundusmaa 100% Eraomand

18 Mõisa tee 17 72701:001:1155 Tootmismaa 100% Eraomand

19 Mõisa tee 17b 72701:001:1156 Tootmismaa 100% Eraomand

20 Mõisa tee 19b 72501:001:0094 Maatulundusmaa 100% Eraomand

21 Mõisa tee L1 72704:002:0697 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

22 Mõisa tee 15 72704:002:0530 Tootmismaa 100% Eraomand

23 Mõisa tee 19 72501:001:0095 Tootmismaa 100% Eraomand

24 Karjavahe tee 72704:002:0557 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

25 Mõisa tee 12 72704:002:0517 Tootmismaa 100% Eraomand

26 Karja tee 72704:002:0555 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

27 Karja tee 4 72704:002:0061 Elamumaa 100% Eraomand

28 Karja tee 2 72704:002:0060 Elamumaa 100% Korteriomand,
Segaomand

29 Karja tee 7 72704:002:0063 Elamumaa 100% Korteriomand,
Eraomand

30 Karja tee 5 72704:002:0062 Elamumaa 100% Korteriomand,
Eraomand
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Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm

31 Õismäe 72601:001:1433 Sihtotstarbeta maa
100%

Omandi ulatus
selgitamisel

32 Karja tee 1a 72701:001:1185 Tootmismaa 100% Eraomand

33 Karja tee 1c 72701:001:1186 Ärimaa 100% Eraomand

34 Karja tee 1e 72701:001:1132 Tootmismaa 100% Eraomand

35 Mõisa tee 8 72704:002:0328 Maatulundusmaa 100% Eraomand

36 Haru kergtee L10 72701:001:1779 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand

37 Mõisa tee 13 72701:001:1778 Ärimaa 100% Eraomand

1.2.1. Projekti eesmärk ja ehitise lühikirjeldus

Käesoleva töö eesmärk on koostada tööprojekt olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
süsteemide rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks Ääsmäe külas. Projekti tulemusena luuakse
ühisveevärgiga liitumise võimalus 8-le kinnistule, ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 11-le
kinnistule. Lisaks rekonstrueeritakse 11 ühisveevärgi ja 11 ühiskanalisatsiooni liitumispunkti.

Projektis määratakse kaevude ja torude materjal, nende läbimõõt, rajamissügavus, soovituslik tootja
ning vajalikud seadmed ja rajatised. Esitatakse nõuded ehituskvaliteedile.

1.2.2. Tellija andmed

AS Kovek

Registrikood: 10395123

Aadress: Vae 6, Laagri, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 679 6757

E-post: info@kovek.ee

1.2.3. Peatöövõtja andmed

OÜ RTS Infra Eesti

Registrikood: 16328599

Aadress: Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Harju maakond

Telefon: 630 0028

E-post: rtseesti@mail.ee

1.2.4. Projekteerija andmed

1.2.4.1. Projekteerimise peatöövõtja

Skepast&Puhkim OÜ

Registrikood: 11255795

MTR registreeringu number: EEP000894

Aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, Harju maakond

Telefon: +372 664 5808
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E-post: info@skpk.ee

1.2.4.1.1. Projekteerimise projektijuht

Projektijuht:  Loit  Munter  -  kutsetunnistus  nr  155716,  Diplomeeritud  veevarustuse-  ja
kanalisatsiooniinsener, tase 7

1.2.4.1.2. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija: Piret Kikkas – kutsetunnistus nr 143853,
Diplomeeritud veevarutuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7.

1.2.4.2. Alltöövõtjad

Road-Expert OÜ -  teede osa projekteerimine, katete taastamine

Registrikood: 14449962

Aadress: Heinapõllu tee 1-1, 75205 Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond

Telefon: +372 5665 0034

E-post: info@roadexpert.ee

Meelis Kreevan – kutsetunnistus nr 176364, Diplomeeritud teedeinsener, tase 7.

1.3. Alusdokumendid

1.3.1. Lähteandmed

1.3.1.1. Tellija lähteülesanne

Tellija lähteülesandeks on riigihange nr 258679 (hankija AS Kovek) hankedokumendid. Ääsmäe ÜVK
torustike III etapi projekteerimis-ehitustööd.

1.3.1.2. Eskiis, eelprojekt või varasemad projektid

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste projektidega:

- Europolis  OÜ  töö  nr  04/21,  Ääsmäe  ÜVK  rekonstrueerimise  III  etapp,  Vee-  ja
kanalisatsioonitorustike asendiplaanid.

1.3.1.3. Detailplaneering ja projekteerimistingimused

Projekti koostamisel on taotletud 16.05.2023.a Saue Vallavalituselt projekteerimistinimused (taotlus
nr 2311002/04461). Saue Vallavalitsus ei pidanud tingimuste väljastamist vajalikuks põhjendusega,
et ÜVK trassid ei ole olulise avaliku huviga rajatised, seega projekteerimistingimuste väljastamiseks
puudub alus.

Projekti alal kehtib Saue valla üldplaneering (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega
nr 40).

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste Saue valla detailplaneeringute registri andmetel
projekti alal ja piirkonnas paiknevate kehtivate ja menetluses olevate detailplaneeringutega. Vt ka
Joonis 2:

· Kruusiaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering - algatatud Saue Vallavalitsuse 15.09.2021.a
korraldusega nr 946;
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· Kopli 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering - kehtestatud Saue Vallavalitsuse 09.04.2013.a
korraldusega nr 242;

· Väljavahi, Põllu-Kaevu, Saksa kinnistute, reformimata riigimaa ja lähiala detailplaneering -
kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.10.2017 korraldusega number 790;

· DP nr 439 Kuriste kinnistu detailplaneering -  kehtestatud Saue Vallavalitsuse 04.03.2008
korraldusega number 157, osaliselt kehtetuks tunnistatud Saue Vallavalitsuse 30.03.2017
korraldusega number 22;

· Ääsmäe terminal kinnistu detailplaneering - kehtestatud Saue Vallavalitsuse 28.04.2009.a
korraldusega nr 251;

· Karja tee, Karjavahe tee, Kaseurva tee, Birkenhofi 1 ja Voore tee L4 kinnistute vahelise maa-
ala ja lähiala detailplaneering - algatatud Saue Vallavalitsuse 05.04.2016.a korraldusega nr
256;

· Ääsmäe küla keskosa detailplaneering - kehtestatud Saue Vallavalitsuse 27.09.2001.a
otsusega nr 115.

Joonis 2. Saue valla detailplaneeringute registri väljavõte (roheline – kehtestatud, sinine
– osaliselt kehtetu, kollane – menetluses)

1.3.1.4. Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

Projekti koostamisel võeti aluseks järgmised tehnilised tingimused:

- Elektrilevi OÜ poolt 24.05.2023 väljastatud tehnilised tingimused nr 450465;
- Transpordiameti poolt 15.06.2023 väljastatud nõuded nr 7.1-2/23/11173-2;
- AS-i Connecto Eesti poolt 21.06.2023 väljastatud tehnilised tingimused nr TT2302HR.
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1.3.2. Kitsendused

1.3.2.1. Muinsuskaitse

Projekti ala piirkonda jäävad kinnismälestis Ääsmäe mõisa park, 18.-20. saj. (mälestise registri nr
2956),  kinnismälestis  Ääsmäe  mõisa  peahoone,  18.  saj.  (mälestiste  registri  nr  2957)  ja  Ääsmäe
mõisa ait-kuivati, 18.-20. saj. (mälestiste registri nr 2955).

Mälestised on kultuurimälestiseks tunnistatud Kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10
(jõustus 01.06.2002). Nimetatud mälestistele on kehtestatud ühine kaitsevöönd Kultuuriministri
21.06.2006 käskkirjaga nr 2008. Mälestised ja kaitsevöönd on toodid projekti asendiplaanil.

Vt ka Joonis 3.

Joonis 3. Kultuurimälestised projekti piirkonnas (allikas: Maa-amet 2023,
Muinsuskaitseamet)

1.3.2.2. Keskkonnakaitselised objektid

Keskkonnakaitselisi objekte projekti alale ei jää.

1.3.2.3. Geodeetilised punktid

Projekti alale jäävad järgmised geodeetilised punktid:

- Kõrgemäe talust põhja, tee ääres on polügonomeetria punkt nr 11. Kaitsevöönd 3 m;
- Karja tn.põhjapoolses küljes, maja nr.3 ja 4 vahel on polügonomeetria punkt nr 30.

Kaitsevöönd 3 m.

1.3.2.4. Riigiteed

Projekti alale jäävad järgmised riigiteed:

· Kõrvalmaantee nr 11402 Ääsmäe tee
· Kõrvalmaantee nr 11403 Ääsmäe mõisa tee
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Projektiga kavandatakse tehnovõrkude ehitust riigitee teemaal järgnevas ulatuses:

1. Riigitee nr 11402 Ääsmäe tee:
· Veetorustiku ristumine maanteega km 0,15 (ehitus kinnisel meetodil)

2. Riigitee nr 11403 Ääsmäe mõisa tee:
· Veetorustiku ristumine maanteega km 0,03 (ehitus kinnisel meetodil)
· Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 0,92 (ehitus kinnisel

meetodil)
· Kanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 1,16 (ehitus kinnisel meetodil)
· Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 1,23 (ehitus kinnisel

meetodil)

Vt  täpsemad  nõuded  torustike  paigaldamiseks  riigiteede  nr  11402  ja  nr  11403  teemaal  ja
kaitsevööndis ptk. 4.3.3.

1.3.3. Muud eritingimused

Mõisa teel on ehitustranspordil keelatud jalgrattatee kasutamine ja jalgrattateel parkimine! Alus:
Saue valla kaevetööde eeskiri.

Kinnistu Mõisa tee 15 (72704:002:0530) omaniku tingimused ehitustöödele vt kinnistute
koondtabelist.

1.3.4. Ehitusuuringud

1.3.4.1. Ehitusgeodeetilised uuringud

Uuringud on läbi viidud vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Uuringud  teostas  RAXOEST  OÜ,  töö  nr  GE-43-23.  Välitööde  tegemise  aeg:  31.05-22.08.2023.
Kameraaltööde  tegemise  aeg:  13.05-31.08.2023.  Maaüksuste  piirid  on  saadud   Maa  -ameti
digitaalsest andmebaasist seisuga 17.05.2023.

1.3.4.2. Ehitusgeoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogilisi uuringuid käesoleva töö raames ei teostatud.

Projektis on kasutatud varem teostatud ehitusgeoloogilist uuringut - Harju rajooni Ääsmäe sovhoosi
keskasula ja tootmistsooni veevarustus ja kanalisatsioon, ehitusgeoloogiline aruanne, töö nr 876009,
1976.a. Uuringu kohaselt maa-ala paikneb kergelt lainja reljeefiga moreentasandikul, milline on
liigestatud objekti loodeosas madalate, jääjärveliste setetega täidetud vagumustega. 0,3-0,5 m
paksuse täitepinnase ja 0,2-0,5 m paksuse mullakihi alla lamab põhiliselt kõva konsistentsiga kerge
saviliivmoreen  paksusega  0,2-3,3m.  Pinnasevesi  asus  uuringu  ajal  (oktoober  1976.a)  1,5-2,5  m
sügavusel maapinnast. Kõrgvee perioodil võib maapinna madalamates kohtades tõusta peaaegu
maapinnani.

1.3.5. Normdokumendid

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid, (eel-) normid ja juhendid ning
seadustes ja õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded:

- EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk;
- EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk;
- EVS 843:2016 Linnatänavad;
- EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;
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- RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;
- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt;
- Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse

nõuded, tingimused ning kord – SM määrus nr 10, vastu võetud 18.02.2021, redaktsioon
jõustus 07.04.2023);

- Saue valla kaevetööde eeskiri. Saue Vallavolikogu 25. jaanuar 2018.a määrus nr 7;
- Saue valla jäätmehoolduseeskiri. Saue Vallavolikogu 26. september 2019.a määrus nr 31;
- Saue valla heakorraeeskiri. Saue Vallavolikogu 25. veebruar 2021.a määrus nr 6;
- Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2034. Saue

Vallavolikogu 24. november 2022.a määrus nr 32;
- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus;
- Veeseadus;
- Ehitusseadustik;
- Jäätmeseadus;
- MTM 17.07.2015.a määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile;
- KM 08.11.2019.a määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus,

karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed
ning saasteainesisalduse piirväärtused;

- MTM 14.02.2020.a määrus nr 3 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide
säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja
üleandmisele esitatavad nõuded;

- üldkehtivad reeglid ja head ehitustavad.
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2. Veevarustuse välisvõrk

2.1. Olemasolev olukord

Ääsmäel on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 98% elanikest ning enamus aleviku asutusi ja
ettevõtteid. Ääsmäe veevõrku on ühendatud kaks puurkaev-pumplat (Soopealne ja Oru), mis
kuuluvad vee-ettevõttele AS Kovek. Veevarustus põhineb peamiselt Soopealse puurkaev-pumplal,
Oru puurkaev-pumpla on reservis. Täpne teave vanema veevõrgu paiknemise kohta on puudulik.
Vanema osa võrgu magistraaltorud on reeglina malmist ja läbimõõduga DN100mm, kuid fassoonosad
võivad olla terasest. Majaühendused ja harutorud on reeglina tsinktorudest.

Olemasolevate veetorustike läbimõõdud ja materjalid ning tegelikud kõrgusmärgid tuleb täpsustada
ehitustöödel!

2.2. Veevarustuse üldnõuded

Projekteeritud veetorustiku eluiga on 40 aastat.

2.3. Projekteeritud veevarustus

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud asendada piirkonna olemasolevad veetorustikud uute
veetorustikega vastavalt tehnoloogilise projektiga määratud mahus. Asendatavad uued torustikud
paigaldatakse PE veetorustikust läbimõõtudega De32-110 mm.

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistupiiridega ning teiste
projekteeritavate kommunikatsioonide paiknemisega. Eesmärgiks on võetud veetorustike
rekonstruerimise käigus võimalusel tõsta torustikud erakinnistutelt avalikult kasutatavale maale.

Veevarustuse allikaks on olemasolev AS-i Kovek ühisveevärk.

Projektiga ühendatakse kõik vanast veetorust liitumispunkti omavad kinnistud ümber uue torustiku
peale. Kõik olemasolevate torude ühenduskohad ja torude materjalid tuleb täpsustada ehitustööde
käigus, kuna informatsioon olemasolevate torude paiknemise ja materjali kohta on orienteeruva
täpsusega.

Veemõõdusõlm peab paiknema hoones, kohe veetoru hoonesse sisenemise kohas välisseina taga ja
vastama AS-i Kovek nõuetele.

Kõik  olemasolevad  tööst  välja  jäävad  veetorustikud,  veekaevud  ja  kaped  tuleb  peale  torustiku
mahajätmist likvideerida.

Projekteeritud torustikule De110 on projekteeritud 5 maapealset tuletõrjehüdranti.

Veetorustiku lõikude sulgemiseks on ette nähtud siibrid. Siibrite asukohad vastavalt asendiplaanile.

Valdavalt on projekteeritud torustik ette nähtud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil. Kinnisel
meetodil on ette nähtud rajada ristumised kõrvalmaanteedega. Ristumisel maanteedega on
torustikule projekteeritud kaitsetorud PE PN10. Lisaks on kinnisel meetodil ette nähtud rajada
veetorustikud Kasesalu tänaval kergteede kinnistutel, Karjavahe teel, Kase teel ja kinnistul Mõisa tee
13.

Projektlahenduse koostamisel on kinnistuühendustorustike asukoha valikul arvestatud võimalusel
kinnistuomanike poolt kooskõlastuslehtedel esitatud soovidega. Projektlahenduse koostamisel on
kinnistuomanikega kooskõlastatud ka rajatiste ehitamine kinnistutele.

Projekteeritud veetorustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui veetoru peale jääva täite
paksus on väiksem kui 1,8 m, tuleb torustik nendes lõikudes soojustada.

Torustiku asendiplaanil  on esitatud sõlmede tsentrite vahelised pikkused. Projekteeritud torustike
asendiplaanidel toodud torustiku kõrgused on torustiku lae absoluutkõrgused.



Töö number: 23000047
Kuupäev: 17.10.2023

Ääsmäe ÜVK torustike III etapi projekteerimis-
ehitustööd

Tööprojekti
seletuskiri

13

2.3.1. Kinnistute veevarustuse liitumispunktid

Käesolevas töös on majaühendustorustikud läbimõõduga De32-De63 mm.

Üldjuhul igale kinnistule kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist on paigaldatud maakraan koos
spindlipikenduse ja kapega 40T sõidutee alla, haljasalal 25T. Kui peatorustik asub kinnistute sees,
siis on liitumisühendus koos liitumispunktiga üldjuhul kuni 1 m peatorustikust.

Peale maakraani paigaldada 1 m pikkune veetoru maakraanist kinnistu poole ja lõpetada
elekterkeeviskorgiga.

2.4. Väline tuletõrjeveevarustus

Väliseks tulekustutuseks saadakse vesi olemasolevatest ja De110 mm veetorustikule projekteeritud
tuletõrjehüdrantidest. Projekteeritud on kokku 5 maapealset tuletõrjehüdranti. Projekteeritud
veevõrk ei ole täies ulatuses ringistatud, kuid projekteeritud hüdrantidest on tagatud vajalik
tuletõrjevee vooluhulk 10 l/s. Osaliselt on hüdrandid ette nähtud torustiku läbipesu teostamiseks.
Tuletõrjehüdrantide asukohad on näidatud asendiplaanidel.

2.4.1. Maapealne tuletõrjehüdrant

Hüdrantide surveklass peab olema PN10. Kasutada tuleb teleskoopilise tõusutoruga, automaatse
tühjendusklapi ja siibriga varustatud maapealset hüdranti vastavalt EVS-EN 14384:2005 nõuetele.
Maapealse hüdrandi automaattühjendusklapp tuleb ühendada drenaažtoruga, millega tagatakse
püsttoru tühjenemine. Hüdrandi tühjendamiseks vajalik drenaažtoru peab olema kaetud killustikuga
või mähitud filterkangasse.

Hüdrandi ja peatoru vaheline ühendustoru peab olema minimaalse pikkusega ja hüdrant tuleb
paigaldada sõidutee servast mitte kaugemale kui 2,5 m, riigimaanteede puhul mitte lähemale kui 5
m  teekatte  servast.  Riigimaanteede  korral  järgida  lisaks  Transpordiameti  juhendit  MA  2018-015
Nõuded tehnovõrkudele ja -rajatiste teemaale kavandamisel. Projekteeritud hüdrantide täpsemad
asukohad on näidatud joonistel.

Hüdrantide paigaldamisel järgida Siseministri 18. veebruar 2021. a määrust nr 10.

Tuletõrjehüdrantide asukohad torustikul on valitud vastavalt standardile EVS 812-6:2012.

Hüdrantide kohta esitada Töövõtjal vastavussertifikaadid.

Hüdrantide katsetamine tuleb läbi viia vastavalt Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 ning
Päästekeskuse poolt esitatavatele nõuetele ja tingimustele.

Hüdrandi tähistus
projektis

Asukoha
koordinaadid

Veevõtukoht Veeallika
tüüp

Veevooluhulk
l/s

H1-1 6567015.039
528384.311

maapealne survestatud 10

H1-2 6566806.668
529846.954

maapealne survestatud 10

H1-3 6566698.414
529586.003

maapealne survestatud 10

H1-4 6566890.477
529408.218

maapealne survestatud 10

H1-5 6567067.108
529821.776

maapealne survestatud 10
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2.4.2. Hüdrantide tähistamine

Tuletõrjehüdrandid tuleb tähistada vastavalt Siseministri 18. veebruar 2021. a määrusele nr 10
“Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded,
tingimused ning kord“.

Veevõtukoht tähistada aasta ringi nähtava viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha asukoht. Viit
paigaldada veevõtukohast kuni 20 meetri kaugusele nähtavale kohale.

Veevõtukoha viit peab vastama Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 Lisas 2 toodud nõuetele.

2.5. Torustikud ja armatuur

2.5.1. Torustike materjal

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Kovek tehnilistele nõuetele.

Veetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid (PE torud), mis peavad vastama standardile
EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema
tootja poolt kantud torule. Kinnisel meetodil (suundpuurimine) tuleb kasutada RC kattega survetoru.

Veetorustike rajamisel kasutatavad PE torud ja liitmikud peavad vastama min surveklassile PN10.

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi (nt
keevismuhvi) puhul, selle saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga torusid.
Torustike rajamisel kinnisel meetodil tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud torustiku materjali, mis
vastab standardile PAS 1075.

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega
vastavalt standardile DIN 30677.

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale
kuni torustike paigaldamiseni.

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevis ühendusega.
Keevisliitmikel peavad olema töötavad keevitusindikaatorid. Keevitustraadid peavad olema kaetud.
Lubatud  tootjad:  Wavin,  Georg  Fischer,  Agru.  Muhvid  peavad  olema  temperatuuri
kompensatsiooniga. Keevitustööde teostajad peavad oleme läbinud vastava koolituse. Keevitusel
kasutada range, lõikajat, koorijat ja vajadusel ümardajat. Vastavad vahendidpeavad asuma objektil.

Käänakud pöördenurgaga 15° ja 30° paigaldatakse PEH poognate abil. Käänakud pöördenurgaga
45° või enam paigaldatakse elekterkeevispoognate abil.

Väiksemate toruläbimõõtude puhul käänakud (pöördenurk alla 15°) tekitatakse torustikku sujuvalt
painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=50 x De.

Enne plasttorude elekterkeevituse teostamist tuleb läbi viia keevitusseadme kontrollülevaatus
omanikujärelevalve esindaja juuresolekul. Elekterkeevituse töid võib teostada vastavat tunnistust
omav isik ning tööde kohta tuleb täita elekterkeevituse päevikut (vastavalt konkreetse
materjalitootja juhenditele).

Sulgarmatuuride ja kaevude ning sulgarmatuuri ja kaevu vahekaugus peab tagama piisava töömaa
tagasitäite tihendamiseks ja katendi taastamiseks vajalikule tehnikale.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5 mm²
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad,
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla.

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (50 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava
kommunikatsiooni nimega (veetorustikel sinine hoiatuslint tekstiga VESI). Kinnisel meetodil
paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata.
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2.5.2. Armatuur

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga PN10. Kõik veevarustuse siibrid ja maakraanid
kuni DN 300 peavad olema varustatud PE otstega.

Siibrid peavad vastama standarditele DIN3202 F4 (EN558), äärikud ja poldipesad peavad vastama
standardile ISO7005-2 (BS4504, DIN2501).

Veevärgi siibrite kummikiil peab olema galvaniseeritud EPDM kummist. Reovee torustikele
paigaldatavad siibrid peavad olema tootja poolt ettenähtud spetsiaalselt reoveekeskkonda ning
varustatud NBR kummikiilu ja tihenditega ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316)
spindliga. Maakraanid, mis paigaldatakse majaühendustele peavad vastama standardile DIN3352.
Lubatud  on  kasutada  ka  polüatsetaalist  (POM)  maakraane.  Kiilsiibrid  ja  maakraanid  (va  POM-ist)
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile
DIN30677.

Veevärgi survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning
teleskoopilised. Spindlipikendused peavad olema ühendatud fiksaatori abil siibri ja kape külge.

Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015. Siibrite ja maakraanide
spindlipikenduste kapede ja kaevuluukide kandevõime peab olema liiklusalal 40 tonni, väljaspool
liiklusala 20 tonni. Liiklusalal tuleb kasutada “ujuv“ tüüpi kapesid/kaevuluukisid. Väljaspool liiklusala
tuleb kasutada „koonus“ tüüpi kapesid. Koonustüüpi kapede alla paigaldada spetsiaalne betoonist
või plastist tugirõngas vajumise takistamiseks. Kõik kapede kaaned peavad olema varustatud
kummitihendiga.
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3. Reovee kanalisatsioonivõrk

3.1. Olemasolev olukord

Reovesi kogutakse alevikus isevoolselt kokku ja suunatakse läbi viie pumpla reoveepuhastisse.
Kanalisatsioonisüsteem rajatud üldiselt lahkvoolsena. Piirkonnas, kus olemasolev
reoveekanalisatsioon on amortiseerunud, satub suur osa sademeveest infiltratsiooni teel
reoveekanalisatsioonisüsteemi.

Kaseurva tee ja Mõisa tee reoveepumplad on vanad r/b rõngastest pumplad, mis on amortiseerunud
ning vajavad rekonstrueerimist.

3.2. Projekteeritud kanalisatsioon

3.2.1. Projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku eluiga on 40 aastat.

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud rekonstrueerida projektiala piiridesse jäävad olemasolevad
kanalisatsioonitorustikud, reoveekanalisatsiooni liitumispunktid ja kinnistute ühendustorustikud, sh
torustikud, mis on vajadusel ette nähtud ümber ühendada olemasoleva kinnistusisese
reoveetorustikuga kinnistu sees.

Tärniga tähistatud kõrguste kohta puuduvad geodeetilises aruandes kõrguslikud andmed ja
olemasoleva torustiku täpset kõrgust ei olnud võimalik mõõta. Töövõtjal tuleb eelnevalt teha kindlaks
nende torustike kõrgusmärgid ja vastavalt sellele tellida kaevud.

Mitmes kohas (nt Mõisa tee 12, Ääsmäe mõis) on olemasolevate torustike asukohad orienteeruvad
ning tuleb täpsustada ehitustööde käigus lahtikaevamisel. Kõigi olemasolevate klientide torustikud
tuleb ümber ühendada kinnistu piiril või vajadusel kinnistu sees.

Projekti piirkonna kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud lahkvoolsena.

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistupiiridega ning teiste
olemasolevate kommunikatsioonide paiknemisega.

Käesoleva projekti mahus on projekteeritud reoveekanalisatsiooni peatorustikud läbimõõduga
De160-De200 mm, kinnistute ühendustorustikud De160 mm. Kaevud on projekteeritud peatorustikel
max 70 m vahekaugustega teleskoopilised plastkaevud läbimõõduga De560/500, enne pumplaid ja
ristmike piirkondades läbimõõduga De800/500. Survekustutuskaevud on ette nähtud läbimõõduga
De560/500.

Projekteeritud isevoolne torustik on planeeritud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil.

Kinnisel meetodil on ette nähtud paigaldada isevoolse torustiku ristumine riigimaanteega ehk kinnistu
Mõisa tee 12 ühendustorustik. Kinnistu liitumispunkt on projekteeritud kinnistu sisse mitte teemaale.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,2 m. Projekteeritud
kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 m mõõdetuna toru
pealispinnast, tuleb soojustada.

Isevoolsete  kanalisatsioonitorustike  kalde  määramisel  on  arvestatud  EVS  848:2021  esitatud
nõuetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.o. voolukiirus peab olema
vähemalt kord ööpäevas ≥0,7 m/s.

3.2.2. Kinnistute kanalisatsiooni liitumispunktid

Projektiala alades asuvatele kinnistutele nähakse ette üks liitumispunkt, mis paikneb kuni 1 m
kaugusel väljapool kinnistu piiri, üldjuhul tänavamaal. Kinnistute ühendamiseks
reoveekanalisatsiooni tänavatorustikuga paigaldatakse reoveekanalisatsioonitoru De160 PVC SN8
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kuni kinnistu liitumispunktini. Kinnistu liitumispunktiks on kontrolltoru De200/160 mm või
kontrollkaev De400/315 mm.

3.2.3. Projekteeritud reovee survekanalisatsioon

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud projekteerida uus survekanalisatsioonitorustik kahest
projekteeritavast ja kahest rekonstrueeritavast reoveepumplast alates. Projekteeritava
survetorustiku ligikaudne kogupikkus on 598 m.

Projekteeritud reovee survetorustiku eluiga on 40 aastat.

Projekteeritud survetorustiku läbimõõt on De110 PE PN10.

Projekteeritud torustik on planeeritud rajada osaliselt kinnisel meetodil. Kinnisel meetodil on ette
nähtud rajada ristumised kõrvalmaanteedega, survetorustik Karjavahe teel ja kinnistul Birkenhofi II
Kaseurva tee ääres.

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui torustiku
peale jääva täite paksus on väiksem kui 1,8 m, tuleb torustik nendes lõikudes soojustada.

3.2.4. Eelvool

Ääsmäe külas on kanalisatsiooni eelvooluks olemasolev Ääsmäe reoveepuhasti PUH0370890 küla
põhjaosas kinnistul Kaseurva tee 9.

3.2.5. Projekteeritud reoveepumplad

3.2.5.1. Üldist

Reoveepumpla peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile ühes tükis. Pumpla peab
olema sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu pumplate standardile EN 12050-1 ja märgistatud CE-
tähisega.

Reoveepumplate elektri- ja automaatika osa lahendatakse eraldi projektiga.

Käesoleva projektiga on projekteeritud kaks uut pumplat ja kaks rekonstrueertiavat pumplat.

Reoveepumpla Karja RVP on projekteeritud jätkuvalt riigi omandis olevale kinnistule Õismäe
(72601:001:1433), sõidutee äärde. Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE SN4
siseläbimõõduga 1600 mm. Pumplasse juhitakse Karja tee äärsete kinnistute reovesi ja pumbatakse
edasi Mõisa tee äärde projekteeritud kanalisatsioonitorustikku kinnistul Mõisa tee 19b. Pumplale on
projekteeritud juurdepääsutee ja teenindusplats.

Reoveepumpla Voore RVP on projekteeritud munitsipaalomandis transpordimaa kinnistule Voore tee
L7 (72701:001:1847), Voore tee äärde. Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE SN4
siseläbimõõduga 1600 mm. Pumplasse juhitakse Ääsmäe mõisa ja Mõisaaida kinnistu reovesi ja
pumbatakse edasi Kaseurva tee äärde projekteeritud kanalisatsioonitorustikku kinnistul Birkenhofi
II. Pumpla teenindamiseks on projekteeritud peatumistasku Voore tee äärde.

Reoveepumpla Kaseurva RP on projekteeritud munitsipaalomandis tootmismaa kinnistule Kaseurva
tee 10 (72704:002:0516), Kaseurva tee äärde. Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE SN4
siseläbimõõduga 1600 mm. Pumplasse juhitakse Mõisa tee kinnistute reovesi, reovesi kõigist kolmest
projekteeritud pumplast ja Lepasalu ning Tamme tn kinnistute reovesi. Kaseurva pumplast
pumbatakse reovesi edasi Kaseurva teel asuva survetorustiku kaudu Kaasiku tänava olemasolevasse
isevoolsesse torustikku. Pumpla teenindamiseks on projekteeritud juurdepääsutee (mahasõit
Kaseurva teelt).

Reoveepumpla Kadarbiku RP on projekteeritud eraomandis tootmismaa kinnistule Mõisa tee 13
(72701:001:1778), olemasoleva pumpla kõrvale. Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE
SN4 siseläbimõõduga 2000 mm. Pumplasse juhitakse kinnistute Mõisa tee 13 ja Mõisa tee 11 reovesi.



Töö number: 23000047
Kuupäev: 17.10.2023

Ääsmäe ÜVK torustike III etapi projekteerimis-
ehitustööd

Tööprojekti
seletuskiri

18

Kadarbiku pumplast pumbatakse reovesi olemasolevasse Aasamäe reoveepumpla survetorustikku
kinnistul Mõisa tee 8. Pumpla teenindamiseks on projekteeritud teenindusplats.

Pumplate  kujad  on  määratud  vastavalt  Vabariigi  Valitsuse  määrusele  31.07.2019  nr  31
Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja
täpsustatud ulatus1. Kui pumpla vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja olema 10 m, kui pumpla
vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 m.

Projekteeritud pumplad on maa-aluse asetusega ning on varustatud kahe sukelpumbaga, millest
kumbki peab olema võimeline arendama pumpla arvutuslikku tootlikkust ja tõstekõrgust.

Reoveepumpla vajalik võimsus on määratud maksimaalse vooluhulgaga päeva maksimaalse tunni
vooluhulga ning vajaliku tõstekõrguse järgi. Pumpade tootlikkuse määramisel on arvutuste aluseks
võetud, et pumbad ei hakkaks tunnis tööle tihedamini kui 6 korda.

Vastavalt Eesti standardile EVS 848:2021 peab survetorustikus olema tagatud isepuhastuv kiirus 0,7
m/s.  Torustike  DN100  kuni  DN300  puhul  on  soovituslik  kiirus  1,0  –  1,3  m/s.  Lühikestes
survetorustikes võib vee kiirus olla 1,5 – 3,0 m/s.

Projekteeritud reoveepumplate põhinäitajad on toodud Tabel 2.

Tabel 2. Projekteeritud reoveepumplate põhinäitajad

Pumpla
nimi

Asukoht Vooluhulgad Survetorustik Tõste-
kõrgus

Aadress Katastri-
tunnus

Qkesk,
m3/d

Qmax,
m3/h

Qpump,
l/s

Läbi-
mõõt,
mm

Pikkus
sh

ol.olev
torustik,

m

Arvu-
tuslik,
mVs

Karja RVP Õismäe 72601:001:1433 20.4 5.9 5.0 De110 464.2 11.2

Voore
RVP

Voore tee
L7 72701:001:1847 12.4 3.6 5.0 De110 478.7 10.4

Kaseurva
RP

Kaseurva
tee 10 72704:002:0516 140.0 31.7 12.0 De110 258.0 17.6

Kadarbiku
RP (MAK)

Mõisa tee
13 72701:001:1778 87.1 17.0 7.0 De110 285.0 11.0

3.2.5.2. Pumpla korpuse materjalid

Reoveepumpla korpus peab olema veetihe ning piisava tugevusega pinnasesse paigaldamiseks
(rõngasjäikuse klass vähemalt SN4) joonisel näidatud sügavusele. Pumpla korpuse lubatud
materjalid on PEHD. Pumpla põhi peab olema isepuhastumist soodustava kujuga (soodustab  muda
täielikku  ärapumpamist).

Korpus peab olema projekteeritud, valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub deformeerumata
kõiki paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, liikluskoormus
maapinnal jne), samuti koormuse ebaühtlust.

Pumpla korpuse külge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada ainult tehaseliselt
paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste kinnitusvahendite (kruvid jne)
paigaldamine ei ole aktsepteeritav.

Pumpla plastikust korpus peab omama piisavat rõngasjäikust, et vastu pidada deformatsioonile.
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3.2.5.3. Pumpla ankurdamine

Pinnasevee üleslükkejõu neutraliseerimiseks ja tagamaks reoveepumpla kindlat kohal pusimist tuleb
see kinnitada raudbetoonist valmistatud ankurdusplaadi külge. Pumpla plastkorpus tuleb kinnitada
raudbetoonist valmistatud ankurdusplaadi külge võrdsete vahedega paigutatud korrosioonikindlate
ankurpoltide ja ankurduskingade abil.

Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja soovitustele/ettekirjutusele, vastavalt
kasutatavate materjalide iseärasustele ja betoonplaadi gabariitidele.

Ankurdusplaadi laius ja pikkus peavad olema vähemalt 600 mm pumpla välisläbimõõdust suuremad
(300 mm igast pumpla servast), millest piisab kuni 2000 mm läbimõõduga pumpla ankurdamiseks.

Betooni klass peab olema vähemalt C25/30. Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust
(kihi paksus 200-250 mm), mille elastsusmoodul tihendatud pinnal määratuna LOADMAN- või
INSPECTOR-tüüpi seadmega peab olema ≥120 Mpa. Kui tegemist on nn tundliku ja ebaühtlase
pinnasega, tuleb olla eriti ettevaatlik ja veenduda lõplikult aluspinna ühtluses ja tiheduses.

3.2.5.4. Pumpla luugistik ja soojustus

Pumplal kasutatav luuk peab võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas
kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise. Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja
pumba juhtsiinide kasutamist.

Pumpla luuk peab asuma minimaalselt 200-300 mm ülalpool vahetult luuki ümbritsevat maapinda.
Luuk peab olema alumiiniumist rihvelplekist, soojustatud (soojustus peab olema altpoolt kaetud
mehaanilise vigastamise vältimiseks) ning varustatud avatud asendi fiksaatoriga ja kahe
lukustuselemendiga ning lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Luuk ei tohi avaneda sellele küljele,
kus asuvad juhtsiinid või redel.

Silindriliste pumplate korpused tuleb soojustada min. 1000 mm sügavuseni loetuna maapinnast.
Soojustusmaterjal peab olema täielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava soojustusmaterjali
soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus minimaalselt 50 mm.

3.2.5.5. Pumpla kasutatavad materjalid ja konstruktsioon

Pumplad peavad olema varustatud redeliga (min kaugus seinast 150 mm luugist allaminekul,
libisemiskindlate astmetega, libisemiskindlus peab olema saavutatud redelipulga kuju ja
pinnatöötlusega, mitte peale kleebitud karedapinnaliste ribadega vms), ülestõstetava
teenindusplatvormiga (kogu pumpla ristlõike ulatuses) ja luugi kõrval asuva sisenemist hõlbustava
käsipuuga. Kõik pumplas olevad metallelemendid peavad olema happekindlast roostevabast terasest
(AISI316).

Loomuliku ventilatsiooni tagamiseks peab pumpla olema varustatud kahe ventilatsioonitoruga -
värske õhu juurdevool reservuaari alaosasse (300 mm kõrgemal max veetasemest) ja väljatõmme
reservuaari ülaosast. Torude otsad peavad paiknema vähemalt 700 mm kõrgusel maapinnast ja peab
olema  varustatud  180-kraadise  keevitatud  põlvega allapoole, olema kaitstud sademete eest ning
suletud putukavõrguga. Torud peavad olema vandaalikindlad: piisava seinapaksusega ja tugevalt
kinnitatud pumpla konstruktsiooni külge.

Sissevool peab olema varustatud pumpla kõrval asuva kummikiil maasiibriga.

Pumpla sisetorustik peab olema valmistatud happekindlast roostevabast terasest (AISI316).
Poltliited peavad olema happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kumbki pump peab olema
varustatud oma tagasilöögiklapiga ja sulgarmatuuriga. Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid,
sulgarmatuuriks kummikiilsiibrid. Siibrid  ja  tagasilöögiklapid  reoveepumplas  peavad  olema  ette
nähtud   kasutamiseks   reovee   keskkonnas.  Siibrid   ja   tagasilöögiklapid   peavad   olema
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tempermalmist  ning  epoksiidkattega  (vastavalt  DIN  30677). Siibri kiil peab olema kaetud EPDM
kummiga ning spindel peab olema roostevabast terasest.

Pumpade survetorustiku liitumine pumplast väljuva survetorustikuga peab olema lahendatud
hüdrauliliselt sobival moel (120º nurga all).

Pumpla torustiku sisediameeter peab olema suurem, kui pumba vaba läbivooluava.

3.2.5.6. Nõuded pumba valikule

Kõik paigaldatavad reoveepumplate pumbad peavad olema samalt tootjalt. Pumbad peavad olema
ette nähtud reovee pumpamiseks. Pumba vaba läbivooluava peab olema vähemalt 80 mm. Väikese
vooluhulgaga pumplates, kus ei ole eeltoodud mõõdu puhul võimalik saavutada nõutavat voolukiirust
survetorustikus ning samal ajal tagada torustiku sobivat diameetrit, võib pumba vaba läbivooluava
olla minimaalselt 65 mm.

Pumbad peavad olema ettenähtud reovee pumpamiseks ning võimaldama vähemalt 80 mm suuruste
tahkete osakeste pumpamist. Tööratas peab olema Vortex-tüüpi. Pumbad peavad olema varustatud
niiskus- ning ülekuumenemisanduritega ja elektri- ning automaatikasüsteem vastavate
kaitseseadmetega. Pumbad peavad normaalses töörežiimis taluma vähemalt kümmet
sisseväljalülitust tunnis ja peavad olema varustatud tihendi lekke kontrollpanusega. Üks tööpump
varustada uhteklapiga.

AS Kadarbiku Köögivili ees asuv reoveepumpla Kadarbiku RP tuleb varustada nugalõikur-tüüpi
pumpadega, kuna sealt tuleb reoveega palju köögivilja koort, kapsa liblesid jne.

3.2.5.7. Pumpla teenindusplats

Pumpla ümber tuleb rajada killustikplats pumpla teenindamiseks koos juurdepääsuteega laiusega
min 3,5 m.

Teenindusplatsi ja juurdepääsutee konstruktsioon peab kannatama 30-tonnise täismassiga
survepesuauto sõitu pumpla juurde. Tuleb arvestada üldist keskkonda ja teekatte sobivust, mis
peavad harmoneeruma.

Kui parkimiskoht jääb tee või tänava äärde tuleb teha ta selliselt, et parkiv auto ei takistaks mingil
moel liiklust sellel teel või tänaval.

Pumplatele projekteeritud teenindusplatsi ja juurdepääsutee lahendused sh katendid on eelnevalt
kooskõlastatud valla teede spetsialistiga, Mõisa tee 13 kinnistul kinnistu omanikuga.

3.3. Torustikud ja kaevud

3.3.1. Torustike materjal

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid PE100
torust surveklassiga PN10, mis peavad vastama standardile EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele
teisele samaväärsele standardile. Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad
olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Standardi tähis peab olema tootja
poolt kantud torule.

Isevoolse kanalisatsiooni torustike rajamiseks kasutatakse polüvinüülkloriid (PVC) torusid ja
vastavaid liitmikke.

Kõikide PVC torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2).

Polüvinüülkloriid (PVC) torud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401-1. Torude sisesein
peab olema tasane ja sile.
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PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki.

Tihend, muhvi servad, servatav pind ja tihenduspind tuleb üle kontrollida, et ei esineks vigastusi või
deformatsiooni. Kui tihendid ei ole paigaldatud tehase poolt, siis tuleb kasutada vaid neid tihendeid,
mis on mõeldud ja tarnitud koos antud toruga. Tootja soovitab kasutada kaasapandud tihendeid.

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud teostada
kaevu sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootjafirma ettekirjutusi.

3.3.2. Kaevud

Reoveekanalisatsiooni hoolduskaevudeks on ette nähtud PE-kaevud. Kanalisatsioonikaevud peavad
vastama standardile SFS3468 või EVS EN 13598-2.

PE kaevude puhul ei tohi teleskoobi pikkus olla üle 800 mm. Tõusutoru alumine serv peab asuma
kaevus allpool kaevu tihendit vähemat 300mm (mõõdetakse peale kaevu paigaldamist). Kaevud
peavad olema tööstuslikult toodetud ja vastama torustiku läbimõõdule. Kaevud peavad vastama
standardile  EVS-EN  13598-2,  kaevu  tõusu-  ja  teleskooptoru  min  rõngasjäikus  SN2,  2,5  m  ja
sügavamad kaevud vähemalt SN4. Kaevudel peab olema rennpõhi. Kaevu renni laius ei tohi olla
suurem kui kaevust väljuva torustiku läbimõõt.

Uute ühenduste tegemine keevisplastkaevu on lubatud ainult spetsiaalse sadula abil või uue
keevitatava sisendina. Sadul tuleb kinnitada kaevu seina külge RV-poltidega, ühenduste tegemiseks
ei tohi kasutada kummimansette.

Liitumispunktide rajamisel kasutada liitumispunktidena teleskoobiga kontrolltoru De200/160 või
liitumiskaevu De400/315, mis paigutatakse kuni 1.0 m kaugusele kinnistupiirist tänavaalale. Kaevust
tuleb toru rajada vähemalt kinnistu piirini.

3.3.3. Kaevuluugid ja raamid

Kaevuluugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva”
paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124
klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN
kaasi. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.

Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124-2:2015.

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 mm
kõrgemal.
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4. Paigaldusnõuded

4.1. Tööde teostamise aeg ja aruandlus

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus.
Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega.

Tööde  planeerimisel  tuleb  Töövõtjal  arvestada  jooksvaks  aruandluseks  ning  töökoosolekute
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute
pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga.

4.2. Ehitustööde korraldamine

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega
mürale, tolmule jms.

Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Kovek. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult
kooskõlastada AS-iga Kovek. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. tarbijate teavitamine, joogiveega
varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) kannab tööde Teostaja. Veevarustuse ja
kanalisatsioonitorustiku sulgemisel pikemaks kui 12 tundi tuleb tagada ajutine veevarustus ja
kanalisatsioon ning ehitaja peab arvestama sellest tulenevate kulutusega. Projekteerija ei anna
ajutisele veevarustusele ja kanalisatsioonile lahendust sest lahenduse peab andma Töövõtja tööde
organiseerimise käigus.

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku
aeg oleks minimaalne.

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. Ehitusmaterjalide
pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada
enne tööde algust.

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas (vastavalt kohaliku
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast
väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab
toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5m pikkuse kaevikulõigu.
Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad
paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

4.3. Ettevalmistustööd

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja
korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi
omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots,
mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga).

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis
võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.

4.3.1. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt
vajadusele  ka  valgustatud  nii,  et  tööde  teostamine  ei  ohustaks  piirkonda  läbivate   või  seal  töid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.
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Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest
tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on
võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav
eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud
ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise..

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle valdajat
kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus
tööpiirkonnast väljaspool.

Tööde Teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest
tekkinud kahjude hüvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele.

4.3.2. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate
poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks
valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse
avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui järelvalveinseneri. Ehitise
kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste
endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit.
olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka
kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga
rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel
olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde
teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate
torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist
taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja.

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber
paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama
ümberehitusest tulenevate kulutustega.

4.3.3. Torustike paigaldamine riigiteede nr 11402 ja nr 11403 teemaal ja kaitsevööndis

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamisel riigitee teemaal juhinduda
Tanspordiameti nõuetest „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (MA 2018-
015, https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud).
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Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6, lg 10, § 97, § 99 lg 3 lg 4
ning Transpordiameti põhimääruse on Transpordiamet esitanud nõuded ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniehitiste (edaspidi  tehnovõrk) projekteerimiseks ning ehitamiseks riigitee piirides
(teemaal) ja tee kaitsevööndis.

Torustike projekteerimisel, paigaldamisel riigitee teemaal ja riigitee kaitsevööndis järgida
Transpordiameti projekteerimistingimusi 15.06.2023 nr 7.1-2/23/11173-2.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva Transpordiameti informatsiooni ja nõuetega:

· Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale
tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval
www.transpordiamet.ee Teehoid – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus –
Tehnovõrgud –  Taotlus  teemaale  tehnovõrgu  ja  -rajatise  ehitamiseks  ja  talumiseks
vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise  lepingu  sõlmimiseks). Sõlmitud leping on aluseks
teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa
väljastamiseks.

· Projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee
kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist
liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/
taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse
liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus-
ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee
ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras

· Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii.
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses
Tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul.

4.3.4. Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid:

· Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste
(sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja sügavused, et vältida
nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia Eesti
AS-i liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tööloa alusel.
Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud
väljakutse aega Telija Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal.

· Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) EstWin elektroonilise side võrgu liinirajatiste
kaitsevööndis tegutsemise lubasid ja järelevalve toiminguid teostavad AS Connecto Eesti
järelevalve töötajad. Täiendav info telefonil 5336 4150.

· Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et
ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad
tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.

· Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud talade külge.
Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb kaitsta mehaaniliste
vigastuste eest ning varguse vastu.

· Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb
teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.
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· Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib
Töövõtja omal kulul.

4.3.5. Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid:

· Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud
esindaja kirjaliku tööloa alusel.

· Enne kaevamistöid täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades
kaabliotsijat.

· Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2m elektrikaablist.
· Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja üles

riputada.
· Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.
· Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb

kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2m ulatuses.
· Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et oleks

välistatud postide ära vajumine.

4.4. Torustike ja kaevude paigaldus

Töövõtjal on kohustus järgida torustike rajamisel AS-i Kovek üldiseid tehnilisi nõudeid.

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt  kõrvaldada. Torud,
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele.

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad tootja
poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis tuleb see
toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul.

Toru  asetatakse  kaevikusse  ettevaatlikult,  et  viga  ei  saaks  ei  toru  ega  kaevik  ning  et  eelnevalt
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse.

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77.

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast
ühenduse tegemist.

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte mingil
juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude.

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse
asukohta.

4.4.1. Veetorustiku paigaldus lahtisel meetodil

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm²
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli
otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40
cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega.
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4.4.2. Kanalisatsioonitorustiku paigaldus lahtisel meetodil

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt  kõrvaldada. Torud,
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele.

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad tootja
poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis tuleb see
toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul.

Toru  asetatakse  kaevikusse  ettevaatlikult,  et  viga  ei  saaks  ei  toru  ega  kaevik  ning  et  eelnevalt
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse.

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77.

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast
ühenduse tegemist.

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte mingil
juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude.

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse
asukohta.

4.4.3. Torustiku paigaldus kinnisel meetodil

Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub
pilootpuurimine, puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist lõpp-punktini, mööda
projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru.

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurivarda peani.
Läbi  düüside  tungivad  bentoniidisegu  joad  lõikavad  pinnast  ja  võimaldavad  pinnaseosakesi
eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. Puurimise suunda saab
muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule.

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse
raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab ja
märgib saabunud info.

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks DN110 toru jaoks tehakse
maapinda ava 150mm mõõduga.

Piloot  puurpea  eemaldatakse  lõpp-punktis,  misjärel  kinnitatakse  laiendaja,  et  esmast  ava
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt
tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse soovitud
uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida pumbatakse mööda varraste
sisemuses olevat kanalit, kannab pinnaseosad maapinnale.

Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga (kahekihiline RC-toru),
milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja tingimustega kinnitab Insener. Kõik suundpuurimisega
paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse soovitatavalt põkk-keevitusega (eriti
suuremate läbimõõtude korral). Ehitaja peab kasutama torude ühendamiseks sobivat põkk-
keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja soovitustele ja survekatsele. Põkk-keevitusel
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tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile
nõuetele, tuleb lahti lõigata ja uuesti teha.

Joonistel esitatud informatsioon kinnise/lahtise meetodi kasutamise kohta on valitud lähtuvalt
Projekteerija eelduslikust arvamusest ühe või teise meetodi kasutamise võimalikkuse kohta,
kooskõlas projekteerimisnormidega. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute
tegemine (varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja
peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks.

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest, metoodikast jmt võivad muutuda
kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud ettevalmistamiseks rajatud
kaevikute asukohad (sh katete taastamise ulatus). Rajamismeetodi muutusega kaasnevad kulud
kannab Töövõtja.

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire
eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku
liikumise ärahoidmise eest. Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi
tööde tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm.

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel.
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud torustiku
kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute
tegemine peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised
dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks.

Tagasitõmbejõud,  mis  mõjuvad  paigaldatavale  torule,  ei  tohi  ületada  lubatud  tõmbejõudu.
Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja.

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma poolt.

4.4.4. Külmumiskaitse, soojusisolatsioon

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate
või soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik või survekanalisatsiooni torustik
isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru
pealispinnani on ≤1,8 m.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik isoleerida,
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise pinnani
on ≤1 200 mm. Plaadi minimaalne paksus on 100 mm, soojustada tuleb nii torude pealt kui külgedelt
ning külgedel peab ulatuma soojustusplaat vähemalt 150 mm toru põhjast allapoole.

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse
paigutamiseks (kivivillast või vahtpolüstüreenist isolatsioonikoorikud), survetugevus liiklusalal min
400 kN/m2 ning  väljaspool  liiklusala  300  kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK.
Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860.

Soojustamisel  peab pealtvaates isolatsiooni  plaat  ulatuma vähemalt  1,5 m kummalegi  poole toru
teljest.

4.4.5. Torustike toestus

Torustikega ristuvate kommunikatsioonide toestamise skeemid on esitatud eraldi joonisel.

4.4.6. Projekteeritud veetorustiku ühendamine olemasoleva torustikuga

Ühendus PE toruga – Rajatava PE survetorustiku ühendamine olemasoleva PE torustikuga teostada
kasutades keevismuhvi.
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Ühendus kinnistusisese torustikuga – Rajatava PE veetorustiku ühendamisel olemasoleva torustikuga
tuleb kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt.

4.4.7. Projekteeritud kaevu ühendamine olemasoleva toruga

Projekteeritud kaevu ühendamisel olemasoleva toruga paigaldatakse kaevust välja/sisse tulev toru
PVC SN8 kanalisatsioonitoru (läbimõõt vastavalt ühendatava olemasoleva toru läbimõõdule).
Ühendus olemasoleva toru ja PVC toru vahel teostatakse termokahaneva muhviga.

4.4.8. Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus

Vastavalt AS Kovek nõuetele.

4.4.9. Torustike tähistamine, märkelint

Kaevikute täitmisel tuleb torustikele paigaldada min 100 mm laiune plast märkelint. Märkelint
asetada piki toru telge 30 cm kõrgusele toru ülapinnast. Lindi värvus ja tekst peavad olema
järgmised:

• veetorustikul sinine, kirjaga VESI ning varustatud metalltraadiga;

• kanalisatsioonitorustikul punane, kirjaga KANALISATSIOON, SURVEKANALISATSIOON.

Survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks
2,5  mm²  ristlõikega  isoleeritud  vaskkaabel,  pinnasesse  jäävad  kaabli  jätkud  peavad  olema
veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval sulgemisarmatuuri kapede alla.

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. Puurimisel kasutada 4 mm²
ristlõikega isoleeritud vaskkaablit.

4.5. Kaeviku rajamine

Kaevetöödel juhinduda Tellija tingimustes esitatud nõuetest ja tingimustest, kohaliku omavalitsuse
ettekirjutustest, kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast, järelevalveinseneri (edaspidi Insener)
poolt esitatavatest nõuetest ning kinnistuomanike poolt esitatud piirangutest ja nõuetest
taastamistööde läbiviimisel.

Kaevikute  kaevamisel  tuleb  järgida  RIL  77  “Pinnasesse  ja  vette  paigaldatavad  plasttorud.
Paigaldusjuhend” ja “Kunnalistekniisten töiden yleinen työselitys KT02” esitatud nõudeid.

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik
tööde teostamiseks. Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel.

Ülejääv ehituskaevikust väljakaevatud materjal tuleb ehitusplatsilt eemaldada, keskkonnaohutu
materjali ladustamine lepitakse kokku Tellijaga.

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära märgitud
joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. Juhul kui ei ole võimalik kinni pidada
projektis esitatust, tuleb teha projektimuudatus ja saada selleks Inseneri heakskiit.

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt
ebamugavusi jalakäijatele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel
tagab Töövõtja ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud materjal
ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning
ei takista liiklemist teedel või juurdepääsu alalistele rajatistele.

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse,
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve.

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad kommunikatsioonid tuleb
toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada.
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Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe vigastada
puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid.

Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne kaevetööde algust
(haljastus, teed, aiad jne).

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610, RIL 77 või tootja nõuete ja juhiste
järgi.

4.5.1. Kaeviku täide

Tasanduskiht

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega min 150 mm, mõõdetuna sirge toruosa seina
alapinnast. Tasanduskiht liiklustsoonis kõikidele torustikele ja väljaspool liiklustsooni <PN10
survetorudele teha alati liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihi materjaliks kasutatava loodusmaterjali suurima lubatud terasuuruse/fraktsiooni
(dmax) määrab ära kasutatava toru välisläbimõõt (de):

- de < 200 mm, dmax = 20 mm

Killustikku võib kasutada torudele, mille välisläbimõõt on ≥ 110 mm. Killustiku maksimaalne
terasuurus on 16 mm.

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

Pinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud.

Kui paigaldamise ajal langeb temperatuur alla -15 °C, tuleb tööd jätkata tootja erijuhiste järgi. Torud,
liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet
peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 nõudeid, samuti
valmistaja juhiseid.

Algtäide

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab
torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale.

Algtäidet tuleb paigaldada viisil, mis takistab oleva pinnase sissevajumist või täitematerjali
segunemist oleva pinnasega. Täidet tuleb kaitsta igasuguste ettenähtavate kandevõime, stabiilsuse
või paigutuse muutuste eest, mida võivad põhjustada kaeviku toestuse eemaldamine,
pinnaseveetase, muud külgnevad kaevamistööd.

Täite paigaldamise ajal tuleb eritähelepanu pöörata torustiku suuna ja kõrguse paigaltnihkumise
vältimisele.

Algtäite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vähem samale kõrgusele mõlemale poole
toru, kaevu, alustuge, tugisammast või silda. Toru ja kaev peavad säilitama oma esialgse asukoha
ja kalde. Kaeviku täitmine külgedelt toimub ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm täitekihiga.
Esimene täitekiht võib ulatuda maksimaalselt poole torukõrguseni.

Töö esimesel etapil lükatakse täide laiali labidatega või muul viisil ning tihendatakse nii, et õigele
kõrgusele paigaldatud toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustatud. Kaeviku algtäide tehakse ja
tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas, eriti oluline on seejuures toru alumist poolt
toetava täitekihi hoolikas tihendamine.

Algtäide  tehakse  liivast.  Materjal  peab  olema homogeenne,  puhas,  ühtlane  ning  osakesi,  mis  on
väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja
kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.
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Iga kiht tihendatakse eraldi käsitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud Proctorteimi käigus (näiteks test
12 BS 1377st) on vähemalt 95% maksimumtihedusest, kui toru asub olemasoleva tee all. Kui toru
ei asu liikluspiirkonnas ja uute teede all, siis peab tihendusaste olema vähemalt 90%.

Tihendusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt 150–250 m tagant.

Lõpptäide

Ülejäänud tagasitäide, lõpptäide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja
tihendatakse. Torude puhul, mille välisläbimõõt on ø200 mm ei rakendata tugevat tihendamist kuni
300 mm kõrguseni toru ülaservast. Suuremate torude puhul on see kõrgus 500 mm.

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Liikluspiirkonnas tuleb üldjuhul kasutada
juurdeveetavat, lõpptäiteks sobivat pinnast. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on sobiv ja Insener
selle heaks kiidab, võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka liikluspiirkonnas.

Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäiteks kasutada kaevikust väljakaevatud pinnast või
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru
ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega
kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi
paksusest. Täitematerjal peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke.

Liikluspiirkonnas (teede all) tuleb lõpptäide tihendada vastavalt teekatte konstruktsioonile, so
asfaltbetoonkatte korral 98% maksimumtiheduseni (Proctorini) ja killustikkatte korral 95%
maksimumtiheduseni.

Väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) on soovitav lõpptäide tihendada 90% maksimumtiheduseni
(Proctorini) või juhinduda Inseneri ettekirjutustest. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide
hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele.

Tagasitäitmisel tagada sademevee juhtimine hoonest eemale.

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut
tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on
nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse
tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava tihendusastmega kihini ning
tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse
uus tagasitäite materjali kiht.

4.6. Veetõrje ehituskaevikust

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase omadustest
konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, soovitav kasutada pinnase
kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid.

Töövõtja  tagab  tööjõu,  materjali  ja  seadmed  nende  tööde  tegemiseks,  mis  on  vajalikud
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja ehitustöid
saaks teostada kuivas keskkonnas.

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste
nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.

Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel ehitusplatsil asuvate
või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi jm pildistatakse, et oleks olemas
tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama
piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid.

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, ehitiste,
rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või taastamisega
seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö
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teostamisel või veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju.

Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast
seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke.

Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna sisse.

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid)
on lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning
ulatuses. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel reovee- või sadeveekanalisatsiooni tuleb vett
pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada.
Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata
settest piisava sagedusega ning reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi
sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama reovee- või
sadeveekanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud
reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab
Töövõtja omal kulul.

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest
tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja.

4.7. Likvideeritavad rajatised

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. Likvideerimise
tulemusena  ei  tohi  tupikuna  töösse  jääda  vana  torustikku.  Keelatud  on  veetorustikku  või
veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli eemaldamisega. Sadulühenduse
korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku või
äärikühenduse korral tuleb likvideeritavale hargnemisele paigaldada pimeäärik.

Kasutusest  välja jäävatel  kaevudel  tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt  1,0 m ja kuni  1,5 m
maapinnast) ning kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Eelnevalt
tuleb kaevu ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad sulgeda betooniga.

Likvideeritavate kaevude korral tuleb likvideeritavad toruühendused veetihedalt tamponeerida/
sulgeda.

Kõik vanal veetorul paiknevad kaevud on ette nähtud likvideerida.

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata.
Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja
jäävad torustikud tuleb otstest (igas kaevus/sõlmes) sulgeda betooniga.

Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda.

Demonteeritud metallist luugid ja kraed antakse üle Tellijale.

4.8. Materjalide nomenklatuur

· Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised näitajad,
nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide
tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat informatsiooni (katsete
tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik
nõusolek.

· Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa
Tervisekaitseametilt.

· Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele
ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti
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tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

· Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt
markeeritud.

· Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada teistele
standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või parema
tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud kasutada.
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5. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus

5.1. Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend

Ehitamise  käigus  tuleb  vältida  tarbetut  keskkonna  kahjustamist.  Töövõtja  peab  võtma  vastavad
meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –nõudeid
ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne kui lubab töid jätkata.
Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvalejuhtimisvallid,
kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada.
Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe
võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks.

Kui  mõni  Töövõtja  töötaja  eirab  keskkonnakaitse  eeskirju,  on  see  piisavaks  põhjuseks,  et  Tellija
esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või
peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad
meetmed.

Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele lahendustele.
Rulluisutajad, rulasõitjad ning tõukerattaga liikujad on eriti tundlikud teekatte ebatasasustele nagu
makropraod, augud, liiv, kivid. Seetõttu tuleb perioodiliselt teekatet puhastada harjamisega. Talvine
libedustõrje kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee hooldustööde nimistusse.

Ülevaade tähtsamatest punktidest tee kasutajale:

• Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud;

• Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete
rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve;

• Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda
tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teise rajatisi või teemaad kui viimane ei
ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud tuleb vedada eriveeremiga (treileriga)

• Teel on keelatud:

o Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;

o Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;

o Sõita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud või keelatud;

o Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed;

o Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel nähtavust või
ohustada muul viisil liiklust;

o Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna fekaale.

Tänava kaitsevööndisse omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab paigaldaja
omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tänava omanikul õigus
teabevahend kõrvaldada.

5.2. Jäätmekäitlus ja jäätmekava

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada nõuetega kehtivas Saue valla jäätmehoolduseeskirjas.

Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on tagada Saue vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada
jäätmetest tulenevat keskkonnariski, soodustada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutust.

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on torustiku rajamisest ülejäänud
materjalid (pakendid, toru otsad jms) ja likvideeritavate kaevude elemendid.
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Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti sorteeritud
ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse. Täpsem info on saadaval Saue
valla kodulehel https://sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb ära vedada
jäätmekäitlusettevõttesse.
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6. Taastamistööd

6.1. Üldist

Katete taastamise orienteeruv ulatus on esitatud asendiplaanil. Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse
kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest.

Katete taastamise tüüpristlõiked on toodud projektis eraldi joonisel.

Kõik kaevetööd ja katete taastamine tuleb teha vastavalt omavalitsuse kaevetööde eeskirjale.

6.2. Katete eemaldamine ja taastamine

6.2.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid

 Konstruktsioon 1. Ühekihilise asfaltbetoontee taastamine*
· AC 12 surf 70/100 (45% tardkivi segu) h = 6 cm
· killustikust alus h = 25 cm
· liivalus h = 25 cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas

*Kui kaevetööde käigus selgub, et olemasolev katendikonstruktsioon on erinev (asfaltkatte /
killustikaluse paksus on suurem), siis juhinduda katendi taastamisel olemasolevast situatsioonist.

 Konstruktsioon 2. Jalgtee katend
· AC 8 surf 70/100 (45% tardkivi segu) h = 5 cm
· killustikust alus h = 20 cm
· liivalus h = 20cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas

 Konstruktsioon 3. Haljasalade murukate
· Murukülv (klass II)
· Kasvualus h = 10 cm
· Täide kohalikust pinnasest

 Konstruktsioon 4. Freespurukatend
· Freespuru h = 10 cm
· killustikust alus h = 25 cm
· liivalus h = 25cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas

 Konstruktsioon 5. Killustikkate
· Purustatud killustik h = 6 cm*
· killustikust alus h = 25 cm
· liivalus h = 25cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas

*Kui kaevetööde käigus selgub, et olemasolev katendikonstruktsioon on erinev (asfaltkatte /
killustikaluse paksus on suurem), siis juhinduda katendi taastamisel olemasolevast situatsioonist.

 Konstruktsioon 6. Kruusatee
· Sidumata segu (segu nr 6) h = 10 cm
· liivalus h = 25 cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas
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 Konstruktsioon 7. Pinnatud tee taastamine
· Eelpuistega 2x pindamine
· killustikust alus h = 25 cm
· liivalus h = 25 cm
· täitepinnas
· olemasolev aluspinnas

*Pinnatud tee taastamisel lähtuda pindamisjuhendist.

6.2.2. Tee-ehitusmaterjalid

6.2.2.1. Nõuded materjalidele

MATERJALIDE
NÕUDED: Materjal

Kihi
paksus,

[cm]
Konstruktsiooni

nr Materjali minimaalsed nõuded

Asfaltbetoonsegud

AC 8 surf AC 12
surf 70/100

(45% tardkivi
segu) 5 2

Jalgratta-, jalg- ja kõnniteed
ning õuealad (EVS 901-3:2021)

AC 12 surf AC
12 surf 70/100
(45% tardkivi

segu) 6 1
AKÖL 900-1499 (EVS 901-

3:2021)

Pindamine

Pindamisel
kasutatav

täitematerjal

- 7 Teeklass standardi

EVS-EN 12271 järgi: R2 (PJ)

Killustik

Paekillustik fr
16/32 20 2 AKÖL 20 < 500

Paekillustik fr
32/63 25 1, 4-6 AKÖL 20 500-3000

Juurde-
veetavad

liiv-
pinnased

Liivalus 20, 25 1-2, 4-6

1) < 0,063 mm osakesi <10 %
ning samal ajal

< 0,006 mm osakesi <2% või

2) <0,063 mm osakesi < 7%.

Täitepinnas
(vajadusel) muutuv 1-2, 4-6

1) < 0,125 mm < 25% ja
2) < 0,063 mm < 7% ja
3) < 0,002 mm < 0,5%.

Kohalik sobiv
täitepinnas

ol. oleva mulde
pinnas muutuv 1-4

1) < 0,125 mm < 25% ja
2) < 0,063 mm < 7% ja
3) < 0,002 mm < 0,5%.

Tugipeenrad

sidumata segu

fr 0/16 [segu nr
5 (TEKN)]

6 5

Purunemiskindlus ≤LA35 ;
külmakindlus F4 ; TEKN;

4 mm teri > 30%;

peenisosiste sisaldus 8-15%.
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Märkused:

· Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud
vastava segulehe tingimusi.

· Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid.
· Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS

901-1:2020.
· Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ja „Tallinna

kaevetööde eeskirjast“.
· Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada

vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.
· Ehituse käigus rikutud alad taastada ja heakorrastada ning lõhutud äärekivid, kaevud ja

kaped asendada.
· PJ- Pindamisjuhend

6.2.3. Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb üles freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Lõigete laiuse
määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt poolt
0,5 m laiem. Freesimata võib kokkuleppel Inseneriga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus
asfaltkatte olukord freesimist ei võimalda.

Freespuru kuulub vallateede osas nende valdajale (vastav kohalik omavalitsus) ja tuleb Töövõtja
kulul transportida ja ladustada vallavalitsuse poolt näidatavasse kohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru
hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Kohaliku omavalitsuse
loal on ladestuskohta transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud
liiklusalade teekatte ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arvestust.

Riigimaanteedelt ülesfreesitava asfaldi osas tuleb järgida Transpordiameti nõudeid.

Lahti freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud hoiatusmärkidega.

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus
ületab  50  mm,  peab  Töövõtja  tegema  freesitud  ala  otstesse,  ristmikele  ning  kinnistute  jne
sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks
liiklusvahenditega.

6.2.4. Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et
seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel.

6.2.5. Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise
teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peavad teel või selle osal olema liikluse avamiseks
tagatud tee ekspluatatsiooninõuded.

Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, siis tuleb 48 tunni jooksul rajada ajutine
teekate:

· suurema liiklusintensiivsusega teedel asfaldi freespurust, külmast asfaldist või kiviparketist;
· ülejäänud liiklusaladel freespurust, killustikust fr 0...32 mm või kiviparketist.

6.2.6. Üldised nõuded katete rajamisele ja taastamisele

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte
rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus
fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt.

Katete rajamisel ja katete taastamisel tuleb lähtuda Transpordiameti kehtivatest juhistest, mis on
kättesaadavad Transpordiameti kodulehelt: https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid
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Asfaltkatte, kruusapinnase ja parkettkattekivi, unikivi, munakivi või muu sarnase teekatte materjalist
tee taastamisel tuleb lähtuda järgmistest eeskirjadest ja õigusaktidest:

- EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid;

- EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained;

- EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, Transpordiameti peadirektori korraldus 16.04.2021
nr 1.1-3/21/162;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis, Transpordiameti peadirektori käskkiri nr 1-
2/20/1035, 21.12.2010.a.;

- Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43).

6.2.7. Asfaltkatte lõplik taastamine

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva jooksul alates lõigu
tagasitäite lõpuleviimisest. Teekatte taastamise ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine ja
tasandamine asfaldikihi  paigaldamiseks jms) ei  tohi  teha varem, kui  kaks päeva enne eeldatavat
asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Inseneri nõudel rajama asfalteerimistöödeks
ettevalmistatud aladel ajutise katte uuesti, kui 4 päeva jooksul ettevalmistustööde alustamisest ei
ole vastavas lõigus asfaltkatte taastamist lõpule viidud.

Kui tööde käigus teekatet rikutakse laiemalt kui 0,5 m, tuleb kuni 7 m laiuste asfaltkattega teede
kate taastada kogu laiuse ulatuses ja üle 7 m laiuste teede kate kuni tee teljeni. Juhul kui teekatet
rikutakse tööde käigus vähem kui 0,5 m, siis taastatakse teekate freesimislaiusega + ≤ 0,5 m nii, et
katte taastamisel lõikekoht ei satuks sõiduraja rattajälge. Teekatte taastamine sisaldab ka
alljärgnevas kirjeldatud liiv- ja killustikaluskihtide rajamist.

Kui teega ristisuunaliselt paiknevate kaevejälgede vahekaugus on alla 20 m, tuleb asfaltkate nende
kohal taastada ühise paigana.

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma asfaldilaoturiga.

Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal teekatte
serv lahti lõigata nii, et see jääks kaeviku servast vähemalt 0,5 m kaugusele. Serv lõigatakse sirgeks
ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva
profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku
laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 10 m tagant.

Asfaltkatte killustikaluse deflektomeetriga mõõdetud elastsusmoodul ΣE/3 peab olema vähemalt 120
MPa, mõõtmine viiakse läbi Töövõtja kulul. Riigimaanteedel võivad kohalduda rangemad nõuded.

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta
bituumenemulsiooniga. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses taastada korraga, ilma
töövuukideta.

Asfalteerimine vihma ajal ja/või märjale pinnale on keelatud.

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel panna ümbritseva teepinnaga samale tasapinnale (±3
mm) ning sama kaldega.

Kasutatavad asfaltbetoonsegud peavad vastama standardile EVS 901. Katete kvaliteet peab vastama
MKMm nr  132,  13.05.04.  Asfaltkatete  rajamisel  tuleb  lähtuda  Transpordiameti  juhisest  „Asfaldist
katendkihtide ehitamise juhis 2010-1“.
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6.2.8. Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses
seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud kruusast fraktsioon
0...32 segu 3 paksusega vähemalt 20 cm.

Pärast kruuskattega tee taastamist tuleb Töövõtjal omal kulul tellida tee kaltsiumkloriidiga
töötlemine. Töödelda tuleb kogu tee ulatuses, kulunorm 1 tonn/km kohta.

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 200±50 mm teepinnast allapoole.

6.2.9. Haljastuse taastamine

Enne kaevetöid eemaldatud või juurdehangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning
külvata peale Inseneri poolt heakskiidetud muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2) või paigaldada
mätastus. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 10 cm,
vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada (nõue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade puhul,
nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms
suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele
tasemele ning olema piisavalt tasane käsimuruniitjaga niitmiseks.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni täieliku tärkamiseni kogu
haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Töövõtja.

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale.
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada haljasala
niidetavus ning oleks välditud pinnavee sissevool kaevudesse.

6.3. Muud taastamistööd

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne pinnas ja ehitusjäätmed
eemaldada ning maapind tasandada.

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) taastamine
on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud
kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja kasutusomadused ei
ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei ole võimalik, peab
Töövõtja asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult korrastatuks vaid juhul, kui nii Insener kui
kahjustatud objekti valdaja on taastamise tulemused heaks kiitnud.

6.4. Piirded

Voore reoveepumpla äärde on projekteeritud põrkepiire (N2 W3). Antud piirde eesmärk on veenduda,
et lumelükkamisel ei saaks masinaga pumplat kahjustada. Kuna antud pumpla asub kurvi juures, on
suurem oht, et autojuht võib kaotada sõiduki üle kontrolli ja seeläbi sõita reoveepumplale sisse.
Projekteeritud piire aitab seda ohtu välistada.
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7. Kvaliteedi- ja kontrollnõuded ehitajale

7.1. Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3 m, Inseneri nõudel
ka lühematele kinnistuühendustele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema
varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks ning võimaldama kalde
mõõtmist torustiku igas punktis. Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine kaameravaatluse materjalides
peab langema kokku Joonistel kasutatavate tähistega.

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid:

· kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht
olema valmis ja tihendatud;

· pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud;
· vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse tegemist;
· pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee juhtimise

torustikku,  vett  lastakse  torustikku  senikaua,  kuni  voolav  vesi  jõuab  vaadeldava  lõigu
alumise kaevuni;

· kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et salvestav
kaamera sõidab kaevu suunas).

Defektide ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti likvideerimist täiendava
kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, võib
Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul.
Sellised täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste
ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse.

Inseneri tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on
kohustatud võimaldama Inseneril jälgida uuringuprotsessi.

7.2. Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse tulemusena
tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist.
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed viiakse läbi vastavalt EN 1610-le.

7.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Toru  ristlõike  kuju  ei  tohi  paigalduse  ja  täite  tegemise  käigus  muutuda  rohkem,  kui  tootja  poolt
lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%.

Inseneril on õigus kahtluse korral teostada katse spetsiaalse kalibreeritud silindri läbivedamisega
torust. Katse kulud katab Töövõtja.

Kui katse ebaõnnestub, on Inseneril õigus nõuda torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega).

7.4. Survetorustike survekatse

Paigaldatud torustik (s.h. on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool.
Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et
oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia.

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust:

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC)

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu:
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• ≤ DN 200 3 tundi

• > DN 200 6 tundi

Proovirõhk : 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne
rõhukadu nagu eelkatsel.

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil,
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel.

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud.

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt.

Kõik katsetamisega seotud kulud kannab Töövõtja.

7.5. Veetorustike läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine

Ehitatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma
lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis.

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal teostada bakterioloogiliste proovide võtmine ja
akrediteeritud laboratooriumist bakterioloogilise analüüsi tellimine, et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24.09.2019 nr 61 määrusele
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.

Kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee
kvaliteedinõuetele, tuleb Töövõtjal kasutada torustike vesi-õhk pesu ja/või desinfitseerimist. Nõuded
nendele toimingutele kehtestab Insener kooskõlastatult Tellijaga ja vajadusel konsulteerides
kohaliku Tervisekaitsetalitusega.

Torustiku läbipesul, vesi-õhk pesu ja/ või desinfitseerimisel kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja
tasutud Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale.

7.6. Teostusjoonised

Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada.

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega positsioneerida
ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama
informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste
asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike kinnistute liitumispunktid jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. Erandiks
on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik paiknemine
määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel
juhul sisaldama vastavat märget.

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade
torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära näidata ning
nõuetekohaselt tähistada.

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed katastripiirid, -
tunnused ja lähiaadressid.

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Teostusjoonis peab
olema andmetega ja formaadis, mis võimaldab seda üle kanda Tellija GIS-süsteemi.
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7.7. Load, vastuvõtmisakt

7.7.1. Kasutusluba

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule.

Kasutusloa taotluse koostab Töövõtja. Kasutusloa riigilõivu tasub Tellija ja esitab selle läbi
ehitusregistri loa väljastajale. Tellija peab osutama Töövõtjale igakülgset abi ja andma informatsiooni
eelnimetatud loa taotluse ettevalmistamisel.

Kasutusloa  väljastamiseks  omavalitsuse  poolt  peab  Töövõtja  ette  valmistama  ning
omanikujärelevalvele esitama järgmised dokumendid:

- Töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon;
- projektdokumentatsiooni muudatused;
- tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja varustuse kohta (s.h.

sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne);
- ehituspäevik (isekopeeruva päeviku puhul esimene ja teine koopia);
- kaetud tööde aktid;
- teostusjoonised;
- katsetuste ja kontrolltoimingute aktid;
- kasutuslubade taotlused koos kõigi lisadega.

Ülalnimetatud kasutusloa väljastamine on Omanikujärelevalve poolt Vastuvõtuakti väljastamise
eeltingimuseks.

7.7.2. Vastuvõtmisakti väljastamine

Omanikujärelevalve väljastab Töövõtjale vastuvõtuakti Töövõtja järgmiste kohustuste täitmisel:

- Töövõtja on teinud vastavalt Lepingule taotluse vastuvõtuakti väljastamiseks;
- Töövõtja on teostanud protsesside lõpetamiskatsetused vastavalt hankedokumentides

nõutule;
- Töövõtja on Tellijale üle andnud teostusdokumendid vastavalt hankedokumentides nõutule;
- Töövõtja on Tellijaile üle andnud kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud vastavalt

hankedokumentides nõutule;
- Töövõtja on koolitanud ja instrueerinud Tellija poolt nimetatud personali vastavalt

hankedokumentides nõutule.

Koostasid:

Piret Kikkas

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kreevan

/allkirjastatud digitaalselt/


