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1.  EHITUSKIRJELDUS 

 
1.1 Üldosa 

Käesolev eelprojekt on koostatud OÜ Solar Light tellimusel aadressile Järve Lobotka küla 
Värska vald Põlva maakond päikeseelektrijaama kohta. 
 
Elektritootja tootmisrajatise laiendamine mille inverterid liidetakse kinnistul 
olemasolevasse alajaama. 
 
Päikeseelektrijaama laiendamise käigus liitumisvõimsust ei suurendata ning lisa 
alajaamasid/liitumispunkte ei ehitata. Kogu süsteem liidetakse olemasolevasse 
liitumispunkti. 
 
Ehitise alune pind: ~ 9500m² 
Ehitise suurim kõrgus: 3,2m 

 
Katastritunnus: 93401:001:0737. 
 

 

Pilt 1 Kinnistu maa ameti kitsenduste kaardil 
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1.1.1 Lähteandmed 
1. Tellija suusõnaline ja kirjalik lähteülesanne/plaanid; 
2. Maa-ameti ortofoto ja piiride info 2023. aasta veebruari seisuga. 
 

1.1.2 Töövõtt 
Käesolevas projektis on lahendatud: 
Elektritootja tootmisrajatise laiendamine nimivõimsusega 594kW. 
 
Elektrijaama seadmete (elektrilised päiksepaneelid, inverter) paigaldus, liitumisühendus 
olemasolevatesse alajaamadesse.  
 
Käesoleva projekteerija poolt koostatud päikeseelektri elektritootmisjaama paigaldise eriosa 
seletuskiri, arvutused, joonised ning kaasasolevad ja viidatud lisadokumendid moodustavad 
üksteist täiendades antud paigaldise osa projektdokumentatsiooni.  
 
 

1.1.3 Lahendus 
Maaraamile paigaldatavate päikesepaneelide inverter liidetakse olemasoleva alajaamaga. 
Päikeseelektrijaama eesmärk on toota elektrienergiat.  
 
Päikeseelektrijaama 1/3 laiendamine. Laiendatakse päikesepaneelide võimsust, 
liitumisvõimsust ei suurendata. Laiendusega püütakse optimeerida võrku müüki 
pikema aja vältel päeva jooksul.  

 

1.1.4 Normdokumendid 
Antud projekt on koostutatud järgmiste dokumentide alusel: 
1. EVS-IEC 60364-1:2008/A11:2017 ‚Madalpingelised elektripaigaldised; 
2. EVS-EN 50549-1:2019 Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti 

avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega 
3. ETÜ 2013 „Ehituse töövõtulepingute üldtingimused” 
4. EVS-HD 60364-4-444 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. 

Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest“. 
5. EVS-HD 60364-7-712:2016 Madalpingelised Elektripaigaldised, Osa 7-712: Nõuded 

eripaigaldistele ja paikadele, Fotoelektrilised süsteemid. 
6. EVS-EN IEC 61000-6-2 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased 

põhistandardid. Häiringutaluvus tööstuskeskkondades“. 
7. EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 

punkt 14.5 
8. Määrus nr 91/14.07.2015 „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning 

elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja 
vastavushindamise kord.“  

9. Ehitusseadustik 
10. MTM määrus „Nõuded ehitusprojektile“ 
11. Seadme ohutuse seadus (kehtib alates 01.07.2015) 
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1.1.5 Tehnilised põhiandmed 

 Juhistikusüsteem:    TN-C-S (L1 L2 L3 N PE) 

 Liitumise tootmissuunaline läbilaskevõime: 2x800kW 

 Liitumispunkti nimipinge:   10kV 

 Lisanduva päikeseelektrijaama võimsus: 594 kW 

 Inverteri maksimaalne vool (IAC):  3*144A 

 Inverteri  nimivõimsus (PAC):   100 kW(cos φ =1) 

 Elektritootmisjaama tüüp:   võrguühendusega (On-Gird)  

 Genereeriva seadme tüüp:   fotoelektrilised (PV) päikesepaneelid 

 Lisanduvate päikesepaneelide arv:  1080 paneeli 

 

 
1.1.6 Kitsendused 

 
Järve kinnistule (tunnus: 93401:001:0737) laskuvad kitsendused: 
Võrgud ja infrastruktuur (elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd) 
Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 
Gaasipaigaldise kaitsevöönd 
Kitsenduste mõjuala näidatud pt 1.1 pilt2.  
 

1.1.7 Telia AS kaitsevööndisse ehitamine 
 
Järve kinnistule planeeritav päikeseelektrijaama laiendus ei planeerita Telia AS 
liinikaitsevööndisse.  
 

1.1.8 AS Gaasivõrk kaitsevööndisse ehitamine 
 
Järve kinnistule planeeritav päikeseelektrijaama laiendus ei planeerita AS Gassivõrk 
liinikaitsevööndisse. Kinnistul asuvad gaasipaigaldised on geodeedi poolt märgitud 
geodeetilise alusplaanile. Planeeritavad päikesepaneelid on ca 10 meetri kaugusel alusplaanile 
märgitud gaasipaigaldise asukohast. 
 

1.1.9 Avalikult kasutatava tee kaitsevööndisse ehitamine 
 
Päikesepaneelide kaugus teekattest minimaalselt 12 meetri kaugusel. Transpordiamet on 
projekteerijat teavitanud (info antud ka omanikule) liiklusest põhjustatud häiringutest ega võta 
endale kohustusi riigitee liiklusest põhjustatud häirigntute leevendamiseks projektiga 
käsitlevat ala. Kui Tellija soovib häiringute leevendamiseks meetmeid kasutada siis kõik 
kulud jäävad arendaja kanda.  
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1.1.10 Ligipääsutee 
 
Juurdepääs kinnistule on läbi olemasoleva ligipääsutee. Parkimine on kinnistusiseselt. Juurde 
midagi ei plaanerita ega ehitata. 
 

1.1.11 Aed 
 
Päikeseelektrijaama laienduse ümber uut aeda ei planeerita. Kinnistut piirab olemasolev 
piirdeaed. 

 

1.1.12 Tööde teostamine ja üldnõuded seadmetele 
 
Enne paigaldustööde algust tuleb informeerida objekti olemasolevate tehnovõrkude valdajaid, 
vajadusel tuleb täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht ning vajadusel kutsuda kohale trassi 
valdaja poolne esindaja. Paigalduse käigus kahjustatavad süsteemid tuleb paigaldajal 
nõuetekohaselt taastada.  
Küsimused, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö 
käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
Ehitustegevus dokumenteerida ehituspäevikus. 

Projektist tuleneva elektripaigaldise töövõttu kuulub antud päikeseelektri laienduse 
väljaehitamine vastavalt projektis ja selle lisades kajastuvale mahule (edaspidi: töövõtt), sh: 

 

 
 vajalike seadmete ja materjalide tarne; 
 vajalike seadmete ja materjalide paigaldus; 
 paigaldatud seadmete häälestamine ja täielikku töökorda seadistamine; 
 elektritootmisjaama elektripaigaldise kasutuselevõtueelse auditi korraldamine; 
 teostusdokumentatsiooni koostamine ja komplekteerimine; 
 kasutamis- ja hooldejuhendi koostamine ja komplekteerimine; 
 kasutava ja teenindava personali esmane koolitus (vastavalt kehtivatele 
normdokumentidele); 
 kõrvalkohustused, ka. töövõtugarantii (vastavalt sõlmitud töövõtulepingule ja VÕS-e 
nõuetele). 

Elektritöövõtu raames rakendatakse ETÜ 2013 „Ehituse töövõtulepingute üldtingimusi“. 

Töövõttu kuulub kõikide vajalike toote- ja teostusjooniste koostamine, samuti kõikide 
ilmnenud projekteerimisvigade parandamine ning täiendavate dokumentide (selgitused, 
arvutused, joonised, jne.) koostamine, mille olemasolu peab töövõtja vajalikuks, kuid mida ei 
ole esitatud käesoleva projekti mahus ning ei ole ära toodud ka enne töövõtu algust Tellija 
poolt tellitud ehitusprojekti ekspertiisarvamuse puuduste loendis, kuuluvad samuti töövõttu, 
eraldi või täiendavalt tasustamata. Viidatud dokumendid koostab töövõtja ise või tellib need 
pädevalt projekteerimisettevõttelt. 

Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub ehitustööde teostajal. Tööde 
teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja 
kvaliteedinõudeid. 
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1.2 Elektriosa 
 

1.2.1 Alajaamad 
Päikeseelektrijaama laienduse käigus ei ehitada ühtegi lisa alajaama ega liitumispunkti. Kogu 
laiendus liidetakse olemasolevatesse kilpidesse. 
 

1.2.2 Peamised kaitsemeetmed  

Käesolevas paigaldises tuleb elektri- ja tuleohutuse tagamiseks rakendada järgmised peamised  
kaitseviisid: 

 PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 
pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

 RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaite) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitse-potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse paigaldise 
pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 Vac. 
 

Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja (0,4 või 5,0 s), vastavalt EEI T8:96 
“Puutepingekaitse projekteerimine” nõuetele; 

 

Elektripaigaldis on projekteeritud vastavalt seadmete kasutustingimustele minimaalselt järgmisi 
kaitseastmed arvestades:   

 Väljas                                         IP54 
 Märgadel aladel                         IP55 
 Niisketes ja rõsketes ruumides  IP44 
 Kuivades ruumides                    IP20 

 

1.2.3 Kaabeldus ja läbiviigud 
 
Maakaablid vedada 0,6m sügavusel ja kaablid ümbritseda täitmisel liivaga. Kaablite 
vahekaugus üksteisest 0,3m liivapadjas. Kohtades, kus kaablid jäävad autotee alla, kasutada 
kaablikaitse kõri vigastuste vältimiseks. Maapinnal katta kaabel 1m kõrguseni metallist 
kattega füüsiliste vigastuste vältimiseks niitmisel või loomade poolt tekitatavate juhtumite 
puhuks. Elektriinstallation teha väliskeskonnas UV kindlate kaablitega. Kõik 
läbivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele struktuuridele tuletõrjetehnika, akustika ning 
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kütte-, veevarustuse- ja ventilatsioonitehnika seisukohalt. 
Elektriliini kaitsevööndis tehtavad tööd kooskõlastada võrguhaldajaga. 
 
Päiksepaneelide DC ühenduskaablid peavad olema arvestatud pingele vähemalt  1000 V.  
Kaabeldus paneelidest inverterisse tehakse UV kindla SOLAR kaabliga Ölflex XLS-R 
SOLAR 0,6/1kV ristlõikega 6 mm2 või samaväärse kaabliga. Paneelide omavahelised 
ühenduse teha spetsiaalsete MC4 pistikühenduste abil.  
Installatsioonitööde käigus tähistada kaablid mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega.  
Juhistike paigaldamisel tuleb tagada, et kaablid, juhtmed, nende klemmid ja liited ei saaks 
paigaldamise, käidu ega hooldustööde ajal mehaaniliselt kahjustada. 
 

DC kaabeldus  peab vastama  alltoodud normdokumendi nõuetele: 

 Eesti standard  EVS-HD 60364-7-712:216 „Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. 
Fotoelektrilised süsteemid.“ 

 
Piksest tingitud indutseeritud pingete minimeerimiseks peab kõigi juhtmekontuuride pindala, 
eriti fotoelektriliste moodulijadade kaabeldus, olema võimalikult väike. Alalisvoolukaablid ja 
potensiaaliühtlustusjuhid peavad kulgema kõrvuti. 

 

 

Joonis 1   V-3 

1.2.4 Nõuded inverterile, selle paigaldamisele ja seadistamisele 

Inverter paigaldatakse maaraami külge. Maaraami raamistiku külge paigaldatakse metallist kinnitus 
mille külge paigaldatakse inverter.  

Päikese elektritootmisjaama inverteri funktsiooniks on päikesepaneelidest tuleva alalisvoolu (DC) 
muundamine võrgupingele vastavaks vahelduvvooluks (AC), võrgusagedusega sünkroniseerimine ja 
elektrivõrgu hälvete korral ohutuse tagamine. Lisaks kogub, salvestab ja edastab see andmeid 
süsteemi tootlikkuse kohta (kWh, jt.). 

Inverter peab vastama vähemalt alltoodud normdokumentide nõuetele: 

 Eesti standard EVS-EN 50549-1:2019 „Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks 
rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega“. 
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Paigaldatav inverter peab vastama vähemalt alljärgnevatele nõuetele: 

 olema 3-e faasiline (3F) vahelduvvoolu (AC) väljundiga; 
 väljund pingesüsteem (UAC) 230 / 400 Vac • 50 Hz (± 5 Hz); 
 väljundi juhistikusüsteem: TN-S (L1, L2, L3, N, PE); 
 väljundi nimivõimsus (PAC): 100 kW; 
 väljundi maksimaalne vool (IAC): 3 × 144A; 
 efektiivsus: ≥ 97 %; 
 sisendkaablite pistikühenduste tüüp: MC4; 
 lubatud sisendpinge (UDC): 250 … 1 000 Vdc; 
 olema integreeritud vähemalt 1× Etherneti (RJ45) liides, ühendamiseks hoone andmeside 

jaotusvõrku (LAN); 
 kaitseaste: ≥ IP44; 
 ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur: – 20 …+ 60 °C; 
 müratase: ≤ 45 dB; 
 ühilduma paigaldatavate päikesepaneelidega. 

Inverter peab olema elektrivarustuse Võrguettevõtte poolt heaks kiidetud.  

Tootjatehase garantii inverterile peab olema vähemalt 5 aastat.  

Inverterit võib vahetada tehniliselt samaväärsega, vahetus kooskõlastada  projekteerijaga. 

Inverter tuleb paigaldada maaraami kõrvale. 

Lisaks kasutatakse  liigpingekaitset, mis kaitseks elektripaigaldist ja –seadmeid nimipinget 
ületavate pingehälvete eest. Valitud inverterisse on liigipingekaitse sisse ehitatud. 

Inverteri kaitselahutuse tagamiseks on DC poole kaitselahutuslüliti inverterisse sisse ehitatud 
ning AC poolel on liinikaitselüliti alajaamas.  

Iverteri sätted antakse võrguettevõtte tehniliste tingimustega. Elektritootmisseade tuleb 
seadistada töötama fikseeritud võimsusteguriga cos = 1 või fikseeritud reaktiivvõimsuse 
sättepunktiga Q = 0. 

Inverter peab olema varustatud vajaliku tarkvaraga ja selle seadistamine tuleb teha selleks 
väljaõpetatud personali poolt. Kasutusaegne hooldamine teha vastava koolituse saanud 
spetsialistide poolt. 

Paigaldamisel  ja seadistamisel  lähtuda kehtivatest normdokumentidest ning tootja 
paigaldusjuhendist. 

 
1.2.5 Nõuded päikesepaneelidele ja nende paigaldamisele 

Päikesepaneelid paigaldatakse maaraamile vastavalt punkti 1.3.5. maaraami näitele. 

Päikesepaneelid peavad vastama vähemalt alljärgnevatele nõuetele: 

Paneeli nimivõimsus Pn:    ≥550W; 
möödaviigudioodide arv mooduli kohta:   ≥ 3; 
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väljundvõimsuse lubatud tolerants:    0 … +3 %; 
süsteemi ühendamise korral lubatud pinge:   ≥ 1 000 V; 
väljundkaablite pistikühenduste tüüp:   MC4; 
mooduli raam:      anodeeritud või muu samaväärse 
pinnatöötlusega alumiinium (Al); 
mehaaniline koormustaluvus:    ≥ 5, 0kN/m2; 
ühilduma paigaldatava inverteriga; 
tehasegarantii:      ≥ 5 aastat 
normeeritud tööiga:     ≥ 20 aastat 
võimsus normeeritud tööea lõpus:   P>0,8Pn. 
 
Päikesepaneelideks on valitud JA Solar (550W). Paneelide tooteleht on toodud lisas. 
Päikesepaneele võib asendada tehniliselt samaväärsetega, millel on Euroopas klienditugi 
ning garantii kehtivus. 
Päikesepaneelid paigaldada Soo (katastritunnus: 93401:001:0133) kinnistust minimaalselt 2 
meetri kaugusele.  
Kasutatakse vähepeegelduvaid päikesepaneele , et mitte häirida naaberkinnistuid.  
 

1.2.6 Rajatise sidumine liitumispunktiga 
 
Inverter ühendada kaabliga AXPK 4G240mm² alajaama pindpaigalduses.  
 

1.2.7 Maandamine 

Maanduspaigaldise ehitamisel tuleb järgida standardis EVS-HD 60364-5-54 toodud nõudeid. 
Elektritootmisüksuste seadmete maanduspunkt on projekteeritud PJK maanduslatt. 
Maanduslatile ühendada kõik antud projekti mahus ehitatavad uued juhtivad 
konstruktsioonid, kaablikandurid vms osad, toitekaabli PEN ning inverteri toitekaabli PE 
juhid.  

Inverterite maandamine teostatakse toitekaabli PE juhiga. Inverteri ja kanderaamistiku 
potentsiaaliühtlustus teostada juhtmega MKEM50KORO.  

Vastavalt standardile EVS-HD 60364-5-54:2007 Tarindilised maandurid. 
Maanduselektroodidena saab kasutada metallposte, mis on omavahel metalltarindite kaudu 
ühendatud ja ulatuvad teatud sügavuseni pinnasesse. 

1.3 Eriosad  
 

1.3.1  Piksekaitse 
 
Vastavalt standardile EVS EN 62305-1:2006 ei ole vaja antud rajatisele piksekaitsesüsteemi 
rajada. 

 

1.3.2 Nõrkvoolu paigaldus 
 
Päikeseelektrijaama monitooring tagab jaama pikaajalise tõrgeteta ekspluatatsiooni. Inverteri 
monitooring toimub pilvepõhisel teenusel ja on tasuta. 



10(12) 

Telljia:  OÜ SOLAR LIGHT 
 

Töö:  PÄIKESEELEKTRIJAAM 
 

Objekt: JÄRVE LOBOTKA KÜLA VÄRSKA VALD PÕLVA MAAKOND Joonise nr: 

EL-3-01 Joonis: EHITUSKIRJELDUS 

 

 

Projektijuht:  T.KLAOS 

Projekt:     R.ALEKSANDROV Leht/lehti  10/12 
Koostatud /18.09.2023 Staadium  EELPROJEKT 
  

   

 

Päikesepaneelide monitooringu tagamiseks ühendatakse inverter interneti püsiühendusega 
(Ethernet). Päikesepaneelide süsteemi parameetreid on võimalik vaadata nii arvutist kui ka 
nutitelefonist. 
 

1.3.3 Keskkonnahoid ja jäätmed 
 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 
Tellija poolt esitatud juhistele. 
Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi 
omavatele ettevõtetele. 
Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 
 
 

1.3.4 Maaraami näide 
 

Maaraam on tsingitud metallist ning rammitakse vaiade abil maasse. Vaiad rammitakse 
maksimaalselt 0,7m maapinnast. Maaraam on vajadusel teisaldatav ehk metallist vaiad saab 
maast välja tõmmata. Maaraami kõrgeim osa ligikaudu 3m maast. Päikesepaneelid 
paigaldatakse neljas reas horisontaalses asendis. Maaraami kõige alumise paneeli ja maapinna 
vahe ca 0,5m ehk väiksemad loomad saavad paneelide all joosta.  
Maaraami tooteleht lisas. 

 

 

Joonis 3 Maaraami näide 
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Joonis 4 Maaraami näide 

 

 

1.3.5 Tuleohutus 
 
Vastavalt standardile EVS-HD 60364-7-712:2016 tuleb fotoelektrilise paigaldise olemasolu 
tuvastamiseks jaotuskilpidesse paigaldada hoiatusmärk. Päikeseelektrijaama inverterid ja 
elektrikilbid tähistatakse tähisega pilt 2.  

 

 

Pilt 2 süsteemi tähistus elektrikilbil ja inverteril 

 

1.3.6 Päikeseelektrijaam komponentide eeldatav eluiga ja garantii  
 

1. Päikesepaneelid 
o Eluiga 25+ aastat 
o Tootlikkuse langus 25 aastaga ca 20% 
o Garantii 12 aastat. 

2. Inverter 
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o Inverteri eluiga ca 15 aastat. 
o Inverteri garantii 5 aastat. 

3. Maaraam 
o Tehase garantii 10 aastat. 
o Eluiga 25+ aastat. 

4. Ülejäänud elektripaigaldis 
o Töövõtja garantii 2 aastat. 
o Eluiga 25+ aastat. 

 
 
 
 

Koostas: Raidi Aleksandrov 
raidi@elevali.ee 
56701778 

 


