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1 SELETUSKIRI 

1.1 Üldosa ja projekti eesmärk 

Pilliroo 2 ja Saadjärve tee 46 kinnistutele ühisveevärgi liitumispunktide ehitusprojekt on 
koostatud Nivell Ehitus OÜ poolt Malkati OÜ tellimusel. Projekteerimise aluseks on 
Transpordiameti poolt esitatud projekteerimistingimused (14.05.2026 nr 7.1-2/26/8394-
2) ja AS Emajõe Veevärgi juhised. Eraldi kohalikult omavalitsuselt 
projekteerimistingimusi ei ole taotletud. Projektiga on kavandatud Saadjärve külas kaks 
ühisveevärgi liitumispunkti Saadjärve tee 46 ja Pilliroo 2 kinnistute jaoks. Teeservas 
asuvat veetoru PE De63 jätkatakse Mullavere suunas ning seejuures paigaldatakse 
uus läbipesukaev liini lõppu. Olemasolev likvideeritakse. 

Käesolev köide käsitleb endas ainult veevarustuse projektiosa. 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Armgal OÜ poolt: „Pilliroo tn 2 ja Saadjärve tee 46 
kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan,“ töö nr. EG-18/26. 

1.2 Kasutatud standardid, lähteandmed ja juhendid 

1.2.1 Projekteerimise standardid ja juhendid 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente 
ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, 
Standardikeskus ning Maanteeameti veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui 
projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset 
muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda 
ehituse ajal kehtivatest dokumentidest. 

1.2.2 Lähteandmed ja -materjalid 

Uuringud: 

Armgal OÜ geodeetiline alusplaan: „Pilliroo tn 2 ja Saadjärve tee 46 kinnistu ja 
lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan,“ töö nr. EGA-18/26; 

 

Projektid: 

Lähedal olevad projekteerimisel või ehitusloa saanud teada olevad projektid puuduvad 
(kontrollitud EHR’st 24.05.2026 kuupäeval). 

 

Planeeringud: 

Lähedal olevad projekteerimisel või ehitusloa saanud teada olevad planeeringud 
puuduvad (kontrollitud evald.ee planeeringute registrist 24.05.2026 kuupäeval). 
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Muud lähtematerjalid: 

Maa-ameti kaardirakendused; 

Objektil tehtud videod ja fotod. 

 

1.2.4 Ehitusgeodeetiline alusplaan 

Geodeetilise plaani on koostanud OÜ Armgal. Objekti peal viidi läbi mõõdistustööd 
maikuus, 2026. aastal. Töö nimetus ja number on vastavalt „Pilliroo tn 2 ja Saadjärve 
tee 46 kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan,“ töö nr. EGA 26/18.   

Projektala kõrgussüsteemi kõrgusarvud vastavalt EH2000 süsteemile. Koordinaadid on 
L-EST 97 süsteemis. Katastriüksese piirid on saadud Maa-ametist juunikuu seisuga, 
2026. aastal. 

1.2.5 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Käesoleva projekti projekteerimisel pole ette nähtud eraldi geoloogilisi uuringuid. 
Piirkonnas geoloogilisest profiilist aru saamiseks on uuritud lähialal varem teostatud 
geoloogilisi uuringuid. Projektalast ca ühe kilomeetri kaugusele loode poole jääb 1967. 
aastal koostatud Ettevõtte postkast P-6347 poolt koostatud geoloogiline uuringu 
puurauk (töö nr. 1671:“Gaasitoru haru Tartu linna juures. Lineaarne osa ja GRS 
ehitusplats Tartu linnas“). Nimetatud geoloogilisest uuringust ei saa lähtuda projektalal 
ega seda aluseks võtta, mis tähendab, et kui viidatud geoloogilise uuringu geoloogilist 
läbilõiget pidada sarnaseks sellega, mis on projektsel lõigul, saab see olla ainult 
eelduslik. Vana uuringut on vaadeldud informatiivselt. 

Ligikaudu 1-kilomeetri kaugusel loode suunas teostatud puuraugu geoloogilise 
konstruktsiooni lühikirjeldus: 

Pealiseks on mullakiht lubjakivikillustiku ja lubjakiviplaatidega 20-sentimeetri paksuselt. 
All pool puurimissügavuseni 3-meetrit lasub kerge hall sitkeplastiline saviliivmoreen 
killustiku ja veeristega kuni 30%, üksikute plaatide ja rahnudega. Vett uuringu käigus ei 
paljandunud. 
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1.3 Objekti asukoht 

 
 

Aerofoto 1 Objekti asukoht riigitee 14223 Mullavere – Saadjärve tee vahemikus km. 7.722 ... km. 7.877. 

1.4 Olemasolev olukord 

1.4.1 Üldist 

Projektala asub riigitee 14223 Mullavere – Saadjärve tee ääres kilomeetrite km. 7.722 
… km. 7.877 vahemikus. Projektalaks on sõidutee äärne haljasala, kuhu on 
kavandatud veetoru (jätkatav veetoru). 

Projektala kujutab endast Saadjärve küla külakeskusest mõnevõrra välja poole jäävat 
eramajade piirkonda, mis paigutuvad järjestikkuliselt maantee äärde. Eramajad ja 
taluhooned on Saadjärve ja riigitee 14223 Mullavere – Saadjärve tee vahelisel alal. 
Teisel pool maanteed paigutuvad põllumaad. Sõidutee ja piirdeaedade vaheline 
haljasala on suhteliselt kitsas ning osaliselt ka kõrghaljastuse / hekkide võrasse 
paigutuval alal. 

Projektala on riigitee kaitsevööndis. Tegemist on madala liikluskoormusega 
kõrvalmaanteega, mida läbib keskmiselt 182 autot ööpäevas, millest 11% moodustab 
raskeliiklus. Projektiga käsitletaval lõigul on kiiruse piirang 70 km/h. Katte laius on 6,1 
m … 6,3 m. Teekatteks on mustkate, mis on ühekordselt pinnatud (graniitkillustik fr. 
4/8).    

Planeeritav ala reljeef on ühtlase kaldega Saadjärve suunas (ca 2,5% … 5,0%) kui 
mitte arvestada tee mulde profiili.   
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1.4.2 Tehnovõrgud ja sademevee äravool 

Projektala alguses (14223 Mullavere – Saadjärve tee km. 7.877) lõpeb AS Emajõe 
Veevärgi tupik-veetoru liin PE De63 selle juurde kuuluva läbipesu-kaevuga. 
Ühisveevärk lähtub Saadjärve külakeskusest ning edasiselt pole veetorustikke ja 
liitumispunkte rajatud. 

Vasakul pool (põhja pool) Mullavere – Saadjärve teed paigutuvad Elektrilevi OÜ 
õhukaabelliinid, millest lähtuvad üle tee haruliinid klientide / eluhoonete poole. 

Sademeveed on immutatud / hajutatud lokaalselt märkimisväärse kaldega põllumaal. 
Teeäärsed kraavid liigvee juhtimiseks projektala ulatuses puuduvad. 

Muud tehnovõrgud projektalal teadaolevalt puuduvad.  

1.4.3 Kaitsevööndid / kaitstavad objektid 

* Projektala paigutub Vooremaa maastikukaitsealasse (Keskkonnaamet KLO1000294); 

* Projektala lähedal paigutub Saadijärve Kalevipoja lingukivi (Kesskkonnaamet, 
KLO4001036); 

*Projektala paigutub maaparanduse valgala vahetusse lähedusse, Saadijärve 
(Põllumajandus- ja Toiduamet, 2020653000030); 

* Projektala paigutub riigitee 14223 Mullavere – Saadjärve kaitsevööndisse. 

1.4.4 Fotod objektist 

  
 
Pilt 1. Olemasolev läbipesu-kaev olemasoleva veetorustikuliini lõpus 
 

 
 
Pilt 2. Perspektiivne Saadjärve tee 46 veevarustuse liitumispunkti asukoht sissesõidutee ees 
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Pilt 3.  Perspektiivne Pilliroo 2 veevarustuse liitumispunkti asukoht kinnistu nurgas 
 

 
 
Pilt 4.  Perspektiivne veetorustiku trassi paiknemine haljasalal tee ääres 
 

2 ÜLDOSA  

2.1 Projekti üldine kirjeldus, plaanilahendus 

Veetorustikud on kavandatud horisontaalpuurimise teel: stardikaevik (pilootvarraste 
sisse puurimise kaevik) on projektselt Pilliroo 2 liitumispunkti lähistel ning tõmbamise 
kaevik vastavalt Saadjärve tee 46 liitumispunkti lähistel ja olemasoleva veetoru / 
läbipesu-kaevu lähistel. Veetoru puuritakse haljasalale ning väljavõtted / lahtise 
kaevega ehitatavad positsioonid on Pilliroo 2 liitumispunkti lähistel, Saadjärve tee 46 
liitumispunkti lähistel ning olemasoleva läbipesu-kaevu lähistel. Projekteeritud tänava-
torustiku läbimõõduks on valitud PE De63.  

Puurimiskaevikute ehitamisel kindlustada nõlva stabiilsus raketisega või rajada ohutu 
nõlvsusega ehituskaevik. Ehituskaeviku nõlva rajamisel lähtuda EVS-EN 1997-
1:2005+NA:2006 juhistest. Nõlva väline serv peab ulatuma teeservast vähemalt ühe 
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meetri kaugusele. Võimalusel tuleb korraldada liiklus viisil, et tööalast oleks liiklus 
kõrvale juhitud läbi ühe sõidurea, et hoida ära liikluskoormust ehituskaeviku nõlvale.  

Liitumispunktid tehakse puuritud toru peale elektrikeevis-puursadulatega (elektrikeevis-
puursadul PE De63 x De32). Liitumispunktiks on veetoru (liitumistoru) PE De32 ja 
kliendi kinnistupiiri ristumise positsioon. Kuni ühe meetri kauguseni liitumispunktist 
paigaldatakse PE-otstega maakraan DN25, mis varustatakse spindlipikendusega ja 
kapega 40T, spindlipikenduse ots paigaldatakse hülssi PVC De160 mm. 
Liitumispunktist edasiselt lõpetatakse toru elektrikeevis-otsakorgiga De32.  

Olemasolev läbipesu-kaev likvideeritakse ja uus läbipesu-kaev paigaldatakse Pilliroo 2 
liitumispunktist jätkuvalt. Läbipesukaevu konstruktsioon peab vastama AS Emajõe 
Veevärgi tehnilistele tingimustele. Läbipesukae on põhjata tehases valmistatud PE 
De560/500 mm kaev koos teleskoobiga ja malmluugiga 40T. Pinnasest põhjaga kaevu 
põhjast peavad välja ulatuma spindlipikendus vee avamiseks ja kiirliiteotsik 2’’ vooliku 
ühendamiseks. Täpsema ülevaate saamiseks vaadelda AS Emajõe Veevärgi tüüpset 
joonist.  

Olemasolev PE De63 ühendatakse uuele liinile ümber elektrikeevis-muhviga De63. 
Vajalike tööde läbi viimiseks tuleb teostada veekatkestus või sulgkraani olemasolul 
sulgeda ajutiselt sulgkraan. 

Projektdokumentatsiooni koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 
 

 Geodeetiline alusplaan: „Pilliroo tn 2 ja Saadjärve tee 46 kinnistu ja lähiümbruse 
topo-geodeetiline alusplaan,“ töö nr. EGA-18/26, Armgal OÜ; 

 AS Emajõe Veevärgi ja OÜ Malkati poolt saadud lähteülesanne ja suunised; 

 Kirjavahetus Tellijaga; 

 Objektil tehtud fotod. 

2.2 Tööde piiritletus 

Käesolev köide käsitleb veevarustuse projektiosa.  

2.3 Veetorustiku ehitamise tüüpsed tingimused 

Veetorudena on ette nähtud kasutada PE De De32 … De63 mm minimaalselt 
survetugevusega PN16 poluetüleentorusid. Torustikud peavad vastama standardile 
EN12201-2:2003. Poluetüleenist veetorudele peab olema piki toru kantud peale sinine 
triip.  

Horisontaalpuurimise teel rajatavate torustike puhul tuleb kasutada vastupidavamast 
PE-torumaterjalist toodetud PE100-RC polüetüleentorustikke. Puuritud torud peavad 
olema varustatud metallist trossiga, millega jätkatakse signaaltraati. 

Kõik veetorude ja liitmike vahelised ühendused tuleb teha elektrikeevisliitmike abil või 
põkk-keevisega. Veetorud peavad olema minimaalse surveklassiga PN10 (kannatab 
koormust 10 kN/m² kohta) ning paigaldatud minimaalselt 2,10 m sügavusele toru laest 
arvestatuna. Veetoru materjalina on ette nähtud polüetüleentorud PE. Maa all veetoru 
kohal 300-400 mm kõrgusel selle laest peab olema paigaldatud sinine märkelint kirjaga 
„VESI.“ Lisaks peab olema veetoru peale kogu ulatuses paigaldatud signaalkaabel 
(vaskkaabel ristlõikega 1,5 mm2) spindlipikenduse peast kuni olemasoleva 
signaalkaablini.  
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2.4 Armatuur 

Maa-aluste torustike sulgarmatuurina kasutatakse pinnasesse paigaldatavaid 
kummikiilsiibreid (maasiibrid). Kummikiilsiibrite surveklass peab olema PN10 vastavalt 
torustiku surveklassile. Siibrid peavad vastama standardi EN 1074-1:2000 nõuetele. 
Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga, lühikest tüüpi, vastama standardile DIN 
3352. Siibrid peavad olema äärikutega. 

Liitumispunkti maakraanid konstrueerida malmist epoksiidkattega. Ühendus 
magistraaltorustikuga rajada elekterkeevissadula või elekterkeeviskolmikuga. Torustiku 
käänakutele, armatuurile, T-ühendustele, tupikutele ja muudele kohtadele rajatakse 
vajadusel toed (raudbetoontoed pinnasel). Armatuuri fikseerimise tagamiseks võib 
kasutada vastavaid lukustussüsteeme. 

Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. Siibrite ühenduse surveklass 
peab olema veetorustike puhul vähemalt PN 10. Äärikud peavad vastama vastava 
surveklassi nõuetele (avade arv, suurus, ääriku paksus jne). Kõik siibrid, maakraanid ja 
spindlipikendused peavad olema sertifitseeritud tunnustatud asutusena tegutseva 
sertifitseerimisasutuse poolt (valmistajatehasele peab olema omistatud kehtiv 
sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende kvaliteet vastab asjakohasele 
standardile). 

- Siibrid peavad vastama standardile DIN 3352; 

- Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN 3202; 

- Siibrite äärikud ja poldiaugud peavad vastama standardile DIN 2501; 

- Siibrid peavad vastama surveklassile PN 10; 

- Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga; 

- Siibrite korpus peab olema keragrafiitmalmist minimaalse tugevusklassiga GGG400 - 
DIN 1693; 

- Siibrite spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13); 

- Siibrid peavad olema seest ja väljast kaetud epoksiidpulbervärviga vastavalt 
standardile FDIN 30677; 

- Maakraanid peavad olema tõmbekindlate muhvühendustega või keevisühendustega 
HDPE torule; 

- Maakraanid peavad vastama surveklassile vähemalt PN10; 

- Maakraani spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13); 

Torustik paigaldatakse nii, et oleks välistatud igasugused lubamatud koormused. 
Ühendused rajatistega tehakse nii, et torustikele ei tekiks lubamatuid koormusi. 
Nähakse ette meetmed veetorustiku, selle ühenduste ja armatuuri kaitseks korrosiooni 

2.5 Poldid, seibid, mutrid 

Vastavalt käesolevale projektile peavad kõik kasutatavad poldid, seibid ja mutrid olema 
happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kasutatavad poldid peavad olema 
varustatud 2 seibiga. 

2.6 Arvutuslik vooluhulk 

QD=1,37  m3/d*  Qh=0,41 m3/h*  qA=0,69 l/s* 
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* Vooluhulk arvestab kahte projektiga käsitletavat liitumispunkti. Perspektiivsete 
liitumispunktidega ei ole arvestatud. 

 

2.7 Läbipesu-kaev 

Läbipesukaev ja selle konstruktsioon on täpsustatud joonisel VK-7-02. Läbipesukaevu 
korpusena võib kasutada polüetüleenist kaevukorpuseid, mille sarnaseid tarnib näiteks 
AS Infralink (all pilt nr. 1). 

Läbipesukaev olemuselt on maa-alune maakraan spindlipikendusega kaevus, millele 
järgneb tühjendusklapp 2’’ ja üles suunatud väljalaskeots. Tühjendusklapist peab vee 
suunama drenaažitoruga maasse. Drenaažitoru peab paigutuma killustikust padja 
sisse, mis on ümbritsetud geotekstiiliga. 

Läbipesukaevu maa lähedases nähtavas osas peavad olema spindlipikendus kraani 
avamiseks / sulgemiseks ja veetoruots 2’’ kiirliiteotsaga. 

 
 
 
Illustratsioon 2 Läbipesu-kaevu korpus De560/500 mm 
 



12 / 19 
 

„Pilliroo 2 ja Saadjärve tee 46 kinnistute ühisveevärgi liitumispunktide ehitusprojekt (VK-projektiosa),“  
14223 Mullavere-Saadjärve tee, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartumaa 
Nivell Ehitus OÜ,  töö nr. 26-05, 2605_EP_VK-3-01_v01_seletus (fail) – 24.05.2026, TÖÖPROJEKT 

3 EHITUSTÖÖD  

3.1 Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide 
tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

3.2 Üldised nõuded ja juhised tööde teostamiseks 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud 
tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi 
tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada 
neist tulenevate kuludega. 

3.3 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja/Ehitaja 
vahelises lepingus. 

3.4 Aruandlus 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse 
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

 

3.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 
rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb 
täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste 
vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike, 
õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks mistahes 
vigastuste tekitamise eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust 
tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika (näit. 
vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks). Vigastuse avastamisel tuleb sellest 
kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb 
taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule 
taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt pole 
ka valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, 
teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga 
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(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 
kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega (ka 
majaühendused) tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde 
teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult 
olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

3.6 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik juhul, kui Omanik on selleks andnud kirjaliku loa.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde 
litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra 
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu 
ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele – vundamendid, hoone 
fassaadid, piirdeaed ja betoonkivist kõnnitee katend. Fotod tuleb failinime kaudu 
arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi kataloogidesse 
tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile kahes eksemplaris 
digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult 
enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui 
mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte 
tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) 
teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist.  

3.7 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, 
mis on vajalik tööde teostamiseks. Kaevetööd on lubatud kohalikult omavalitsuselt 
saadud kaeveloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 
jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet 
saaks nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) 
selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest 
võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis 
on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil, on arvestatud Töövõtja pakkumise 
hinna sisse. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Toestamata kaeviku 
põhja minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 
Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem 
toru läbimõõdust kummalegi poole toru. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et 
oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 
läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku võimalusega 
väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste leidude ilmnemisel on 
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leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile ning säilitama leiukoha 
muutumatul kujul. 

3.8 Ehituskaevikust välja kaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada kohaliku omavalitsusega 
kooskõlastatud kohas. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada 
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Omanikuga. 

 

3.9 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind 
on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks 
pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases 
valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate 
kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
juhistest. 

3.10 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitseks kae-

vetöödel 

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud 
informatsioon olemasolevate insener-tehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on 
tõene. 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning 
üldkehtivate põhimõtete ja arusaamadega kvaliteetsest tööst. 

Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus 
läheduses töötamisel. Ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt 
projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. 

Kaevetööde tegemisel olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja 
kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 
Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

Kommunikatsioonid peab enne ekskavaatoriga kaevamist vajalikes kohtades käsitsi 
välja kaevama, et näha kaablite kulgemise suunda ja sügavust. Ekskavaatoriga 
kaevamine ei või ilma eelpool mainitud meetmete kasutamist ulatuda lähemale kui 2 m 
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märgistatud kaablitele. Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses 
kaevamist külmunud pinnase sulatamisega. 

3.11 Keskkonnakaitse 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsi ja selle kõrval 
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, nõuetele ja Tellija poolt 
antud juhistele.  

Ehitustööde käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb käidelda vastavuses Tartu valla 
jäätmehoolduseeskirja nõuetega. Ehitamise käigus tekkivate jäätmete käitlemine tuleb 
kooskõlastada Tartu valla keskkonnaspetsialistiga.  

Ehitusjäätmed vedav isik peab olema registreeritud ja omama vastavat litsentsi. Ehitus- 
ja hooldustööd tuleb teha selliselt, et negatiivne mõju elanikkonnale ja ümbritsevale 
keskkonnale oleks minimaalne. Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid 
ning vältima keskkonna reostamist.  

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud 
ehitusetapi käigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised 
rajatised, platsitähistused, töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja 
ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema alltöövõtjatest on antud 
etapis kasutanud. Lõpp-koristus toimub seitsme (7) päeva jooksul pärast pinnase 
taastamist.  

Tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Peale tööde lõppu taastatakse tööplatsil 
endine heakord. Tööde tsoonis ennistatakse heakord ja haljastus. Lõhutud muru ja 
teekatted (betoonkivist kõnnitee katend, killustik) tuleb taastada. 

3.12 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning 
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

3.13 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Ehituskaeviku põhja tehakse tasanduskiht, mis peab olema vähemalt 0,4 m laiem kui 
toru läbimõõt kummalegi poole. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% 
ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 

Üldjuhul on torude alla ette nähtud vähemalt 15 cm paksune peenkillustikust või 
kruusast tasanduskiht, mõõdetuna toru põhjast. Tasanduskihina kasutatava loodusliku 
kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust 
De. Kui 200 ≤ De ≤ 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on De200 mm, siis on 
suurim lubatud fraktsioon 20 mm. De110mm torude puhul ei tohi kasutatava killustiku 
fraktsiooni suurus olla suurem kui 16 mm. 

Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 
0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke 
aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. 
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Materjal peab olema tihendatav. Tasanduskihi tihendamine peab olema tehtud 
mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.  

Ehitustööde käigus täpsustada tasanduskihi alla ja kõrvale geotekstiili paigaldamise 
vajadus ja ulatus, lähtuvalt pinnasetingimusest ja pinnasevee tasemest konkreetsetel 
töölõikudel. 

3.14 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. 
Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei 
tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru või kaevu paigast nihutaks. Toru peal 
olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, kui kihi paksus on vähemalt 
300 mm. 

Algtäite materjalina kasutada liiva filtratsioonimooduliga min 0,5 m/ööp, tera suurus 
max 4 mm. 

3.15 Lõpptäide / ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja vette 
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) tagasi täita 
liivaga, väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja 
tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust väljakaevatud pinnas on hästi 
tihendatav ja sobib kasutamiseks liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, 
muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. 
Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses 
lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite 
ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. 
Täitematerjal peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks 
tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

3.16 Tagasitäite tihendamine 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % 
maksimumtiheduseni (Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% 
maksimumtiheduseni (Proctorini). 

3.17 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 
paigaldusjuhenditest. 
Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende kõrvalekaldeid: 
• Torustike vahekaugused näidatakse projektis ning peavad vastama Tellija 
Tingimustes esitatud nõuetele. Lubatud kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 
mm; 
• Torustiku lubatud horisontaalne kõrvalekalle projekteeritud asukohast ±100 mm; 
• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 mm (isevoolse 
torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded kaldele); 
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Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel: 
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud 
- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus 

3.18 Kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

- asfaltkattega tänavatel tuleb kaevu kaas paigaldada teekattega samale 
tasapinnale; 

- kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kaevu kaas paigaldada 15-20 cm 
madalamale teepinnast; 

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kaevu 
kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole. 

Kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

 

 

4 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE 

4.1 Üldist 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatised/ehitised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. 

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- 
ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning „EVEL-i täpsustavad nõuded vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele“ https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf. 

Teostusmõõdistust on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel 
isikutel või firmadel. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 
ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja 
kohapealses kontoris ning Tellija nõudmisel esitatama kontrolliks. 
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Omanikujärelevalvel on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse 
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse 
viimist eelpoolmainitud nõuetega. 

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt 
kohapeal kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega 
kaevule või sõlmele osutades. 

Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid 
koos selgitava tekstiga. 

Teostusmõõdistamise aruandes tuleb eraldi välja tuua kõikide torude pikkused 
läbimõõtude kaupa. 

Ehituse käigus välja tulevad kommunikatsioonid, mis ei asetse geoalusel toodud 
asukohas või kõrguses, peab Töövõtja peale mõõtma GPS seadmega. Need andmed 
peavad olema kajastatud teostusjoonisel. 

Teostusmõõdistada ja joonisele tuleb kanda kõik ehitatud reoveepumplate 
elektripaigaldised alates liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/või vooluhulgamõõtmise 
kaevuni. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega 
positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus 
sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt 
seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike 
majaühendused jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud 
kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 
teostusjoonistele kanda maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise 
käigus määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel 
juhul sisaldama vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb 
avatud kaevikuga mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad 
ühendused jne). 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 
(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära 
näidata ning nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusjoonised tuleb üle anda: 

 

• Paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning ühes 
eksemplaris Tellijale enne lõppülevaatuse tegemist 

• Digitaalselt ühes eksemplaris CD-del või DVD-del. Teostusmõõdistust on lubatud läbi 
viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või firmadel. 

4.2 GIS-andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos 
teostusjoonistega (teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. 
Teostusjoonised peavad vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud 
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nõuetele https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf 

ja kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta on Geospatial OÜ kodulehel 
https://www.geospatial.ee/et/node/54. „EVEL kontroller“ kontrollsüsteemi teenuse 
hetkel kehtiv hinnakiri on kajastatud Lisa 5. 


