



Teema: Tööprojekti nr PP090119TP muutmine. Pikkjärve metsatee mahasõit

Tellijä:RMK

13.03.23

HINNAPAKKUMINE

Pikkjärve mahasõidu täiendavad uuringud ja ümberprojekteerimine

Maksumus 2550 +km

Tööde teostamise aeg : 30 juuni 2023.

Pakkumise koostas:

Enn Kulp

Piiber Projekt OÜ

5059401