
ITK Inseneribüroo OÜ 

Töö number: 23028 

Staadium: Tööprojekt 

Töö: Aespa aleviku sidevõrk 
Aadress: Aespa alevik, Kohila vald ja Roobuka küla, Saku vald 

Eriosa: Nõrkvoolupaigaldis  
 

A.h. Tammsaare tee 92 
12618 Tallinn  

+372 65 097 51  
www.itk-ib.ee 

 

 

 

 
   

 

 
 
23028_TP_EL-3-001_SK  1 / 9 
25.01.2024   
Muudatus: 

 

ITK Inseneribüroo OÜ 

A.H. Tammsaare tee 92, Tallinn          

   

Töö:    SEK /  ITK Inseneribüroo OÜ sisene töö nr: 23028 

Objekt:   Aespa aleviku sidevõrk  

Objekti aadress: Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond, 

                                           Roobuka küla, Saku vald, Harju maakond 

Tellija:   Rednet OÜ 

Staadium:   Tööprojekt 

 

      

 

 

 

 

  

 

EHITUSKIRJELDUS 

Aespa aleviku sidevõrk 

 

   

 

 

 

Koostasid:           Kristjan Toro 

Vastutav spetsialist:         Liina Randvoo 

 

            
              

Tallinn 2024 



ITK Inseneribüroo OÜ 

Töö number: 23028 

Staadium: Tööprojekt 

Töö: Aespa aleviku sidevõrk 
Aadress: Aespa alevik, Kohila vald ja Roobuka küla, Saku vald 

Eriosa: Nõrkvoolupaigaldis  
 

A.h. Tammsaare tee 92 
12618 Tallinn  

+372 65 097 51  
www.itk-ib.ee 

 

 

 

 
   

 

 
 
23028_TP_EL-3-001_SK  2 / 9 
25.01.2024   
Muudatus: 

 

Sisukord 

1 Sidepaigaldis....................................................................................................................... 3 

1.1 Üldosa ..................................................................................................................................... 3 
1.1.1 Ehitise üldandmed ......................................................................................................................................... 3 
1.1.2 Lähteandmed ................................................................................................................................................ 3 
1.1.3 Normdokumendid ......................................................................................................................................... 3 
1.1.4 Töövõtu ulatus .............................................................................................................................................. 3 
1.1.5 Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus .......................................................................................... 4 
1.1.6 Tööde teostamine ......................................................................................................................................... 4 
1.1.7 Klimaatilised tingimused ja erinõuded .......................................................................................................... 5 
1.1.8 Seadmed ja materjalid. Tähistused ............................................................................................................... 5 
1.1.9 Üleandmiseks valmis, töö- ja lõplikud joonised ............................................................................................ 5 

2 Välistrassid ......................................................................................................................... 6 

2.1 Sidevarustus ............................................................................................................................ 6 
2.1.1 Side kanalisatsioon ja kaabelliinid ................................................................................................................. 6 
2.1.2 Kaabelliinide trasside taastamine ................................................................................................................. 7 

3 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest ................................................................. 8 

4 Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel ................................................................. 9 
 

 



ITK Inseneribüroo OÜ 

Töö number: 23028 

Staadium: Tööprojekt 

Töö: Aespa aleviku sidevõrk 
Aadress: Aespa alevik, Kohila vald ja Roobuka küla, Saku vald 

Eriosa: Nõrkvoolupaigaldis  
 

A.h. Tammsaare tee 92 
12618 Tallinn  

+372 65 097 51  
www.itk-ib.ee 

 

 

 

 
   

 

 
 
23028_TP_EL-3-001_SK  3 / 9 
25.01.2024   
Muudatus: 

 

1 Sidepaigaldis 

1.1 Üldosa 
Projektiga antakse lahendus Aespa alevikus, Kohila vallas sidekaabli rajamisele. Käesolev seletuskiri 

kirjeldab sidesüsteemide toimimise põhimõtted ja kirjeldusi. 

1.1.1 Ehitise üldandmed 

Ehitusprojekti tellija:    Rednet OÜ 

Töö nimetus: Aespa aleviku sidevõrk 

Asukoht: Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond 

                                                                 Roobuka küla, Saku vald, Harju maakond 

1.1.2 Lähteandmed 

• Tellija lähteülesanded  

• Geodeesia 24 OÜ poolt 07.2024 koostatud töö nr 7956-23 "Topo-geodeetiline mõõdistus" millele 

on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud katastriüksuste piirid. Kõrgused EH2000 süsteemis, 

koordinaadid L-EST97 süsteemis. 

 

1.1.3 Normdokumendid 

Projekteerimise käigus järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja normdokumente niivõrd, kuivõrd 
on need vajalikud käesoleva projekti koostamisel ja ehitamisel.  

ÜLDINE 

• RT I 05.03.2015, 1 „Ehitusseadustik“ 

• 10421629-JV ST… „Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandard“ 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• RT I, 28.06.2015, 4, ,,Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 

tähistusele esitatavad nõuded“ 

• RT I, 18.07.2015, 7, ,,Nõuded ehitusprojektile“ 

• Transpordiamet „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)“ 

1.1.3.1 Elektriohutus 

• MKMm nr.:19, 26.03.2007.a. „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja  tegutsemise kord“ 

1.1.4 Töövõtu ulatus 

Üldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav  töövõtuvorm, ehitustööde tähtajad, osamaksud ning 
vastavad tagatised esitatakse töövõtu pakkumisdokumentatsioonis. Lepingudokumentide ja - jooniste 
tõlgendusvõimalused ja vasturääkivused tuleb selgitada enne lepingu allakirjutamist. 

Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojekti dokumentides mainitud seadmete, liinide, aparaatide ja  süsteemide 
hankimist, paigaldust ja üleandmis-vastuvõtu korraldust kasutusvalmiduseni.  
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Töövõttu kuulub kõikide vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse ja nende avade paigaldustööde järgne 
nõuetekohane sulgemine.  

Töövõtja peab esitama ja teatama teistele osapooltele töödest põhjustatud nende valdkonda kuuluvad hanked 
ja kohustused ja täitma teiste osapoolte töövõttudest põhjustatud elektritööde mahtu kuuluvad ja mõjutavad 
hanked ja kohustused. 

Töövõtja on kohustatud sooritama tellija poolt nõutavad muudatused kui need ei muuda märgatavalt 
töövõtja poolt teostatavate tööde ulatust, olenemata sellest, kas küsimus on tööde sooritamise 
täiustamises, kergendamises või muus. Muudatuste osas, mis eeldavad lisakulutusi ja nende hüvitamist, 
tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on pädev ainult ehitustööde tellija poolt kinnitatuna. 

Töövõtja peab kindlustama, et kõiki tema poolt tarnitud seadmeid saaks paigaldada projekti 
dokumentatsioonis näidatud positsioonidele ilma konstruktsiooniliste muudatusteta. Seadmete 
mittesobivatest mõõtmetest põhjustatud muudatustööd ei kuulu lisatasustamisele. 

1.1.5 Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus 

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades projekti kui terviku objekti. 
Projekteerija vastutab Tellija ja tema esindaja Inseneri ees kõigi projekteerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks 
vajalike andmete ja tingimuste hankimise, projekti teostamise ning projektile kooskõlastuste saamise eest. 

Projekteerimisel tuleb aluseks võtta ehitise funktsioonid ning kasutusviisile vastav logistika. Lahendused peavad 
olema eesmärgipärased ja ratsionaalsed. Materjalid, tooted ja seadmed peavad vastama eesmärgile, 
lähtedokumentidele ja normdokumentidele. Projekteerija peab võimaldama inseneril juba 
projekteerimisaegselt kontrollida projekteerimise kulgu ja otstarbekust. Projekti kontrollimine ja täpsustamine 
on oluliselt odavam ning aega säästvam, kui hilisem tehnoloogiliste ja konstruktsioonivigade parandamine. 

Projektis ei saa määrata ühtede dokumentide prioriteete teiste ees, ehitamisel ei saa lähtuda projekti ühel 
joonisel või dokumendis esitatust. Projekti tuleb vaadelda kui tervikut. Kui avastatakse projekti erinevates 
dokumentides kajastatud lahenduste vahel või ka võrdluses normdokumentidega erinevusi ja erineva 
tõlgendamise võimalusi, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ning head ehitustava järgides, pole lubatud 
ehitustöid alustada/jätkata mingi üksiku dokumendi kohaselt, vaid tuleb selgitada, milline esitatud 
lahendustest vastab nii tehniliselt kui kvaliteeditaseme poolest soovitule, vajadusel pöörduda koheselt tellija ja 
kas läbi Tellija, tema Inseneri või kokkuleppel nendega vahetult projekteerija poole ja koostöös viimasega 
kõrvaldada vasturääkivused. 

1.1.6 Tööde teostamine 

Paigaldise Töövõtja peab omama Eesti Vabariigis töötamiseks litsentsi, omama vajalikku pädevust  ning 
asjakohase majandustegevuse registreeringut ning vajadusel kommunikatsioonivaldajate nõudmisel ka luba 
vastavaid kommunikatsioone ehitada. Personali kvalifikatsioon ja kogemused peavad olema hõlmatud 
lepingu kokkulepetega ning lepingu üldiste tingimustega. 

Töövõtja on vastutav tööde koordineerimise eest teiste ehitusplatsi töövõttudega. Töövõtja planeerib 
paigalduse enne töödega alustamist ning peab kindlustama seadmete projektikohase paigalduse töövõtja 
poolt täpsustatud tööjoonistel esitatud paigalduskohale. 

Erilise hoolikusega tuleb jälgida kommunikatsioonide ligiduses töötamist ja kommunikatsioonidega 
ristumisi, olgu need elektrilised, mehhaanilised või mõlemad, korrastatud ja ühtlase järjestuse saavutamist. 
Täpne positsioneerimine peab olema koordineeritud sidustöövõttudega enne igat paigaldustööd. 

Iga töö, mis tuleb uuesti teha hoolimatu koordineerimise tõttu, pole  lisatöö ega kuulu täiendavale 
tasustamisele. 
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1.1.7 Klimaatilised tingimused ja erinõuded 

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema ette nähtud pidevaks ja pikaajaliseks tööks allpool nimetatud 
klimaatilistes tingimustes: 

- välitemperatuur -30 °C / +35 °C 

- hea soojusisolatsiooni ja adekvaatse ventilatsiooniga siseruumis   +30 ° C 

Kaitseastmed, vähimalt: 

- välistingimustes      IP54 
- märjad ruumid      IP44 

- niisked ja rõsked ruumid (soojussõlm, venkambrid) IP34 

 
Kõik tervik tooted peavad omama CE märgistust. 

1.1.8 Seadmed ja materjalid. Tähistused 

Kõik materjalid peavad olema uued ja kvaliteetsed, toodetud hea reputatsiooniga tootja poolt ning vastama 
projekti dokumentide, töövõtulepingu kokkulepete ja üldtingimustega neile sätestatud nõuetele. 

Euroopa Liidus kasutamiseks peab toode olema läbinud nõuetele vastavuse hindamise protsessi, see 
näitab, et toode on saanud Euroopa Liidus kasutusloa. Kitsamalt Eestis sätestab selle hindamise korra Toote 
nõuetele vastavuse seadus, viimane redaktsioon RTI, 28,6,2012,30. Nõuetele vastavust kinnitab (mitte alati 
ja mitte kõigile toodetele) EÜ vastavusdeklaratsioon koos toote tehnilise dokumentatsiooniga või siis ainult 
viimane. 

Kõik samatüübilised materjalid ja seadmed peab töövõtja hankima võimalusel ja otstarbekusel ühelt ja 
samalt tootjalt, kes tagab nende tootmise jätkumise ehitise ekspluatatsiooniaegsete  võimalike asenduste 
tarbeks.   

Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja kvaliteedilt samaväärsete 
seadmetega Peatöövõtja ja/või Tellija nõusolekul. Vahetuse pakkuja peab edastama vahetuse omadusi 
iseloomustavad andmed vahetatava materjali või seadme kohta. Vastavuse tõestamine ja ka vastutus jääb siiski 
seadme/materjali asendajale. Tõendamisega seotud kulub kannab nende esitaja.  

Kõik kaablid peavad identifitseerimiseks olema tähistatud mõlemas otsas. Pinnasesse paigaldatavate 
kaabelliinide peale paigaldada märkelint. 

1.1.9 Üleandmiseks valmis, töö- ja lõplikud joonised 

Töövõtja hoiab objektil kehtivate tööjooniste kontrolleksemplaride komplekti, millesse kanda sisse kõik töö ajal 
tehtud muudatused. 

Töövõtja pärast ehitustööde lõppemist vormistab ise või tellib teostusjoonised vastavalt lõplikule paigaldusele, 
olenemata sellest, kes eelnevad tööjoonised oli koostanud. Töövõtja alltöövõtjate poolt koostatud joonised 
varustatakse pealdisega ning nummerdatakse kõik ühtemoodi ja lisatakse üleandmiseks valmis 
dokumentatsioonile. 

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega  TEOSTUSJOONIS ning 
varustatakse kuupäevaga. Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga. 

Pärast ehitus- ja paigaldusööde lõppu tuleb koostada kasutus-hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki 
tarnitud süsteeme.  

Töövõtja tarnib koos teostusjoonistega kõiki tarnitud süsteeme hõlmavad hooldusjuhiseid, mis sisaldavad 
vähemalt järgmised andmed: 



ITK Inseneribüroo OÜ 

Töö number: 23028 

Staadium: Tööprojekt 

Töö: Aespa aleviku sidevõrk 
Aadress: Aespa alevik, Kohila vald ja Roobuka küla, Saku vald 

Eriosa: Nõrkvoolupaigaldis  
 

A.h. Tammsaare tee 92 
12618 Tallinn  

+372 65 097 51  
www.itk-ib.ee 

 

 

 

 
   

 

 
 
23028_TP_EL-3-001_SK  6 / 9 
25.01.2024   
Muudatus: 

 

-tehnilised andmed; 
-valmistaja nimi; 
-esindaja nimi; 
-tootja tehniline saatedokumentatsioon 
-kasutusjuhised; 
-reguleerimis- ja seadearvud; 
-sisemised ühendusjoonised; 
-hooldusjuhised; 
-garantiitunnistused. 

Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt: 
-digitaalvormis (CAD-joonised) CD-l sobivas kokkulepitud formaadis. 
-paberkandjal A4 formaadis kaustadesse köidetuna. Koopiate arv täpsustatakse hankelepinguga. 

Ekspluatatsiooni- ja teostusjooniste kopeerimis- ja tarnimiskulud kuuluvad töövõtu hulka 

2 Välistrassid 

2.1 Sidevarustus 

2.1.1 Side kanalisatsioon ja kaabelliinid 

Käesoleval projektiga nähakse ette sidekaabelliini rajamine.  

Paigaldada pinnasesse ja olemasolevatele elektriliinidele mikrotorustik vastavalt asendiplaanile (vt. Joonis 

EL-4-01). 

Transpordimaal kasutatavad sidekanalisatsiooni torud 

Transpordimaanduses kasutatakse erinevaid multitorude konfiguratsioone, sõltuvalt objekti tehnilistest ja 

mahulistest nõuetest. Kasutatavad multitorud on järgmised: 

• 16×7 (siseläbimõõt 3,5 mm) + 3×14/10 mm mikrotoru, 

• 4×7 (3,5 mm siseläbimõõduga mikrotoru), 

• 12×7 (3,5 mm) + 1×14/10 mm mikrotoru. 

Multitorud peavad olema paigaldatud kaitsetoru sisse, et tagada mehaaniline kaitse ning vastupidavus 

paigaldus- ja ekspluatatsioonitingimustes. Kaitsetoruks kasutatakse: 

• PE Opto 63×3,8 mm (survetugevus vähemalt 1250 N) või 

• PE Opto 110×6,6 mm (survetugevus vähemalt 1250 N). 

Kaitsetoru valik sõltub konkreetsest trassilõigust, pinnasest, paigaldusmeetodist ning nõutavast 

mahutavusest. Kõik torud peavad vastama kehtivatele standarditele ning olema sobivad elektroonilise side 

torustike paigaldamiseks avalikus ruumis. 
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Transpordimaal (31701:001:2190 11240 Tõdva-Hageri tee), (71813:011:0024 11245 Kiisa-Kohila tee) ja 

(31701:001:2200 11245 Kiisa-Kohila tee) multitoru paigaldada kinnisel meetodil.Puurimiskaeviku min. 

Sügavus 1,0m. Kinnisel meetodil kasutada kaitsetorusi PE Opto 63x3,8mm (1250n) ja PE 110x6,6 (1250N).  

Liiklusmärkide ning valgustimastide läheduses tuleb lähtuda Transpordiametijuhendist „Nõuded 

tehnovõrkude teemaale kavandamisel“ Tabel 1 kajastatud kaugustest ning sügavustest. Liiklusmärkidele 

lähemal kui 1,0m tuleb sidekaabel rajada 2,0m sügavusele ning valgustusmastidele lähemal kui 1,5m 

kinnisel meetodil ja 2,5m avatud meetodil tuleb sidekaabel rajada 2,5m sügavusele. 

 

 

2.1.2 Kaabelliinide trasside taastamine 

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele 

kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. 

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, 

killustikku jne ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Olemasolev ja taastatav haljasala 

piir ühtlustada, tasandada niidukõlbulikuks. Muru külvinorm vähemalt 30g/m2.  Täitepinnase filtratsioon 

2m/ööpäevas. Täitepinna liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98. 

3 Keskkond 

Trasside rajamisel puude kaitsevööndis kaevata käsitsi või kinnisel meetodil.  Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku ja võra 
kaitse). Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutise piirdega.  
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Trassi rajamisel kinnisel meetodil puurimise sügavus on 2 m.  

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab 
pinnase tihenemise. 

Ehitustööde käigus lisa jäätmed ei tekki. Kaablite trumlid tagastatakse tagasi müüjale.  Välja kaevatud 

pinnas ladustatakse kaeviku juures ja pärast kasutatakse kaeviku tagasitäitmiseks. 

4 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 
Riigiteede piirides ja riigiteede teemaal kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.  

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 

Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale 

kalduda üldreeglina piirides ±0,5m (v.a. riigitee maaüksusele projekteeritud trassist), tingimusel, et kaugus 

katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrval oleva 

maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside 

piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad). 
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5 Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 
Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti realiseerima 

asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga 

tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). 

Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste 

tööde loa väljastamiseks. 

 


