

**TELLIJA:** Elektrilevi OÜ

**TÖÖPROJEKT**

**AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama  
AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa**

Kalkuni (69702:002:1061)

Projekteerija: Karl-Magnus Rebane  
k.rebane@leonhard-weiss.com

Nr IP7873

Tartu  
Juuni 2025

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 2
-------------------	-------------------------	---	------------	------

Projekteerija

Karl-Magnus Rebane  
Tel. +372 59171680

Kontrollija

Karl-Magnus Rebane

## LISAD JA JOONISED

Lisa 1. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon

Lisa 2. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile)

Lisa 3. Lähteülesanne

Lisa 4. Kooskõlastuste koondtabel

Lisa 5. Kooskõlastuste koopiad

Joonis IP7873-1 10/0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan

Joonis IP7873-2 10/0,4kV Elektrivõrgu elektriskeem


Joonis IP7873-3 AJ26641 paigaldusjoonis

Joonis IP7873-4 KP skeem

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 3
-------------------	-------------------------	---	------------	------

## 1. Asukoht

Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan



Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 4
-------------------	-------------------------	---	------------	------

## 2. Seletuskiri

### 2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Võru maakonnas, Rõuge vallas, Haki külas Kalkuni kinnistul olemasoleva AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue mastalajaamaga AJ26641.

Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel, asendiplaanidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos lisadokumentidega (vt. Lisad) ja kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (vt. Lisad). Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhendada eespool toodud eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 5
-------------------	-------------------------	---	------------	------

## 2.2. Tehniline lahendus

### 2.2.1.Maakaabelliin

Demonteerida olemasolev AJ Haki:(Mõniste), asendades see uue MAJ AJ26641 KP õhuliini masti M104, vastavalt joonistele IP7873-1 ja IP7873-3

Taastada olemasolevad MP õhuliinide ühendused vastavalt joonistele IP7873-1 ja IP7873-2

Demonteerida KP M1 koos lahklülitiga.

Madalpinge mastidele M1 paigaldada kordusmaandused.

Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil ja asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.

Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest. Ristumisel kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) paigaldada kaabel plasttorus ja juhendada normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbe jõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatud ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna.

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

### 2.2.2.Elektrikilbid ja tarbijate ühendused

Kilp komplekteerida, paigaldada ja ühendada vastavalt käesoleva projekti joonistele IP7873-1 ja IP7873-2 arvestades kohalikest oludest tulenevaid kõrgusi. Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslülitil klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al→Cu.

Kilbiks valida vundamendile paigaldatav kilp, mis vastab Elektrilevi OÜ nõuetele.

Kilbile ehitada maanduspaigaldis, mis tagaks, et rikke korral ei ületaks kilbi puutepinge 50V.

Maandustakistus kilbil kuni 100Ohm.

Kilp paigaldada maapinnaga tasa.

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 6
-------------------	-------------------------	---	------------	------

### 2.2.3. Tähistused

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid vaadata „P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“.

## 3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms).

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitatav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või vigastatud piirded taastatakse.

## 4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustik” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelvalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõtte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

## 5. Käidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese eksploatatsioonista järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatusleht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. Pärast esimest eksploatatsioonista lähtuda ülevaatuslehtede ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest.

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 7
-------------------	-------------------------	---	------------	------

## 6. Demonteerimine

Nr.	Materjal	Ühik	Kogus
1	Betoonmast+traaversid(2tk)	Tk	1
2	LL	Kmpl	1
3	KP õhuliin AS-35	M	9
4	MP õhuliin 4x50	m	9
5	MP õhuliin 4x95	m	8
6	KTP alajaam (trafo, konsentraator ja Tmax ümbertõstmise uude mastalajaama)	Kmpl	1

Leonhard-Weiss OÜ	Tööprojekt Nr IP7873	AJ Haki:(Mõniste) asendamine uue Mastalajaama AJ26641 vastu, Haki küla, Rõuge vald, Võrumaa	30.06.2025	Lk 8
-------------------	-------------------------	---	------------	------

## LISAD JA JOONISED

Lisa 1. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon

Lisa 2. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile)

Lisa 3. Lähteülesanne

Lisa 4. Kooskõlastuste koondtabel

Lisa 5. Kooskõlastuste koopiad

Joonis IP7873-1 10/0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan

Joonis IP7873-2 10/0,4kV Elektrivõrgu elektriskeem

Joonis IP7873-3 AJ26641 paigaldusjoonis

Joonis IP7873-4 KP skeem