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KOONDANDMED 

 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise 
ehitusprojekt 

OBJEKTI ASUKOHT: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla ja Elva vald, Teilma küla 

TÖÖ EESMÄRK: 

 

Rekonstrueerida Teilma maaparandusehitised. Ehitada ja 

rekonstrueerida teed, et parandada ligipääsu RMK metsamassiividele 

puidulogistikaks ja Alam-Pedja LKA Emajõe luha SKV hooldamiseks. 

TÖÖ TELLIJA: RMK 

Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee  

TÖÖ TÄITJA: Kobras OÜ 

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel 730 0310 

http://www.kobras.ee  

Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski  

Tel 513 2137 

oleg@kobras.ee  

Projekteerija: Oleg Sosnovski 

Tel 513 2137 

oleg@kobras.ee 

Assistent: Siiri Rist 

Tel 730 0311 

siiri@kobras.ee 
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OTSUS

03.05.2021 nr 6.1-1/20753

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Võttes aluseks Maaparandusseaduse § 13 lõike 9 ja maaeluministri 18.08.2020 määruse nr
57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 ning lähtudes Riigimetsa
Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 30.03.2021 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest (teenus nr 2109253 reg nr 6.1-1/15580) otsustan:

anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas Luunja vallas  Sirgu külas Kakumetsa tee
2 (kood 2104590020080/101) ehitamiseks.

1. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Tartu linnas Rõhu külas
maaparandusehitise Rõhu (kood 2103870020030/001) rekonstrueerimiseks.

2. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Tartu linnas Ilmatsalu külas
maaparandusehitise Ilmatsalu turbaraba (kood 2103900820010/001) rekonstrueerimiseks.

3. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Teilma külas
maaparandusehitise Teilma (kood 2103900020020/001) rekonstrueerimiseks.

4.anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Tartu linnas Ilmatsalu külas Jahimeeste
tee (kood 2103900820010/101) rekonstrueerimiseks.

5.anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Tartu linnas Ilmatsalu külas Ulila
jahimeeste tee (kood 2103900020020/101) rekonstrueerimiseks ja uue teelõigu ehitamiseks.

6.anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas Elva vallas  Teilma külas Ulila-Teilma
tee (kood 2103900020020/102) ehitamiseks.
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7.anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas Elva vallas  Teilma külas  LKO Teilma
luha tee (kood 2103900020020/103) ehitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
MARGUS TÜRK
Peaspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Tartu keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 03.05.2021
Teenuse nr: 2112672
Toimiku nimi: Teilma 2021 rek

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

60502:004:0035 MAA-AMET

60502:004:0036 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:001:0271 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:001:0445 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:002:0033 AS TARTU AGRO

83101:002:0155 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:002:0252 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:002:0253 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:002:0254 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

83101:004:0128 SÖDRA METSAD OÜ

83101:004:0193 HAAGE AGRO OSAÜHING

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Tartumaa Elva vald Teilma küla

Tartumaa Tartu linn Ilmatsalu küla

Tartumaa Tartu linn Rõhu küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

2103900020020 001 Teilma

2103900820010 001 Ilmatsalu turbaraba (PP-274)

2103870020030 001 Rõhu

2103900020020 103 Uus ehitis

2103900020020 101 Ulila jahimeeste tee

2103900020020 102 Uus ehitis

2103900820010 101 Jahimeeste tee

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus
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Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 2,64
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

639,1

Tee pikkus (km): 4,36

Uurimistööd

Rõhu (kood 2103870020030/001)
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  11,3 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  11,3 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Ilmatsalu turbaraba (kood 2103900820010/001)
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  62,8 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  62,8 ha.
3. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Teilma (kood 2103900020020/001)
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  565,0 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  565,0 ha.
3. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Jahimeeste tee (kood 2103900820010/101) 
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,59 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,59 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,59 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Ulila jahimeeste tee (kood 2103900020020/101)
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,78 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,78 km.
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3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,78 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Ulila-Teilma tee (kood 2103900020020/102)
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 2,48 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 2,48 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 2,48 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

LKO Teilma luha tee (kood 2103900020020/103)
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,51 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,51 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,51 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Projekteerimistööd

Rõhu (kood 2103870020030/001)
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 11,3 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Ilmatsalu turbaraba (kood 2103900820010/001)
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 62,8 ha.

Teilma (kood 2103900020020/001)
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 565,0 ha.

Jahimeeste tee (kood 2103900820010/101) 
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 0,59 km

Ulila jahimeeste tee (kood 2103900020020/101)
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 0,30 km ja uue teelõigu ehitamine mahus 0,48
km.

Ulila-Teilma tee (kood 2103900020020/102)
1. Projekteerida uue tee ehitamine mahus 2,48 km.

LKO Teilma luha tee (kood 2103900020020/103)
1. Projekteerida uue tee ehitamine mahus 0,51 km.

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1. Projekti koostamisel arvestada RMK poolt koostatud LKO Teilma luha tee ja Teilma
maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede
rekonstrueerimise ja ehitamise projekti lähteülesannetes esitatud tingimustega,
keskkonnamõjude analüüsiga ning Keskkonnaameti kirjadest 04.02.2021 nr 6-3/21/1397-2,
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Otsuse nr 6.1-1/20753        Leht 6 ( 6 )

22.02.2021 nr 7-9/21/1498-2 ja 29.03.2021 nr 7-9/21/4225-2  tulenevate meetmete ja
keskkonnaalaste piirangutega.
2. Enne kooskõlastamisi esitada projekt läbivaatamiseks RMK metsaparandusosakonnale.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. RMK Kagu regioon
2. Keskkonnaameti Lõuna regioon
3. Tartu Linnavalitsus
4. Elva Vallavalitsus
5. Rõhu Maaparandusühistu (eesvool)
6. Rajatiste, ehitiste, trasside, kitsenduste ja kinnisasjade valdajatega, milliste
kaitsetsoonides või maa-alal töid planeeritakse teha.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

EI

Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija vajadusele + 1 eksemplar PTA

Muude nõuete kirjeldus:
1. Uurimistööde teostamisel lähtuda Maaeluministri 20.12.2018 määrusest nr 77
"Maaparanduse uurimistöö nõuded".
2. Mõõdistustööd teostada geodeetilises süsteemis L-Est97 ja kõrgussüsteemis EH2000. 
3. Projekteerimisel kasutada Maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45
"Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid" nõudeid.
4. Projekti koostamisel lähtuda Maaeluministri 25.02.2019 määrusest nr 14
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded"
5. Uurimistööde aruanne (1 eks. paberil+digitaalselt) esitada Põllumajandus- ja Toiduameti
Tartu esindusele 30 tööpäeva jooksul peale uurimistööde lõpetamist.
6. Üks projekti eksemplar paberkandjal ja digitaalselt (kas .dgn, .dwg või MapInfo
formaadis) anda üle Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindusele.

Dokumendid

Puudub

Menetleja

Margus Türk
Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindus
Tähe 4, Tartu
5253 024
margus.tyrk@pta.agri.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

teenus-2112672.pdf 68 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARGUS TÜRK1 35609022715 03.05.2021 12:16:55 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7a:e3:c4:4d:e7:3a:94:01:5a:0c:54:47:9d:70:c5:c8

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 62 A3 A9 8D C9 71 27 FB 7D B4 AD 8D F1 F9 04 F2 24 56 E8 C7 70 99 F3 89 93 0E 7
9 D3 11 50 9B 54

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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LÄHTEÜLESANNE 
 

 

 

1. KOOSTADA:  

 

Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 

 

 Maaparandusehitiste asukoht: Teilma küla, Elva vald, Tartu maakond vald, Ilmatsalu küla, 

Tartu linn, Tartu maakond 

RMK katastriüksused: 60502:004:0036; 83101:001:0271; 83101:001:0445; 83101:002:0155; 

83101:002:0252; 83101:002:0253; 83101:002:0254;  Eramaad: vt. keskkonnamõjude analüüsi 

tabel T1 objekti üldandmed.   

Kvartalid: vt. keskkonnamõjude analüüsi tabel T1 objekti üldandmed. 

  

2. UURIMISTÖÖD:  

 

2.1. Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu turbaraba (PP-274) maaparandussüsteemidel asuvate rajatiste 

(kuivenduskraavid, truubid, teed, mahasõidud, tuletõrjetiigid, settebasseinid jne) seisukorda 

ning rekonstrueerimise vajadust ja võimalust maaparandusehitiste kaupa alljärgnevalt: 

 

Maaparandus-

süsteemi kood Ehitise nimetus 

Ehitise 

kood Pindala  

Uuritava ala 

pindala 

nr   ha ha 

2103870020030 Rõhu 001 159 11,3 

2103900020020 Teilma 001 606,8 565 

2103900820010 Ilmatsalu turbaraba (PP-274) 001 132,7 62,8 

   Kokku: 639,1 

 

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 639,1 ha, kraavide kogupikkus 15,53 km. 

 

2.2. Ehitatavate teelõikude trasseerimine, trassi mõõdistamine ja pinnase uurimine vastavalt 

Maaparanduse uurimistööde nõuetele. 

 

2.3. Uurida olemasolevate teede konstruktsioonide ja teerajatiste seisukorda. 

 

2.4. Uurida uute teekraavide rajamise vajadust ja võimalusi. 

 

2.5. Määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus. 

 

2.6. Projektala piirest väljuvate maaparandussüsteemide eesvoolude seisukorda vastavalt 

Põllu- ja Toiduametiameti poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab 

projektala piires olevate ehitiste toimimise. 

 

2.7. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 

olevaga tuleb koheselt informeerida Põllumajandus- ja Toiduametit. 

 

2.8. Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada ehitiste rekonstrueerimist 

ning taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel. 
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2.9. Maaparandusehitisi teenindavate teede ja puidulogistikaks ning Alam-Pedja LKA 

Emajõe luha sihtkaitsevööndi hooldamiseks vajalike teede ehitamise ja rekonstrueerimise  

võimalusi alljärgnevalt: 

 

Tee nimi Teederegistri 

nr 

Pikkus 

km 

Rekonstrueeritav 

pikkus  km 

Ehitatav 

pikkus 

km 

Kokku 

rek+eh 

km 

Jahimeeste tee 8310213 1,77 0,89  0,89 

Ulila jahimeeste tee 8310220 1,49 0,3 0,48 0,78 

Ulila – Teilma tee uus tee   2,48 2,48 

 Kokku:  1,19 2,96 4,15 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

 

3.1. Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu turbaraba (PP-274)  maaparandussüsteemide 

rekonstrueerimine pindalaga kokku 639,1 ha.  

 

3.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul kui on takistatud maaparandussüsteemide 

toimimine riigimaal, kooskõlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga. 

 

3.3. Maaparandusehitisi teenindavate-  ja puidulogistikaks ning Alam-Pedja LKA Emajõe 

luha SKV hooldamiseks vajalike teede rekonstrueerimine pikkusega 1,19 km, ehitamine 

pikkusega 2,96 km. Kokku 4,15 km. 

 

Jahimeeste tee rekonstrueeritav lõik algab Raba põik T1 (tee nr 8310451) ja Soo tee (tee nr 

8310048) ristumiskohast ja lõpeb Ulila jahimeeste teega ristumiskohas 

 - tee pikkus ca 0,89 km 

 - tee katendi laius võimalusel 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

  

Ulila jahimeeste tee  rekonstrueeritav lõik algab Jahimeeste teega ristumiskohast ja lõpeb 

kvartal CO157 er er 44, kus jätkub ehitatava lõiguga. Ehitatav lõik kulgeb piki kvartali 

CO157 lõunapoolset kraavi kuni Lauge jahimeeste teega ( tee nr 6050201) ristumiskohani, 

kust algab ehitatav Ulila-Teilma tee 

 - tee pikkus:  rekonstrueeritav 0,30 km, ehitatav 0,48 km, Kokku 0,78 km 

 - tee katendi laius võimalusel 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

  

Ulila-Teilma tee  ehitatav lõik algab Lauge jahimeeste tee ja ehitatava Ulila jahimeeste tee 

ristumiskohast kvartalil CO157 er 31. ja lõpeb kvartal CO157 er 9 loodeosas.  

 - tee pikkus ca 2,48 km 

 - tee katendi laius võimalusel 4,5 m 

 -tee järk nr 4 

  

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol 

liigeldavus kõikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalustega teedele; 

  

3.5. Teekatte laius võimalusel 4,5 m ja ristprofiil vastavalt uuritud mulde ja katendi 

kandevõimele. 

 

3.6. Kõik lähteülesandes toodud teed on IV järgu teed. Teede ehitamine projekteerida 

vastavalt  RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend 

versioon 2.0 
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3.7. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada 

projekti täiendavaid mahasõite, laoplatse jm, mida lähteülesandes ei ole kirjeldatud. 

  

3.8. Projektis tuleb välja tuua tööliikide kaupa tee eelarveline maksumus. Enne projekti 

lõplikku valmimist, tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspetsialistile, et oleks 

võimalik teha teele täiendav tasuvusarvutus. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta 

projektlahendust ja projekti koosseisu. 

 

4. ERITINGIMUSED: 

 

4.1. Keskkonnamõjude analüüsi tabelis kaitseväärtuste täpseid asukohti ei avaldata. 

Asukohad  projekteerijale üle antavatel kaardikihtidel. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (side ja elektrikaablid, piiritähised, geodeetilised märgid 

jne.) olemasolu ja asukohad selgitab välja projekteerija. 

 

5.TINGIMUSED PROJEKTILE: 

 

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK „Metsakuivenduse ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule 2020“ ja olema kooskõlas Maaparandusseaduse ning sellest tulenevate 

õigusaktide ja normdokumentidega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega 

(olemasolul) ja RMK keskkonnamõjude analüüsist tulenevate meetmetega, vähendamaks 

ehitustööde tulemusena tekkivat võimalikku negatiivset mõju keskkonna- ja looduskaitselist 

ning muud olulist väärtust omavatele objektidele ja liikidele. 

5.3. Projekti lähteülesande juures olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud 

keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse; 

5.4. Projekti kooskõlastamine maaomanikega ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute ja 

erateelõikude omanikega korraldada projekti koostamise ajal, et projektis oleks võimalik 

arvestada kooskõlastustes esitatud tingimustega (liikluspiirangud, mahasõidud, truubid jne). 

Kooskõlastuse puudumisel eramaale töid mitte projekteerida. Maaomanike ja piirinaabrite 

kontaktandmed annab kavandamisspetsialist projekteerijale üle esimesel võimalusel peale 

projekteerija vastava soovi esitamist. Kooskõlastuste kohta koostab projekteerija koondi, kus 

muuhulgas tuleb ära näidata maaomaniku täpsustatud kontaktandmed.  

5.5. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist (kooskõlastamisele saatmist) esitada digitaalselt 

RMK lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab 

projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, keskkonnamõjude analüüsi täiendamise ja 

teede täiendava tasuvusarvutuse. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta 

projektlahendust ja projekti koosseisu. 

5.6. Kõik projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. 

5.7. Koostatud projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 

5.8. Projekteerimistööde uurimistööde aruanne antakse RMK-le üle enne projekti valmimist 

(peale väliuuringuid 1 eks paberkandjal ja digitaalselt). 

5.9. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama RMK Kagu regiooni töötajatega 

töökoosoleku, et RMK töötajatel oleks võimalus projekteerimise ajal teha projektis täiendusi 

ja muudatusi. Töökoosolek projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.10. Projekti kooskõlastamise, vastavalt lähteülesandes ja projekteerimistingimustes 

(olemasolul) esitatule, korraldab projekteerija. 

RMK kooskõlastuse korraldab lähteülesande koostanud RMK MPO kavandamisspetsialist. 

RMK kooskõlastus antakse viimasena.  

5.11. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt 

projekteerimisandmetele KMA Tabel 1 olevad üldandmed (p 1.2. ja p 2.2.) ning esitab need 

peale muutmist kohe RMK MPO kavandamisspetsialistile.  
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5.12. Projekt (failid, Mapinfo, kihiline pdf, töömahtude tabelid xls) tuleb enne valmimist 

(kooskõlastamisele saatmist) – KeA, omavalitsus jne) esitada RMK-le üle vaatamiseks, et 

oleks võimalik täiendada Keskkonnamõju analüüsi ja vajadusel tellida täiendavad 

ekspertiisid, mis võivad mõjutada juba tehtud projektlahendust ja seega ka projekti koosseisu 

ning üleandmise tähtaega. Lõpetatud  (peab sisaldama lõpetamise kuupäeva) KMA dokument 

pannakse projekti kaustadesse kilekaante vahele. 

5.13. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija (RMK) jaoks parima 

hinna ja kvaliteedi suhtele. 

5.14. Projektile tellitakse vajadusel RMK poolt ekspertiis. 

 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 

 

Asendiplaan, kooskõlastused, RMK keskkonnamõjude analüüs. 

 

7. PROJEKT ÜLE ANDA: 

 

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ning 

digitaalselt (failistruktuur vastavalt näidiskoosseisule, lisaks seletuskiri word) ja vastavalt 

töövõtulepingus sõlmitud tähtajale.  

 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 

RMK Kagu regioon,  Keskkonnaameti Lõuna regioon, Tartu linn, Elva vald,  piirnevad 

eramaaomanikud, võimalike taristute omanikud, Põllumajandus- ja Toiduamet Tartu Keskus, 

 

9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 

 

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus 

 

                  21.01.2021                                                       /allkirjastatud digitaalselt/ 

                   (kuupäev)  

 

                                                                     (allkiri) 
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Asendiplaan: Teilma mps
Asukoht: Teilma küla, Elva vald, Tartu maakond;
Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartu maakond
RMK Tartumaa metskond 

Koostaja: Ain-Meelis Hannus

Koostatud: 21.01.2021

Mõõtkava:

Ehitatav tee

Rekonstrueeritav tee

MPS rek ala ringpiir

Maa-ameti tervikteed

Eraldised

Kvartalid

RMK katastriüksused

Riigi hallatav eesvool

Põhikaardi kraavid

MPS ehitised

MPS eesvool

Maardlad

Legend
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesanne Teilma mps ja teed.pdf 299 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

AIN-MEELIS HANNUS1 37303272771 21.01.2021 14:55:13 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

3c:68:ee:23:30:c7:13:66:5a:b0:bd:27:37:0f:ba:63

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8A DA 17 F6 36 9C C2 C9 DF E9 10 43 07 B0 7F 25 DA D6 CD B0 A0 DB C0 76 FE 6
E 96 D4 AB 02 AB 0F

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: 22.02.2021 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 21.02.2026 

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8 

Teabevaldaja: Keskkonnaamet 

 

Ain-Meelis Hannu 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 21.01.2021 nr 3-2.1/340 

 

Meie 22.02.2021 nr 7-9/21/1498-2 
 

Seisukoht Teilma luha tee projekteerimise 

lähteülesandele 

Soovite Keskkonnaameti seisukohta maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja 

maaparandussüsteeme teenindavate, puidulogistikaks ja Alam-Pedja looduskaitsealal asuvate 

luhtade hooldamiseks vajalike teede rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostamisel kaasnevate 

võimalike negatiivsete keskkonnamõjude kohta ning tingimusi ja meetmeid nende mõjude 

vähendamiseks. Kirjaga olete juurde lisanud lähteülesande, keskkonnamõju analüüsi tabelid 

ning asendiplaanid. 

 

Lähteülesande järgi on rekonstrueeritavad maaparandusehitised koodidega 

(maaparandussüsteemi koodid: 2103870020030, 2103900020020, 2103900820010). Projektiga 

hõlmatavad alad ning rekonstrueeritavad teed on näidatud asendiplaanil. Maaparandusehitiste 

uuritava ala pindala kokku 639,1 ha, kraavide kogupikkus 15,53 km. Maaparandusehitisi 

teenindavate- ja puidulogistikaks ning Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe luha 

sihtkaitsevööndi hooldamiseks vajalike teede rekonstrueerimine pikkusega 1,19 km, ehitamine 

pikkusega 2,96 km, kokku 4,15 km. Teekatte laius võimalusel 4,5 m ja ristprofiil vastavalt 

uuritud mulde ja katendi kandevõimele. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks 

tagatud metsamaterjalide kokkuveol liigeldavus kõikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos 

mahasõidu võimalustega teedele. Alam-Pedja looduskaitsealal Emajõe sihtkaitsevööndisse 

luhtadele viiva tee ja ülepääsutruubi ehitamise võimalusi on asendiplaanil näidatud ulatuses, 

tagades hooldustehnikale ja heinapallide transpordile võimaliku ligipääsu luhtadele. Lisaks uurida 

võimalust rajada luhtade lähedusse laoplats, kus on võimalik varutud sööta hoiustada edasise 

transpordini (autotransport). 

 

MPS rekonstrueeritava ala ringpiir ning ehitatav Ulila-Teilma tee piirneb Laeva metskond 11 

kinnistul (katastriüksus 60502:004:0036) vahetult Alam-Pedja looduskaitseala1 Laugesoo 

sihtkaitsevööndiga2 ning Laeva metskond 64 kinnistul (katastriüksus 83101:001:0271) Emajõe 

luha3 sihtkaitsevööndiga (edaspidi skv). Laugesoo skv kaitse-eesmärk on4 metsa- ja 

sookoosluste looduslikkuse taastamine ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Emajõe luha 

skv kaitse-eesmärk on5 poollooduslike koosluste taastamine ja säilitamine, kaitstavate liikide 

elupaikade kaitse, vanajõgede ökosüsteemi kaitse ning metsakoosluste liigilise ja vanuselise 

struktuuri hoidmine. Looduskaitseala kuulub ühtlasi Natura 2000 kaitsealade võrgustikku 

Alam-Pedja linnu- ja loodusalana (keskkonnaregistri kood EE0080374). Kinnistutel on 

1 Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 153; Keskkonnaregistri kood KLO1000455 
2 Keskkonnaregistri kood KLO1101356 
3 Keskkonnaregistri kood KLO1101351 
4 Looduskaitseseadus § 11 lg 4 
5 Looduskaitseseadus § 11 lg 6 
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registreeritud I kaitsekategoorasse jääva liigi merikotka (Haliaeetus albicilla)6 ning II 

kaitsekategooriasse jääva liigi rohunepp (Gallinago media)7 elupaigad. 

 

Alam Pedja looduskaitseala8 Laugesoo ja Emajõe luha skv-s on kaitseala valitseja nõusolekul 

lubatud teostada eesvoolude hoiutöid9, kraavide hooldustöid ja ehitiste hooldustöid. Laugesoo 

skv-s on inimeste viibimine keelatud 1. veebruarist 30. juunini ning Emajõe luha skv-s 15. 

aprillist 30. juunini10.  

 

Alal kehtib lisaks kaitse-eeskirjale ka Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava 

aastateks 2016-2025, mis on kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korra aluseks. 

Kaitsekorralduskava kohaselt on lähiaastatel plaanis parandada hooldatavate ja 

hoolduspotentsiaaliga niitude juurdepääsuvõimalusi truupide paigaldamisega ning teede 

rajamise või korrastamisega, samuti heinapallide ajutiste ladustamisplatside ehitamisega 

(Joonis 8). Planeeritud teed ei ole kaitsekorralduskava joonisel ette nähtud. 

 

Keskkonnaamet on seisukohal, et Alam-Pedja linnu- ja loodusala vahetus läheduses 

planeeritava tee ja maaparandussüsteemi rajamisel ei tohi kaitstavate alade veerežiim muutuda. 

Seetõttu teeb Keskkonnaamet ettepaneku teetrassi osaliseks muutmiseks (vt lisatud joonis) 

planeerides tee I kaitsekategooria liigi elupaigast mööda olemasolevat teed pidi. Alternatiivi 

mitte sobivuse korral palume järgmises etapis algselt planeeritud tee asukohta põhjalikumalt 

põhjendada ning täpsustada planeeritava tee konstruktsiooni. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

Lisa: Joonis teetrassi muutmiseks.   

 

 

 

Maris Liiv 56949226 

maris.liiv@keskkonnaamet.ee 

6 Keskkonnaregistri kood KLO9126569 
7 Keskkonnaregistri kood KLO9100733 
8 Kaitse-eeskirja § 12 lg 2 punktid 1, 2 ja 3 
9 Tuleb teostada vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.07.2003 a määruses nr 75 „Maaparandushoiutöödele esitatavad 

nõuded“ §-s 2 sätestatule 
10 Kaitse-eeskirja § 13 lg 2 punktid 3 ja 4 
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Teetrassi muutmise ettepanek

Poollooduslik kooslus

I kaitsekategooria liigi elupaik

Looduskaitsealad

Katastriüksused

Lisa 1
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lisa 1_Telima.pdf 3.2 MB

KeA_Vkiri_Telima maaparandus.pdf 335 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 22.02.2021 17:45:37 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

32:6a:bb:43:85:ed:a0:70:5b:0e:63:af:41:05:77:27

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 DF 5D 79 8F 31 0D 50 DA 94 83 EE F0 48 0C C4 54 8D 21 C8 D4 E8 08 B8 99 FC 42
DB 42 C9 53 63 2E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: 29.03.2021 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 28.03.2026 

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8 

Teabevaldaja: Keskkonnaamet 

 

Toomas Hirse 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

toomas.hirse@rmk.ee 

Teie 25.02.2021  

 

Meie 29.03.2021 nr 7-9/21/4225-2 
 

Täiendavalt Teilma kuivendusobjektist ja 

rajatavatest teedest 

Esitasite Keskkonnaametile täiendavat informatsiooni seoses Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu (PP-

274) maaparandussüsteemidel maaparandusehitiste ning maaparandussüsteeme teenindavate ja 

Alam-Pedja looduskaitsealal asuvate luhtade hooldamiseks vajalike teede projekteerimisega 

(RMK 21. jaan 2021. a taotlused nr 3-2.1/340 ja 3-2.1/341). 

Tegime oma 22. veebr 2021. vastuses nr 7-9/21/1498-2 ettepaneku luhtade hooldamiseks 

kavandatava tee trassi asukohta muuta, viies selle eemale kaitsealast ja metikotka elupaigast, 

kasutades selleks olemasolevat Lauge jahimeeste teed. 

Täpsuste, et Keskkonnaameti poolt välja pakutud Lauge jahimeeste tee on pigem 

turbapinnasega siht (kirjale olid lisatud fotod), mida mööda ei ole võimalik raske tehnikaga 

sõita, ilma, et see tekitaks sügavaid roopaid. Lisate, et tee väljaehitamiseks antud trassil tuleks 

rajada kahele poole teed kraavid, mis suurendaks kuivendusest mõjutatud metsade pindala 

ligikaudu 45 ha võrra. Põhjendate, et olemasoleva veerežiimi vähemaks mõjutamiseks, tuleb 

kavandada teede võrk olemasolevate kraavide äärde ning selgitate, et: tee rajatakse kaitseala 

naabruses väljapoole kaitseala ja merikotka tundlikku elupaika; mõju vähendamiseks 

kaitsealale antud lõigus kraavi ei puhastata; teelõigu sulgemiseks on otstarbekas paigaldada 

tõkkepuu ning tee kasutamine antud lõigus toimuks valdavalt väljaspool merikotka 

pesitsusperioodi. 

Keskkonnaamet, tutvunud esitatud alternatiivse tee trassi asukoha ja põhjendustega, on 

nõus maaparandussüsteemi ja teede projekteerimisega. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

 

Maris Liiv 

maris.liiv@keskkonnaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

KeA_Vkiri_Täiendavalt Telima maaparandus_tee.pdf 217 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 29.03.2021 18:32:18 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

44:15:55:d8:23:eb:97:b5:5a:74:3a:6e:b1:37:41:9b

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8F 0F 54 6D 4A 3A 37 65 D2 1A DA BB 9D E3 93 E2 4C 6E 75 15 C1 28 6B 7B F3 6A
34 69 63 80 B9 C3

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu (PP-274) 

maaparandussüsteemidel 

maaparandusehitiste rekonstrueerimine 

Teavitasite Maa-ametit 21.01.2021 kirjaga nr 3-2.1/346, et Riigimetsa Majandamise Keskus 

(edaspidi RMK) alustab Tartumaa metskonna Tartu metsandikus Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu (PP-

274) maaparandussüsteemidel maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja maaparandussüsteeme 

teenindavate-, puidulogistikaks ja Alam-Pedja Looduskaitsealal asuvate luhtade hooldamiseks 

vajalike teede rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostamist.  

 

Märgite kaaskirjas, et ehitada plaanitav „Ulila - Teilma tee“ on RMK arvates mõistlik planeerida 

edasise kuivenduskraavide hooldamise lihtsustamiseks vahetult Maa-ametile kuuluva Ulila 

turbatootmisala (katastriüksuse tunnus 60502:004:0035) kinnisasja kirdeosa piirialal asuva kraavi 

lähedusse. Soovite Maa-ameti nõusolekut asendiplaanil näidatud ja lähteülesandes kirjeldatud 

kujul tee ehitamiseks läbi Ulila turbatootmisala kinnisasja.   

 

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 15 lõike 1 punkti 1 kohaselt on maapõue seisundit ja 

kasutamist mõjutavaks tegevuseks vajalik Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava 

ministri volitatud asutuse luba. Luba tuleb taotleda muu hulgas kui maardlal soovitakse teha 

maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust, milleks on vajalik esitada ehitusteatis või 

saada ehitusluba, muu luba või muu haldusakt. Keskkonnaminister on käskkirjaga 05.03.2019 nr 

1-2/19/198 andnud Maa-ametile volituse anda lube MaaPS § 15 lõikes 1 nimetatud maapõue 

seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks. 

 

MaaPS § 14 lõike 2 kohaselt võib ministri volitatud asutus lubada maapõue seisundit ja kasutamist 

mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavara 

kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda või halvendab 

maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegevus ei ole püsiva iseloomuga või 

halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat 

olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitise, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või 

ehitusseadustiku tähenduses riigikaitselise ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku 

alternatiivset asukohta. 

 

Asendiplaanide järgi jääb projekteeritud ala keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel oleva 

Sangla turbamaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0195) hästilagunenud 

turba aktiivse reservvaru 20. plokile, vähelagunenud turba aktiivse reservvaru 19. plokile ning 

   

Ain-Meelis Hannus 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

 

 

 

Teie 21.01.2021 nr 3-2.1/346 

 

Meie 04.02.2021 nr 6-3/21/1397-2 
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Ulila turbatootmisala (kaevandamisloa nr KMIN-056; loa omaja Tootsi Turvas AS) mäeeraldise 

teenindusmaale. Ulila turbatootmisala kinnisasi on antud 24.07.2019 sõlmitud maarendilepinguga 

nr 7-8/19/354 kaevandamise eesmärgil rendile AS-ile Tootsi Turvas ning seetõttu küsis Maa-amet 

rentniku nõusolekut tee rajamiseks. AS Tootsi Turvas vastas 02.02.2021 kirjaga, et kooskõlastab 

tee ehituse tingimusel, et juhul, kui AS Tootsi Turvas peaks tulevikus tootmisala laiendama, siis 

oleks ettevõttel võimalus kasutada RMK poolt rajatavat teed vajadusel tootmisala väljaveoteena.    

 

Asendiplaanide leppemärkides on kirjeldatud, et vasarate kujulise täitemustriga on tähistatud 

maardla ala. Täpsustame, et tegemist ei ole maardla alaga, vaid vananenud Ulila turbatootmisala 

mäeeraldise alaga. Ulila turbatootmisala luba muudeti Keskkonnaameti 17.06.2019 korraldusega 

1-3/19/1216, millega seoses muutus ka Ulila turbatootmisala mäeeraldise pindala. Palume 

koostatavas projektis kirjeldada projekti kattumine maardlaga ning joonistele kanda Sangla 

turbamaardla piir ning vajadusel ka Ulila turbatootmisala mäeeraldise ja selle teenindusmaa piirid.  

 

Ajakohaste maardlate ja mäeeraldiste andmete saamiseks palume kasutada WFS-teenust, mille 

kihtide sisu on kirjeldatud kasutamise juhistes aadressil Maardlate_WFS_teenus_kihid.pdf 

(maaamet.ee). Kaarditarkvara kaudu maardlate WFS-teenuse poole pöördumise aadress on 

https://teenus.maaamet.ee/ows/maardlad?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities. 

 

Palume koostatavas projektis arvestada MaaPS § 16 sätetega, mille kohaselt tuleb maavara 

kaevandada ning muul alusel looduslikust seisundist eemaldada ja kasutada majanduslikult 

võimalikult otstarbekalt ja säästlikult. Rekonstrueerimis- ja ehitustööde käigus palume arvestada 

MaaPS 7. peatükis “Muud maapõue kasutamise viisid” sätestatud nõuetega. 

 

Kuna maardlaga kattuvas osas asuvad projekteeritud alal olemasolevad maaparandusehitised ja 

teed, siis ei ole alust eeldada, et planeeritavad tegevused halvendaksid maavara 

kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.  

 

Maa-amet nõustub Ulila - Teilma tee projekteerimisega Ulila turbatootmisala kinnisasjale 

asendiplaanil näidatud asukohas tingimusel, et AS Tootsi Turvas võib vajadusel rajatavat teed 

kasutada tootmisala väljaveoteena.    

 

Maa-amet lubab maardla alal Tartumaa metskonnas Tartu metsandikus Rõhu, Teilma ja Ilmatsalu 

(PP-274) maaparandussüsteemidel maaparandusehitiste rekonstrueerimist ja 

maaparandussüsteeme teenindavate-, puidulogistikaks ja Alam-Pedja Looduskaitsealal asuvate 

luhtade hooldamiseks vajalike teede rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti koostamist. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tambet Tiits 
peadirektor 

 

 

Teadmiseks: AS Tootsi Turvas - info@tootsiturvas.ee 

Kaili Ojaperv 
5697 0494 kaili.ojaperv@maaamet.ee 
Terje Sild 
675 0165 terje.sild@maaamet.ee 
Annika Arro 
675 0180 annika.arro@maaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

MA_vastusk.pdf 252 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

TAMBET TIITS1 35611010385 04.02.2021 11:12:21 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

77:14:f5:ba:42:0a:2b:c2:5a:54:ca:98:62:f8:69:61

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 BB B2 C3 79 E8 C7 A0 92 B8 8E 0A E3 34 A2 B4 E3 CC 79 DF 23 15 C1 BE AA 77 07
F5 BE F6 D4 76 3D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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TARTU LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSE OSAKOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 www.tartu.ee

51003 TARTU

tel 736 1270

rg-kood 75006546 lmo@tartu.ee

 

 

 

 

  
Ain-Meelis Hannus

RMK Metsaparandusosakond

 

  
Teilma mps rekonstrueerimise ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise lähteülesande 

kooskõlastamine

 

  

Teie  22.01.2021 nr 3-2.1/349

Meie 27.01.2021 nr 8-13.2/01298

Riigimatsa Majandamise Keskus on esitanud taotluse Teilma mps maaparandussüsteemide 

rekonstrueerimise ja teede rekonstrueerimise ehitamise projekteerimise lähteülesande 

kooskõlastamiseks.

 
Kooskõlastame lähteülesande alljärgneva tingimusega:

 

Ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt 

väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise 

väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde tellija teehooldetööd või rajab 

ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Juhul 

kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti, tuleb kavandada ja tagada ka selle ala 

ehitusjärgne heakorrastamine.

 
 
Lugupidamisega

 
 
(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Haak

Juhataja

 
 
Riina Lill

736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Linnamajanduse_osakond_Kiri_20210127_2021-01298.pdf 134 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

REIN HAAK1 36006282727 27.01.2021 12:56:32 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Juhataja

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

4c:79:f4:1c:7a:00:d6:7b:59:f1:c8:56:a7:47:7f:07

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 12 07 08 CE B0 F8 0D C7 05 5E 4D 1F 16 6D 90 25 B0 96 F2 20 FE 46 05 78 97 1D
6A 71 71 71 6F 9D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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DHS

"Teilma mps lähteülesanne (LÜ)" kinnituste leht

Kinnitajate lisajad

Lisaja Ametinimetus Kuupäev Kasutaja Sõnumi sisu

Ain-Meelis 
Hannus

kavandamisspetsialist 21.01.2021 Kristo 
Kokk

Palun kinnitada Teilma mps 
maaparandusehitiste rekonstrueerimise 
ja teede rekonstrueerimise ja 
ehitamise projekteerimise 
lähteülesanne. 

A-M. Hannus

Ain-Meelis 
Hannus

kavandamisspetsialist 21.01.2021 Toomas 
Haas

Palun kinnitada Teilma mps 
maaparandusehitiste rekonstrueerimise 
ja teede rekonstrueerimise ja 
ehitamise projekteerimise 
lähteülesanne. 

A-M. Hannus

Kinnitajad

Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus

Toomas Haas metsaülem 11.02.2021 Kinnitan

Kristo Kokk regiooni juht 21.01.2021 Kinnitan

Teise ringi kinnitajad 

Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus

Page 1 of 1RMKDOC_210106 - "teilma mps lähteülesanne (lü)" kinnituste leht

17.02.2021https://dok.rmk.ee/?page=acknowledge_view&docid=704492&acknid=127812&print...

30



Meie viide: IP52564-51977
22.01.2021

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�AIN-MEELIS�HANNUS,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�22.01.2021�esitatud�taotlusele�IP52564
LKO�Teilma�luha�tee.

Antud�mõõdistusalas�Telia�sideehitised�puuduvad.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Oleg�Kromanov
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõtühik

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

ha 50,0 11,3 61,3

km 0,00
km 2,23 0,49 2,72
tk 2 1 3

km 2,52 0,48 0,30 0,59 0,30
km 2,52 1,30 0,86 0,36 0,61 0,52
tk 4 6 4 4 1
tk 5 2 1 2 1 2

tk 1 1

Mõõtühik

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

ha 9,6

km 0,32

Märkused: 
1 Veejuhtmete uuendustööd antud tabelis ei kajastu 

Kuivenduskraavi pikkus

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 
maa-ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Tehniliste andmete nimetus

Maaparandusehitise nimetus Ilmatsalu turbaraba (PP-274)
Maaparandusehitise kood 001
Maaparandusehitise lühitähis EH 7

Maaparandussüsteemi kood 2103900820010

Ulila jahimeeste teeUlila-Teilma teeTee nimetus

Kuivenduskraavi pikkus
Truupide arv

Jahimeeste tee Raba tee

EH 2
Kokku

EH 3

2103900020020
Ulila jahimeeste tee

101

2103870020030
Rõhu
001

EH 6

süsteemiväline
Raba tee

EH 4

2103900020020
Teilma

001
EH 5

2103900820010
Jahimeeste tee

101

Tee number teeregistris
IV

Sõiduki mahasõidukohtade arv

IV
8310101

Tee järk IV IV

Settebasseinide arv

Teekraavi pikkus

Eesvoolu pikkus

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 
andmed

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

2103900020020
Ulila-Teilma tee

102
EH 1

Maaparandussüsteemi kood
Maaparandusehitise nimetus
Maaparandusehitise kood
Maaparandusehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 
maa-ala pindala

A

8310220
Tee pikkus

8310213

Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

EH 1 pk 
0 kuni 
9+50

EH 1 
pk 

9+50 
kuni 

25+23

EH 2      EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7

A C D E F G H I J K L

1

2 ha 0,09 0,10 0,42 0,66 0,16 1,43

3 ha 0,09 0,10 0,42 0,66 0,16 1,43

4 ha 0,18 0,36 0,07 0,09 0,17 0,42 0,10 1,39

5 ha 0,18 0,36 0,07 0,09 0,17 0,42 0,10 1,39

6 ha 0,45 0,41 0,32 0,05 0,01 0,42 0,15 0,13 1,94

7 ha 0,45 0,41 0,32 0,05 0,01 0,42 0,15 0,13 1,94

8 ha 1,32 0,73 0,77 0,12 1,58 0,20 4,72

9 ha 1,32 0,73 0,77 0,12 1,58 0,20 4,72

10 ha 1,95 1,50 1,16 0,35 0,28 2,84 0,55 0,29 8,92

11 ha 0,28 0,28

12 tm 22 4 7 22 5 3 63

13

14 m 938 1577 862 3377

15 m3 4126 2996 1949 473 209 3599 2840 193 16385

16 m3 413 300 195 47 21 360 284 19 1639

17 m3 743 539 352 283 126 2159 1704 116 6022

18 m3 2315 2315

19 tk 5 5

20

21 tk 3 2 3 2 3 2 1 16

22 m 24 24 24 30 20 122

23 m 38 38

24 m 10 10

25 m 15 15

26 2 otsakut 2 2 2 3 2 11

27 2 otsakut 3 3

28 2 otsakut 1 1

29 2 otsakut 1 1

30 tk 2 2 2 4 10

31 m3 10 32 20 62

32 m 39 24 38 24 20 20 10 175

33 m 12 12

34 m 6 6 13 25

35 m 6 6 13 25

36 m 10 10

37 m 24 16 40

38

39 m3 40 40

40 m3 24 24

41

42 tk 1 1

43 tk 1 1

44 töö 1

Ø 100 cm r/b kraavikaevu KK-1 setetest puhastamine

Ø 100 cm r/b kraavikaevu KK-1 kaevukaane 
paigaldamine

Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Truupide mahamärkimine

Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad)

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8)

Jrk 
nr

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Kõrge võsa raie (KV)

Kõrge võsa vedu 600 m (KV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Maht

sealhulgas

Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli 
alla, L= 8 m, koos otsaku ehitamisega

Kokku

I.Ettevalmistustööd

Mõõtühik

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 
ekskavaatoriga (10% põhikaevest)

Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude 
juurimine ekskavaatoriga

Lamapuidu eemaldamine kraavist

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. 
pinnas

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

Kändude ära vedamine, 500 m

II.Veejuhtmete tööd

1

IV.Keskkonnarajatiste rekonstrueerimine/ehitamine

Ø 100 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø

Ø 80 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAOK) 

Truubitorude utiliseerimine

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

V.Muud tööd

Settebasseini setetest puhastamine, I-II gr. pinnas

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Ø 20…30 cm truubitoru väljatõstmine 

Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks

Tähispostid truubile

Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

Truubi aluse ehitamine (geokomposiit + puitlatid)

Ø 40…60 cm truubitoru väljatõstmine 

Ø 20 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

EH 1 pk 
0 kuni 
9+50

EH 1 pk 
9+50 
kuni 

25+23

EH 2   
rek

EH 2 
ehitatav

EH 3 EH 4

A C D E F G H I J
1 m 950 1573 301 482 591 302 4199

2

3 m 950 1573 301 482 591 302 4199

4 tk 3 1 2 4 4 5 19

5

6  m³ 532 272 804

7 m³ 2388 2486 327 1037 6238

8 m² 9500 15730 3010 4820 3546 1812 38418

9 m³ 2388 2486 327 1037 532 272 7042

10

11
m2 15438 25561 4420 3103 1586 50108

12 m2 1580 1103 2683

13 m2 4750 7865 1360 13975

14 m 301 210 591 302 1404

15 m3 479 334 609 311 1733

16 m3 15 11 30 15 71
17 m 301 210 591 302 1404
18 m3 141 99 278 142 660
19 m 950 1573 272 2795
20 m3 2166 3586 620 6372
21 m 950 1573 272 2795
22 m3 922 1526 264 2712
23 m3 48 79 14 141
24 0
25 tk 1 1
26 m2 120 120
27 m2 60 60
28 m3 17 17
29 m3 12 12

30

31 tk 1 1

32 m3 50 50

33 m2 750 750

34 m2 210 210

35 m3 90 90

36 m3 40 40

37 tk 1 2 2 5

38 m3 23 46 46 115

39 m2 110 220 220 550

40 m3 40 80 80 200

41 tk 1 1 1 3

42 m3 23 23 23 69

43 m2 110 110 110 330

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M3* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=10 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

Maht

sealhulgas

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4

V.Teede rajatised

Kokku

I.Ettevalmistustööd

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=10 m)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

IV.Tee laiendi rajamine
Tee plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

Geokomposiit 50/50, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine  

Teemulde tihendamine

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

Jrk 
nr

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0/32 mm. Pos 6
sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Tee rajatiste mahamärkimine

Olemasoleva tee ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks aluseks

Teemulde põikprofiili kujundamine

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Kruus fr 0/63 mm (pos nr 4), aukude ja vajumite täiteks, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Ehitustöö kirjeldus

B

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus

Teemulde ja mulde laienduse ehitamine teekraavide pinnasest

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

Mõõtühik

Liivast teealuse ehitamine koos tihendamisega

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=45 cm

sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

Mahasõidukoht M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L= 30 m, R= 10 m)

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
Paekivi killustikust teekatte ehitamine koos tihendamisega

sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, kogus ja paigaldamine
sh geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Paekivi killustik vajumite täiteks, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine
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A C D E F G H I JB

44 m3 40 40 40 120

45 tk 1 1 1 3 6

46 m3 16 16 16 48 96

47 m2 70 70 70 210 420

48 m3 26 26 26 78 156

49 tk 1 1

50 m3 16 16

51 m2 70 70

52 m3 26 26

53 tk 1 1 2

54 m3 16 16 32

55 m2 65 65 130

56 m3 13 13 26

57 m3 6 6

58 tk 1 1

59 m3 12 12

60
m2 50

50

61 m3 10 10

62 m3 4 4

63

64 töö 1 1

Märkused
1

2

3
4

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

Tee ristumisel (RT) raadiuse muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

sh paekivi killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M5* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh paekivi killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M5** õuealale muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

Mahasõidukoht M5, M5*, M5** raadius on 5 m ja pikkus 10 m. Katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.
Mahasõidukoht M2 raadius on 10 m ja pikkus 30 m. Katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.

VI. Muud tööd
Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Tabelites on esitatud materjalide geomeetrilised mahud.  Geotekstiili kogused on ülekattega

Mahasõidukoht M3, M3* tuleb ehitada vastavalt kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019 esitatud mõõtmetele. Katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.

Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 40

3 m 122

4 m 38

5 m 10

6 m 15

7 m3 17

8 m2 76

9 m3 36

10 m2 711

11 kg 21

12 tk 3620

m2 200

tm 10

13 tk 10

14

15 Mõõtühik

EH1: Ulila-
Teilma tee 
pk 0 kuni 

9+50

EH1: Ulila-
Teilma tee 
pk 9+50 

kuni 25+23

EH2: Ulila-
Jahimeeste 

tee rek

EH2: Ulila-
Jahimeeste 
tee ehitatav

EH3: 
Jahimeeste 

tee 

EH4: Raba 
tee 

Kogus 
kokku

16 m2 16308 25561 4420 3168 1701 51158

17 m2 180 110 1760 1503 290 210 4053

18 m2 5020 7865 1360 14245

19 m3 560 451 758 427 2196

20 m3 141 99 284 146 670

21 m3 2273 3586 620 6479

22 m3 1088 1645 318 3051

23

24 tk 1 1

Märkused:

1

2 Puistematerjali mahud on profiilsed

3 Geosünteetidel on arvestatud ülekattemahte

Geokomposiit 50/50

Teede ehitusmaterjalide mahud sisaldavad teede rajatiste mahte

Teede ja teede rajatiste materjalid

Toote või materjali nimetus

geotekstiil 4. profiil (NGS 4), 
mitte kootud kangas, 
laisuega 5,0 m

r/b kaevukaan Ø 100 cm

Muu

geokärg, Neoloy Tough Cell 
356-150C

kruus fr 0/63 mm (Pos 4)

purustatud kruus fr 0/32 mm 
(Pos 6)

liiv

paekivi killustik, fr 0-63 mm

Kogus

B

Ø 80 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8

Erosioonitõkkematt džuudikiust võrguga

Puitlatid

Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8

geokomposiit 50/50, laiusega 
5,0 m

Jrk 
nr

Tähispostid truupidele

Heinaseeme

Puuvaiad

MõõtühikEhitusmaterjali või -toote nimetus

Kivid Ø 15-30 cm

Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1)

Huumusmuld

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8
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Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V02 

 

 
Töö nr 2022-185                                            Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla ja Elva vald, Teilma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski 
 

 

 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev ehitusprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt. Ehitusprojekti ja 

sellele eelnenud uurimistööde aruande koostaja on Kobras OÜ. Töö eesmärgiks on rekonstrueerida 

Teilma maaparandusehitised. Teed tuleb ehitada ja rekonstrueerida, et parandada ligipääsu RMK 

metsamassiividele puidulogistikaks ja Alam-Pedja LKA Emajõe luha SKV hooldamiseks.  

Uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt RMK lähteülesandele, Põllumajandus- ja Toiduameti 

(edaspidi PTA) Tartu esinduse poolt 03.05.2021 väljastatud projekteerimistingimustele nr 6.1-1/20753 ja 

Eesti Vabariigi seadustele. Uurimistööd viidi läbi vastavalt maaparanduse uurimistöö nõuetele. 

Ehitusprojekti vormistamise aluseks on võetud maaeluministri määrus nr 14 „Maaparandussüsteemis 

ehitusprojekti nõuded“ ja RMK näidiskoosseis (2020). 

Ehitusobjekt asub Tartu maakonnas Tartu linnas Ilmatsalu külas ja Elva vallas Teilma külas. 

Maaparandussüsteemide registri andmetel on ehitis EH4 ja EH5  kasutusel aastast 1970, EH2 ja EH7 

aastast 1964 ning EH6 aastast 1972. Ehitised on arvel Tartu maakonnas. Projekteeritavad 

maaparandusehitised ning metsateed asuvad peamiselt riigimaadel (RMK), kuid osaliselt ka eramaadel. 

Katastriüksuste piirid koos katastriüksuste tunnuste ja nimedega on esitatud joonisel 1. 

Objektile juurdepääsuteeks on Raba tee (vt joonis 1). EH6 eesvooluks on kraav 601.  

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek 
tee 

(km) 

ehitatav 
tee 

(km) 

uuendatav 
eesvool 

(km) 

EH1 2103900020020 102 Ulila-Teilma tee     2,52   

EH2 2103900020020 101 Ulila jahimeeste tee   0,30 0,48   

EH3 2103900820010 101 Jahimeeste tee   0,59     

EH4 süsteemiväline   Raba tee   0,30     

EH5 2103900020020 0 0 1 Teilma 50,0       

EH6 2103870020030 0 0 1 Rõhu 11,3     2,82 

EH7 2103900820010 0 0 1 
Ilmatsalu turbaraba     

(PP-274) 
9,6       

Kokku: 70,9 1,19 3,00 2,82 

 

Selguse huvides asendatakse tekstis, töömahutabelites ja lisades edaspidi ehitiste nimed ja koodid ehitise 

lühitähisega EH1 kuni EH7 (vt ülal). 
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Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V02 

 

 
Töö nr 2022-185                                            Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla ja Elva vald, Teilma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski 
 

 

 

 

Võrreldes RMK lähteülesandes tellitud maaparandusehitise rekonstrueeritava pindalaga 639,1 ha, on 

projekti rekonstrueeritava ala pindala 568,2 ha võrra väiksem. Pindala vähenemine on tingitud 

looduskaitselistest piirangutest ja rekonstrueerimise vajadusest. 

Maaparandusehitised on olnud pikemat aega korrastamata ja see on toonud kaasa eesvoolu, 

kuivenduskraavide ja teekraavide osalise täissettimise. Veejuhtmed ja mulded on võsastunud ja osaliselt 

metsastunud. Projektalal paiknevad truubid vajavad vahetamist või setetest puhastamist. Täpsem 

ülevaade kraavide, truupide ja teetrasside olukorrast ning kavandatavatest töödest on esitatud peatükis 4 

kuni 7. Vastavalt RMK lähteülesandele on tööd planeeritud põhiliselt riigimaale. Eramaadele on 

projekteeritud tööd neil juhtudel, kui on takistatud maaparandussüsteemide toimimine riigimaal.  

Vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardile ja Telia Eesti AS-le tehtud päringule jääb projektalale Elektrilevi 

OÜ hallatav alla 1 kV madalpingeliin M197074539  (vt joonis 1). 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduste 

kohaselt jäävad või piirnevad uuritud alaga Alam-Pedja looduskaitseala Laugesoo sihtkaitsevöönd, 

Emajõe luha sihtkaitsevöönd (looduskaitseala kuulub ühtlasi Natura 2000 kaitsealade võrgustikku Alam-

Pedja linnu- ja loodusalana, keskkonnaregistri kood EE0080374, I kaitsekategoorasse jääva liigi merikotka 

elupaik, II kaitsekategooriasse jääva liigi rohunepp ja hüüp elupaigad, III kaitsekategooriasse jääva liigi 

hallpõsk-pütt, roo-loorkull ja teder leiukohad, Natura elupaik (9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad, 7120 

Rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad), II kaitsekategooria taimeliigi kaunis kuldking, II kaitsekategooria 

taimeliigi balti sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, roomav öövilgem, ainulehine siivalk, pruunikas pesajuur, 

rohekas käokeel leiukohad. Kaitseväärtuste asukohad on kantud joonisele 1. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja tüüpjooniste loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded 

ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. Tallinn 2019. 
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2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd viidi läbi vastavalt PTA projekteerimistingimustele ja RMK lähteülesandele. Uurimistöid tegid 

Oleg Sosnovski ja Meelis Aro ajavahemikul 12.09.2021 kuni 06.06.2022. Uurimistööde käigus uuriti 

maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste (kraavid, truubid, settebasseinid jms) tehnilist seisukorda 

ning selgitati välja puuduliku kuivendusega alad, määrati veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste 

rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus. Viidi läbi kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete 

trassidel. Uuriti eesvoolu tehnilist seisukorda, teostati kultuurtehnilised uurimistööd ja määrati sette maht 

ning rekonstrueerimise vajadus. Teostati topogeograafilised uurimistööd  ja pinnase uurimistööd. Määrati 

olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, möödasõidukohad jne) rekonstrueerimise ning uute rajatiste 

ehitamise vajadus.  Paigaldati 5 ajutist reeperit. 

Teostati teede rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks vajalikud uurimistööd (pinnase, tehnilise seisukorra, 

teerajatiste rekonstrueerimise ja ehitamise ning topogeodeetilised uurimistööd). Viidi läbi kultuurtehnilised 

uurimistööd teede trassidel. 

Uurimistööde andmed on toodud uurimistööde loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus (tabel 6). 

Teede mõõdistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Teed on mõõdistatud 

elektrontahhümeetriga Trimble S6 DR 300+. Baaspunktid on määratud RTK GPS Trimble 5800 ning 

Trimble VRS Now GPS püsijaamade võrgu abil. Mõõdistamisel kasutati elektroonilist väliarvutit Trimble 

TSC2. 

Välitöödel kogutud andmed säilitatakse uurimistööde aruandena RMK-s ja PTA Lõuna regiooni Tartu 

esinduse arhiivis.

40



Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V02 

 

 
Töö nr 2022-185                                            Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla ja Elva vald, Teilma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski 
 

 

 

 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 

Jrk 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

  

tegemise algus- 
ja lõppkuu-päev 

tegija nimi sealhulgas 
kokku 

EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 

1 

Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu 
rajatiste (kraavid, truubid, tuletõrjetiigid, 
settebasseinid jne) tehnilise seisukorra 

uurimine, puuduliku kuivendusega alade 
väljaselgitamine, veejuhtmete sette mahu 

ja olemasolevate rajatiste 
rekonstrueerimise ning uute ehitamise 

vajaduse määramine  

ha 565,0 58,9 11,3           635,2 
12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

2 
Kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete 

trassidel 
ha 565,0 58,9 11,3           635,2 

12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

3 
Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine 

(kultuurtehnilised tööd, sette mahu ja 
rekonstrueerimise vajaduse määramine)  

km     2,81           2,81 
12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

4 Topogeodeetilised uurimistööd km       0,59 0,78 2,51 0,30 0,51 4,69 
10.10.2021-
22.03.2022 

Meelis Aro

5 Kultuurtehnilised uurimistööd teerajatistel km       0,59 0,78 2,51 0,30 0,51 4,69 
12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

6 Teede pinnase uurimistööd km       0,59 0,78 2,51 0,30 0,51 4,69 
12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

7 
Teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud 
jne) rekonstrueerimise ning uute ehitamise 

vajaduse määramine 
km       0,59 0,78 2,51 0,30 0,51 4,69 

12.09.2021-
06.06.2022 

Oleg 
Sosnovski 

8 Ajutiste reeperite paigaldamine tk         2 1 1 1 5 
10.10.2021-
22.03.2022 

Meelis Aro
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusarv 

m kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

1 Aj 1 ajutine 
nael 

kases 

Ulila jahimeeste tee 
ehitatava osa lõpust 20 m 

kirde suunas
6474541.026 646652.703 34.27 

2 Aj 2 ajutine 
nael 

kases 

Ulila-Teilma tee paremal 
küljel, pk 20 juures olevast 
purdest 22 m ida suunas

6475924.189 646183.833 33.31 

3 Aj 3 ajutine 
nael 

kases 

LKO Teilma luha tee 
käänakust 31 m kirde 

suunas
6476888.579 646461.86 32.62 

4 Aj 4 ajutine 
aas 

tugipostis 

Rek Raba tee algusest 12 m 
ida suunas, elektriliini 

tugiposti  aasal
6474362.356 648261.572 35.91 

5 Aj 5 ajutine 
nael 

männis 

Ulila jahimeeste  tee rek ja 
ehitatava osa ülemineku 

kohast 19 m loode suunas 
6474535.643 647056.423 34.74 

Märkused: 

1. Koordinaadid on esitatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97. 

2. Kõrgusarvud on esitatud EH2000 kõrgussüsteemis. 

  

42



Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V02 

 

 
Töö nr 2022-185                                            Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla ja Elva vald, Teilma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski 
 

 

 

 

3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Projektala reljeef on tasane. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 32 kuni 36 m. Olemasoleva 

kraavivõrgu veed voolavad peamiselt põhja ja lõuna suunas.  

Pinnakatteks on valdavalt turvas, leidub ka liiva. Pinnase sondeerimise andmed on toodud teede 

pikiprofiilidel (joonis 2 kuni 6).  

Rekonstrueeritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp Pind ha      Osakaal %

Mustika-kõdusoo (MO) 88,71 11,83
Jänesekapsa-kõdusoo (JO) 270,11 36,02
Siirdesoo (SS) 139,33 18,58
Raba (RB) 208,6 27,82
Madalsoo (MD) 43,1 5,75
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja teede trassid ning rajatiste 

alune trass rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.  

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ettevalmistava tööna on ette nähtud likvideerida trassidelt võsa- ja puittaimestik, voolutakistused ja 

lamapuit.  

Rekonstrueeritavad ja uuendatavad kraavid raiutakse üldjuhul puittaimestikust vabaks järgmiselt: kraavi 

mulde pool (tööde tegemise pool) 7 m + kraav + 1 m kraavi vastaskaldast. Võsa ja puittaimestiku raie laius 

(edaspidi trassi laius) kuivenduskraavide trassidel on kantud joonisele 1. Kuivenduskraavi trassi laius on 

arvestatud veejuhtme teljest. Konkreetne antud kuivenduskraavilt raiutav trassi üldlaius kajastub kahe 

numbri summana projektplaanil, kuhu on märgitud ka kraavide voolusuuna märk, mis tähistab ka tööde 

teostamise külge ehk mulde asukohta. 

Rekonstrueeritavad teekraavid raiutakse üldjuhul puittaimestikust vabaks järgmiselt: tee ja kraavi vaheline 

ala + kraav + 2 m kraavi vastaskaldast. 

I kaitsekategooria liigi elupaigaga ja Laugesoo sihtkaitsevööndiga piirneval Lauge kraavi 1,25 km 

pikkusel lõigul kaitsealapoolsel kraavi nõlval puittaimestikku ei eemaldata. Puittaimestikust 

puhastatakse ainult teepoolne kraavi nõlv. 

Laugesoo skv-s on inimeste viibimine keelatud 1. veebruarist 30. juunini ning Emajõe luha skv-s 15. 

aprillist 30. juunini. 

Konkreetne tee trass puhastatakse puittaimestikust vastavalt projektis ettenähtud trassi laiusele. Teetrassi 

laiused on märgitud tee pikiprofiilidel (joonis 2 kuni 6). Täiendavalt tuleb raiuda puud, mis on kraavi kohal 

kaldu ning takistavad sette eemaldamisel ekskavaatori tööd. 

NB! Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie. 

Kogu raiutava ala kohta on koostatud shp-vormingus digitaalne lisa (vt lisa 6. Raieala kiht), kuhu on kantud 

L-Est97 koordinaatsüsteemis raiutava ala polügonkiht. Kõik raiemahud on esitatud ehitusprojekti töömahu 

tabelis 2A ja 8.  

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljaspoole trassi või ära veetud. Ehitaja peab puittaimestiku väljavedamise ja 

ladustamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga ja maaomanikega. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat 

trassi töötlemist. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse 
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või alale, kus need takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse või 

põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga.  

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades.  

Erakinnistutel või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel arvestada erakinnistute omanike 

kooskõlastustega. Enne tööde alustamist tuleb ühendust võtta objektiga piirnevate maadeomanikega, 

teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd 

vastavalt kooskõlastustele vt lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist tuleb 

täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need 

vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 

üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises 

ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. 

Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna 

rekreatsiooniks. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Maaparandusehitis EH5 

Ehitise suublaks on Ilmatsalu jõgi ja EH6 eesvool nr 601. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-2,1 m, on 

amortiseerunud. Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist.  

Maaparandusehitis EH6 

Ehitise eesvooluks on kraav nr 601. Eesvool 601 vajab setetest puhastamist uuendustööde mahus (ainult 

põhjasete, nõlvu ei töödelda) ja puittaimestikust puhastamist. Kuivenduskraav 302 vajab setetest ja 

puittaimestikust puhastamist puittaimestikust.  

Maaparandusehitis EH7 

Ehitise suublaks on Sulaoja. Ehitisel asub ca 55 ha suurune endine turbatootmisala, kus käesoleval ajal 

kasvatatakse mustikaid. Ala veerežiimi reguleeritakse kirdeosas asuva truupregulaatoriga 

mustikakasvatuseks vajalikul režiimil. Veetaseme reguleerimine ei mõjuta märkimisväärselt  Jahimeeste 

tee ja Ulila jahimeeste tee mulde kandevõimet. Kuivenduskraav 701 vajab setetest ja puittaimestikust 

puhastamist.  

Informatsioon projektis ettenähtud tööde kohta on esitatud joonisel nr 1 ja töömahtude tabelis 2A ning 8. 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Kännud juuritakse rekonstrueeritava kraavi põhjast, nõlvadelt ja muldelt. Üle kraavi, 1 m laiusel kaldaribal, 

kände ei juurita. Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja üksikud kivid asetatakse reeglina 

trassi kuivenduskraavi metsapoolsele servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või 

vastaskaldal on eramaa või on üle kuivenduskraavi muud piirangud kändude ladustamiseks, siis erandina 

võib asetada kännud mullavalli välisservale nõnda, et need ei takistaks mullavallil liikumist. Tuleb jälgida, 

et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei 

tohi kraavide mulletesse asetada. Mullete ristumine tuleb ehitada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 
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Veejuhtmed tuleb setetest puhastada endise sügavuseni. Kraavide keskmised parameetrid pärast setetest 

puhastamist on järgmised: nõlvus 1:1,5-2,0, põhja laius 0,6-2,5 m ja sügavus 0,9...2,0 m. Välja kaevatud 

sete tuleb paigutada kraavi muldesse (joonisel voolusuuna pool), laiali ajada ja tasandada. Ekspluatatsiooni 

käigus lõhutud mulded tuleb tuleb tasandada. Kohtades, kus kaevetööde ajal on märgata nõlva erosiooni, 

ei tohi nõlvu töödelda, vaid tuleb piirduda sette eemaldamisega kraavi põhjast. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud mullavalli alla 

veeviimarite paigaldamine koos otsaku ehitamisega. Veeviimarid on ette nähtud rajata PP plasttorust (SN8) 

ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). 

Kraavi vastaskaldal koguneva vee ärajuhtimiseks tuleb kaevata vajadusel kindlustamata sissevoolunõvad. 

Veeviimarid paigaldatakse/kaevatakse ehitustööde käigus. 

I kaitsekategooria liigi elupaigaga ja Laugesoo sihtkaitsevööndiga piirneval Lauge kraavi 1,25 km 

pikkusel lõigul kraavi setetest ei puhastata. 
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6. TRUUBID 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis on ette nähtud 5 truubi rekonstrueerimine (asendamine uue truubiga), 11 uue truubi 

ehitamine ja 4 truubi uuendamine (setetest puhastamine).  Kuivendussüsteemile ja teedele projekteeritud 

truupidest ja nende materjalidest annab täpsema ülevaate tabel 1, 2A, 3, 9 ja 10. Rekonstrueeritavad 

truubid vajab vahetamist, sest on amortiseerunud, aladimensioneeritud ja liiga lühikesed Projekteeritud 

uued truubid tagavad liigvee äravoolu ja liigeldavuse RMK jaoks vajalikel kvartalisihtidel ja kraavimulletel 

(vt joonis 1). 

Truupide dimensioneerimiseks on määratud truupide valgalad ja arvutatud antud piirkonna kevadine 3% 

maksimaalne äravoolumoodul, mis on antud juhul 220 l/s*km2. Maksimaalne kevadine 3% äravoolumoodul 

on arvutatud vastavalt juhendis “Maaparanduse käsiraamat III. Nomogrammid ja kartogrammid” esitatud 

K. Hommiku valemitele. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele.  

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Eesvoolu ja kraaviga seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse 

nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30, 40 ja 50 cm plasttruubil vähemalt 

0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m, Ø 80 cm plasttruubil 0,65 ja Ø 100 cm plasttruubil 0,75 m. Truubid tuleb 

paigaldada veejuhtme olemasolevale pikikaldele. Keelatud on vastukalle. 

Projekteeritud truupide mattotsakud, tüüp MAO, ja kivikindlustuse otsakud, tüüp KOK, tuleb ehitada 

vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). Erosioonitõkkemati alune ala 

kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse 

tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasapinnas kraavi 

nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada voolutakistusi. Tee alla jäävate truupide juurde paigaldatakse 

mõlemale poole teed 1 tähispost.  

Projekteeritud plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8, EVS-EN ISO 9969:2016 ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Torud ei tohi sisaldada ümbertöödeldud materjale. Truupide 

nõutav eluiga on 50 aastat. Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõt on siseläbimõõt. 

Väljakaevatavad vanad raudbetoonist truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.  

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada kergema lõimisega mineraalpinnast (soovitavalt liiva või 

kruusliiva). Täitematerjalis ei tohi olla suuremaid kui 60 mm jäätükke ega kive. 
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Torud kaetakse mõlemalt poolt üheaegselt. Täiematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks 

kahjustuda või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. 

Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Täide tuleb tihendada 20-30 cm 

paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et 

oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru 

tarnija kehtestatud määra.  
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend. Versioon 1.1“ (Tallinn 2014). Teede rekonstrueerimise eesmärk on RMK 

metsamassiivide majandamisvõimaluste parandamine ning metsamassiividele ligipääsu tagamine. 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojekti raames on projekteeritud nelja RMK metsatee ehitamine ja rekonstrueerimine. Ehitatav Ulila-

Teilma tee on 2,52 km pikkune (EH1), Ulila jahimeeste tee (EH2) rekonstrueeritava lõigu pikkus on 0,30 km 

ja ehitatava lõigu pikkus on 0,48 km. Rekonstrueeritav osa Jahimeeste teest (EH3) on pikkusega 0,59 km 

ning Raba tee (EH4) rekonstrueeritav lõik on 0,30 km pikkune. Teed on projekteeritud vastavalt 4. järgu 

metsatee nõuetele. Täpsema ülevaate teede pikkusest, teede rajatistest ning töömahtudest annab tabel 1, 

2B ja 11. Teede asukoht on esitatud joonisel 1, teede pikiprofiilid on esitatud joonisel 2 kuni 6 ning teede 

tüüpristprofiilid joonisel 7. Teede rajatiste ülevaadet vt tabelist 7.  

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 

Ulila-
Teilma 

tee 

Ulila 
jahimeeste 

tee 

Jahimeeste 
tee 

Raba tee 
Kokku 

EH1 EH2 EH3 EH4 

A B C D E F G 

1 
M2 - mahasõidukoht        
(A=4,5 m, L=30, R=10 m) 

1       1 

2 
M3 - mahasõidukoht        
(A=4,5 m, L=10, R=10 m) 

  3 2   5 

3 
M3* - mahasõidukoht        
(A=4,5 m, L=10, R=10 m) 

2 1     3 

4 
M5 - mahasõidukoht          
(A=4.5 m, L=10 m, R=5 m) 

  2 1 3 6 

5 
M5* - mahasõidukoht          
(A=4.5 m, L=10 m, R=5 m) 

1       1 

6 
M5** - mahasõidukoht          
(A=4.5 m, L=10 m, R=5 m) 

    1 1 2 

7 R-T         ( R=10 m)       1 1 

7.1.1. ULILA-TEILMA TEE (EH1) 

Ulila-Teilma tee (EH1) algab Ulila jahimeeste teelt ja lõpeb ehitatava LKO Teilma luha teega. Ehitatava tee 

pikkus on 2,52 km (vt joonis 1). Tee asub riigimaal (RMK).  
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Ehitatav tee rajatakse valdavalt Lauge kraavi ja kraav 104 paremale kaldale. Ehitatava tee trass jääb 

üleujutusalale. Veetase 25% tõenäosuse juures on 33,7 m abs ja 5% töenäosuse juures 34,3 m abs.  

(allikas: ’’Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate 

meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel. Alkranel OÜ jt. 2018’’). Sellest tulenevalt on tee 

ärauhtumise vältimiseks projekteeritud erikonstruktsioon. Looduslikest pinnastest esineb 

uuringusügavuses turvas (3-4m). Pinnase andmeid vt joonis 2.  

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on G. 

Teele on projekteeritud kahepoolse teekraaviga turbast mulle. Tee katendi pealtlaiuseks on projekteeritud 

4,5 m. Teele on katendi ja ehitatud mulde eraldamiseks ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4). 

Geotekstiilile paigaldatakse geokärg, mis täidetakse liivaga (H=15 cm). Geokärg kaetakse 30 cm paksuse 

liivakihiga. Konstruktsioon mähitakse kogu perimeetri ulatuses geotekstiiliga. Geotekstiil tuleb paigaldada 

risti teega. Geotekstiili ülekatteks on arvestatud üks meeter. Katteks on projekteeritud 20 cm paksune 

paekivi killustikust, fr 0-63 mm, kiht. Tee konstruktsiooni projekteerimisel on arvestatud, et 

projekteeritud teepind vajub sügavas turbas ümbritseva maapinnaga tasa. 

Teele on projekteeritud 1 mahasõidukoht M2, mida saab kasutada sõidukite ümberpööramiskohana, 2 

mahasõidukohta M3* ja 1 mahasõidukoht M5*.  

7.1.2. ULILA JAHIMEESTE TEE (EH2) 

Rekonstrueeritav osa Ulila jahimeeste teest (EH2) algab Jahimeeste teelt ja lõpeb ehitatava Ulila 

jahimeeste teega. Rekonstrueeritava tee pikkus on 0,30 km (vt joonis 1). Tee asub riigimaal (RMK). 

Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses turvas (3-4 m). Pinnase andmeid vt joonis 3. 

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on G. 

Teele on projekteeritud kahepoolse teekraaviga turbast mulle. Tee katendi pealtlaiuseks on projekteeritud 

4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva mulde eraldamiseks ette nähtud geokomposiit 50/50 (b=5.0 m). 

Kandvaks kihiks on 30 cm kruusa, pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, pos 6. 

Ehitatav osa Ulila jahimeeste teest (EH2) algab rekonstrueeritavalt Ulila jahimeeste teelt ja lõpeb ehitatava 

Ulila-Teilma teega. Ehitatava tee pikkus on 0,48 km (vt joonis 1). Tee asub riigimaal (RMK). Looduslikest 

pinnastest esineb uuringusügavuses turvas (3-4 m). Pinnase andmeid vt joonis 4. 

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on G. 

Teele on projekteeritud kahepoolse teekraaviga turbast mulle. Tee katendipealt laiuseks on projekteeritud 

4,5 m. Pk 0 kuni 2+10 on kandva kihi ja olemasoleva mulde eraldamiseks ette nähtud geokomposiit 50/50 

(b=5.0 m). Kandvaks kihiks on 30 cm kruusa, pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, pos 6. 

Pk 2+10 kuni 4+82 jääb ehitatava tee trass üleujutusalale. Veetase 25% tõenäosuse juures on 33,7 m abs 

ja 5% töenäosuse juures 34,3 m abs. (allikas: ’’Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine 

Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel. Alkranel 
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OÜ jt. 2018’’). Sellest tulenevalt on tee ärauhtumise vältimiseks projekteeritud erikonstruktsioon. 

Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses turvas (3-4 m). Pinnase andmeid vt joonis 4.  

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on G. 

Teele on projekteeritud kahepoolse teekraaviga turbast mulle. Tee katendi pealtlaiuseks on projekteeritud 

4,5 m. Teele on katendi ja ehitatud mulde eraldamiseks ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4). 

Geotekstiilile paigaldatakse geokärg, mis täidetakse liivaga (H=15 cm). Geokärg kaetakse 30 cm paksuse 

liivakihiga. Konstruktsioon mähitakse kogu perimeetri ulatuses geotekstiiliga. Geotekstiil tuleb paigaldada 

risti teega. Geotekstiili ülekatteks on arvestatud üks meeter. Katteks on projekteeritud 20 cm paksune 

paekivi killustikust, fr 0-63 mm, kiht. Pk 2+10 kuni 4+82 on tee konstruktsiooni projekteerimisel 

arvestatud, et projekteeritud teepind vajub sügavas turbas ümbritseva maapinnaga tasa. Teele on 

projekteeritud 1 mahasõidukoht M3*, 3 mahasõidukohta M3 ja 2 mahasõidukohta M5.      

7.1.3. JAHIMEESTE TEE (EH3) 

Jahimeeste tee (EH3) algab Raba teelt ja lõpeb Ulila jahimeeste teega. Tee pikkus on 0,59 km                

(vt joonis 1). Tee asub riigimaal (RMK). Tegemist on ühe- ja kahepoolse teekraaviga kruusateega. Tee 

katend koosneb põhiliselt kruusliivast. Kruusliiv on valdavalt tolmne, kergelt mullane ning mittedreeniv. 

Katendi paksus on 0,15 - 0,25 m ja pealtlaius 3,2-3,5 m. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh 

kraavide väljakaevatud pinnas), milleks on turvas. Mulde paksus on 0,5-0,9 m ja pealtlaius 7-11 m. 

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on F. 

Tee katendi pealtlaiuseks on projekteeritud 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva mulde eraldamiseks 

ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks on 20 cm kruusa, pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm 

purustatud kruusa. Teele on projekteeritud 1 mahasõidukoht M5*, 1 mahasõidukoht M5 ja 2 

mahasõidukohta M3.      

7.1.4. RABA TEE (EH4) 

Raba tee (EH7) algab Raba tee ja Raba põik T1 ristist ja lõpeb Jahimeeste  teega. Tee pikkus on 0,30 km 

(vt joonis 1). Tee asub munitsipaalmaal.  

Tegemist on kahepoolse teekraaviga kruusateega. Tee katend koosneb põhiliselt kruusliivast. Kruusliiv on 

valdavalt tolmne, kergelt mullane ning mittedreeniv. Katendi paksus on 0,15 - 0,25 m ja pealtlaius on 3,4-

3,5 m. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh kraavide väljakaevatud pinnas), milleks on liiv ja turvas. 

Mulde paksus on 0,5-0,7 m ja pealtlaius 7-9 m.  

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee muldkeha materjali liigiks on F. 

Tee katendi pealtlaiuseks on projekteeritud 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva mulde eraldamiseks 

ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks on 20 cm kruusa, pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm 

purustatud kruusa. Teele on projekteeritud 1 mahasõidukoht M5** ja 3 mahasõidukohta M5.      
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7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Teede ehitamisel tuleb juhinduda „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise 

juhendist. Versioon 1.1“ (Tallinn 2014) ja maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 16 kuni 18 nõuetest.  

Võimaldamaks teede ehitustööde ja hilisemat teehooldustööde (teeservade niitmist) teostamist, on vajalik 

lahtiraiutud teetrasside juurimine. Teetrassid juuritakse kogu lahti raiutud trassi ulatuses, välja arvatud 

olemasoleva teekraavi metsapoolselt kaldalt raiutud 2 m laiune vöönd, kus on ette nähtud ainult teekraavi 

settest puhastamist takistavate kändude juurimine. Teetrassilt juuritud kännud ja üksikud kivid asetatakse 

reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale ning teekraavi puudumisel teetrassi serva metsamaale, 

teemuldest vähemalt 2 m kaugusele. Juhul, kui ekskavaator ei ulata tõsta kände üle teekraavi või on 

teetrassi servas piirangud kändude ladustamiseks, tuleb need tõsta teetrassi teise serva. Teede 

rekonstrueerimistööde käigus tekkivaid puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi teede mulletele asetada. 

Ehitataval teel tuleb kännud juurida lahtiraiutud teetrassi ulatuses. Teetrassilt eemaldatud takistused tuleb 

paigutada nii, et need ei segaks tee rekonstrueerimist ja teemaaga piirneva maa kasutamist. Teekraavidest 

väljakaevatud sete asetatakse reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale. 

NB! Eramaaga piirnevalt teekraavilt on ette nähtud kännud ära vedada.  
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8. KESKKONNAKAITSE 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduste 

kohaselt jäävad või piirnevad projektalaga Alam-Pedja looduskaitseala Laugesoo sihtkaitsevöönd, Emajõe 

luha sihtkaitsevöönd (looduskaitseala kuulub ühtlasi Natura 2000 kaitsealade võrgustikku Alam-Pedja 

linnu-ja loodusalana, keskkonnaregistri kood EE0080374, I kaitsekategoorasse jääva liigi merikotka 

elupaik, II kaitsekategooriasse jääva liigi rohunepp ja hüüp elupaigad, III kaitsekategooriasse jääva liigi 

hallpõsk-pütt, roo-loorkull ja teder leiukohad, Natura elupaik (9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad, 7120 

Rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad), II kaitsekategooriasse jääva taimeliigi kaunis kuldking leiukoht. 

Nimetatud objektide piirangud mõjutavad projekteerimis- ja ehitustöid. RMK keskkonnamõju analüüsis 

(lisa 2) on esitatud piirangud ja leevendavad meetmed tööde tegemisel ja nende planeerimisel.  

Projektalal asuvad ja piirnevad kaitse all olevad objektid on näidatud joonisel 1.  

Nimetatud objektide piirangud mõjutavad projekteerimis- ja ehitustöid. RMK keskkonnamõju analüüsis 

(04.05.2021) on esitatud piirangud ja leevendavad meetmed tööde tegemisel ja nende planeerimisel:  

1. Alam-Pedja LKA, Emajõe luha ja Laugesoo sihtkaitsevöönd (ka kavandatav Emajõe luha 

sihtkaitsevöönd). 

Alam Pedja looduskaitseala Laugesoo ja Emajõe luha skv-s on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud 

teostada eesvoolude hoiutöid, kraavide hooldustöid ja ehitiste hooldustöid. Laugesoo skv-s on inimeste 

viibimine keelatud 1. veebruarist 30. juunini ning Emajõe luha skv-s 15. aprillist 30. juunini. 

2. Loomad I kaitsekategooria liigi leiukoht/elupaik (merikotkas). 

Trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07. 

3. Loomad II kaitsekategooria liigi leiukoht (rohunepp, hüüp). 

Trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06. 

4. Loomad III kaitsekategooria liigi leiukoht (hallpõsk-pütt, roo-loorkull, teder).                

Trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06 (hallpõsk-pütt) ning 16.04-31.07 (roo-loorkull). 

Tedre leiukohas on trassiraied ja ehitustööd keelatud perioodil 01.03-31.07 ning uusi kraave soovitavalt 

mitte rajada. 

5. Taimed II kaitsekategooria liigi leiukoht (kaunis kuldking). 

Töid liigi leiukohas rasketehnikaga ei tehta ja alale pinnast ei ladestata. 

6. Alam-Pedja linnu- ja loodusala. 

Meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule. 

7. Veekogu piiranguvöönd (Ilmatsalu jõgi, Sulaoja, Teilma turbatiigid). 
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Erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine. Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käitlemisel. 

Ehitustööd teostada madalveeperioodil. 

8. Alam-Pedja looduskaitseala (kavandatav). 

Uute kraavide rajamine ja sette ladestamine keelatud.  

9. Veekogu piiranguvöönd (Ilmatsalu jõgi, Sulaoja, Teilma turbatiigid). 

Erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine. Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käitlemisel. 

Ehitustööd teostada madalveeperioodil. 

10. I kaitsekategooria liigi elupaigaga piirneval Lauge kraavi 0,75 km pikkusel lõigul elupaigapoolsel 

kraavi nõlval puittaimestikku ei eemaldata, töid tehakse hoiutööde mahus.  

Raietöödel tuleb arvestada looduskaitseseaduse § 55 lõikega 6, mille kohaselt on keelatud 

looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ning kahjustamine või pesade 

kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, milleks 

loetakse keskmiselt perioodi 1. aprillist kuni 31. juulini. 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. SETTEBASSEINI REKONSTRUEERIMINE 

Vooluvees liikuva sette püüdmiseks puhastatakse setetest 1 olemasolev settebassein (SB1). Settebassein 

asub eesvoolul nr 601 (vt joonis 1). Settebasseini setetest puhastamisel tuleb settebasseini gabariidid 

säilitada. 

8.1.2. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA 

TEEDE REKONSTRUEERIMISEL 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütuse- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeametit ning omavalitsust. Vältida tuleb metskuklaste pesade purustamist tööde käigus. 

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti leiu korral tuleb töö koheselt katkestada ja teavitada 

omavalitsust ja Keskkonnaametit.  

Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid: 

 mullatööd kavandada madalveeperioodile; 
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 veejuhtmete setetest puhastamisel vältida nõlvajalami ülekaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone; 

 veetaimestiku ja puhastusraie jäätmed tuleb voolusängist eemaldada. 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda Keskkonnaameti poolt seatud nõuetest ja piirangutest. 

Projekteerija on täiendanud projekti vastavalt Keskkonnaameti kirjas 25.10.2022 nr 7-9/22/19057-2 

toodud märkustele. 
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9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste ja 

kommunikatsioonide valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele.  

9.2. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud lisas 1 ja lisas 4.   
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal    
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge     
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm  

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm  

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 tk m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

1 Lauge kr EH1 CO157 RT 463 2,0 1,5 1,9 1,8 833 833 150 583 0,09 0,09 0,09 0,27 14
kraavi nõlvu 

ei töötle
2 101 EH1 CO157 ET 450 0,4 1,5 1,0 1,9 855 855 154 599 0,10 0,15 0,28 0,53

3 102 EH1 CO157 ET 1127 0,4 1,5 1,0 1,9 2141 2141 385 1499 0,26 0,26 0,45 0,97

4 102 EH1 CO157 ET 54 0,4 1,5 1,0 1,9 103 103 19 72 0,01 0,01 0,02 0,04

5 103 EH1 CO157 ET 884 0,4 1,5 1,0 1,9 1680 1680 302 1176 0,18 0,71 0,89

6 104 EH1
CO157, 
riigimaa, 
CO151

RT 839 0,8 1,5 1,6 1,8 1510 1510 272 1057 0,08 0,17 0,50 0,75 8

7 201 EH2 CO157 ET 454 0,4 1,5 0,9 1,6 726 726 131 508 0,05 0,41 0,46

8 202 EH2
CO157, 
CO151

RT 356 0,8 1,5 1,8 1,6 570 570 103 399 0,04 0,07 0,21 0,32 4

9 203 EH2 CO157 ET 116 0,4 1,5 0,9 1,6 186 186 34 130 0,00 0,12 0,12

10 204 EH2 CO158 ET 292 0,4 1,5 0,9 1,6 467 467 84 327 0,03 0,20 0,03 0,26

11 301 EH3 CO186 RT 214 0,8 1,5 1,3 0,5 107 107 64 0,04 0,02 0,02 0,08

12 302 EH3 CO186 RT 28 0,6 1,5 0,7 0,5 14 14 8 0,01 0,01

13 303 EH3 CO158 RT 64 0,6 1,5 1,4 0,7 45 45 27 0,01 0,01 0,02

14 304 EH3 CO186 RT 307 0,6 1,5 1,1 1,0 307 307 184 0,03 0,06 0,03 0,12 0,24

15 401 EH4 eramaa RT 291 0,6 1,5 1,1 0,4 116 116 70 0,01 0,15 0,01 0,17 0,17

16 402 EH4 eramaa RT 232 0,6 1,5 0,9 0,4 93 93 56 0,09 0,02 0,11 0,11 7

17 501 EH5
CO158, 
CO186, 
CO188

RK 1667 0,6 1,5 1,2 1,6 2667 2667 1600 1834 0,33 0,33 0,33 1,17 2,16 17 4

18 502 EH5 CO158 RK 126 0,6 1,5 1,2 1,5 189 189 113 0,10 0,10 1

19 503 EH5
CO152, 
CO188, 
eramaa

RK 437 0,6 1,5 1,0 1,7 743 743 446 481 0,09 0,09 0,09 0,31 0,58 4 1

20 601 EH6

CO153, 
CO152, 
CO187, 
eramaa

UE 2818 1,0 2,0 2,0 0,8 2254 2254 1352 0,56
kraavi nõlvu 

ei töötle

21 602 EH6 CO187 RK 488 0,6 1,5 1,2 1,2 586 586 352 0,10 0,10 0,15 0,20 0,55 5

22 701 EH7 HS665 RK 322 0,6 1,5 1,2 0,6 193 193 116 0,16 0,13 0,29 3

kraavi nõlvu 
ei töötle, 

Angervaksa 
kü poolset 

kraavi osa ei 
puhasta

12029 16385 0 16385 0 0 0 0 6022 2315 6350 1,43 1,39 1,94 4,72 0,00 8,92 0,28 0 0 63 5

RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

RK 3040 4378 0 4378 0 0 0 0 2627 2315 0 0,68 0,52 0,70 1,78 0,00 3,68 0,00 0 0 30 5

RT 2794 3595 0 3595 0 0 0 0 934 0 2039 0,19 0,47 0,39 0,92 0,00 1,97 0,28 0 0 33 0

UE 2818 2254 0 2254 0 0 0 0 1352 0 0 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

ET 3377 6158 0 6158 0 0 0 0 1109 0 4311 0,00 0,40 0,85 2,02 0,00 3,27 0,00 0 0 0 0

KKR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

12029 16385 0 16385 0 0 0 0 6022 2315 6350 1,43 1,39 1,94 4,72 0,00 8,92 0,28 0 0 63 5

Märkused:

1 Liigitähiste selgitus: 2 Võsa‐ ja puittaimestiku määratlemine:

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam

RK N ehitatav nõva üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%

EK ehitatav kuivenduskraav HN hoolsatav nõva 3 Pinnasegrupid (tabeli päisesse lisada vastavalt vajadusele): Pinnasegrupid vastavalt Eesti Standardile EVS:885:2005, lk 21

UK uuendatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool), sh teerajatised I kasvupinnas, pindmine pinnasekiht, mis anorgaanilise ainese nt liiva-, kruusa-, saviliiva- ja savisegudekõrval sisaldab huumust ja elusosa, sh turvast

HK hooldatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala II voolav pinnas, vedelatest kuni taignaliste omadustega, veega küllastunud savipinnas, peenliivad ja möllid allpool pinnasevee taset

III kergelt kaevatav pinnas, mitte sidusad ja nõrgalt sidusad liivad, kruusad, liiva-kruusasegud, möllikas ja savikas liiv ning kruus

IV keskmise raskusega kaevatav pinnas, mölline ja savine liiv ning kruus, möll ja savi, veeriste sisaldus vähem kui 30%

V raskelt kaevatav pinnas, sama, kui III ja IV klass, veeriste ja rahnude sisaldus enam kui 30%

VI raskelt kaevatav kalju- ja sellega võrreldav pinnas, tugevalt lõhenenud, rabe, murenenud, pehme või porsunud kaljupinnas, ka nendega võrreldavad kõvad või kõvastunud pinnased

VII murenemata kaljupinnas

rekonstrueeritav 
kuivenduskraav

Ehitise 
lühitähis

kõik kokku

Jrk nr

Veejuhtme Keskmine

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine

Muu 
vooluta- 
kistuse 

likvideeri
mine

Ära 
vedamine 

500 m

Sh pinnasegrupp

Kokku

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juurimine

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Täiendav 
kaeve

Käsitsi

Kaevemaht 

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Lama-
puit

Vee-
viimari 

rajamine

kokku

kokku

Märkused
Nimetus Kvartali nr

Liigi 
tähis

Pikkus
Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

Sügavus
Kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga
Puittaimestiku raie ha Kändude

59



Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m cm m m³ m³

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X

1 T7 EH2 502 0,74 220 163 pk 3+03 4,5 34,50 32,70 1,80 14 60 PT 14
MAO/  
REG

2 14 60TT6REG 6 10 teetruup

2 T8 EH3 304 0,08 220 18 pk 2+96 4,5 34,85 32,75 2,10 14 50 PT 14 MAO 2 14 20BT12- 12 22 teetruup

3 T9 EH3 303 0,01 220 2 pk 2+83 4,5 34,00 32,40 1,60 10 50 PT 10 MAO 2 10 50PT6REG 6 10 teetruup

4 T11 EH4 402 0,04 220 9 pk 2+94 4,5 34,60 32,75 1,85 10 50 PT 10 MAO 10 50BT7- 7 10 M5

5 T12 EH4 402 0,04 220 9 pk 0+20 4,5 36,20 34,50 1,70 10 50 PT 10 MAO 40PT6MAOK 6 10 M5

58 0 0 0 6 48 0 37 0 62

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S X

1 T1 EH1 102 0,18 220 40 pk 20+61 4,5 33,30 31,88 1,42 14 50 PT 14 MAO 2 14 teetruup

2 T2 EH1 102 0,17 220 37 pk 20+01 4,5 33,20 31,91 1,29 10 50 PT 10 MAO 10 M3

3 T3 EH1 103 0,21 220 46 pk 8+77 4,5 33,10 32,05 1,05 14 50 PT 14 MAO 2 14 teetruup

4 T3a EH1
Lauge 

kr
3,95 220 869 pk 8+90 4,5 33,60 31,57 2,03 15 100 PT 15 KOK 15 M2

5 T4 EH1 103 0,07 220 15 pk 0+06 4,5 34,20 33,13 1,07 10 50 PT 10 MAO 10 M3

6 T5 EH2 202 0,79 220 174 pk4+76 4,5 33,90 31,85 2,05 12 60 PT 12 MAO 12 M3

7 T6 EH2 202 0,74 220 163 pk1+32 4,5 34,20 31,95 2,25 12 60 PT 12 MAO 12 M3

8 T13 EH4 402 0,01 220 2 pk 0+96 4,5 35,00 33,80 1,20 10 50 PT 10 MAO 10 M5

9 T14 EH5 501 0,52 220 114 820 4,5
taastatud 
põhjale

1,6 10 50 PT 10 MAO 10

10 T15 EH5 501 0,02 220 4 1605 4,5
taastatud 
põhjale

1,6 10 50 PT 10 MAO 10

11 T17 EH6 601 1,42 220 312 2020 4,5
taastatud 
põhjale

1,9 10 80 PT 10 MAOK 10

127 0 0 0 4 127

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ tüüpotsak tk

A B C D E F G H I J K L M O P Q

1 T10 EH3 Sulaoja 5,82 220 1280 pk 0 2,3 12
2x 

100
BT 12 MAOK 2

2 T12a EH4 401 0,04 220 9 pk2+94 1,2 10 20 BT 10  -

3 T16 EH6 601 3,92 220 862 1440 2,1 10 100 PT 10 MAOK

4 T18 EH6 601 1,16 220 255 2510 1,8 6 100 BT 6  -

38 0 0 2

settest puhastamine, kuni 1/4 
setet

Tähis

N

Tähis-  
post

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Proj. truubi / purde andmed

Teekatte 
taastamine 

kruus

Olemasoleva truubi andmed

Pikkus
Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

N

Uuendamine

Tähis-   post
Märkused

Märkused
Täiendav 

kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Kokku

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

R

settest puhastamine, kuni 1/4 
setet

settest puhastamine, kuni 1/4 
setet

N

Kokku

Tabel 9C. Uuendatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Nimetus
Valgala  

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Pikkus
Otsaku 

lammutus
Tähis

Lisakaeve 
vana truubi 
eemalda-
miseks

Olemasoleva truubi andmed 

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Kokku

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   

0

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest   

Katte/ 
mulde 
laius

settest puhastamine, kuni 1/4 
setet

Märkused
Nimetus

Valgala  

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest   

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis-  
post

Truubi 
aluse 

ehitamine 
(geokom-   
posiit + 

puitlatid)

Tähis

Proj. truubi / purde andmed

Teekatte 
taastamine 

kruus

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Nimetus
Valgala  

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Uue otsaku 
ehitamine

Pikkus

Truubi 
aluse 

ehitamine 
(geokom-   
posiit + 

puitlatid)

Sügavus 
teepinnast/

muldest   

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest   

Märkused:  1. Mahasõidukoha M3 ja M5 truup rajada 8 m kaugusele teekatte servast.
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7

A B C D E F G H I J K 

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 Ø 20…30 cm m 12 12

3 Ø 40 cm m 6 6

4 Ø 50 cm m 6 7 13

5 Ø 60 cm m 6 6

6 Truupide kogused

7 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 2 2 5

8 Ehitatavad truubid tk 5 2 1 2 1 11

9 Uuendatavad truubid tk 1 1 2 4

10 Projekteeritud truupide kogupikkused

11 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 48 24 30 20 122

12 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 38 38

13 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m 10 10

14 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 m 15 15

15 Settest puhastatavad truubid

16 Ø20 cm, setet kuni 1/4 Ø m 10 10

17  100 cm, setet kuni 1/4 Ø m 24 16 40

18 Truubi otsakud

19 Ø50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 4 2 3 2 11

20 Ø60 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 3 3

21 Ø80 MAOK. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

22 Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

23 Muud mahud

24 Tähispost tk 4 2 4 10

25 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 10 32 20 62

26 Truubi aluse ehitamine (geokomposiit+puitlatid) m 63 38 24 20 20 10 175

27 Veeviimarid

28 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 5 5

29 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

30 Truubi otsaku truupide

31 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

32 Ø50MAO 11 x x x 2,2 24,2 44 484 1,3 14,3 220 2420

33 Ø60MAO 3 x x x 2,2 6,6 44 132 1,3 3,9 220 660

34 Ø80MAOK 1 4,6 4,6 21 21 3,2 3,2 62 62 1,9 1,9 375 375

35 Ø100KOK 1 12,1 12,1 55 55 1,7 1,7 33 33 1,0 1,0 165 165

36 Kokku 16 17 76 36 711 21 3620

puuvaiad

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

kivid Ø15-30 cm

Kokku

Maht

sealhulgas

geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid       

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2  4,5-20-30-GKÄ15       RP1 0 - 9+50 950 0,97 922 2,28 2166 15438 4750

3  4,5-20-30-GKÄ15       RP1 9+50 - 25+23 1573 0,97 1526 2,28 3586 25561 7865

4 kokku 2523 2448 5752 40999 12615

5

6 0-2,5 m / 20-30-GKÄ15 8+10 - 8+20 10 0,26 3 0,39 4 30 15
laiendi laius 

0-2,5 m

7 2,5 m /20-30-GKÄ15, R=20 m 8+20 - 8+31 11 0,52 6 0,78 9 60 30
laiendi laius 

2.5 m

8 0-2,5 m / 20-30-GKÄ15    8+31 - 8+41 10 0,26 3 0,39 4 30 15
laiendi laius 

0-2,5 m

9 kokku 31 12 17 120 60

10

11  4,5-10-30-GK      RP2 0 - 3+01 301 0,47 141 1,59 479 1580

12 kokku 301 141 479 1580

13

14  4,5-10-30-GK      RP2 0 - 2+10 210 0,47 99 1,59 334 1103

15  4,5-20-30-GKÄ15       RP1 2+10 - 4+82 272 0,97 264 2,28 620 4420 1360

16 kokku 482 99 334 264 620 4420 1103 1360

17

18  4,5-10-20-G   RP3 0 - 5+91 591 0,47 278 1,03 609 3103

19 kokku 591 278 609 3103

20

21  4,5-10-20-G   RP3 0 - 3+02 302 0,47 142 1,03 311 1586

22 kokku 302 142 311 1586

23 kõik kokku 4230 660 1733 2724 6389 50227 2683 14035

Märkused:

1

Geokomposiit   
50/50 (b=5.0 m) 

m²

EH1: Ulila-Teilma tee

Geokärg, 
Neoloy Tough 
Cell 356-150C  

m²

Geotekstiil 
(b=5,0m)    
NGS 4      

m²

Paekivi killustik,   
fr 0-63 mm

Liiv

m³/m
Kogus   

m³
m³/m

Kogus   
m³

Märkused

EH 1: Ulila-Teilma tee plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

Pikettide numeratsiooniks on projekteeritud piketaaž. 

Jrk. 
nr (tee pealtlaius - katendi kihi 

paksused - geosünteet)
m³/m

Kogus   
m³

m³/m
Kogus   

m³

Ristprofiili 
number

Piketivahemik
Lõigu 
pikkus   

m

Purustatud kruus  
fr 0-32 mm,    Pos 

Kruus fr 0-63 mm, 
Pos 4 

EH3: Jahimeeste tee 

EH4: Raba tee 

EH2: Ulila-Jahimeeste tee rek

EH2: Ulila-Jahimeeste tee ehitatav
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud

Pikkus Laius Pikkus Laius

m abs m abs m abs m m m m m m m2 m3 m3 m3

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 EH6

2 SB1

eesvool nr 
601, 

Võngri-
Karuse kü

40 40 24

3 40 40 0 24

Märkused:

1 Settebassein rajada enne veejuhtmete kaevetööde algust, kaevetööde järgselt on ette nähtud settebasseini 2 kordne setetest puhastamine

Kaeve-
maht,    
gr III 

Jrk. 
nr

Nimi / nr Asukoht

Põhja 
kõrgusarv 

Sügavus 
maa-

pinnast/ sh 
settesüvise 

sügavus 

Kokku

Märkused
Nõlvus-

tegur

Settebasseini, 
tuletõrjetiigi või 
puhastuslodu

Maa-
pinna 

kõrgus-
arv

Sisse-
voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgus-
arv

Raadius 
R/põhja 
laius L

Settebasseini, tuletõrjetiigi või puhastuslodu

settebasseini setetest puhastamine (settebasseini gabariidid tuleb säilitada) 

Mõõdud

Sette-
süvise 
maht

Kaeve-
maht,    
gr I-II 

Kaeve 
laialiaja-

mine

Põhjast Maapinnalt
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Tabel 13A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH 1 pk 0 
kuni 9+50

EH 1 pk 
9+50 kuni 

25+23
EH 2      EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7

EH 1 
pk 0 
kuni 
9+50

EH 1 
pk 

9+50 
kuni 

25+23

EH 2    EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7

A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1
2 ha 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,42 0,66 0,16 1,43 343,59 H-1 0 0 0 31 34 144 227 55 491
3 ha 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,42 0,66 0,16 1,43 460,16 kalk 0 0 0 41 46 193 304 74 658
4 ha 0,18 0,36 0,07 0,09 0,17 0,42 0,10 0,00 1,39 429,49 H-7 77 155 30 39 73 180 43 0 597
5 ha 0,18 0,36 0,07 0,09 0,17 0,42 0,10 0,00 1,39 460,16 kalk 83 166 32 41 78 193 46 0 640
6 ha 0,45 0,41 0,32 0,05 0,01 0,42 0,15 0,13 1,94 1008,4 H-1/T-20-1 454 413 323 50 10 424 151 131 1956
7 ha 0,45 0,41 0,32 0,05 0,01 0,42 0,15 0,13 1,94 1296,12 kalk 583 531 415 65 13 544 194 168 2514
8 ha 1,32 0,73 0,77 0,12 0,00 1,58 0,20 0,00 4,72 2706,66 T-20-2/3/4 3573 1976 2084 325 0 4277 541 0 12775
9 ha 1,32 0,73 0,77 0,12 0,00 1,58 0,20 0,00 4,72 3446,88 T-37-2/3/4 4550 2516 2654 414 0 5446 689 0 16269

10 ha 1,95 1,50 1,16 0,35 0,28 2,84 0,55 0,29 8,92 734,6 T-21 1432 1102 852 257 206 2086 404 213 6553
11 ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,28 892,0 T-33 0 0 0 0 250 0 0 0 250
12 tm 22 0 4 0 7 22 5 3 63 7,7 kalk 169 0 31 0 54 169 39 23 485

10922 6859 6421 1263 764 13657 2638 664 43189
13
14 m 938 1577 862 0 0 0 0 0 3377 0,06 A-89 56 95 52 0 0 0 0 0 203
15 m3 4126 2996 1949 473 209 3599 2840 193 16385 0,52 T-123 2146 1558 1013 246 109 1871 1477 100 8520

16 m3 413 300 195 47 21 360 284 19 1639 2,09 T-157 862 626 407 99 44 752 594 40 3424

17 m3 743 539 352 283 126 2159 1704 116 6022 0,18 T-301 134 97 63 51 23 389 307 21 1084
18 m3 0 0 0 0 0 2315 0 0 2315 0,18 T-301 0 0 0 0 0 417 0 0 417

19 tk 0 0 0 0 0 5 0 0 5 245,86 S-71/S-117 0 0 0 0 0 1229 0 0 1229

3198 2376 1536 396 175 4658 2377 162 14877
20
21 tk 3 2 3 2 3 2 1 0 16 23,78 A-91 71 48 71 48 71 48 24 0 380

22 m 24 24 0 24 30 20 0 0 122 58,22 S-73 1397 1397 0 1397 1747 1164 0 0 7103

23 m 0 0 38 0 0 0 0 0 38 77,65 S-74 0 0 2951 0 0 0 0 0 2951

24 m 0 0 0 0 0 0 10 0 10 122,58 S-75 0 0 0 0 0 0 1226 0 1226

25 m 15 0 0 0 0 0 0 0 15 239,03 S-76 3585 0 0 0 0 0 0 0 3585
26 2 otsakut 2 2 0 2 3 2 0 0 11 131,02 S-101 262 262 0 262 393 262 0 0 1441
27 2 otsakut 0 0 3 0 0 0 0 0 3 131,02 S-101 0 0 393 0 0 0 0 0 393
28 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 1 0 1 477,61 S-105 0 0 0 0 0 0 478 0 478

29 2 otsakut 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1117,30 S-108 1117 0 0 0 0 0 0 0 1117

30 tk 2 2 2 4 0 0 0 0 10 16 kalk 32 32 32 64 0 0 0 0 160
31 m3 0 0 10 32 20 0 0 0 62 0,82 T-124 0 0 8 26 16 0 0 0 51
32 m 39 24 38 24 20 20 10 0 175 10,0 kalk 390 240 380 240 200 200 100 0 1750
33 m 0 0 0 12 0 0 0 0 12 6,07 S-271 0 0 0 73 0 0 0 0 73
34 m 0 0 6 6 13 0 0 0 25 9,07 S-272 0 0 54 54 118 0 0 0 227
35 m 0 0 6 6 13 0 0 0 25 2,0 kalk 0 0 12 12 26 0 0 0 50
36 m 0 0 0 0 10 0 0 0 10 5,69 H-60 0 0 0 0 57 0 0 0 57
37 m 0 0 0 24 0 0 16 0 40 7,03 H-69 0 0 0 169 0 0 112 0 281

6855 1979 3902 2345 2628 1674 1940 0 21323
38
39 m3 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0,52 T-123 0 0 0 0 0 0 21 0 21
40 m3 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0,18 T-301 0 0 0 0 0 0 4 0 4

0 0 0 0 0 0 25 0 25
41
42 tk 0 0 0 0 1 0 0 0 1 50,0 kalk 0 0 0 0 50 0 0 0 50
43 tk 0 0 0 0 1 0 0 0 1 140,0 kalk 0 0 0 0 140 0 0 0 140
44 töö 1 1500,0 kalk 1500 0 0 0 0 0 0 0 1500

1500 0 0 0 190 0 0 0 1690
81104
16221
97325

Osamaksumused kokku:
Käibemaks:

Kogumaksumus:

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

IV.Keskkonnarajatiste rekonstrueerimine/ehitamine

V.Muud tööd
Ø 100 cm r/b kraavikaevu KK-1 setetest puhastamine

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine
Ø 100 cm r/b kraavikaevu KK-1 kaevukaane paigaldamine

1
Kokku:

Ø 40…60 cm truubitoru väljatõstmine 
Truubitorude utiliseerimine

Truubi aluse ehitamine (geokomposiit + puitlatid)

Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Kokku:

Kokku:

Ühiku 
maksumus 

(€)
Hinde alus

Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

Settebasseini setetest puhastamine, I-II gr. pinnas
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Ø 80 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAOK) 
Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp 
KOK) 

Ø 20 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø
Ø 100 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø

Tähispostid truubile
Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks

Ø 20…30 cm truubitoru väljatõstmine 

B

Madala võsa raie (MV)
Madala võsa vedu 600 m  (MV)

sealhulgas
Töö maksumus (€)

Kõik 
kokku

I.Ettevalmistustööd

Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud 

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas

Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)

Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude juurimine 
Kändude ära vedamine, 500 m

Truupide mahamärkimine
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)

Kokku:

Kokku:

Lamapuidu eemaldamine kraavist

Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)
Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)
Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)
Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest)

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)
Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad)
Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m, 
koos otsaku ehitamisega

II.Veejuhtmete tööd

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku

sealhulgas
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Tabel 13B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH 1 pk 
0 kuni 
9+50

EH 1 pk 
9+50 kuni 

25+23
EH 2   rek

EH 2 
ehitatav

EH 3 EH 4
EH 1 pk 0 
kuni 9+50

EH 1 pk 
9+50 kuni 

25+23
EH 2   rek

EH 2 
ehitatav

EH 3 EH 4

A C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 m 950 1573 301 482 591 302 4199
2

3 m 950 1573 301 482 591 302 4199 0,12 A-90 114 189 36 58 71 36 504

4 tk 3 1 2 4 4 5 19 23,78 A-91 71 24 48 95 95 119 452
185 213 84 153 166 155 956

5

6  m³ 532 272 804 1,50 kalk 798 408 1206

7 m³ 2388 2486 327 1037 6238 1,50 kalk 3582 3729 491 1556 9357

8 m² 9500 15730 3010 4820 3546 1812 38418 0,10 kalk 950 1573 301 482 355 181 3842
9 m³ 2388 2486 327 1037 532 272 7042 0,30 T-190 716 746 98 311 160 82 2113

5248 6048 890 2349 1312 671 16517
10

11 m2 15438 25561 4420 3103 1586 50108 1,03 T-959 15901 26328 4553 3196 1634 51611

12 m2 1580 1103 2683 2,70 keskm. 4266 2978 7244

13 m2 4750 7865 1360 13975 13,70 keskm. 65075 107751 18632 191458

14 m 301 210 591 302 1404 3,12 T-954k. 939 655 1844 942 4380

15 m3 479 334 609 311 1733 15,00 kalk 7185 5010 9135 4665 25995

16 m3 15 11 30 15 71 15,00 kalk 225 165 450 225 1065

17 m 301 210 591 302 1404 3,12 T-957k 939 655 1844 942 4380

18 m3 141 99 278 142 660 17,00 kalk 2397 1683 4726 2414 11220

19 m 950 1573 272 2795 3,12 T-957k 2964 4908 849 8720

20 m3 2166 3586 620 6372 8,00 keskm. 17328 28688 4960 50976

21 m 950 1573 272 2795 3,12 T-957k 2964 4908 849 8720

22 m3 922 1526 264 2712 28,40 keskm. 26185 43338 7498 77021

23 m3 48 79 14 141 28,40 keskm. 1363 2244 398 4004

24

25 tk 1 1 150,00 kalk 150 150

26 m2 120 120 1,03 T-959 124 124

27 m2 60 60 13,70 keskm. 822 822

28 m3 17 17 8,00 keskm. 136 136

29 m3 12 12 28,40 keskm. 341 341

Ühiku 
maksumus 

(€)
Hinde alus

Töö maksumus (€)

sealhulgas

Kõik kokku

Liivast teealuse ehitamine koos tihendamisega

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Teemulde ja mulde laienduse ehitamine teekraavide pinnasest

Teemulde põikprofiili kujundamine

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

B

Maht

Teemulde tihendamine

Geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine  

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 m, 
kogus ja paigaldamine 

Geokomposiit 50/50, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

III.Kattekonstruktsiooni rajamine
Kokku:

Paekivi killustikust teekatte ehitamine koos tihendamisega

sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Paekivi killustik vajumite täiteks, fr 0-63 mm, geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga

IV.Tee laiendi rajamine
Tee plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 
mm. Pos 4

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Kruus fr 0/63 mm (pos nr 4), aukude ja vajumite täiteks, 
geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Purustatud kruus fr 0/32 mm. Pos 6

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 
m, kogus ja paigaldamine

sh geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Kokku

sealhulgas

Olemasoleva tee ja maapinna tasandamine ning töötlemine 
ühtlaseks aluseks

Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 
kraavide siseservad)

Tee rajatiste mahamärkimine

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

I.Ettevalmistustööd

Kokku:
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A C D E F G H I J K L M N O P Q R SB
30

31 tk 1 1 200,00 kalk 200 200

32 m3 50 50 1,50 kalk 75 75

33 m2 750 750 1,03 T-959 773 773

34 m2 210 210 13,70 keskm. 2877 2877

35 m3 90 90 8,00 keskm. 720 720

36 m3 40 40 28,40 keskm. 1136 1136

37 tk 1 2 2 5 75,00 S-255K. 75 150 150 375

38 m3 23 46 46 115 1,50 kalk 35 69 69 173

39 m2 110 220 220 550 2,70 keskm. 297 594 594 1485

40 m3 40 80 80 200 15,00 kalk 600 1200 1200 3000

41 tk 1 1 1 3 75,00 S-255K. 75 75 75 225

42 m3 23 23 23 69 1,50 kalk 35 35 35 104

43 m2 110 110 110 330 2,70 keskm. 297 297 297 891

44 m3 40 40 40 120 28,40 keskm. 1136 1136 1136 3408

45 tk 1 1 1 3 6 75,00 S-255K. 75 75 75 225 450

46 m3 16 16 16 48 96 1,50 kalk 24 24 24 72 144

47 m2 70 70 70 210 420 2,70 keskm. 189 189 189 567 1134

48 m3 26 26 26 78 156 15,00 kalk 390 390 390 1170 2340

49 tk 1 1 75,00 S-255K. 75 75

50 m3 16 16 1,50 kalk 24 24

51 m2 70 70 2,70 keskm. 189 189

52 m3 26 26 28,40 keskm. 738 738

53 tk 1 1 2 75,00 S-255K. 75 75 150

54 m3 16 16 32 1,50 kalk 24 24 48

55 m2 65 65 130 1,03 T-959 67 67 134

56 m3 13 13 26 15,00 kalk 195 195 390

57 m3 6 6 17,00 kalk 102 102

58 tk 1 1 100,00 kalk 100 100

59 m3 12 12 1,50 kalk 18 18

sh geokärg, Neoloy Tough Cell 356-150C, kogus ja paigaldamine

sh liiv koos geokärje täitmisega, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=45 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=40cm

sh paekivi killustik, fr 0-63 mm, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=10 m)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0 
m, kogus ja paigaldamine

Mahasõidukoht M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L= 30 m, R= 10 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

V.Teede rajatised

sh paekivi killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M5** õuealale muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=20cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

Tee ristumisel (RT) raadiuse muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

Mahasõidukoht M3* muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=10 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale

sh paekivi killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=40cm

Mahasõidukoht M5* muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5, L=10 m, R=5 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja 
külgreservi kaevest)

sh geokomposiit 50/50, kogus ja paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale
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A C D E F G H I J K L M N O P Q R SB

60 m2 50 50 1,03 T-959 52 52

61 m3 10 10 15,00 kalk 150 150

62 m3 4 4 17,00 kalk 68 68

141702 219706 17636 53117 24349 13605 470115
63

64 töö 0 0 0 1 0 0 1 1500,00 keskm. 0 0 0 1500 0 0 1500
0 0 0 1500 0 0 1500

489088

97818

586905

96909

586905

683814

Tabel 13B kokku:

Kõik kokku:

Kokku:

Osamaksumused kokku:

Käibemaks:

Kogumaksumus:

Tabel 13A kokku:

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine
VI. Muud tööd

Kokku:

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=20cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm
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Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel

Jrk nr Kooskõlastanud haldusorgan Kuupäev Kooskõlastuse sisu Kooskõlastaja nimi ja kontaktandmed Allkiri

1 Keskkonnaamet 25.10.2022 nr 7-9/22/19057-2
Märt Holtsmann, Maret Voolaid 

maret.voolaid@keskkonnaamet.ee, 
59064927

allkirjastatud 
digitaalselt

2 Tartu Linnavalitsus 14.10.2022 nr 9-6.2/LEN-22-088
Urmas Aven, Liisa Unt 

liisa.unt@tartu.ee, 736 1157
allkirjastatud 
digitaalselt

3 Elva Vallavalitsus 18.10.2022 kooskõlastatud Kaire Volmer
e-kiri SPOKU 

süsteemi kaudu

4 Põllumajandus- ja Toiduamet 30.09.2022 nr 6.2-1/11054-1
Margus Türk     

margus.tyrk@pta.agri.ee,             
525 3024

allkirjastatud 
digitaalselt

5 Elektrilevi 12.10.2022
kooskõlastus nr 

2729326726
Marge Kasenurm   

marge.kasenurm@enefit.ee
allkirjastatud 
digitaalselt

6 Rõhu Maaparandusühistu 05.10.2022 kooskõlastatud tingimusteta
Andres Härm     

rohumaaparandus@gmail.com,        
5049 958

allkirjastatud 
digitaalselt

7 Riigimetsa Majandamise Keskus 04.11.2022 kinnitatud Kristo Kokk kinnitusleht



Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: 25.10.2022 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 24.10.2027 

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8 

Teabevaldaja: Keskkonnaamet 

 

Siiri Rist 

Kobras OÜ 

Siiri@kobras.ee 

Teie 28.09.2022  

 

Meie 25.10.2022 nr 7-9/22/19057-2 
 

LKO Teilma luha tee ehitamise ning Teilma 

maaparandussüsteemide maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise 

ehitusprojektidest 

Austatud Siiri Rist 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks „LKO Teilma luha tee teede ehitamise 

ehitusprojekt“ (töö nr 2022-184) ja „Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt“ (töö nr 2022-185).  

 

Märgime, et Keskkonnaametil puudub seadusest tulenev õigus ja kohustus projekti 

kooskõlastada, anname vaid omapoolse arvamuse/seisukoha. 

 

LKO Teilma luha tee teede ehitamise ehitusprojekti eesmärk ehitada tee ja laoplats Alam-Pedja 

LKA Emajõe luha SKV hooldamiseks. Tee algab Ulila-Teilma teelt ja lõpeb kvartal CO146 er 

43. Ehitatava tee pikkus on 0,52 km. Tee rajatakse Lauge kraavi paremale kaldale turba 

pinnasele. Lisaks on projektiga ettenähtud Lauge kraavi (maaparandusehitise EH2) 

puhastamine puittaimestikust ning setetest, kusjuures projektis on märge, et töid on lubatud teha 

ainult hooldustööde mahus 0,5 m³/m. 

Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekti eesmärk on rekonstrueerida Teilma 

maaparandusehitised, et parandada ligipääsu RMK metsamassiividele puidulogistikaks ja 

Alam-Pedja LKA Emajõe luha SKV hooldamiseks. Projekti mahus ehitatakse uus Ulila-Teilma 

tee (EH1), mis algab Ulila jahimeeste teelt ja lõpeb ehitatava LKO Teilma luha teega. Tee 

rajatakse samuti Lauge kraavi paremale kaldale turba pinnasele. 

 

Projektidega ehitatavad LKO Teilma luha ja  Ulila-Teilma teed piirnevad Laeva metskond 11 

katastriüksusel1 vahetult Alam-Pedja looduskaitseala2 Laugesoo sihtkaitsevööndiga3 ning 

Laeva metskond 64 katastriüksusel4 Emajõe luha sihtkaitsevööndiga5. Katastriüksustel on 

                                                 
1 Katastritunnus 60502:004:0036 
2 Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 153 ,,Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri“ 
3 Registrikood KLO1101356 
4 Katastritunnus 83101:001:0271 
5 Registrikood KLO1101351 



 2 (2) 

registreeritud Imerikotka (Haliaeetus albicilla)6 ning rohunepp (Gallinago media)7. 

 

Keskkonnaamet on väljendanud seisukohta, et Alam-Pedja linnu- ja loodusala vahetus 

läheduses planeeritava tee ja maaparandussüsteemi rajamisel ei tohi kaitstavate alade veerežiim 

muutuda8. RMK looduskaitseosakond on selgitanud, et teede rajamisega Lauge kraavi äärde 

olemasoleva veerežiimile mõju vähendamiseks kaitsealuse liigi ning kaitsealaga piirnevas 

lõigus kraavi ei puhastata, s.t ei teostata hooldustöid. Esitatud projektid seda nõuet ei ole 

järgitud. 

 

Oleme jätkuvalt seisukohal, et I kaitsekategooria liigi elupaigaga ning kaisealaga 

piirneval Lauge kraavi lõigul elupaiga- ja kaitseala poolsel kraavi nõlval ei tohi 

puittaimestikku eemaldada ning kraavil ei tohi teostada hooldustöid. Palume projekt 

vastavalt parandad.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maret Voolaid 59064927 

maret.voolaid@keskkonnaamet.ee 

                                                 
6 Registrikood KLO9126569 
7 Registrikood KLO9100733 
8 Keskkonnaameti 22.02.2021 kiri nr 7-9/21/1498-2 ja  



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
LKO Teilma luha tee ehitamise ning Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueeri
mise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise e_.pdf

491 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 25.10.2022 11:19:48 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

44:15:55:d8:23:eb:97:b5:5a:74:3a:6e:b1:37:41:9b

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 35 E6 38 1F B6 FA 1E E4 49 62 AB 6D 75 36 DD 80 65 42 35 86 2D B8 3C 7
E 1B 5F 02 96 B1 6E C2 F7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud
failist.



TARTU LINNAVALITSUS
LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3

51003 TARTU

tel 736 1242

rg-kood 75006546

www.tartu.ee 

lpmko@tartu.ee

 

 

 

 

  

Siiri Rist

Kobras OÜ

Siiri@kobras.ee

 

  

Kooskõlastustaotlus Teilma 

maaparandusprojektidele

 

  

Teie  12.10.2022 nr 1-2/381

Meie 14.10.2022 nr 9-6.2/LEN-22-088

Olete esitanud kooskõlastamiseks töö nr 2022-184 „LKO Teilma luha tee teede ehitamise 

ehitusprojekt“ ja töö nr 2022-185 „Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt“.

 

Tartu Linnavalitsus kooskõlastab ehitusprojekti märkusteta.

 

 

Lugupidamisega

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Ahven

juhataja

 

 

Liisa Unt

736 1157 Liisa.Unt@tartu.ee

.



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20221014_LEN-22-088.pdf 127 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

URMAS AHVEN1 36103172724 14.10.2022 10:01:35 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

juhataja

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

0e:e7:4f:46:01:6b:1c:c7:61:9e:22:c5:02:33:ed:7f

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 50 A5 AF 3A 56 9B 13 AF 99 E9 5F 0A 32 6A 72 C3 45 3E F9 F6 B8 70 81 F
8 7D F9 16 43 79 9E BF F2

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud
failist.
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Siiri Rist

Saatja: Urmas Uri
Saatmisaeg: teisipäev, 18. oktoober 2022 11:51
Adressaat: Siiri Rist
Teema: Ed: Projekt on kooskõlastatud
Manused: Taotluse kooskõlastajad.pdf

 
 

Saatja: Elva Vallavalitsus <spoku@elva.ee>  
Saatmisaeg: teisipäev, 18. oktoober 2022 11:48 
Adressaat: Urmas Uri <Urmas@kobras.ee> 
Teema: Projekt on kooskõlastatud 

 

Tere! 

Teie projekt on kooskõlastatud ja registreeritud Elva vallavalitsuses. 

Lugupidamisega, 
Kaire Volmer  

-------------------------------- 

Üldinfo 

Taotluse esitamise kuupäev: 18.10.2022  
Ehitusprojektide kooskõlastamine ja esitamine 2022  

Taotleja info 

aktsiaselts KOBRAS 
Omandivorm: Aktsiaselts 
Esmaregistreerimise kuupäev: 20.12.1996 
Aadress: Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50410, Riia tn 35 
Postiaadress: Riia tn 35 
Töö nimi: LKO Teilma luha tee ehitamise ehitusprojekt / Teilma maaparandussüsteemide 
maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt  
Töö number: 2022-184 / 2022-185  
Eriuuring: Teed, platsid ja parklad, Muud vee-ehitised  
Katastriüksuse tunnus: 60502:004:0036 (Tartu maakond, Elva vald, Laeva metskond 11; 1320.45 ha; 
kaart)  
Mõõdistusala:  
Vaata objekte kaardil  

Lingitud pilti ei saa  
kuvada. Võimalik, et fail  
on teisaldatud, ümber  
nimetatud või k ustutatud.  
Veenduge, et link v iitaks 
õigele failile või asukohale.

 
 
Muu täpsustav teave: Saadame kooskõlastamiseks töö nr 2022-184 ja töö nr 2022-185.  
 
 
Arhiivi number: 2006  
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Täitja kontaktinfo 

Nimi: Urmas Uri 
E-post: urmas@kobras.ee 
Telefon:  



1/1

Taotluse kooskõlastajad
Koos-

kõlastamine
Kooskõlastaja Otsustanud isik Roll Otsuse

kuupäev
Otsus Märkused

Kinnitamine Kaire Volmer Ametnik 18.10.2022
11:46

Pole vaja
kooskõlastada

Puudub kokkupuude

Eelmine otsus

Kullo Laos

Kullo Laos geoinfospetsialist 30.09.2022
10:27

Ei
kooskõlastatud

Puudub kokkupuude

Kinnitamine Hendri Seinberg Hendri Seinberg Taristuspetsialist 05.10.2022
12:59

Kooskõlastatud Üle vaadatud kaevetööde
osas: projektlahendus
ei ole Elva Vallavolikogu
23.04.2018 määruse nr
32 „Elva valla kaevetööde
eeskiri“ kohaselt
kaevetöö loa kohustuslik.

Kinnitamine Andres Maikov Andres Maikov Ehitusspetsialist 30.09.2022
13:13

Kooskõlastatud Nõus.

Kinnitamine Kaire Volmer Ametnik 18.10.2022
11:47

Pole vaja
kooskõlastada

Puudub kokkupuude

Eelmine otsus

Margit Berg-Jürgens

Automaatne
tähtaja kontroll

11.10.2022
23:20

Pole
otsustatud

Kooskõlastamise tähtaeg
on möödas

Kinnitamine Sten Saarekivi Sten Saarekivi Heakorraspetsialist 30.09.2022
09:35

Kooskõlastatud



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

TEENUSE OSUTAMISE 
AKT NR 2729326726

TEENUSE TELLIJA
NIMI / ÄRINIMI

KOBRAS OÜ  
ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD

10171636
ESINDAJA NIMI

SIIRI RIST
ESINDAJA TELEFON 

730 0311, 5132137

OSUTATUD TEENUS
NIMETUS

Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt
TEENUSE OSUTAMISE KOHT

Raba tee, Ilmatsalu küla, Tartu linn (maap)
MAKSUMUS

17.45
TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV

12.10.2022
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Marge Kasenurm

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:
SIIRI RIST

 



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 2729326726

Kooskõlastuse kuupäev 12.10.2022

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10171636

Ettevõtte nimi KOBRAS OÜ  

Kontakisik SIIRI RIST

Objekti aadress Raba tee, Ilmatsalu küla, Tartu linn (maap)

Töö number 2022-185

Töö sisu Teilma maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise 

asendiplaan

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata

keelatud.

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui

1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ

esindajaga.

* Kaitsevööndis tegutsemise taotlus esitada 10 tööpäeva enne tööde algust objektil -

https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

ELVKK Raba tee, Ilmatsalu kula, Tartu linn (maap).pdf 41 KB

Projektplaan- Elekter.dwg 1.0 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARGE KASENURM1 46910244924 12.10.2022 08:16:33 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

01:4a:d7:4a:15:a8:00:66:61:a5:f4:f0:18:9d:17:32

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 EB A9 FA F7 B1 D9 0C 05 24 C8 CA F4 5E B8 D9 A8 09 A3 2E 19 1E 43 FA 4E 49 0D B
1 56 E2 FA E3 F9

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

SIIRI RIST2 49201312760 12.10.2022 08:54:46 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1c:79:be:ad:15:c9:2d:27:62:ac:76:37:f9:ee:37:af

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

EID-SK 2016 9C 09 A8 07 87 0C 3D AC 2E 87 FC A0 AE D2 FB 65 49 88 28 FB

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 5E C3 E8 93 7E 56 A8 CA DB 5A AA F7 F5 EB F9 76 FE A6 B3 A5 5B 14 A0 AC 00 D6 C
A 1D FE 2A F2 E7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.
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iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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        Kobras OÜ                                                                              Telefon 730 0310 
        Riia 35                                                                                     E-post: kobras@kobras.ee 
        50410 Tartu                                                                                    

 

 

       Rõhu Maaparandusühistu               Meie 12.09.2022 
       Võngri tee 2 
       Rõhu küla 
       Tartu linn 
       61409, Tartu maakond 
 

KOOSKÕLASTUSLEHT  
 
RMK on tellinud 2021. a Teilma maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede 
rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt, töö nr 2022-185.  

Objekti asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla.   
Ehitustöödega planeeritakse alustada 2023. aastal. Projekteerimise käigus selgitati välja metsakuivenduse ala ja 
olemasolevate teede rekonstrueerimise vajadus. Rekonstrueerimise käigus planeeritakse vastavalt vajadusele 
metsakuivendusobjektil teha alljärgnevaid töid: 

 kraavide ja kraavitrasside puhastamine puittaimestikust, risust ja setetest; 
 amortiseerunud truupide uuendamine ja uute truupide ehitamine; 
 settebasseini ehitamine; 
 teede rekonstrueerimine; 
 uute teede ehitamine; 
 teerajatiste ehitamine. 
 

Kõik projektiga kavandatavad tööd tehakse RMK kulul. 
 
Võttes aluseks maaparandusseaduse § 13 lõige 3 p 9 ja § 44, palume nõusolekut eespool nimetatud 
projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks Teie ühistu alal. Omapoolsete tingimuste korral palume need 
fikseerida kooskõlastamise lehel ja tagastada (võib ka meili teel digiallkirjaga) see hiljemalt 03.10.2022 Kobras 
OÜ-le. Kooskõlastusele lisage oma telefoninumber või e-posti aadress. Kui Te vajate täiendavat 
informatsiooni, palun võtke ühendust alltoodud telefonil või e-posti aadressil.  
 
Lisad: Väljavõte projektplaanist 
 
Lugupidamisega  
 
Oleg Sosnovski  
Kobras OÜ projekteerija 
Tel 730 0314, 513 2137 
oleg@kobras.ee  
 
Kooskõlastamise tingimused 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
Omanik    juhatuse liige Andres Härm      ’’05’’oktoober 2022. a.  
Telefon 50 49 958 
E-post rohumaapaarndus@gmail.com 
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Koostajad: Koostamise aeg:
Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 09.11.2022
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 09.11.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa metskond

Nr
Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

Viimane ehituse 
või 
rekonstrueerimise 
aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):
Teilma 2103900020020 001 1970 50 ha
Ilmatsalu turbaraba (PP-274) 2103900820010 001 1964 9,6 ha
Rõhu 2103870020030 001 1972 11,3 ha
Kokku 70,9 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus
Ulila-Teilma tee 2,52 km
Jahimeeste tee 1,46 0,59 km
Raba tee 1,72 0,3 km
Ulila jahimeeste tee 1,49 0,3 0,48 km
Kokku 4,67 1,19 3 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:
RMK hallatav maa:

67,6 ha
Võõras maa:

34,7 ha
Reformimata maa:
Kokku 102,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 225,9 ha
sh majandamispiirangutega metsamaa 16,5 ha
Muu maa 16,63 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

MSR pikkus

Rõhu 2103870020030 001 5,65 km
Sulaoja 2103900820000 001 0,14 km
Kokku 5,79 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:
olemasolev**

hoold. 
uuend. 
rek

uus

Kokku 10,39 8,65 3,38 km
3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

mustika-kõdusoo      (MO) 28,97 12,62
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 129,86 56,58
siirdesoo            (SS) 39,04 17,01
raba                 (RB) 29,9 13,03
madalsoo             (MD) 1,74 0,76

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus
** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

CO187; CO188; 
CO151; CO152; CO157; CO158; CO186; 

83101:002:0206; LY2203281105; 

Teilma mpsKeskkonnamõju analüüs

60502:004:0035; 83101:001:0664; 
83101:002:0253; 83101:002:0254; 
83101:002:0155; 83101:002:0252; 
60502:004:0036; 83101:001:0445; 

Projekteeritav*

Teilma mps KMA_kokkuvõte
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 
kuivendusest**

Mõju kirjeldus 
kaitseväärtusele

Leevendavad meetmed

1 CO151 3 2,68 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

2 CO151 4 1,82 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

3 CO151 8 0,06 SS kkt mõjutamata

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

4 CO151 9 0,66 SS kkt mõjutamata

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

5 CO151 10 4,18 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

6 CO151 15 2,09 RB kkt mõjutamata

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

7 CO151 17 3,61 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

8 CO151 20 2,25 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

Teilma mpsKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

Teilma mps KMA_kokkuvõte
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9 CO151 21 1,17 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

10 CO151 23 0,61 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

11 CO151 27 1,15 RB kkt mõjutamata

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

12 CO152 6 3,96 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

13 CO152 8 2,04 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

14 CO152 9 1,22 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

15 CO157 11 0,78 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

16 CO157 28 0,08 MD kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

17 CO157 40 1,66 MD kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

18 CO157 42 2,11 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

Teilma mps KMA_kokkuvõte
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19 CO158 14 2,97 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

20 CO158 15 0,23 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

21 CO158 17 3,59 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

22 CO186 5 4,82 RB kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

23 CO188 9 6,55 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

24 CO188 10 9,85 SS kkt osaline mõjutatus

mõju puudub; 
kraavidest 
mõjutamata alasse 
töid ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).
Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.
Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:
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Nr
Objekti kood 
(KKR kood)

Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 605:TAT:001 Talvetee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -678845083
7120 Rikutud, kuid 
taastumisvõimelised 
rabad

Natura elupaik ei asu natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

3 775245481
7120 Rikutud, kuid 
taastumisvõimelised 
rabad

Natura elupaik ei asu natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

4 793:TVK:001 Ilmatsalu turbavõtukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
5 831:TAT:001 Talvetee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
6 831:TVK:001 Ilmatsalu turbaraba Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 KLO1101356
Alam-Pedja LKA, 
Laugesoo skv.

Sihtkaitsevöönd
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

töid alale ei tehta; piiri lähedased trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07

8 KLO9123669 hüüp (Botaurus stellaris)
Liigi leiukoht (loomad\, 
II kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 
01.04-30.06

9 KLO9123674
hallpõsk-pütt (Podiceps 
grisegena)

Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 
01.03-30.06

10 KLO9123675
roo-loorkull (Circus 
aeruginosus)

Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 
16.04-31.07

11 KLO9126569
merikotkas (Haliaeetus 
albicilla)

Liigi leiukoht (loomad\, I 
kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 
15.02-31.07

12 KLO9320738
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

töid liigi leiukohas rasketehnikaga ei tehta ja 
alale pinnast ei ladestata

13 KLO9320789
kuradi-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza maculata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO9320790
kuradi-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza maculata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO9320792
kuradi-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza maculata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO9320794
kuradi-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza maculata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO9320798
kuradi-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza maculata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

Tabel 3. Kaitseväärtused
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Teilma mpsKeskkonnamõju analüüs
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18 KLO9320914
roomav öövilge 
(Goodyera repens)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 KLO9320995
ainulehine soovalk 
(Malaxis monophyllos)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 RAH0000123 Alam-Pedja linnuala Natura (linnuala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 
kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset 
reguleerivale tsoneeringule

21 RAH0000577 Alam-Pedja loodusala Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 
kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset 
reguleerivale tsoneeringule

22 VEE1039008 Sulaoja Veekogu piiranguvöönd
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või 
kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 
määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 
madalveeperioodil

23 VEE2084240 (Teilma turbatiigid) Veekogu piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

24 VEE2084250 (Teilma turbatiigid) Veekogu piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

25
Alam-Pedja 
looduskaitseala

Kavandatav kaitseala
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

töid alale ei tehta; piiri lähedased trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

Teilma mps KMA_kokkuvõte



 
 

 

 

 

OBJEKT: LKO Teilma luha tee ehitamise ehitusprojekt ja Teilma maaparandussüsteemide 

maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise 

ehitusprojekt, töö nr 2022-184 ja 2022-185 

Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus  

Töövõtja: Kobras OÜ 

Koosoleku  protokoll nr 1 

Toimumise kuupäev: 08.09.2022   

Osavõtjad: 

1. Ain-Meelis Hannus, RMK 

2. Arvo Lind, RMK 

3. Toomas Hirse, RMK 

4. Rein Kilgi, RMK 

5. Küllike Kuusik, RMK 

6. Oleg Sosnovski, Kobras OÜ 

Päevakorras arutatud küsimused ja ettepanekud: 

I. Vaadati üle projektlahendus. 

Ettepanekud projektlahenduse muutmiseks. 

1. Lisada Ulila-Teilma teele pk 8-9 vahele mahasõidukoht ja truup üle Lauge kraavi, et oleks 

võimalik kasutada ka sõidukite tagasipööramiskohana. 

2. Esitada Ulila-Teilma tee mahud kahes jaos (pk 0-9+50 ja 9+50-25+23). Juhul kui LKO Teilma 

luha teed ei rahastata, teeb Ulila-Teilma tee lühema. 

3. 80 cm ja väiksematele truupidele näha ette MAO otsakud, mitte kasutada kive turbamaal. 

4. Lauge kraav puhastada setetest ka kaitseala piires sõltumata KeA nõudest kraavi mitte 

puhastada.  

 

Protokollis: Oleg Sosnovski 
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Aj 5 (mänd)

34.74

Aj 1 (kask)
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Aj 3 (kask)
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Ettevaatust

elektriliin!

Rõhu / 001

2103870020030

EH6

Ilmatsalu turbaraba (PP-274) / 001

EH7

Teilma / 001

2103900020020

EH5

2103900820010

Jahimeeste tee / 101

EH3

2103900820010

Raba tee

EH4

Ulila jahimeeste tee / 101

EH2

2103900020020

Ulila jahimeeste tee / 101

EH2

2103900020020

Ulila-Teilma tee / 102
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2103900020020

83101:002:0206
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Laeva metskond 11

Ulila turbatootmisala

Sigudiku

Raba tee 20

Männiku

Laeva metskond 149

Raba tee 32

Laeva metskond 151

Loigu

Raba tee T3

Võngri-Karuse

Jõksi

Laeva metskond 150

Massakese

Jõksi-Jaani

Massakese

Kerge

Matsi

Laeva metskond 148

Suurtiikide

Laeva metskond 64

Laeva metskond 24

Raudla

Angervaksa

60502:004:0036

Laeva metskond 11

60502:004:0036

Laeva metskond 11

60502:004:0036

Laeva metskond 11

60502:004:0036

Laeva metskond 11

83101:002:0151

Laane

83101:002:0160

Kanariku

83101:001:0159

Raba tee 27

83101:002:0003

Suurtiikide

LKO Teilma luha tee

ehitamise ehitusprojekt

I kaitsekategooria liigi elupaigaga ja Laugesoo ning

Emajõe luha sihtkaitsevööndiga piirneval Lauge

kraavi 1,25 km pikkusel lõigul elupaigapoolsel ja

sihtkaitsevööndipoolsel kraavi nõlval

puittaimestikku ei eemaldata, kraavil ei tohi

teostada hooldustöid (setet ei eemaldata)

I kaitsekategooria liigi elupaik/leiukoht,

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil

15.02 kuni 31.07

II kaitsekategooria liigi leiukoht, trassiraied ja

ehitustööd on keelatud perioodil 15.04 kuni

30.06

I kaitsekategooria liigi leiukoht, trassiraied ja

ehitustööd on keelatud perioodil 15.02 kuni

31.07

Laugesoo skv-s on inimeste viibimine keelatud

1. veebruarist 30. juunini ja Emajõe luha skv-s

15.aprillist 30. juunini
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Märkused:

1. kaardi alusplaanina on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaarti;

2. transpordi, elektri- ja sideehitiste kitsendused Maa-amet, seisuga

29.06.2022;

3. EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur, seisuga

08.06.2022;

4. katastriandmed Maa-amet (viimati vaadatud 31.08.2022).

PROJEKTPLAAN

M=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

       TEILMA MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE MAAPARANDUSEHITISTE

REKONSTRUEERIMISE NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP
2022-185

RMK

V02 03.01.20231

Siiri Rist

Aj 2 (Känd)

4.09

4

102

CO151

Rõhu / 001

2103870020030

EH6

11,3

5

T14

40PT10MAOK

ajutine reeper andmetega

maaparandusehitise reguleeriva võrgu

rekonstrueeritava ala ringpiir täitevärviga

eraldise piir ja number

katastriüksuse piir lähiaadressi ja tunnusega

rekonstrueeritav teekraav numbri ja voolusuunaga,

voolusuunanool kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse tee

muldesse, voolusuunanool kraavi servas - kaevematerjal

paigutatakse üle kraavi

rekonstrueeritav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja

trassi laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde
asukohta, trassilaius mõõdetakse kraavi teljest

kvartali piir koos numbriga

liigi leiukoht, loomad III kaitsekategooria

töömahu muutepunkt

maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood

ning maaparandussüsteemi kood

tee pikett koos tähisega looduses

rekonstrueeritav / uuendatav / ehitatav /

olemasolevasse seisundisse jääv truup

truubi number, läbimõõt (cm),

materjal (PT- plast, BT- betoon), pikkus (m) ning

otsaku tüüp / otsak puudub

Natura elupaik

301

maaparandusehitise reguleeriva võrgu rekonstrueeritava

ala pindala / ehitatava /rekonstrueeritava tee pikkus

maaparandusehitise ringpiir

tekstiline märkus / informatsioon

Leppemärgid:

uuendatav eesvool

601

olemasolevasse seisundisse jääv kraav

liigi leiukoht, taimed III kaitsekategooria

liigi leiukoht, loomad I kaitsekategooria

ehitatav tee nimega

tee

Ettevaatust

elektriliin!

pärandkultuuri objekt

2,51 km

poollooduslik kooslus

piiranguvöönd

olemasolev purre

<1 kV

KK-1

drenaažikaev numbriga

voolusuuna muutepunkt

rekonstrueeritav tee nimega

tee

sihtkaitsevöönd

potensiaalne Natura elupaik

madalpinge õhuliin

looduskaitseala

liigi leiukoht, taimed II kaitsekategooria

liigi leiukoht, loomad II kaitsekategooria

liigi leiukohad

olemasolevasse seisundisse jääv eesvool

kavandatav kaitsevöönd

kavandatav kaitseala

83101:004:0128

Matsi

201

ehitatav teekraav numbri ja voolusuunaga, voolusuunanool

kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse tee muldesse,

voolusuunanool kraavi servas -  kaevematerjal paigutatakse

üle kraavi

mahasõidukoht M3, M3* (R= 10 m, L= 10 m)

M3

M5

T-kujuline ristmik

R-T

9
3

mahasõidukoht M5, M5*, M5** (R= 5 m, L= 10 m)

M5**

rekonstrueeritav settebassein numbriga

SB1

9
3

tee algus/lõpp

M5*

M3*

M2

mahasõidukoht M2 (R= 5 m, L= 10 m)
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ULILA-TEILMA TEE PIKIPROFIIL

Mv=1:100

Mh=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

TEILMA MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE MAAPARANDUSEHITISTE

REKONSTRUEERIMISE NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP
2022-185

RMK

V02 03.01.20232

Siiri Rist

th
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80

+

ehitatav truup teepinna ja

truubi sissevoolu põhja

kõrgusega

34.88

32.60

Leppemärgid tee profiilil:

sondeerimisandmed profiilil

olemasolev maapind

ajutine reeper kõrgusarvuga

vasakpoolse kraavi põhi

T7
 6

0P
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O
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EG

truubi number ja tähis

projekteeritud teekate

projekteeritud teemulle

Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

katastriüksuse tunnus ja lähiaadress

CO157

kvartali piir numbriga

rekonstrueeritav kraav numbri ja

voolusuunaga

304

olemasolevasse seisukorda jääv tee

nimega

tee

projekteeritud mahasõidukoht M5*

(L= 10 m, R= 5 m)

olevasse seisukorda jääv kraav

M5*

ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga

Aj 2 (kask)

33.31

M3*

projekteeritud mahasõidukoht M3*

(L= 10 m, R= 10 m)

ehitatav tee nimegatee

ehitatav teekraav numbri ja voolusuunaga

201

geokärg

ehitatav truup

pu
rr

e

purde asukoht

60502:004:0036

Laeva metskond 11

projekteeritud mahasõidukoht M2

(L= 50 m, R= 17.75 m)

purre

M2

parempoolse kraavi põhi



34
.8

8

34
.5

3
34

.5
2

34
.6

2
34

.5
0

34
.5

1

34
.4

7
34

.4
6

34
.5

0

34
.3

1
34

.2
0

34
.2

2
34

.2
2

100 99 102

0+
00

1+
00

1+
99

3+
01

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)

Pikettide vahekaugused (m)

Loodusesse paigaldatud piketaaž

Projekteeritud piketaaž

Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel

Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)

Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kilometraaž (km)
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ULILA JAHIMEESTE TEE REKONSTRUEERITAVA LÕIGU PIKIPROFIIL

Mv=1:100

Mh=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

TEILMA MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE MAAPARANDUSEHITISTE

REKONSTRUEERIMISE NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP
2022-185

RMK

V02 03.01.20233

Siiri Rist

rekonstrueeritav truup

teepinna ja truubi

sissevoolu põhja kõrgusega

32.07

Leppemärgid tee profiilil:

sondeerimisandmed profiilil

olemasolev teemulle

olemasolev maapind
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vasakpoolse kraavi
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0P
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4M
A

O
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truubi number ja tähis

projekteeritud teekate

projekteeritud teemulle

geokomposiit

Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

rekonstrueeritav tee nimega

katastriüksuse tunnus ja lähiaadress

tee

CO157

kvartali piir numbriga

rekonstrueeritav kraav numbri ja

voolusuunaga

304

olemasolevasse seisukorda jääv tee

nimega

tee

projekteeritud mahasõidukoht M5

(L= 10 m, R= 5 m)

rekonstrueeritav truup

olevasse seisukorda jääv kraav

M5

ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga

Aj 5 (mänd)

34.74

M3

projekteeritud mahasõidukoht õuealale M3

(L= 10 m, R= 10 m)

ehitatav tee nimegatee

ehitatav teekraav numbri ja voolusuunaga

201

83101:002:0155

Laeva metskond 24

34.57

parempoolse kraavi põhi
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Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)

Pikettide vahekaugused (m)

Loodusesse paigaldatud piketaaž

Projekteeritud piketaaž

Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel

Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)

Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kilometraaž (km)

Pr
oj

ek
te

er
itu

d

1
2

3

4

5

8

10

12

13
14

15

18

16

50 1000

3

1

Mõõtkava:
Vertikaalne
1:100
Horisontaalne
1:5000

17

9

200

6

7

11

0 0,482

0 1 2 3 4 5

104 105 101 101 70

0+
00

1+
04

2+
10

3+
11

4+
11

4+
81

Aj 5 (mänd)

34.74

Ulila jahimeeste tee ehitamine 0,482 km

th
10

 T
21

00
 T

11
80

+

th
10

 T
25

0 
T 1

18
0+

Ulila jahimeeste

tee

Ulila jahimeeste

tee

Ulila-Teilma

tee

U

l

i

l

a

j

a

h

i

m

e

e

s

t

e

t

e

e

202

60502:004:0036

Laeva metskond 11

CO151

CO157

60502:004:0036

Laeva metskond 11

83101:002:0155

Laeva metskond 24

CO158

Aj 5 (mänd)

34.74

Aj 1 (kask)

34.27

203

201 103

5
0

2

204

M3

M3

T6
 6

0P
T1

2M
A

O

M3*

T5 60PT12MAO

M3*

T4 50PT10MAO

A
j
 
1

 
(
k

a
s

k
)

3
4

.
2

7

104

33
.5

9
33

.5
6

32
.8

5

32
.5

7

10 10 12

5

5 5 5 5

10 10 10 10

T7 60PT14MAO/REG

34
.8

7

35
.0

1

35
.0

1

34
.6

2

34
.5

8
34

.5
6

34
.4

8

34
.4

2

34
.4

2

34
.4

7

34
.6

1

34
.6

1

34
.2

2

34
.1

8
34

.1
6

34
.0

8

34
.0

2

34
.0

2

34.88

32.60

4,5-10-30-GK
RP2

Geokomposiit

4,5-20-30-GKÄ15

RP1

Geokärg

34
.8

7

35
.0

1

35
.0

1

34
.6

2

34
.5

8
34

.5
6

34
.4

8

34
.4

2

34
.4

2

12 12 12

55

1010

55555

tee mahamärkimine instrumentaalselt
482 m

M5

ULILA JAHIMEESTE TEE EHITATAVA LÕIGU PIKIPROFIIL

Mv=1:100

Mh=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

TEILMA MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE MAAPARANDUSEHITISTE

REKONSTRUEERIMISE NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP
2022-185

RMK

V02 03.01.20234

Siiri Rist

rekonstrueeritav truup

teepinna ja truubi

sissevoolu põhja kõrgusega

32.60

Leppemärgid tee profiilil:

sondeerimisandmed profiilil

olemasolev maapind
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truubi number ja tähis

projekteeritud teekate

projekteeritud teemulle

geokomposiit

Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

rekonstrueeritav tee nimega

katastriüksuse tunnus ja lähiaadress

tee

CO157

kvartali piir numbriga

rekonstrueeritav kraav numbri ja

voolusuunaga

304

olemasolevasse seisukorda jääv tee

nimega

tee

projekteeritud mahasõidukoht M5

(L= 10 m, R= 5 m)

rekonstrueeritav truup

olevasse seisukorda jääv kraav

M5

ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga

Aj 5 (mänd)

34.74

M3

projekteeritud mahasõidukoht õuealale M3

ja M3* (L= 10 m, R= 10 m)

ehitatav tee nimegatee

ehitatav teekraav numbri ja voolusuunaga

201

83101:002:0155

Laeva metskond 24
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parempoolse kraavi põhi



Jahimeeste tee rekonstrueeritav lõik 0,591 km
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Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)

Pikettide vahekaugused (m)

Loodusesse paigaldatud piketaaž

Projekteeritud piketaaž

Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel

Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)

Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
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Kilometraaž (km)
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JAHIMEESTE TEE PIKIPROFIIL

Mv=1:100

Mh=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

TEILMA MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE MAAPARANDUSEHITISTE

REKONSTRUEERIMISE NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP
2022-185

RMK

V02 03.01.20235

Siiri Rist

32.07

Leppemärgid tee profiilil:

sondeerimisandmed profiilil

olemasolev teemulle

olemasolev maapind
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Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:
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voolusuunaga
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(L= 10 m, R= 5 m)
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(L= 10 m, R= 10 m)
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parempoolse kraavi põhi
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30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00
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Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)
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Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kilometraaž (km)
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projekteeritud teekate

projekteeritud teemulle

geotekstiil

34.71

Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

rekonstrueeritav tee nimega

katastriüksuse tunnus ja lähiaadress
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ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
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Märkused:
1. Joonisel on ühikuta mõõdud meetrites.
2. Trassilaiused on esitatud pikiprofiilil.
3. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud.
4. Ristprofiilide asukohad on näidatud pikiprofiilidel.
5. Geotekstiil NGS4 - NorGeoSpec profiil 4.
6. Kraaviserva kaugus tee teljest on näidatud teede
pikiprofiilidel.

  

4,50

5,46

Ristprofiil RP3

  10 cm purustatud kruus (pos nr 6) F=0,47m³/m/profiilne
  20 cm kruus (pos nr 4) F= 1,03m³/m/profiilne
  geotekstiil, 4 profiil (NGS 4), laiusega 5 m
  olemasolev tasandatav tee

3.5% 3.5%

olemasolev puhastatav kraav 
       /või puudub  

0,6

1:1.5
 1:1.5

0,6

sete sete

 1:1.75 1:1.75
 1:1.75 1:1.75

olemasolev puhastatav kraav 
       /või puudub  

         

1:1.5
 1:1.5

6,22
Ristprofiil RP1

20 cm paekivi killustik fr 0-63 mm, F=0,97 m³/m/profiilne
30 cm liiv F= 1,53 m³/m/profiilne
geokärg Neoloy Tough Cell 356-150C h=15 cm, täidetud liivaga, F=0,75 m³/m/profiilne
geokärg ja liiv on ümbritsetud geotekstiiliga, 4 profiil (NGS 4), geotekstiil
paigutatakse tee suhtes risti 5m laiuste paanide kaupa ülekattega 1m
ehitatav teemulle

0,8-2,5

uus kraav  
olemasolev puhastatav kraav
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Ristprofiil RP2

0,4-0,8

uus kraav  
olemasolev puhastatav kraav/ 

uus kraav  
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0,4

5,77

4,50

3.5% 3.5%

  10 cm purustatud kruus (pos nr 6) F=0,47 m³/m/profiilne
  30 cm kruus (pos nr 4) F= 1,59 m³/m/profiilne
  geokomposiit 50/50, laiusega 5 m
  ehitatav teemulle

/kraavi ei puhasta

  projekteeritud teepind jääb peale vajumist ümbritseva maapinnaga tasa
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