

TÖÖVÕTULEPING nr 17-5/2024/11

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

MTÜ Kalatee, edaspidi **tellija**, keda esindab juhatuse liige Siim-Martin Tirmaste ühelt poolt,

ja Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **töövõtja**, keda esindab juhatuse 26.03.2019 otsuse nr 1-32/43 alusel Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

sõlmisid lepingu, edaspidi **leping**, alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

- 1.1. Lepingu objektiks on töövõtja poolt tellijale jõforelli suguproduktide kogumine, marja viljastamine ja inkubeerimine, koorunud vastsete edasikasvatamine ja vähemalt 4000 ühesuvisel noorkala asustamine Pöögles oja ja Halliste jõkke 2025. aasta sügisel lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, edaspidi **töö**. Töö finantseeritakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi projektist „Forelli asustamine Pöögles oja“.
- 1.2. Töövõtja kohustused
 - 1.2.1. Võtab koostöös tellijaga 2024. aasta sügisel Halliste jõest ja selle lisajõgedest püütud jõforellidelt suguprodukte, toob need RMK Põlula kalakasvatustakeskusesse, viljastab marja ja hantab sellest vastsed. Koorunud vastsed kasvatatakse samasuvisel vanuseni ja asustatakse 2025. aasta sügisel Pöögles oja ja Halliste jõkke.
 - 1.2.2. Paigutab kogutud ja viljastatud marja kalahaiguste uuringute ajaks karantiinihoonesse ja tellib laboratoorsed uuringud võimalike haigustekitajate tuvastamiseks.
 - 1.2.3. Taotleb Põllumajandus- ja Toiduametilt noorkalade asustamiseks vajaliku teatise ning Keskkonnaametilt asustamisloa.
 - 1.2.4. Vastavalt kehtivale korrale koostab noorkalade asustamise aktid ja esitab need Keskkonnaametile.
- 1.3. Tellija kohustused
 - 1.3.1. Korraldab jõforelli sugukalade püügid marja ja niisa võtmiseks.
 - 1.3.2. Maksab töövõtjale tasu vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.
 - 1.3.3. Osaleb kasvavatel noorkalade asustamisel Pöögles oja ja Halliste jõkke.
- 1.4. Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida töö tegemise käiku. Töövõtja on kohustatud koheselt informeerima tellijat töö tegemise käigus tekkinud probleemidest.

2. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

- 2.1. Töövõtja annab tellijale valmis töö üle hiljemalt 31.10.2025, kui Pöögles oja ja Halliste jõkke on asustatud vähemalt 4000 samasuvisel jõforelli.
- 2.2. Tellija on kohustatud töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama.
- 2.3. Töö vastuvõtmisel vormistavad pooled töö üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla poolte esindajad.
- 2.4. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid, edaspidi **vastuväited**, seoses töö mittevastavusega lepingule 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates töö üleandmisest töövõtja poolt.

- 2.5. Töö loetakse tellija poolt vastuvõetuks, kui tellija ei ole esitanud vastuväiteid punktis 2.4 nimetatud tähtaja jooksul.
- 2.6. Juhul, kui tellija esitab oma vastuväited, peab töövõtja tegema töös vastavad parandused tellija määratud tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse töö vastu võetuks, kui töövõtja on teinud töös parandused ja tellijal ei ole enam vastuväiteid.
- 2.7. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule.

3. Tasu

- 3.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu koos käibemaksuga summas 9000,00 (üheksa tuhat) eurot.
- 3.2. Tellija tasub tehtud tööde eest töövõtja poolt esitatud arve alusel. Töövõtja esitab arve elektrooniliselt.
- 3.3. Arve esitamise aluseks on poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt.

4. Poolte vastutus

- 4.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
- 4.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
- 4.3. Tellijal on õigus nõuda alapunktis 4.2 sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil töövõtja teeb töös parandusi tulenevalt tellija vastuväidetest.
- 4.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.
- 4.5. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

5. Poolte esindajad ja kontaktandmed

- 5.1. Tellija esindaja on MTÜ Kalatee juhatus liige Siim-Martin Tirmaste, tel +372 53268386 e-post: siim.tirmaste@gmail.com.
- 5.2. Töövõtja esindaja on RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja, tel +3725278245, e-post kunnar.klaas@rmk.ee.

6. Teadete edastamine

- 6.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.
- 6.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.
- 6.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

7. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

- 7.1. Lepingu kehtivus algab alates selle allkirjastamise kuupäevast mõlema osapoolte poolt ja lõpeb siis, kui kõik lepingust tulenevad kohustused on mõlema poole poolt täielikult täidetud.
- 7.2. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest. Toodud põhjusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) protsenti lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast tasust.
- 7.3. Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule töövõtja arvel.
- 7.4. Juhul, kui töövõtja ei ole tööd tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel arvates kokkulepitud töö üleandmise tähtajast, on tellijal õigus ilma töövõtjale kokkulepitud tasu maksmata lepingust ühepoolset taganeda ja nõuda sisse lepinguga ettenähtud leppetrahvi ning tekitatud kahju.

8. Lõppsätted

- 8.1. Juhul, kui osapoolte tegevust mõjutavad vääramatu jõu poolt põhjustatud asjaolud, mille üle osapooltel kontroll puudub, nagu loodusjõud, tulekahju, avariid, kalade haiguspuhang jms, on osapooled vabastatud endale käesoleva lepinguga võetud kohustustest ning määratud tähtajad lükatakse edasi kuni takistavate asjaolude kõrvaldamiseni, mille kohta vormistatakse kirjalik kokkulepe.
- 8.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
- 8.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.
- 8.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellijal

Töövõtjal

MTÜ Kalatee
Registrikood 80592026
Oja tee 11, Viljandi linn
71017, Viljandi maakond
Tel +372 53268386
E-post siim.tirmaste@gmail.com

Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald
45403 Lääne-Viru maakond
Tel 676 7500
E-post rmk@rmk.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Siim-Martin Tirmaste

Kunnar Klaas