

## Hinnaarvutus

Raieala juurde:

Varkja kruusakarjäär II

Koostamise kuupäev:

10.02.2026

Koostaja nimi ja allkiri:

Einart Kask

Raieala lõpetamise tähtaeg:

15.04.2026

Tööliik	Raskusaste	Mõõtühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m <sup>3</sup>	634	1,28	811,52
Kokkuvedu	x	m <sup>3</sup>	634	0,64	405,76
Võsa raiumine	kerge	ha	2,18	287,60	626,97
	raske	ha			0,00
	väga raske	ha			0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m <sup>3</sup>	100	3,83	383,00
	1000+m	m <sup>3</sup>			0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

3 458,39 €