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1. Asukoht 
 
Projekteeritud objekti asukohaplaan (vt ka joonis EL-4-01): 
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2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Audru, Kavaru, Kõpu, 
Lao, Lindi, Malda, Pootsi, Põldeotsa külas Elektrilevi võrgu ümberehitus seoses 330 kV 
trassi rajamisega. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja 
spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites. 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos 
lisadokumentidega (vt. Lisad) ja kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (vt. Lisad). 
Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Elektrilevi OÜ 
(0,4…20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, 
Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud 
dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 
tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse 
tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud 
korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks 
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel 
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud 
eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada 
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Projektis on kasutatud järgmisi materjale: 
1. Rae Geodeesia OÜ-u poolt 2023.a koostatud töö nr GE-23-11 „Pärnu maakond, 

Pärnu linn, Maa-ala plaan tehnovõrkudega“, kõrgused EH2000 süsteemis, 
koordinaadid L-EST97 süsteemis; 

2. EPCM Consulting OÜ tööprojekt „AUDRU 110 kV alajaama rekonstrueerimine; 

3. AllSpark OÜ töö nr 1082P „Tuleviku 110/30 kV alajaam“ eelprojekt; 

4. AllSpark OÜ töö nr 1083P „Päikesejaama ühendusliin“ eelprojekt; 

5. AS Connecto Infra töö nr 663-23 „Saare-Liivi meretuulepargi 330 kV maakaabelliin. 
Pärnu linn, Pärnu maakond“ eelprojekt. 
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2.2. Tehniline lahendus 

2.2.1. Õhuliinid 

Projekteeritud liinide parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, 
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud 
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide 
omavahelisi vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekauguseid ristuvate liinidega, 
looduslike objektidega, teedega jne. 

Liinikoridor puhastada liinile potentsiaalselt ohtlikest objektidest (oksad vmt) vastavalt 
Elektrilevi OÜ koostatud standardis ettenähtule (vt. tüüpjoonised “Paljasjuhtmetega õhuliini, 
isoleerijuhtmetega õhuliini ja/või rippkaabelliini koridor puistus“). 

2.2.2. Maakaabelliinid 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, 
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud 
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Kaabel paigaldada pinnasesse vähemalt 0,7 m ja künnimaal min. 1,0m sügavusele 
liivapadjas, väljaspool kaitsetoru olev kaabel kaitsta kaablikaitsekattega. Kaablitrass 
puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest. Ristumisel 
kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) paigaldada kaabel plasttorus ja 
juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes 
toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille 
tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja 
tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. 
kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 
rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele 
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada 
kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. 

Teemaa-alal paigaldada kaabel arvestades teevaldaja(te) kooskõlastuses toodud tingimusi. 
Teedega ristumisel ning kulgemisel teede all paigaldada kaabel 1 m sügavusele ja kaitsta 
täiendavalt plasttoruga.  

Riigiteedega ristumisel ning kulgemisel teede all paigaldada kaabel 1,5 m sügavusele ja 
kaitsta täiendavalt plasttoruga. 

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga ja vastavalt käesolevale projektile 
ka märketulpadega. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks 
kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega.  

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
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2.2.3. Kaablimast 

Õhuliini üleminek maakaablisse teostada vastavalt joonisele EL-7-01. Kaablite paigutamisel 
püstasendis seintele või mistahes kandekonstruktsioonidele peab kinnitite 
(distantsklambrite vms.) vahekaugus olema võrdne kaabli 20...25-kordse läbimõõduga, 
minimaalselt 0,3 m, kaitsekatetel 1 m. Kinnitus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist 
näiteks külmakergete puhul. Kõrguseni 2 m maapinnast ja 0,2 m allapoole maapinda kaitsta 
kaabel täiendavalt toru, renni või karbikuga. Kaitsmatult paigaldatud kaabli isolatsioon peab 
olema vastupidav ilmastiku- ja keskkonnatingimustele, nagu päikesekiirgus, 
ultraviolettkiirgus, pakane, sademed, reostus jt. 

Kaablimasti maandus teostada vastavalt tellija koostatud juhendile P393. Tähelepanu tuleb 
pöörata olukordadele, kus tegemist on eraldatud maanduspaigaldisega (vt EVS-EN 
50522:2010), sellisel juhul tuleb kõikvõimalikud juhtivad trassid katta kaabli-isoleertoruga, 
mis peab ulatuma vähemalt 20 m kaugusele mastist. Potentsiaalitasandusrõnga sügavus 
on üldjuhul 300mm, kuid kui tegemist on hariava maaga, siis tuleb paigaldussügavust 
suurendada selliselt, et selle vigastamise oht oleks minimeeritud (kuni 500 mm-ni). 

Ehitaja peab seadmed varustama vajaliku arvu S1 lukkudega. 

2.2.4. Keskpinge harukilp 

Keskpinge harukilbi skeem on toodud joonisel EL-5-01, kilp komplekteerida vastavalt 
joonisel kirjeldatule. 

KP jaotuskilbi maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt välja töötatud juhendile (vt. 
juhend P393). 

- maanduse takistuse määramisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest 
- Utp=80 V. Arvutuses on kasutatud maaühendusvoolu väärtust 10 [A]. 

ZE =
2 × Utp

IM
 

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 [Ω] ≥ ZE . Kui on täidetud 
kõik juhendis P393 toodud tingimused, võib maandustakistust suurendada vastavalt 
tingimustele kuni 2,5 korda. 

Ehitaja peab seadmed varustama vajaliku arvu S1 lukkudega. 

2.2.5. Komplektalajaamad 

Projekteeritud alajaam paigaldada vastavalt joonistele EL-7-02 ja EL-7-03, arvestades 
nõutud kõrgusmärke. Teenindusala 0,8m laiuselt ümber alajaama tasandada 
horisontaalseks. Sokliosa täita alajaama ümber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaam 
komplekteeritakse vastavalt alajaama elektriskeemile. Ümber alajaama paigaldada 
kiviplaadid mõõtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla 
paigaldada geotekstiil, takistamaks rohu läbikasvamist. Kiviplaadid ja alajaama ümbrus 
planeerida kaldega alajaamast eemale, vältimaks sadevee kogunemist alajaama ümber. 
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Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Projekteeritud kaablite 
otsamuhvid ankurdada. Montaažtööd teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika 
eeskirjadega. Ehitaja peab varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.  

Alajaamade maanduspaigaldised ehitatakse vastavalt tellija välja töötatud normidele ja 
nõuetele: 

- maanduse takistuse määramisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest  
Utp=80 V. Maaühendusvoolu väärtus on 10 A. 

ZE =
2 × Utp

Im
 

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 [Ω] ≥ ZE . Kui on täidetud 
kõik juhendis P393 toodud tingimused, võib maandustakistust suurendada vastavalt 
tingimustele kuni 2,5 korda. 

Alajaama nr AJ16574 paigaldada demonteeritava MAJ „Põngu“ trafo ja kontsentraator. 
Alajaama nr AJ16575 paigaldada demonteeritava MAJ „Aiaotsa“ trafo. 

2.2.6. Alajaama paigaldatavad mõõteseadmed 

Projekteeritud alajaama nr AJ16574 ja AJ16575 paigaldada bilansarvesti. 

2.2.7. Tarbijate ühendused 

Madal- ja keskpinge võrgu ümberehitamisel kõik tarbijaühendused taastada tekitades 
tarbijaile minimaalseid katkestuste pikkusi, lähtudes Elektrilevi OÜ normdokumentidest. 

2.2.8. Tähistused 

Rajatav elektripaigaldis (kaablid, AJ-d, mastid, kilbid jne) tähistada vastavalt Elektrilevi 
OÜ-u nõuetele. Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste 
kohta esitatavad nõudeid vaadata P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“. 
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2.2.9. Utiliseerimine ja demontaaž 

Demonteeritavate seadmete skeemid on toodud joonisel EL-4-02 ja info demonteeritavate 
seadmete/materjalide kohta on kantud tabelisse (Demonteeritav ja tagastuv materjal). 

Tabel Demonteeritav ja tagastuv materjal 

Nr Nimetus  MÜ Kogus 

1 MP puitmast  tk 2 

2 MP puitmasti tugi  tk 2 

3 MP masti tõmmits  tk 1 

4 KP r/b mast  tk 59 

5 KP r/b masti tugi  tk 15 

6 KP puitmast  tk 7 

7 KP masti tõmmits  tk 7 

8 KP masti traavers  tk 70 

9 Mastalajaam „PÕNGU“,  

NB! MAJ trafo ja kontsentraator tõsta uude AJ-
sse nr AJ16574 

 kompl 1 

10 Mastalajaam „AIaotsa“, 

NB! MAJ trafo tõsta uude AJ-sse nr AJ16575 

 kompl 1 

11 KP paljasjuhe 3x AS-50  m 2983 

12 KP paljasjuhe 3x AS-70  m 2031 

13 KP paljasjuhe 3x AS-95  m 117 

14 KP juhe SAX-50  m 87 

15 MP kaabel AMKA 3x35+50  m 93 

16 MP kaabel AMKA 3x70+95  m 55 

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevõte ja utiliseeritav ning tagastuv 
materjal dokumenteeritakse vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
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3. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. 
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada 
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed 
ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult 
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid 
vms). 

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Drenaažitorustike parandamise 

juhend on leitav PTA kodulehelt: https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-

maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/hooldamine 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite 
käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud 
instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõppu. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine 
peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Vältida trasside vahetus 
läheduses olevate puude vigastamist. Vajadusel kaitsta ehituse ajal vähemalt tüve kõrguste 
ajutiste piiretega. Puu tüve kaitseks seotakse püstised prussid, prusside ja tüve vahele 
paigaldatakse pehmendus (näiteks kivivill). Puude võra tsoonis vältida pinnase kuhjamist 
ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust. Puule lähemal kui 2 
m ei ole soovitav kaevata ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohiks läbi kaevata. 
Vältimatul vajadusel võib seda teha puu ühelt küljelt, vastasel korral tuleb muuta 
projektlahendust. Läbilõigatud juured tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kõdunedes 
aitab luua uut juurestikku. Puid tuleb kaitsta ka juhul kui maapinda tõstetakse üle 20 cm. Sel 
juhul on lihtsamaks abinõuks jätta lohk ümber puutüve. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus 
taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või 
vigastatud piirded taastatakse. 

 

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustik” ja Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt 
volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud 
instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 
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5. Käidujuhend 

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete 
kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud 
defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. 
Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel 
jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest. 


