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1 ULDOSA

1.1 Projekti eesmérk )
Projekti eesmirgiks on Pajusi asula tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni (UVK) torustike rajamine
ja rekonstrueerimine.

1.2 Objekti asukoht
Projekti asukohaks on Pajusi kiila, mis asub Jogevamaal Pdltsamaa vallas. Projektipiirkond
asub kaitsmata pohjaveega alal.

ssssssssss

‘Alam plbia)

Lifvojaveeho,

fpo 1S EE

Pridupollu

Joonis 1. Projektala asukoha plan

1.3 Olukorra kirjeldus

Kéesoleval ajal tihisveevirk ja -kanalisatsioon Pajusi kiilas puudub. Kiila keskuses on elanike
poolt voetud kasutusele ithine puurkaev (katastri nr 12029). Puurkaevu vee kvaliteet on halb
ning see ei vasta joogivee kvaliteedi nduetele (SM 24.09.2019. a médrus nr 61 ,Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning analiiiisimeetodid'*). Samuti kogutakse osade elanike
reovesi Remmelga kinnistul asuvasse iihisesse kogumismahutisse. Lisaks on reovee
kaitlemisel kasutusel septikust ja imbsiisteemist koosnevad lahendused.

1.4 Lé&hteiilesanne

Kiesoleva projekti eesmirk on rekonstrueerida ja rajada Pajusi kiila UVK torustikud. Lisaks
on vajalik tihisveevarustuse tarbeks uue puurkaev-pumpla rajamine ning moodustuva reovee
puhastamiseks reoveepuhasti rajamine. Pajusi kiila iihisveevarustuse uue puurkaevu projekt
(BalRock OU, t66 nr 11999) ning puurkaevu seadmete projekt (BalRock OU, t&6 nr 12005) on
koostatud eraldi lahendusena olemasoleva mdisa puurkaevu asemele.

1.4.1  Vee- ja reovee vooluhulk

Kéesoleva to6 eesmirgiks on varustada joogiveega olemasolevad Pajusi kiila keskuse elanikud
ning asutused ja ettevotted. Samuti on vajalik tagada piirkonnas moodustuva reovee
drajuhtimine ja puhastamine.

Andmed projektipiirkonna arvutusliku vee koguse ja tekkiva reovee vooluhulga kohta on
esitatud alljirgnevas tabelis.
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Parameeter Tahis Uhik Vairtus
Leibkondade arv - tk 25
Leibkonna keskmine suurus - in/leibk. 2,5
Tarbijate arv kokku N in 64
Eritarve/-aravool elaniku kohta gn I/d 120
Veetarve (EVS 921:2022)
Keskmine 66paevane veetarve Qkd m3/d 7,7
Odpéevase tarbimise ebaiihtlustegur Kmaxd - 1,2
Suurim 60pdevane veetarve Qmaxd m3/d 9,2
Tipptunni veetarve Qmaxh m3/h 3,1
I/s 0,9
Vérgukaod/reserv Kkadu % 15%
m3/h 3,6
KOKKU VEE HULK Q /s 10
Uhiskanalisatsiooni arvutusiravool (EVS 848:2021)
Keskmine 66padevane dravool Quq m3/d 7,7
Maksimaalne 66pdevane dravool Qudmax m3/d 9,2
Maksimaalne tunnine dravool Qhmax m3/h 3,4
I/s 0,9
Infiltratsiooni koef Kinf I/s*km 0,33
Torustike pikkus L km 1,0
Kinf I/s 0,36
Infiltratsioonivee hulk Kinf m3/h 1,31
3
KOKKU REOVEE VOOLUHULK Q n:/ﬁh i';

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused )
Projektala ehitusgeoloogilised tingimused on esitatud OU Rakendusgeoloogia poolt koostatud
Pajusi asula geoloogilise uuringu aruandes (t66 nr 24-009).

Lihtuvalt  geoloogilisest  uuringust jddb  projektala  Kesk-Eesti  lavatasandikul
moreentasandikule. Uuringusiigavuses kuni 4,35 meetrit levivad tehis- ja tiitepinnased:
mustkate (kiht A), liivane kruus (kiht 1), kasvukiht (kiht 2), kruusane (molline) liiv (kiht 3),
taitepinnas (kiht 4); looduslikus olekus orgaanikaga pinnased: muld (kiht 5) ja vihese
orgaanilise aine sisaldusega liivane kuni savine moll (kiht 6); jadjiarvelised ja jadjoelised liivad
(kihid 7 ja 9) ja liustikusete moreen (kihid 8 ja 10). Uuringualal siigavamad avatud kihid olid
siluri ladestu Raikkiila lademe kihistu murenenud lubjakivi (kiht 11) ja lubjakivi (kiht 12).

Lubjakivi esines osades puuraukudes maapinnast 1,05...2,90 meetri siigavusel 0,10...1,95
meetri paksune murenenud lubjakivi kiht. Maapinnast 2,30...3,85 meetri siigavusel avati ka
0,35...0,50 meetri ulatuses lubjakivi kiht, abs. kdrgusel 60,50...63,05 meetrit.

Pinnasevett esines samuti osades uuringupunktides 1,50...2,25 meetri siigavusel, abs. korgusel
61,55...66,75 meetrit. Puurauk PA-7 puhul on tegemist iilaveelise iseloomuga veetasemega.
Toendoliselt oli tegemist pikaajalise keskmise pinnasevee tasemega. Suuremate sadude
jargselt ja suurveeperioodil vdib pinnasevee tase meetri vOrra tdusta moreenpinnases (kihtides
8 ja 10) ja poole meetri vorra murenenud lubjakivis (kihis 11), kuivemate pduaste ilmade
plisides aga langeda veel poole meetri vorra vorreldes uuringuaegse veetasemega
moreenpinnases (kihtides 8 ja 10) ja meetri vorra murenenud lubjakivis (kihis 11). Ajutist

T60 nr: 17-11-23-VK. Pajusi kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. To6projekt
Pdltsamaa vald, J6gevamaa
Koostaja: OU Alkranel, 21.05.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

Ik 5/42



Seletuskiri

pinnavett voib esineda savipinnaste ja molli (kihid 6 ja 8) pealsetes pinnastes, kuna
infiltratsioon nii moll- kui savipinnastesse (kihid 6 ja 8) on aeglane.

Geoloogilised tingimused Pajusi kiila iihisveevirgi ja Kkanalisatsioonirajatiste
projekteerimiseks on keerulised PA-1...PA-3, PA-6, PA-8 ja PA-10...PA-11 alal tiisedate
tiitepinnaste ja halva kandevoimega orgaanilise aine sisaldusega pinnaste esinemise
tottu ning tingimused on head PA-4..PA-5, PA-7 ja PA-9 alal. Trasside aluseks
pinnaseks tuleks jitta looduslikud pinnased (kihid 7...12). Téitepinnas (kiht 4) ja muld
(kiht 5) tuleks tidies mahus eemaldada planeeritavate torustike alt ning asendada iihtlase
kiht-kihilt tihendatud mineraalse pinnasega vajaliku korguseni. Lubjakivi korgus kahe
puuraugu vahelisel alal voib erineda puuraukudes esitatust. Lubjakivi ei ole kaevatav,
nouab piikamist.

Piirkonna kiilmumissiigavus on ca 1,40 meetrit. Talvel voib lumest vabal alal tee mulle ldbi
kiilmuda kuni 2,00 meetri siigavuseni.

Arvestama peab, et moreenpinnased (kihid 8 ja 10) on heterogeensed pinnased, mis voivad
sisaldada nii liiva ja kruusa kihte ning ka iiksikuid munakaid/veeriseid. Moreenikihti
paigaldatud torustikele tuleb rajada liivalus. Moreenpinnastesse (kihid 8 ja 10) rajatud
siigavamad kui 1,5 meetrised kaevikud tuleb kindlustada. Veekiillastunud moreenpinnas ei
hoia ndlva, vajab kindlustamist.

Savipinnased (kihid 8 ja 10) on leondumise ohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks see
oluliselt kandevoimes. Leondumise viltimiseks ei tohiks savipinnasel lasta seista lahtises
kaevikus vee all ja mirjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmasinatega. Leondunud pinnas ei
hoia nolvu.

Vaadeldavas piirkonnas on pohjavesi looduslikult kaitsmata maapinnalt lihtuva punkt-
voi hajureostuse suhtes.

Toovotjal tuleb arvestada, et uuringus ndidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid ainult
konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistodde ajal. Puuraukude vahel voib
olukord olla puuraukudes ndidatust erinev. Ehitusmaksumuse kalkuleerimisel tuleb arvestada,
et puuraukude vahelisel alal tuleb kaevetdid teha pinnastes, mida uuringupunktides ei
esinenud. Toode tegemise ajal vOib pinnasevee tase olla erinev uuringuaegsest. Ehitise
rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega.

1.6 Uldine iilevaade teostatavatest té6dest
Projekti raames on ette nihtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamisega Pajusi kiila
keskuses. Lisaks on vajalik uue iithisveevarustuse puurkaevu ja reoveepuhasti rajamine.

Toovotal tuleb teostada jargmised t60d (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud toodega
piiritletud), k.a materjalide tarne:

= torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine;
" taastamis- ja haljastustdod.
To6votja poolt teostatavad peamised t6dd torustike rajamisel on jirgmised:

koigi lammutustodde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavotmiseks),
torustike asukoha mahamirkimiseks, kaevetoode ja kuivendustéode elluviimiseks,
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitiite tegemiseks, tagasitdite ning

T60 nr: 17-11-23-VK. Pajusi kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. To6projekt
Pdltsamaa vald, J6gevamaa
Koostaja: OU Alkranel, 21.05.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

Ik 6/42



Seletuskiri

rajatiste all ja imber vajalike veetdrjetoode teostamiseks, mullete rajamiseks, viéljakaevatud
pinnase eemaldamiseks ja draveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja
nende paigaldamiseks vajalikule siigavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine),
kaevude ja kambritega iithendamiseks, olemasolevate torustikega iihendamiseks, torustike
labipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kOnniteede taastamiseks (voi
timberehitamiseks), pinnaselidbindustoddel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva
materjali draveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude joonistel ndidatud ja
omanikujirelevalve poolt toode 1dpetamiseks ndutud seotud ja asjaomaste to0de teostamiseks
vajaliku t66j0u mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistdodode ldbiviimine. T60d holmavad ka koiki joonistel ja
seletuskirjas dra toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaiihenduste ehitamist.

1.7 Teostatavad t66d
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljirgnevas tabelis:

Nimetus Uhik | KOGUS

Veetorustik m 1220
Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 990
Surveline kanalisatsioonitorustik m 507
Torustikud kokku 2717

Reoveepumpla tk 1

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel

Vastuolude ilmnemisel seletuskirjas, joonistel ja tddmahuloendites esitatud info vahel tuleb
ldhtuda eelkdige seletuskirjas esitatust, seejdrel joonistel esitatust ning seejérel
toomahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse
korral tuleb ldhtuda pikiprofiilist.

Peamiste materjalide loetelu tuleb kisitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse
koostamise holbustamiseks.
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2
2.1

PROJEKTEERIMISE LAHTEMATERJALID
Alusplaan

Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mdotkavas 1:500. Koostanud
OU Geodeesia, jaanuar 2024 a. t66 nr GE-4100.

2.2

Tehnilised tingimused ja ldhtedokumendid

Projekteerimistoodele on viljastatud jargmised tehnilised tingimused ja dokumendid:

1.
2.

2.3

Tellija tingimused. OU P&ltsamaa Vesi;

Nouded iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniehitiste projekteerimiseks riigiteede nr 14170 ja
nr 14169 maaiiksuste piires ja tee kaitsevoondis Pajusi kiilas Jdgevamaal.
Transpordiamet, 05.05.2023 nr 7.1-2/23/9572-2;

. Pajusi UVK rekonstrueerimise projekteerimisest. Keskkonnaamet, 26.05.2023 nr 7-
9/23/8556-2;

. Muinsuskaitseameti ~ tingimused Pajusi kiila UVK rekonstrueerimiseks ja
projekteerimiseks. Muinsuskaitseamet, 18.05.2023 nr 5.1-17.6/773.

Standardid ja juhendid

Projektlahenduse koostamise aluseks on jairgmised standardid ja juhendid:

EVS 932-2017 — Ehitusprojekt

EVS 835:2022 — Hoone veevirk

EVS 921:2022 — Veevarustuse vilisvork

EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon

EVS 848:2021 — Viliskanalisatsioonivork

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
EVS 843:2016 — Linnatdnavad (ptk 10: Tehnovorgud)

EVS 939-3:2020 — Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse

RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

MaaRYL 2010. Ehitustoode iildised kvaliteedinduded. Pinnaset6dd ja alustarindid;
MTM 17.07.2015 médrus nr 97 Nouded ehitusprojektile

MTM 03.08.2015 méirus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded

KeM 31.07.2019 maédrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja
kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus’

KeM 16.12.2005 a. miirus nr.76. Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondite ulatus.
MTM 13.07.2018.a miirus nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele

Poltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 méérus nr 16 Poltsamaa valla kaevetodde eeskiri;
Tooinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002

Toovotjal tuleb arvestada koigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi viljastanud ning
kooskdlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne mérkustega.

2.4

Tdiendavad kriteeriumid

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tédpsustavad kriteeriumid, millest on
projektlahenduse koostamisel 1dhtutud.
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2.4.1  Olemasolevad kommunikatsioonid

Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast on
arvestatud 1,0 m kaablite peale.

Juhul, kui olemasolevad teadmata siigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel
siigavustel kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida
ehitustoode kéigus peale tegeliku siigavuse selgumist projekteerija poolt. Voéimalikud
tdiendavad kulud ehitustddde osas katab tdielikult toovotja.

2.4.2 Olemasolevad torustikud

Toovotja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad,
siigavused ja ldbimdddud vdivad olla erinevad projektis ndidatust. Enne projekteeritud vee- ja
kanalisatsioonitorustiku viljachitamist tuleb t60votjal veendud olemasolevate torustike
asukohtade digsuses. Toovotjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, siigavus ja 1dbimoot
tdpsustada ehitustoode kdigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust.
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3 TOOOHUTUS

Koikidel ajutistel ja korralistel toodel tuleb rakendada selliseid tookaitsemeetmeid, et todlised,
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi
Tootervishoiu ja todohutuse seadusest.

Toovotja personal peab olema tooohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud iga Toode teostamisel kasutatava isiku poolt. Toovotja peab 1dbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi todohutuse parendamiseks toovotja kontrolli all
olevatel ehitusplatsidel. ToOvOtja peab ametisse nimetama todohutuse eest vastutava isiku.
Tooohutust kontrollib omanikujirelevalve. Koik todoohutusalased rikkumised tuleb kajastada
igakuises aruandluses.

Ajutistel ega 10petatud toodel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, miirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvérvid ja muud sarnased
meetmed peavad olema rakendatud.
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4 EHITUSTOOD

4.1 Seadusandlus ja standardid

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude
oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Kdesoleva
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja digusaktide tundmine on to6vOtja
vastutusel.

4.2 Ehitustoode lldised kvaliteedinouded

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nouetest. Kui kidesolevas seletuskirjas voi joonistel
toodud nduded on nimetatud nduetest rangemad, on iilimuslikud seletuskirjas vO1 joonistel
toodud nduded.

4.3 Projektdokumentatsiooni muudatused

Kaevetoode puhul tuleb jirgida projekti jooniseid ja ndutud tdpsusega jirgida seal esitatud
suundasid, pikkus-, laius ja kdrgusmdotmeid. Juhul, kui ei ole vdimalik kinni pidada projektis
noutust, tuleb td66votja ettepaneku alusel teostada projektimuudatus ning saada selleks tellija ja
omanikujirelevalve kirjalik heakskiit. Kodik projekti muutmisega kaasnevad kulud kannab
toovotja.

4.4 Uldised juhised ja néuded tééde teostamiseks

Alljargnevalt on kirjeldatud iildised juhised ja nduded kéesoleva projektiga kavandatud toode
teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb toovotjal jargida koikide tehnilisi tingimusi esitanud
kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Projekteeritud  torustik  koosneb  veetorustikust ning isevoolsest ja  survelisest
kanalisatsioonitorustikust.

Pajusi asula vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldatakse iihisesse kaevikusse peamiselt
lahtise kaevandamise teel. Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nihtud torustike
paigaldamine eelkdige ristumisel Poltsamaa — Pajusi — Luige maanteega (tee nr 14170), Pajusi
— Loopre maanteega (tee nr 14169), Lodi kinnistu surveliste ithendustorustike rajamisel ning
reoveepumpla survekanalisatsiooni torustiku rajamisel.

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-O1 ja AS-02 ning torustike
pikiprofiilid joonistel PR-01...PR-03. Torustike suundpuurimise 10iked ristumisel Poltsamaa —
Pajusi — Luige maanteega ning Pajusi — Loopre maanteega on esitatud joonisel L-03.
Asendiplaanil ndidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja modtmed on orienteeruvad
ning voivad muutuda ehitustoode kdigus ldhtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja
ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel 101gul.

Veetorustik on projekteeritud PE De63...De32 survetorudest. Pajusi asula elamukinnistute
tarbeks on projekteeritud ihendustorustik PE PN10 torust 1abimddduga De32 ning varustatud
maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hiilsi ja malmkaanega)
paigaldatakse iildjuhul kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist (kinnistu sisese tdnavatorustiku
puhul katendi piirist) véljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse
elekterkeevis otsakorgiga voi iihendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). Maakraan
paigaldatakse voOimalusel viljapoole sodiduteed ja kraave. Veetorustiku minimaalne
rajamissiigavus on 2,0 m moddetuna maapinnast toru peale.

T60 nr: 17-11-23-VK. Pajusi kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. To6projekt
Pdltsamaa vald, J6gevamaa
Koostaja: OU Alkranel, 21.05.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

lk11/42



Seletuskiri

Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC Del160 torudest rongasjdikusega SN8. Kinnistu
reoveekanalisatsiooni iihendustorustiku miinimum Idbimoot on Del60 mm (DN150 mm).
Torustikel peab iildiselt olema tagatud vihemalt minimaalne lubatud lang. Minimaalne
reoveekanalisatsioonitoru tdnavatorustiku rajamise siigavus on 1,2 meetrit toru pdhja.

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De75 ja De63 torudest. Sepikoja, Kaupluse
ja Lodi kinnistutele ette ndhtud surveline kanalisatsiooni liitumine, kuna nende isevoolne
kanaliseerimine pole tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. Perspektiivsed kinnistute
survekanalisatsiooni ithendustorustikud on projekteeritud PE De63 1dbimddduga torust ning
varustatud maasiibriga DN50. Maasiiber (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hiilsi ja
malmkaanega) paigaldatakse iildjuhul kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist véljapoole, toru
pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga. Reoveepumplast
puhastini rajatav survekanalisatsiooni torustik 10peb voolurahustuskaevuga reoveepuhasti
juures. Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissiigavus on 2,0 m moddetuna
maapinnast toru peale.

Perspektiivsete kinnistu reoveepumplate parameetrid

Kinnistu reoveepumplateks on ithe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada
vastavalt Péltsamaa Vesi OU tehnilistele nduetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise kidigus
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tdstekorguse niitajad on vilja
toodud alljargnevas tabelis. Kinnistu reoveepumplate rajamine ei ole kédesoleva projekti osa,
need rajatakse kinnistu omaniku poolt ja nende rajamise ning edaspidise ekspluatatsiooni
kulud katab kinnistu omanik. Perspektiivsete reoveepumplate parameetrid tuleb tdpsustada
kinnistusiseste kanalisatsioonisiisteemide projekteerimise kdigus.

Toru otsa kérgusmark Tostekorgus | Vooluhulk

(H) kokku (Q)

Algus Lopp
(pumpla (rahustuskaevu

Kinnistu pdhi) sisend) m I/s
Sepikoja 63,7 65,9 4,1 2
Kaupluse 63,9 65,9 3,8 2
Lodi 61,6 63,5 4,7 2

Projekteeritud torustikud ristuvad vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike, madalpinge- ja
sidekaablite ning sidekanalisatsiooniga.

4.5 Ehitustéédega seotud load

Koik toode teostamiseks vajalikud load ja kooskdlastused hangib toovotja, kes kannab ka
selleks tehtavad kulutused. Toovotja hangib omal kulul koik kohalikus ja riiklikus
seadusandluses ette ndhtud load ja ndusolekud nii ajutistele kui pohitdodele.

4.6 Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne torustike mahamirkimist ja materjali toomist objektile, tuleb t6ovotjal teha pdhjalik ja
siistemaatiline ehitusplatsi toopiirkonna ja muude vdimalike toopiirkondade pildistamine.
Soovituslik on ka objekti filmimine. Antud fotod on tdestusmaterjaliks ehitustegevusele
eelnenud olukorra fikseerimisel ja pérast torustike paigaldamist taastamistoode tegemisel.
Toovotja peab lilevaatuse teostama koos vastavate ametkondade ja omanikujérelevalvega.
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4.7 To4bd elektri 6huliinide kaitsevééndis

Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madalpinge (alla 1 kV) ohuliinide kaitsevoondis.
Tood elektrirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada kooskdlastatult kaabli/liini valdajaga voi
tema poolt volitatud ettevottega. Torustiku rajamisel dhuliinide kaitsevoondis tuleb vdhemalt
10 pdeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada elektripaigaldise omanikule
(Elektrilevi OU) kirjalik taotlus.

Elektripaigaldise kaitsevoondis tegutsev isik peab viltima elektripaigaldise kahjustamist voi
kahjustamise ohu tekkimist.

4.8 Té66d madalpingekaablite kaitsevoéndis
Enne kaevetoode alustamist ehitusplatsil laseb t6ovotja olemasolevate elektrirajatiste valdajal
voi volitatud isikul dra ndidata ja/vdéi médrata ning tidhistada olemasolevate
kommunikatsioonide asukoha, et viltida vdimalikku ehitustoode kidigus tekkivat kahju ja
votab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskdlastuse.

Toovotjal tuleb jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kisitsi. ToOvOtja tagab koigi elektrirajatiste piisava
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetoode ja kaevikus
tootamise perioodil.

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Koik elektrirajatistele kaitseks vajalikud t66d
teostab ja vajalikud materjalid hangib to6votja omal kulul ning likvideerib kahjustatud
rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud
torustikuga on esitatud joonisel L-02.

4.9 Tootamine Telia Eesti AS, Enefit AS ja ELA SA liinirajatiste kaitsevoéndis

Enne kaevettode alustamist tuleb selgitada vilja Telia Eesti AS7ile, Enefit AS’le ja ELA
SA’le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, Ohuliin ja sidekapid)
asukohad, et viltida nende vdimalikku kahjustamist ja 10hkumist ehitustoode kédigus. Toode
teostamine liinirajatiste kaitsevoondis on lubatud sidevorgu haldaja (Telia Eesti AS, Enefit
AS, ELA SA vm) poolt viljastatud t6oloa alusel.

Toode teostamisel kaitsevoondis tdita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud ndudeid.
Kaevetoid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite
véljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. To6tamine raske tehnikaga sidekaevude
peal ja nendest iilesdit on keelatud.

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning
varguse vastu. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on
esitatud joonisel L-02.

4.10 Keskkonnakaitselised piirangud

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine on planeeritud kaitsealusesse
Pajusi mdisa parki (KLO1200477). Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus pargi territooriumil
on ette nihtud lahtise kaevikuga.
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Pajusi moisa pargi kaitse-eesmirk on Kkaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute
kaitseeeskirja (Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 méérus nr 64) kohaselt ajalooliselt kujunenud
planeeringu ning dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, oOkoloogiliselt, esteetiliselt ja
puhkemajanduslikult véértusliku puistu sdilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise
suunamisega.

Parkides tuleb iildjuhul kaevetdodest hoiduda vihemalt puude vora projektsiooni ulatuses, kui
see ei ole voimalik, siis teha kaevet6od késitsi voi kasutada puurimistehnoloogiat. Toode
tegemisel tuleb kasutada vdimalikult véikesi masinaid, materjale ei tohi ladustada ning
masinatega soita vihemalt 2 meetri ulatuses puu tiivest.

Pargis on registreeritud II kategooria kaitsealuste nahkhiireliikide veelendlase (Myotis
daubentonii) ja pohja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaigad. Kaitsealuste liikide
elupaikades rakendub isendi kaitse. Ala on igapdevaselt kasutuses, lithiajaliste toodega ei
kaasne eeldatavalt tdiendavat ohtu kaitsealuste liikide seisundile, kuid voimalusel soovitame
nahkhiirte voimaliku hidirimise véltimiseks planeerida ehitustodd viljapoole ajavahemikku 1.
maist 15. augustini.

Pajusi moisa pargis tuleb kaeve- ja ehitustoode teostamise tehnoloogia ning kasutatavad
mehhanismid (viikesegabariidilised masinad) valida nii, et on vilistatud poélispuude
juurte, tiivede ja vorade vigastamine.

Kaevetood polispuude vora ulatuses tuleb teostada kdsitsi (vt ka joonis AS-O1 ja AS-02).
Kaevetdod puude juurekaelale ldhemal kui 2 m on mehhanismidega keelatud, kaevet6dd tuleb
antud tsoonis teha késitsi.

Puude tiived ja vOrad peavad olema ehitustoode ajal kaitstud voimalike vigastuste eest.
Vahetult kaevetodde tsoonis asuva puu tiive kaitsmiseks tuleb see timbritseda laudadest
kattega.

4.11 Té66d muinsuskaitsealal ja kaitsevéondis
Kiesoleva projektiga kavandatakse to1d jargmistel mélestistel ja nende 1dheduses:

e Kinnismilestis Asulakoht (registri nr 9248)

e Kinnismiilestis Pajusi moisa pargi piirdemiiiirid ja védravapostid (registri nr 23939)
Arheoloogiamilestisena kaitse all oleva asulakohas (reg-nr 9248) ja selle kaitsevoondis (50 m)
todde teostamisel tuleb ldhtuda jirgmistest Muinsuskaitseameti poolsetest tingimustest:

1) Kaeve- ja pinnasetoddel asulakohal reg-nr 9248 ja selle kaitsevdondis tuleb tagada
arheoloogilise uuringu ldbiviimine (kaevetdode arheoloogiline jidlgimine, vajadusel
arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile
oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja
dokumenteerimine. Kaevetdodel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta
kopp.

2) Arheoloogilisi uuringuid voib ldbi viia vaid vastava paddevusega isik voi ettevotja.

3) Viljaspool asulakoha reg-nr 9248 ala ja kaitsevoondit kogu iilejadnud projektiala
ulatuses on pinnasetdddel vaja olla tihelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku voimalusega nii mélestise kaitsevoondis kui ka
viljaspool milestise ja selle kaitsevoondi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on
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leidja kohustatud t66d katkestama, jdtma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.

Ehitismilestisena kaitse all oleva Pajusi mdisa pargi piirdemiiiirid ja vidravapostid (reg-nr
23939) alal toode teostamisel tuleb ldhtuda jargmistest Muinsuskaitseameti poolsetest
tingimustest:

1) Kaevamisel on vaja tdsta kasvumuld eraldi ja hiljem sama kohalikku mulda kasutada
maapinna parandamisel ja tasandamisel.

2) Tagada ehitusaegne puude kaitse.

3) Puurkaev-pumpla rajamisel kaaluda maa-alust lahendust selliselt, et maapinnale ei jii
nihtavale tehnilisi seadmeid ja maa-ala oleks voimalik sdilitada {ihtse murualana.

Pargi alal tuleb kaeve- ja ehitustodde teostamise tehnoloogia ning kasutatavad mehhanismid
valida nii, et ei kahjustataks pdlispuude vorasid ega juuri.

4.12 Puude kaitsmine

Torustike rajamisel tuleb véltida juurte vigastamist. Toode teostamise tehnoloogia ja
kasutatavad mehhanismid (viikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks vilistatud
sdilitatavate puude vorade ja juurte vigastamine. Kaevetdod puude juurekaelale 1ihemal kui
2 m on iildjuhul mehhanismidega keelatud, kaevet6od tuleb antud tsoonis teha kisitsi.

Puude tiived ja vorad peavad olema ehitustoode ajal kaitstud voimalike vigastuste eest.
Vahetult kaevetddde tsoonis asuva puu tiive kaitsmiseks tuleb see iimbritseda laudadest
kattega. Juhul, kui tekib vajadus puude raieks, tuleb see kooskdlastada enne ehitustddde algust
kinnistu omanikuga ja/vdi kohaliku omavalitsusega.

4.13 Liikluskorraldus

Ehitustodde ajal tuleb toovotjal tagada optimaalne litkluskorraldus vastavalt tee omaniku
juhistele. Toopiirkonna ohutus ja litkluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri
13.07.2018.a miirusele nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele.

Teede ja tinavate sulgemisel peab t0OvOtja teavitama sellest koiki asjaosalisi, ametkondi ja
tellija esindajat. Enne sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) ja
vihemalt 5 pieva enne toode alustamist anda kinnitamiseks kohalikule omavalitsusele. Ilma
kohaliku omavalitsuse kooskdlastuseta ei ole lubatud liiklust sulgeda ega timber korraldada.
Toovotja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP tditmise eest. LKP-s peavad olema
ndidatud nii ildjoontes kui detailides koik kavandatavad fiiiisilised ja organisatoorsed
meetmed, iga tdoala kohta.

Enne mistahes kinnistule ligipddsu takistamist peab t66votja tagama omal kulul alternatiivsed
juurdepéddsuvoimalused kinnistu kasutaja(te)le, teenindavale transpordile  ja
operatiivsdidukitele. Toovotja peab teavitama omanikujirelevalvet ja asjassepuutuvaid
kasutajaid kirjalikult 5 pdeva enne mistahes juurdepiisu takistamist. Toovotja peab tdendama
ehitusjdrelevalvele ja kohalikule omavalitsusele, et asjassepuutuvate kasutajatega on
juurdepédsu takistamine kinnistutele kooskolastatud.

4.14 Katete eemaldamine
Katete eemaldamisel jdrgida tee omaniku ndudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013.
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4.15 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis
Projektiga kavandatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust kdrvalmaantee nr 14170
Poltsamaa — Pajusi — Luige tee km 6,18 maaiiksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevoondis
jargmiselt:
1. km 6,18 - Ristumine riigiteega nr 14170 kinniselt, kaitsetorus;
2. km 6,18-6,2; 6,26-6,27 - tehnovorgu kulgemine tee nr 14170 kaitsevoondis.
Samuti on kavas vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus korvalmaantee nr 14169 Pajusi —
Loopre km 0,0-0,31 maaiiksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevoondis jargmiselt:
I. km 0,07; 0,12;0,18; 0,21; 0,25; 0,31 - Ristumine riigiteega nr 14169 kinniselt,
kaitsetorus;
2. km 0,0-0,31 - tehnovorgu kulgemine tee nr 14169 kaitsevoondis, riigile kuuluval
14169 Pajusi-Loopre tee maaiiksusel 57301:002:0811;
3. km 0,0-0,31 - tehnovorgu kulgemine tee nr 14169 kaitsevoondis.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette ndhtud paigaldada kinnisel
meetodil.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovorgud
paigaldatakse iildjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse kdigus ei
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmérgid
jne).

Koik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (ldbiminek tee muldkehast,
minimaalne siigavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil,
suundpuurimisega ning voimalikult tdisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovorgu
rajamissiigavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku siigavus, varisemisnurk), et viltida
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on

keelatud ning ehitustehnikaga manddverdamine maanteel, sh mulde ndlvadel ei ole lubatud.

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada iildjuhul viljapoole teemaad, kaugusele, mis
ei takista teehoiutoid tee kaitsevoondis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jddvad
teemaale voi mille vilisserv jddb ca 1,0 m kaugusele teemaa vélispiirist, tuleb uputada, kaaned
paigalda vihemalt 30 cm maapinnast allapoole.

Ristumisel Poltsamaa — Pajusi — Luige teega (nr 14170) ning Pajusi — Loopre teega (nr 14169)
tuleb torustikud paigaldada Kkaitsehiilssi (1250 N/16 kN/m?). Teemaal riigiteega roopselt
paigaldatava torustiku rongasjiikus peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?).

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.

Ehitustoode jargselt tuleb tehnovorkude paigaldustoodega rikutud maa-ala korrastada,
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid,
truubid, mulle ning teekate taastada.

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovorgu asukohast tee
telje suhtes, vihemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud ,,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis®).
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Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovorgu omanikul anda 5-aastane garantii.
Garantii holmab mistahes defekte, vigu voi muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses
tehnovorgu rajamisega. Tehnovorgu omanik kohustub likvideerima voi tagama nimetatud
defektide, vigade voi muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti
poolt esitatud ndudes médratud tihtaja jooksul.

Ehitatav tehnovork peab vastama -ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi
ekspluatatsioonijargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule)
ning sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevoondist.

Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovorgu
ehitamise ja talumise lepingu sOlmimiseks. SoOlmitud leping on aluseks teemaal
projektijirgsete toode teostamiseks vajaliku teehoiuviliste todde loa viljastamiseks.

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne t6ddega alustamist liiklusvéliste toode
loa projektijirgsete toode teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ndusoleku
ehitamiseks tee kaitsevoondis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu
teenistuse poolt kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahasoitude (kuuluvad peale téode 16ppu likvideerimisele) asukoha plaan.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a méérusest
nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a
kiskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist ,,Riigiteede ajutine litkluskorraldus®.

Kaevetoodel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet
(kaeviku siigavus, varisemisnurk) ega ka teeddrset korghaljastust. Korghaljastuse ldhedusse
tehnovorgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja pddsaste likvideerimisega kui kaeviku
serv satub ldhemale kui 1,0 meetrit puu tiivest. Teemaal olevate puude ja pddsaste
likvideerimine tuleb kooskolastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste
puudega. Teemaalt viljapool oleva korghaljastuse likvideerimine tuleb kooskdlastada
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.

Koik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt ,,Tee ehitamise
kvaliteedinduded (majandus- ja taristuministri méédrus 03.08.2015 nr 101) nduetele ja/voi
teeomaniku poolt esitatud tdiendavatele nduetele. Peale tehnovorgu paigaldamist teemaa
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukiilviga vastavalt Maanteeameti juhendis
., Teetodde tehniline kirjeldus* peatiikk nr 9 Maastikukujundust6dd toodud kvaliteedinduetele.

Riigitee piirides on projektist korvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud.

4.16 Kaevetood

Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku pohja
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava
ndlvusega voi toestada, et oleks tagatud tooohutus ja vilistatud korvalasuvate hoonete
kahjustamine. Pajusi-Loopre teega paralleelselt kulgevate torustike rajamisel tuleb teemaal
kaevik toestada viéltimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist ehitustéode kdigus.

Kaevetoodel tuleb arvestada lubjakivi esinemise vOimalusega projektipiirkonnas, mistottu
kaevetood holmavad kaevamist igas pinnases.
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Tee/tdnava alt tuleb olemasolev ja tagasitditeks mittesobilik pinnas dra vedada selleks ette
nihtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitditeks sobiliku pinnasega -
tihendatava tagasitiiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal
teostada veetOrjet. Veetdrjetoode vajadus ja aeg soOltub veetasemest pinnases ehitustodde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku 16igul.

Veetdrjega tuleb tagada veetaseme piisimine ehituskaeviku pohjast allpool vdimaldamaks
rajatiste nduetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitdite tihendamist. Ehituskaevikust
véljapumbatava vee juhtimine reovee- vdi sadeveekanalisatsioonisiisteemi (s.h. kraavid) on
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt médratud tingimustel ning
ulatuses.

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida soltuvalt kaeviku
siigavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6616igul
otsustatakse Toovotja poolt sdltuvalt toode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Ehituskaevik tuleb t6ovotjal toestada ka juhul, kui omanikujirelevalve peab seda vajalikuks.
Toovotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud. Uldjuhul
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool
pohjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetoode teostamiseks pole piisavalt ruumi.
Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid.
Konkreetses kaeviku ristloikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb
lahtuda EVS 1997-1:2005 juhistest.

Pinnasetoodel jargida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja
tagasitdite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtdide tuleb tihendada 95%
tiheduseni. Lopptédide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni.
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid.

Omanikujirelevalve voib nouda kaeviku pdhja ja seinte katmist geotekstiiliga pinnases, kus
esineb pehme savimoll, kui peab seda vajalikuks. Koik geotekstiili paigaldamisega seotud
kulud tuleb t66votjal arvestada pakkumise hinna sisse toomahuloendis.

Kui torud paigaldatakse norga kandevoimega pinnasesse (mérg pinnas, savi, liivsavi, turvas
jne) voi suure pohjavee pealevoolu tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon
kooskolastada omanikujirelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16 mm) tuleb iimbritseda
geotekstiiliga alljirgnevate pohiparameetritega: kaal: 150...200 g/m?  tdmbetugevus:
10...15 kN/m.

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013.

Ehituskaevikute tiitipristldiked on ndidatud joonisel L-01 ja L-02.

4.17 Véljakaevatud pinnase ladustamine

Kaevikutest viljakaevatud pinnas tuleb kohe objektilt dra vedada ning transportida
ladestuspaika. Kaevetdodest iile jddva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib to6votja ja
kooskdlastab selle kirjalikult kohaliku omavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne ehitustodde
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algust.

Tagasitditeks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne toodega
alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele omavalitsuse ja
maavaldajaga (riitk vdi eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult ning informeerida
sellest omanikujérelevalvet.

4.18 Mahajédetavate torustike ja kaevude likvideerimine
Mahajietavad torustikud ja torustike iithenduskaevud koos nendes paikneva torustiku
armatuuriga tuleb likvideerida.

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures.
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna td0sse jddda vana torustikku. Keelatud on
veetorustikku vO1 veeithendust likvideerida siibri v0i maakraani sulgemise ja spindli
eemaldamisega. Likvideerimiseks on vajalik veekatkestuse tellimine vastavalt vee-ettevotte
tingimustele. Likvideeritav/eemaldatav toruarmatuur tuleb iile anda vee-ettevottele.
Olemasolevate rajatiste likvideerimist ei tohi alustada enne, kui uus siisteem on t60sse pandud.

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada iilemine rongas (rake) koos selle peale jadvate
kaevukonstruktsioonidega. Kaev tuleb tdita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada
timbritsevaga samavéirselt. Likvideeritavate reovee kaevude metallist luugid ja kraed tuleb
iile anda tellijale. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad
torustikud tuleb vilja kaevata. Projekteeritud torustikust stigavamal ja/voi teises plaanilises
asukohas paiknevad kasutusest vilja jadvad torustikud tuleb otstest (igas kaevus/sGlmes)
sulgeda betooniga.

4.19 Olemasoleva reovee kogumismahuti likvideerimine

Olemasolev Remmelga kinnistul asuv reovee kogumismahuti on kéesolevaks ajaks
amortiseerunud ning tuleb peale projekteeritud torustike, reoveepumpla ja -puhasti ehitamist ja
kdikuandmist likvideerida.

Lammutustoode jarjekord on jargmine:
1. Reovee kogumismahutis sisalduva reovee ja sette eemaldamine ning dravedu.
Eelnevalt tuleb sulgeda reovee pealevool mahutisse.
Reovee kogumismahuti iimbruse lahtikaevamine
Reovee kogumismahuti maapealsete osade eemaldamine
Reovee kogumismahuti eemaldamine ja demonteerimine.
Tekkinud siivendite tditmine pinnasega ning ala korrastamine

kv

Keskkonnakaitseliselt on oluline ehitus- ja lammutusjditmeid voimalikult suures ulatuses
sorteerida ja taaskasutada. Jddtmekditlusel tuleb ldhtuda kohaliku omavalitsuse
jaatmehoolduseeskirjast. Ohtlikud ehitusjddtmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda iile
ohtlike jddtmete kiitluslitsentsi omavale ettevottele. Koik ehitusjddtmed tuleb iile anda
litsentsi omavale jadtmekditlusettevottele. Toode kédigus tuleb viltida mahutis sisalduva reovee
laialivalgumist pinnasesse. Mahutis sisalduvat setet ei tohi juhtida ithiskanalisatsiooni.
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4.20 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik rajatakse osaliselt kinnisel meetodil
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenihud
ja vastavalt markeeritud toru (PE 100 RC).

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on ndidatud asendiplaanidel. Toovotja
vOib ise miirata kaevikute asukohad soltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui to6votja peaks toode kdigus siiski kohtama
takistusi voOi ettendgematuid raskusi, tuleb t66d peatada ning teavitada viivitamatult
omanikujirelevalvet, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise
meetodit tdpsustada.

Puurimisseadmed peavad vdimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on nédidatud joonistel.
Juhtsiisteem peab vdimaldama torustiku paigaldamist 5 cm tdpsusega nii vertikaal- kui
horisontaalsuunas. Tombejoud, mis mdjuvad paigaldatavale torule, ei tohi iiletada lubatud
tombejoudu. Suundpuurimisel iilejddva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab toovotja.
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/vdi tdnavaaladele ei ole
lubatud.

Koik suundpuurimisega paigaldatavad korgsurve poliietiileentorud (PE) iihendatakse elekter-
voi pokk-keevisega. Uhendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10.

4.21 Torustiku soojustamine

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissiigavus on vidhem kui 2,0 m
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik
soojustada, kui siigavus kraavi pdhjast kuni toru iilemise servani on alla 1,5 m.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate voi
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissiigavus on viiksem kui 1,2 m maapinnast toru
pohja. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui siigavus kraavi pohjast kuni toru iilemise
servani on viiksem kui 1,0 m.

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nidhtud maa-aluste konstruktsioonide
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on moeldud
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS
soojustusmaterjali  vOi  spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt
180 kN/m?, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK.
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5 KATETE TAASTAMINE

5.1 Uldist

Peale toode 10petamist tuleb taastada ehitustoode kdigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt,
muru, betoon jne) enne ehitustoode alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. To6piirkond
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna
endise vilisilme ja kvaliteedi.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiilipi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinduetest. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik ja paksus
fikseeritakse kaevetoode kdigus omanikujédrelevalve poolt.

Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks tidnava esialgne korgus, kui projektis ei ole méiratud
teisiti. Taastada tuleb kaevetodde kidigus hdvinud voi rikutud teemarkeering (sdiduridade
eraldusjooned, iilekdigurajad jne).

Juhul, kui kaevetoode kdigus rikutakse trassidele ettejadvad ddrekivid, tuleb nende asemele
paigaldada uued #irekivid. Axrekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Adirekivid
peavad vastama Eesti standardile ,,Betoonist ddrekivid. Nouded ja katsemeetodid* EVS-EN
1340:2003 +AC:2006/AC:2014.

Katete taastamisel tuleb ldhtuda jirgmistest digusaktidest:
— Eesti standard EVS 901;
— Poltsamaa valla kaevetoode eeskiri;
— MTM 03.08.2015 maéérus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded;
— Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori
16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162);
— Pindamisjuhend (TA 17.03.2023.a. kdskkiri nr 1.1-1/23/36);
— Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a méérus nr 43).

Katete taastamise tiitipristldiked on esitatud joonisel L-01.

5.2 Asfaltkatte taastamine

Katete taastamise osa on Pajusi kiila keskuses riigiteel Pajusi-Loopre (tee nr 14169)
lahendatud eraldi projektiga (Pajusi kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti.
Osa: Katete taastamine. Teede Kavand OU, t66 nr 2412).

Lisaks on kdesoleva projekti piirkonnas Pajusi bussijaam ja Risti kinnistu juures ette nihtud
asfaltkate taastada jirgneva konstruktsiooniga:

1. Taastada teekate asfaltkattega, AC 12 surf, 6 cm (ristldige vt joonis L-01).

Enne asfaltkatte taastamist ldigatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 30 cm kauguselt
kaeviku servast iihtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,3 m
molemale poole kaeviku servast).

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad 16igata lahti (voi freesida) kaeviku
pikisuunas iihtlase laiusega.

Kui lahtildigatud (voi freesitud) asfaltkatte serv jddb sdidutee olemasoleva katte servast voi
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ddrekivist ldhemale kui 1,0 m tuleb nendesse 16ikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte
servani voi direkivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m>.

Kui kaevetoode kdigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/voi kahjustatud rohkem kui
50% ulatuses (laiuse jargi), tuleb kogu asfaltkate iiles votta ja taastada tee vOi tdnav tdies
laiuses.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni voi bituumenemulsiooniga. Vuukide
liitekohad toodeldakse bituumeni, bittumenemulsiooni, vuugiliimi voi vuugilindiga.

Enne uue asfaltkatte paigaldamist 10igatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks iihtse
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla korvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi.

Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.16/32 aluskiht h=20cm, kiilumismeetodil
killustikuga fr.16/32 ja fr.8/12. Elastsusmoodul killustikaluse peal peab olema 170 MPa
vastavalt normdokumendile MTM 03.08.2015 méairus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded.

5.1 Killustikkatte taastamine
Killustikkattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vidhemalt
esialgses seisukorras.

Taastatava ja rajatava killustikkattega tee tilemine kiht valmistada killustikust fraktsiooniga
maksimaalselt 20 mm paksusega 10 cm ja alumine kiht jimedateralisest killustikust paksusega
10 cm. Killustikkatte alla jddva tditeliiva filtratsioonimoodul peab olema vihemalt 0,5
m/d0péevas.

Katte taastamise ristldige vt Joonis L-01.

5.2 Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vidhemalt
esialgses seisukorras. Peale taastustdid tuleb teostada kogu teeldigu nduetekohane
profileerimine ja tagada tee vajalikud pdikkalded. Taastatava kruuskattega tee iilemine kiht
tuleb rajada vastavalt MTM maééruse nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedinduded* (vastu voetud
03.08.2015 maéérus nr 101) nduetele, paksusega 20 cm:

- soOidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35,
f4; katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa

- purustatud kruusast tugipeenar [lisa 10 pos 5] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4;
katte elastsusmoodul Enin= 130 MPa

Kruusakatte alla jddva tiiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vihemalt k>0,5 m/d. Aluskiht
tuleb tihendada ja tasandada teehoovliga enne kattekihi (peeneteraline kruus vai killustik)
paigaldamist. Ulemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema
140 MPa. Soidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 2.5...4% kaldega.
Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole.

Katte taastamise ristldige vt joonis L-O1.
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5.3 Tiikkmaterjalist katte taastamine

Tiikkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate védhemalt
esialgses seisukorras. Taastamisel voib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive,
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive.

Tiikkmaterjalist sdidutee kate tuleb paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera
suurusega 2 mm), mille all on vidhemalt 30 cm paksune Kkillustikalus. Konniteel peab
killustikaluse paksus olema vihemalt 20 cm.

Katte taastamise ristloige vt Joonis L-O1.

5.4 Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi
ajutise teekatte paigaldamiseni. Juhul, kui teekatet ei ole voimalik koheselt 16plikult taastada,
tuleb 48 tunni jooksul rajada ajutine teekate. Teekatete ajutine taastamine on t60votja kohustus
ning ajutine teekate tuleb rajada vahetult peale kaeviku tagasitdite 10petamist. Ajutise Kkatte
rajamisel peab kinnistuomanikel oleks kinnistule juurdepdis tagatud igal ajal, kui kinnistu
omanikega ei ole teisiti kokku lepitud. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon
kooskolastada Poltsamaa Vallavalitsusega. Ajutise teekatte rajamisel peab teel voi selle osal
olema liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninduded. Ajutise kattega maa-ala
korrashoid ja hooldamine, sh lumetdrje (igal ajal) on t66votja kohustus.

5.5 Haljastuse taastamine

Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vidhemalt 20-30 g/m2. Kasutatav
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus voi tallamiskindel.
Kasutatava kasvupinnas peab olema sdelutud ning selle omadused peavad sobima vastava
muruseemne kasvuks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pirast mururulliga
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega iile 20 mm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi
sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud korvalist materjali, samuti olijddtmeid ja muid
aineid, mis on kahjulikud taimedele.
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON

Toovotja peab ette valmistama kasutusloa viljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 méérusele nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide siilitamisele ja iileandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile,
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nouded®.

Teostusmodddistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 méérusele nr 34
, Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad ndouded“ ning Telljja
erinduetele.
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7 NOUDED MATERJALIDELE

7.1 Uldnéuded

Koik materjalid peavad rajamise kédigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja
kididelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest korvaldada. Koik materjalid tuleb
eelnevalt kooskolastada tellijaga.

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik

Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Koikide
survetorude surveklass peab olema vihemalt PN10 (10 kN/m?) ja rongasjiikus viihemalt SN10
(10 kN/m?). Kuni 1ibimd6duni De63 (kaasa arvatud) on toru ndutav materjal PE100 SDR11 ja
suuremate labimootude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile.
Veetorustik peab olema markeeritud sinise joonega kanalisatsiooni survetorustik pruuni
joonega. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja
nende plastdetailid iihendada ainult pdkk- ja muhvkeevis iihendusega. Mehaaniliste
surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike iihendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes
tihendustes tohib kasutada ainult plastist ja/vdoi malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast
vOi galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on
lubatud plast ja malm detailide korval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Koik
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest
(A2). Maa-alustes tihendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude iithendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha -elekterkeevismuhvidega
tihendatavate voi pokk—keevitatavate PEH-kaeluste ja terasdirikutega (plastkattega). Siibrite
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise
servaga, mis toetub teekattematerjalil vOi iimbritseval pinnasel ja kandejouga 400kN.
Komposiidist kapede kasutamine ei ole lubatud. Kapede spindlipikenduse kaitsetoru peab
olema paigaldatud selliselt, et spindlipikenduse iilemine ots oleks maapinnas vaba
minimaalselt 20 cm ulatuses. Kaevud peavad olema veetihedad ning need vodivad olla
valmistatud nii raudbetoonist kui plastist (PE).

Rajatavate survetorustike sdlmed on toodud projekti joonistel S-01...S-03.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid.
Kaikide torude rongasjiikuse (ringpinge) klass peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?). PVC
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks
talvetingimustes. Keelatud on kasutada nn kihilise seinaga PVC torusid.

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.

Plastist ~ ithenduskaevud  peavad vastama  standardile EVS-EN  13598-2:2020.
Kanalisatsioonikaevudena vdib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tiiiipi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)pdhi
ja tousutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tdustorud peavad olema
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne 1abimddt on DN500 mm. Sirgetel 16ikudel ja
ilma astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel vaib
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Kaevupdhjad peavad olema varustatud

T60 nr: 17-11-23-VK. Pajusi kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. To6projekt
Pdltsamaa vald, J6gevamaa
Koostaja: OU Alkranel, 21.05.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

lk 25/42



Seletuskiri

hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides
jms). Lubatud on kasutada ka kaevu juures viljuva toru suuna muutmiseks kuni kolme 15°
polve. Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui véljavoolutoru
raadius. Voolurahustuskaevus tuleb siseneva survetoru ots faasida 45° nurga alla.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama
normi EN-124 klassile D400 (kandejoud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud korgusega kuni 2,5 m peavad
olema rongasjdikusega vdhemalt SN2 ja 2,5 m ning kdrgemad kaevud rongasjdikusega
vihemalt SN4. Kaevude teleskoopide rongasjdikus peab olema viahemalt SN2.

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla iile 800
mm. Teleskoobi reguleerimisvaru peale kaevuluugi paigaldust peab jddma asfaltkattega
tanaval >300 mm ja kruuskattega tdnaval >400 mm. Koik iithendustorude liited kaevudesse
peavad olema tehases tehtud keevitusithendustega.

Haljasaladele ja kruuskateega tdnavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga
kaevuluuke. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti
valu tdpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema
samast materjalist. Kaevude luugid ei tohi tekitada kolksuvat heli. Luugikomplektide
minimaalsed massid:

e DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus — 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg;

e DN5O00 luuk - 38 kg, DN500 korpus — 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg;

e DNG600 luuk -77 kg, DN600 korpus — 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg;

e DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus — 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg.
Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tédnavatorustikul on 70 m.

Majaiihendustorustikel peab olema kinnistu sees vihemalt iiks kaev. Torustiku pédramisel on
noutav podrdekaev, mille minimaalne 1dbimdot peab olema DN300 mm.

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.

Torustike rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend‘* nduetest.

Korvuti paiknevate torude vilispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vihemalt
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski
vihemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jddma vihemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina
ja toru vaheline kaugus peab olema vihemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud
laiendused nii, et kaeviku seinad jddvad vihemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud
torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et koikide vajalike liitmike tegemine ei
oleks takistatud, olles vihemalt 100 mm. Kaeviku tiiiipristldiked on toodud joonisel L-01.

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m korgusele toru pealispinnast piki toru telge,
paigaldada mirkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga mérkelint. Kinnisel meetodil
paigaldatud survetoru korral kasutada mérketrossi.
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7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid

Torustikuga tihendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakésitluse poolest
vastama projektis toodud torustikule ja tditma iildiseid materjalindudeid. Erilist tdhelepanu
peab tarvikute valikul poorama sellele, et materjalide iithenduspunktides ei tekiks korrosiooni
voi muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt
kahjustada vee kvaliteeti.

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle vdi samaviirseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid
peavad olema tihedad, tookindlad, hdsti kaitstud korrosiooni eest ning sulguma péripdeva.
Siibri kisiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks t66 kadigus
keerata iiks inimene.

Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352.
Siibrite #irikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Airikud ja poldipesad peavad
vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501).

Tagasiloogiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- vdi tempermalmist maakraanid, mis
paigaldatakse majaiihendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaiithenduste surveklass peab olema PN10.

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN
30677. Siibrite ja majaithenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud iihelt tootjalt.
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevdime peab olema 400 kN. Liiklusalal
kasutada fikseeritud malmkaasi.

Viiljaspool liiklusala kasutada vdhemalt 200mm ldbimddduga kapesid. Kapedel peab olema
tugirdngas. Siibrite, maakraanide ja hiidrantide keeramine peab olema vdimalik ithe votmega.
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja médrustega médratud ametiisikute
poolt teostatavad iilevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
omanikujirelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tdopéev ette, et tema esindaja
vOiks iilevaatustest osa votta.

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse ldhtuvalt standarditest ja juhenditest
ning omanikujérelevalve ettekirjutustest.

8.1 Veetorustiku labipesu ja desinfitseerimine

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku lidbipesu. Libipesu tuleb teostada hiidrantide
ja/voi selleks ettendhtud ldbipesu kaevude kaudu. Pérast veetorustiku ldbipesu tuleb torustikust
votta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee
kvaliteedinduetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid peavad
vastama sotsiaalministri  24.09.2019.a miidrusele nr61 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analiiiisimeetodid'*.

Torustiku rajamisel peab olema tagatud voimalus veetorustiku desinfitseerimiseks.

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pérast torustiku ldbipesu vdetud veeproovi
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinOuetele. Veetorustik
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse
antav torustik tuleb pérast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada.

8.2 Survetorustike survekatse
Paigaldatud survetorustikele (s.h. koik kinnistuiihendused ja iimberiihendatud olemasolevad
kinnistuithendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvdtlikult dra toodud allpool.

Surveproov tuleb t60votjal korraldada omanikujirelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei
tohi ehituskaevikus tootada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga.

Survetorustike survekatse tehakse koikidele rajatud survetorustikele (sh
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vihemalt 10 m.

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust:

e Enne survekatset tuleb tiita torustik veega (torustikust peab Ohk saama tiielikult
eemaldatud), tdsta torustikus rohk 10 baarini ja jdtta see regulaarse jélgimise alla
orienteeruvalt 60pdevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rohu langemisel alla
8 baari tuleb rohku uuesti tdsta 10 baarini. Toovotjal tuleb protseduuri korrata seni
kuni rohk stabiliseerub.

e Survekatse viiakse iildjuhul 1dbi torustiku venimise 10ppedes stabiliseerunuks jdénud
rohul (>8 baari), omanikujérelevalvel on digus kohaldada rangemaid ndudeid, néiteks
nouda korgemat katserdhku ja voi pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on
1 tund, rohu vihenemine pole lubatud. Survekatse ebadnnestumisel tuleb katsetuse
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on tédidetud.

Katsetused tuleb 1ibi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti vdoi mdne muu seadme abil,
millega saab survet tosta ja hoida ndutud tasemel. Katse ebadnnestumisel tuleb katsetuse
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protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on tdidetud. Koik katsetused tuleb protokollida
ja allkirjastada nii t60votja kui omanikujérelevalve poolt.

Koik kontrollimisega seotud kulud kannab t66votja.

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Koikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuithendustele, mille pikkus on iile 3m, tellija
ndudel ka lithematele ja kuni vidhemalt liitumiskaevuni) tuleb ldbi viia kaameravaatlus.
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemdotjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujirelevalvega kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse
materjalides peab langema kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tdhistega. Videos
on dra ndidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéev, eesmirk (kas esmane filmimine vdi kordus),
filmitava 10igu pikkus, jm. filmimisseadme poolt vdimaldatav info. Toovotjal tuleb
lahivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tdhelepanu
tuleb poorata uuendatud haruithendustele, kinnistuithendustele ja kaevude tihedusele,
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% iilevaate koikidest komponentidest.
Kinnistuithendustel tuleb kaamera peatada, et anda iihendusest tdielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorrapirasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 10plikus videouuringute pievikus.
Kaamera peab olema varustatud kaldemddtjaga ja tarkvaraga, mis vdimaldab kaldemdodtja
modtmistulemuste pdhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku.
Kaldemdodtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/jarelevalvet tuleb
videouuringute ajakavast teavitada 4 pdeva enne nende todde algust. Toovotja on kohustatud
voimaldama omanikujirelevalvel ja tellijal jdlgida uuringuprotsessi.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

— Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitdide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht
olema valmis ja tihendatud;

— Pealevool vaadeldavasse 16iku peab vaatluse ajal olema suletud;

— Vaadeldava 1digu ldbipesu peab olema tehtud vihemalt 1 h enne kaameravaatluse
tegemist;

— Pérast ldbipesu ja enne kaameravaatlust tagab to6votja omanikujirelevalve ndoudel vee
juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jouab
vaadeldava I16igu alumise kaevuni;

— Koiki kaeve tuleb vdhemalt iihest suunast vaadelda 10igu 1dpukaevuna (s.t. nii, et
salvestav kaamera sdidab kaevu suunas).

Defektide (s.h. puudulik ldbipesu) ilmnemisel teeb t60votja torustikule pirast defekti
likvideerimist ~ tdiendava  kaameravaatluse. ~ Viiksemate  defektide  puhul,  mis
omanikujirelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, vdib omanikujirelevalve nduda
tdiendavat katsetamist ja/voi videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised
tdiendavad katsetamised ja uuringud viiakse lébi t60votja kulul. Omanikujirelevalve otsustab
katsetuste ja uuringute ldbiviimise kuupéeva ja ulatuse.
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Omanikujirelevalvel on 0igus nduda toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
mingi Idigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika méédrab omanikujirelevalve.

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Omanikujirelevalvel on 0igus nduda toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib t66votja silindri, mille vilisdiameeter on vordne toru
lubatud ovaalsuse vorra vihendatud sisediameetriga, ning tombab selle ldbi kontrollitava
16igu. Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja tdite tegemise kdigus muutuda rohkem, kui
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%.
Katse kulud katab toovotja. Kui katse ebadnnestub, on omanikujérelevalvel digus nduda
torustikutdd parandamist (toru asendamist uuega).
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9 REOVEEPUMPLA

Projektipiirkonnas Pajusi kiilas tekkiva reovee suunamiseks projekteeritavale Pajusi
reoveepuhastile on vajalik rajada kiila keskusesse iiks reoveepumpla. Reoveepumplatesse
juhitava reovee perspektiivse vooluhulga arvutus on esitatud ptk 1.4.

Vastavalt KeM miiruse nr 31 ,,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise
nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tidpsustatud ulatus!” on iihiskanalisatsiooni
reoveepumpla kuja 20 meetrit kui vooluhulk on iile 10 m? 66p#evas.

Projekteeritud reoveepumplad on 2 pumbaga varustatud kompaktpumplad.

Pajusi pumpla (Pajusi RPJ-1) tarbeks on vajalik ndha ette uue elektri liitumise
viljachitamine peakaitse suurusega 3x16 A.

Projekteeritud pumpla parameetrid:
Korpuse 1dbim6ot: 1600/1400 mm
Korpuse kogukdrgus: 4570 mm
Valatava pohjaplaadi mdddud: 2,2x2,2x0,2m
Kogumisosa korgus (sissevoolutoru...pumpla pohi): 1200 mm
Kasulik maht: ca 1,85 m?
Sisetorustiku moot: DN50
Pumpade soovitud t6opunkt: 3,5 1/s, 11 m
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.12.2.50B (Grundfos)

Reoveepumpla 16iget vt L-RPJ-1 ning asendiplaani joonisel AS-01.

9.1 Uldnéuded pumplatele

Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta
tihes tiikis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (poliietiileen). Pumpla peab olema
varustatud kahe pumbaga.

Pumpla kaitseiimbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rongasjidikus on SN4).

Pumpla pohjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks
minimiseeritud sette kogunemisvdimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla
pohi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu
(H =200 mm). Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga.

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning
plahvatusohtlikke gaase.

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust ldbiva hiilsi sisse, mis on
keevitatud seina kiilge ja ithenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse
vettpidava materjaliga nii seest kui viljast. Isevoolse torustiku iihendamisel peab
muhvtoruiihendus olema pumpla seina ldheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette ndhtud
voolurahustusplaat.

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et viltida vee
tilesliitkkejou poolt pohjustatud rajatise kahjustusi.
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Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast
terasest.

HDPE-st pohja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm iile vilisseina ankurpoltide
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi kiilge.

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.

Reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab olema voimalik sulgeda pumpla ees
maasiibriga. Survekanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada voimalikult vihe jédtkuithendusi.
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pddrderaadiust
arvestades. POlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja
vahetult pumpla juures.

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OU poolt pakutav
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama koikidele projektis
esitatud nduetele.

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet tdiendavalt kooskdlastada pumpla
tellijaga.

9.1.1  Sisemine survetorustik
Pumpla sisetorustikuna voib kasutada roostevaba terast (AISI316) vai poliietiileeni (PE).

Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ithendus peab olema 120°.

Projekteeritud pumpla on kahe pumba tooasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nidhtud tagasiloogiklapid ja
sulgemissiibrid. Tagasiloogiklapp peab olema kuulklapp.

Pumpade t66rohu modtmiseks paigaldada viljundkollektorile manomeetri tihenduskoht %2*
véljundkeermega koos /v kuulkraaniga.

9.1.2  Hooldeplatvorm

Pumplasse on ette ndhtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jddb allapoole
tagasiloogiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristldikepindalaga
tihesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab véimaldama pumpasid eemaldada ja
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tdstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel
olema roostevabast terasest tosteketid.

9.1.3  Redel, kdsipuud

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade
viljatdstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne 1dbimdot on 33,7 mm.
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb
valmistada roostevabast terasest AISI 316.

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest kdsipuud (AISI316). Kisipuid peab
olema 2 tk ja nende konstruktsioon ldhtuma ohutuse seisukohtadest.

9.1.4  Ventilatsioon
Pumpla dhustustorud (Del10) peavad olema kaetud putukavorguga ning vihmavee sissepidisu
takistamiseks tuleb kasutada allapooratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette ndhtud
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kaks toru- iiks pumpla iilaosast ja teine pumpla alumisest osast. Ohustustorude kdrgus
maapinnast peab olema vihemalt 700 mm.

9.1.5  Pumplate luugid, lukustus

Pumpla sissepadsuava luuk peab olema soojustatud, tootingimustele vastava
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- v6i EN-standarditele
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nihtud standardse
lukustussiisteemiga ja taluma koormust minimaalselt 5 kN/m?.

Pumpla luuk peab asuma timbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m korgemal. Luuk
varustada fiksaatori ja lukustusega kiilgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt
2 tiikki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist.

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.
9.1.6  Pumpla soojusisolatsioon

Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud.

Pumpla soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada jirgmiste nduetega:

1. Pumpla iile maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jddv
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga;

2. Soojusisolatsioonikiht tuleb tdielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K)

9.1.7  Pumplas kasutatavad materjalid
1. Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408)
2. Tostekett — roostevaba teras, AISI 316.
3. Survetorustik — PE/roostevaba teras, AISI 316.
4. Adsrikiihendused — terasiirikud mis on kaetud PP véi PE plastikuga.
5. Redel — roostevabast terasest, AISI 316.
6. Hooldusplatvorm, tdsteketid — AISI 316.
7. Siibrid — korpus tempermalmist, kaetud seest ja viljast epoksiidvirviga vastavalt

standardile DIN 30677.

8. Tagasiloogiklapid — tagasiloogiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist,
kaetud seest ja viljast epoksiidvérviga vastavalt standardile DIN 30677.

9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehiilssi, mille 1dbimddt peab olema
vihemalt De63 mm.

10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest
AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.

11. Kdik poltithendused peavad olema toodeldud spetsiaalse ainega, mis vdimaldab
poltiihendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada.

12. Ohutustorud — materjal PE.

13. Kisipuud — roostevaba teras, AISI 316

14. Survekustutusplaat — plastist voi r/v-terasest AISI 316

15. Siseneva torustiku sulgarmatuur — reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab
olema voimalik sulgeda pumpla ees maasiibriga.
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9.2 Noéuded pumpadele
Pajusi asula tihiskanalisatsiooni reoveepumplasse valida pumbad tootlikkusega viahemalt 3,5
I/s ning tostekorgusega 11 m.

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, purustiga toorattaga ja 40 mm
labivooluavaga.

Pumbad peavad olema varustatud iilekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma
tookeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud liilituskordade arv peab olema min. 20x tunnis.
Staatori méhiste isolatsiooniklass peab vihemalt olema F.

Pumba vilised malmdetailid peavad olema roostevabad voi kaetud reoveekindla pinnakattega
(2-komponendilise epoksiidkattega).

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega.
Toovotja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis.

Projektis on pumplasse valitud niitena Grundfosi poolt pakutavad SEG-seeria purustiga
reoveepumbad. T60ovotja poolt valitud pumba tiilip ja parameetrid tuleb kooskdlastada enne
tarnimist tellijaga.

9.3 Pumpla elektrivarustus ja pumpade juhtimine

Pajusi asula reoveepumpla koos elektripaigaldisega rajatakse uus. Elektrivarustus tagatakse
reoveepumplale voOrguettevotte poolt rajatavast liitumiskilbist. Elektriliitumiste taotluste
esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute solmimine on t60votja kohustus.
Toovotja teeb seda Tellija volituse alusel.

Pumpla elektripaigaldise projekt tehakse pumpla tarnija poolt.
Elektrivarustus tagatakse pumplale liitumiskilbist peakaitse suurusega min 3x16 A.
Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehiilsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini.

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla korpuse Kkiiljes paiknevale spetsiaalsele kaablikaitse-
torudega varustatud kilbialusele. Reoveekanalisatsioonipumpla — automaatikaosa  peab
voimaldama pumplat juhtida ja jdlgida OU Poltsamaa Vesi SCADA siisteemist.

Pumpla on ette ndhtud 2-pumba todasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on voimalik kéivitada ka késitsi. Pumpade t66
toimub tavaolukorras vaheldumisi.

Tavaolukorras tootab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla t60 juhtimine toimub
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujukliilitiga (iilemine ja alumine
avariitase). Info pumpla t60st kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja 1ibi GSM siisteemi pumpla
operaatorile.

Pumpla juhtimiskilbi PLC ja GSM iihenduse abil peab olema vdimalik saada minimaalselt
jargmist to0- ja hiireinfot (vt tipsem loetelu elektri- ja automaatikaosa projektist):
— Pumba to6tundide arvestuse (kumulatiivne);
— Liilituskordade arv (kumulatiivne);
— Kaivitusavarii signaal — juhul kui PLC on pumpa kolm korda kiivitanud ja pump ikka
ei rakendu;
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— Toodangu mddtmine — kumulatiivne (pdev, nddal, kuu, aasta) igale pumbale;
— Pumpla staatus — kas valve all voi ei.
Juhtimiskilpi on ette néhtud kiitteelement.

Pumpla t66tsiiklid ja nivood miirata kooskdlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga.

9.4 Reoveepumpla paigaldamine

Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema
pinnasevee iilesliikkejou vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase vOib tdusta kuni
maapinnani. Pohjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jilgida ndudeid Tarindi RYL 2000,
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30.
Pumpla pohjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi
armatuur: 2-kihiline vork ASOOH @10 200x200 mm, rangid @8 samm 800 mm.

Kaeviku pohi ehk pohjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku pdohi
viiksefraktsioonilise kruusa voi killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vihemalt 0,95
tihedustegurini.

Kaeviku tagasitdide teha liivaga, tagasitdite tihendamine peab toimuma iihtlaselt kogu
perimeetri ulatuses, et viltida pumpla korvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hélve
vertikaalist 5 mm/m.

Mahuti tdstmiseks kasutada tdsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.

Pumpla iileandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla
operaatorettevottega.

9.5 Reoveepumplate imbruse kujundamine

Pumpla ligipddsu poolsele kiiljele paigaldada 3 helkurposti, et viltida talvisel ajal lume
lilkkkamisel pumpla vigastamist. Pumpla iimber tuleb rajada korgem ala minimaalsete
modtmetega 3,0x3,0 m.

Pumpla iimber peab maapinna lang olema pumplast eemale.
9.6 Reoveepumpla kasutus- ja hooldusjuhend

9.6.1  Kasutuseesmérk
Pumpla on modeldud olmereovee pumpamiseks.

9.6.2  Kasutus ja hooldus
Paigaldamise ja hoolduse personal peab t6dde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni.

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jilgida tervisekaitse- ja tooohutusndudeid. Enne
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vihemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid
toid 14bi viia tiksinda. Hooldustdodel sulgeda vdoimalusel sissevoolud pumplasse.

Pumpla teenindusredelil vOib korraga viibida ainult iiks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti kisitletavad.

Pumplasisestel toddel tuleb pumbad lahti iihendada elektrivorgust ja tagada abindud viltimaks
pumpade taaskéivitust.
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Pumpade hooldamisel lihtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest.
Pumbaga on keelatud pumbata 0li, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke.

Pumpasid ei tohi kunagi tdsta elektrijuhtmest. Pumpade véljatdstmiseks kasutada pumba
kiilge kinnitatud tosteketti. Suuremate pumpade késitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tottu
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tdstetali vm. tehnikat.

Pumba elektri- vdi andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru
sulgeda gaasitihedalt.

Enne pumpla toolerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks
tdidetud koik ndutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist korgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja
pumbakaabli iihendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakiivitust kontrollima pumba tddratta
poorlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb viltida enda vigastamist podrleva toorattaga.
Poorlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses.

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt tootada. Pumpade esmakiivitusel tuleb vajadusel pumbad
ohutada. Selleks tdsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjarel dhumullid eemalduvad.

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel korgusel, et pumpa satub téotamisel ohk, siis
tuleb reguleerida pumba liilitustasemed nii, et alumine nivoo jdiks piisavale korgusele
véltimaks ohu sattumist pumpa.

Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav
keerata kiilsiibreid viltimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda
(voimalikud lekked, deformatsioonid vms)

Kord kvartalis voi vihemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga.

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade
viliste detailide korrasolekut

Juhul kui pumbad to6tavad alla ettendhtud tootlikkust voi on kuulda ebatavalisi helisid, siis
tuleb ette votta abindud rikete kdrvaldamiseks.

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud t66d esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga.

Hooldust6ode kohta pumplas pidada hoolduspéevikut.
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10 REOVEEPUHASTI

10.1 Reovee vooluhulk ja reostuskoormus
Alljargnevas tabelis on esitatud rekonstrueeritava reoveepuhasti projekteeritud koormus.

Tabel 1. Pajusi reoveepuhasti projekteeritud koormus

Parameeter | Onik | vadrtus
Vooluhulk
Keskmine kuiva aja vooluhulk m3/d 8,0
Reoveepuhasti dimensioneerimiseks
Dimensioneeritud tunnivooluhulk m3/h 0,7
Maksimaalne tunnivooluhulk m3/h 1,7
Dimensioneeritud 66paevane vooluhulk m3/d 11,4
Maksimaalne 66pdevane vooluhulk puhastile m3/d 13,7
Reovee kontsentratsioon dimensioneeritud vooluhulga jargi
BHTy mg/| 420
HA mg/| 490
Niid mg/| 77
Piid mg/I 13
Reostuskoormus
inimekvivalente ie 80
BHT, kg/d 4,8
HA kg/d 5,6
Niid kg/d 0,9
Pald kg/d 0,14

Andmed: projekteerija arvutused

10.2 Nouded heitveele

Projekteeritava  reoveepuhasti  heitvee viljavoolu parameetrite ja  tehnoloogilise
puhastusprotsessi projekteerimisel on ldhtutud KeM 08.11.19 méérusest nr. 61 nduetest,
arvestades, et reoveepuhasti projekteeritud koormus on 80 ie. Médrusest tulenevalt veekogusse
vOi pinnasesse juhitava heitvee reostusnditajad vastama alljirgnevas tabelis esitatud
piirvéirtustele. Reoveepuhasti tehnoloogia projekteerimisel on arvestatud, et rekonstrueeritud
reoveepuhasti t00 peab tagama nluete tditmise suublasse juhitava heitvee saasteainete
sisalduste osas.

Tabel 2. Veekogusse vOi pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavad nouded
reoveekogumisaladele reostuskoormusega alla 300 ie.

Reostusnaitaja Piirvaartus Reovee
mg/I puhastusaste %
Biokeemiline hapnikutarve (BHT) 40 ei kohaldata
Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 ei kohaldata
Heljum 35 70
Uldlammastik ei kohaldata ei kohaldata
Uldfosfor ei kohaldata ei kohaldata
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10.3 Reoveepuhasti kuja

KeM 31.07.19 miirusest nr 31, “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise
nouded ning kanalisatsiooniehitise kuja tdpsustatud ulatus tulenevalt on viikereoveepuhasti,
mille projekteeritud reostuskoormus on 50-299 ie, kuja maa-aluste voi pealt kinniste ning
kinnises hoones paiknevate reovee puhastusseadmete puhul 25 m.

10.4 Rajatiste eeldatav kasutusiga

Projekti koostamisel on ldhtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste kasutuseale:
1. Vorgustikud, torustikud - 40 aastat
2. Reservuaarid ja mahutid - 40 aastat
3. Masinad ja seadmed - 15 aastat

10.5 Reoveepuhastuse (ildine kirjeldus

Kiesoleva projektiga on ette ndhtud Pajusi kiila reoveepuhasti rajamine aktiivmuda annus-
puhastuse tehnoloogial pdohinevast kompaktpuhastist koosneva reoveepuhastina. Vorekaevu ei
projekteerita, kuna reovee juhtimisel reoveepuhastile on kasutusel purustiga toorattaga pump,
mistottu  puhastusprotsessi takistavaid vooriseid puhastile ei juhita. Reovee puhastamine
toimub joonisel TEH-01 toodud tehnoloogilise skeemi jirgi. Rekonstrueeritava reoveepuhasti
ja selle osade paiknemine asendiplaanil ning pikiprofiil on esitatud joonisel AS-03.

Kogu reoveepuhastuse protsess viiakse ldbi maa-alustes kaevudes ja mahutites. Puhasti
tehnoloogilised seadmed (puhur, kemikaalipump) ja elektri-automaatikaseadmed
paigaldatakse rajatavasse seadmete ja elektrikilpi.

Reovesi juhitakse puhastile surveliselt Risti kinnistule projekteeritud reoveepumpla ja
survetoru abil. Enne reoveepuhastit on projekteeritud voolurahustuskaev. Reovee mehaaniline
eelpuhastus viiakse lédbi iihtlustus-liigmudamahuti abil. Puhastist véljuv heitvesi juhitakse ldbi
rajatava proovivotukaevu isevoolselt kraavi, mis suubub Pdltsamaa jokke.

Reoveepuhastuse bioloogiline osa viiakse ldbi intensiivprotsessina ja seetdttu on tegemist
tehnoloogiaga, mis on varustatud automaatjuhtimissiisteemiga ja mis tagab nduetekohase
puhastuse ka muutuvates tingimustes (hiidrauliline koormus, ilmastik, jm.). Fosfori
drastamiseks on ette nidhtud kasutada keemilist sadestamist. Peale biopuhasti kidikulaskmist on
vajalikud hooldustddd minimaalsed (vastavalt tootja kasutusjuhendile, liigmuda eemaldamine,
kemikaali lisamine).

Reoveepuhastusprotsessis tekkiv sete kogutakse {iihtlustus-mudamahutisse, mida tuleb
perioodiliselt settest tithjendada. Tiihjendusperioodi pikkus soltub puhasti koormusest ning
selgub puhasti t60 kiigus, see voib olla 2...3 kuud, kuid tithjendamist ei tohi teha harvem kui
2 korda aastas. Sette 10ppkditlus viiakse 1dbi piirkonnas oleva suurema asula (nt Poltsamaa)
reoveepuhasti juures.

Reoveepuhastini rajatakse juurdepiddsutee-teenindusplats, puhasti territoorium timbritsetakse
aiaga.

10.6 Aktiivmuda annuspuhasti

Annuspuhasti (SBR) rajatakse kompaktse tehasevalmidusega maa-alustes mahutites paikneva
puhastina. Kidesolevas projektis on ette ndhtud KLARO GmbH poolt valmistatud tehnoloogia
ja mahutite kasutamine. Mahutid tarnitakse komplektsetena ja paigaldatakse ankurdatuna r/b
alusplaadile vastavalt tootja juhistele. Mahutid on varustatud hoolduspiistakute (D=600 mm)
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ning Ohutustorudega (DN100, {iihtlustusmahuti 1tk, protsessimahuti 2 tk). Mahutite
paiknemine ja pikiprofiil (15ige) on esitatud joonisel AS-03.

Annuspuhasti KLARO 80 koosneb kahest mahutist (22 m® + 22 m?), millest esimene on
tihtlustus-/liigmudamahuti  ning teine  SBR-protsessimahuti.  Puhasti  tootjapoolsed
dimensioneerimisarvutused on esitatud lisas 3.

Uhtlustus-/liigmudamahuti kogumahuga 22 m? tiidab kahte funktsiooni, millest esimene on
iihtlusti (7 m?) ja teine liigmudamahuti (15 m?). Mahutit kasutatakse nii reovee kogumiseks
ajal, mil annuspuhasti puhastustsiikkel on t66s, kui ka bioloogilise puhastusprotsessi kadigus
tekkiva liigmuda kogumiseks.

SBR-protsessimahutis mahuga 22 m* puhastatakse reovett annuse kaupa. Ohktdstuki abil
pumbatakse teatav kogus reovett iihtlustusmahutist puhastisse, kus seda kindla aja kestel
ohustatakse ning kus kulgeb aktiivmudapuhastus. Jargneb selitusfaas ning pirast selitusfaasi
1oppemist pumbatakse puhastatud vee annus suublasse. Liigmuda pumbatakse iga
puhastustsiikli jdrel liigmudamahutisse. Koik vee pumpamised teostatakse Ohktdstukite abil.

Seadmete t66d juhib automaatika, mille kaudu juhitakse puhurit ning avatakse ja sulgetakse
magnetklappe. KOoiki protsesse, mis toimuvad maa-alustes mahutites, juhitakse Ohu
kontrollitud suunamisega erinevatesse vee dhktdstukitesse vOi aeraatorisse.

Kuna mabhutis ei paikne iihtegi elektrilist ega mehhaanilist seadet, siis on minimeeritud ka
raskesti korvaldatavate rikete hulk. Koiki hooldus- ja remonditéid on vdimalik teha
maapinnalt. KLARO 80 annuspuhasti puhuriks on 1,7 kW, 380V, Becker DT 4.40. Seadmel
on integreeritud dosaatorpump, mille abil doseeritakse puhastisse kemikaale fosfori
drastuseks. Juhtsiisteem paigaldatakse puhasti mahutite juurde paigaldatavasse seadmete ja
elektrikilpi, kuhu paigaldatakse ka doseerimispump. Kemikaali hoidmiseks on ette nédhtud
kemikaalikaevu rajamine (D=800 mm, materjal PE, soojustatud plastluugiga), kuhu
paigutatakse 1001 kemikaalimahuti fosfori &drastuseks.  Tehnoloogiliste torustike (sh
viljaviikude) paigutus tuleb vajadusel tipsustada ehitustoode kdigus ldhtuvalt tarnitavate
seadmete ja torustike parameetritest.

Annuspuhasti KLARO teeb tidiskoormusel tootamisel 66pdevas neli puhastustsiiklit. Seadmel
on olemas nn. alakoormuse tuvastuse siisteem, mis mdddab enne iga puhastustsiikli algust
tihtlustusmahutis olevat reovee taset ning kui reovett ei ole piisavalt, siis liilitatakse seade
jargmiseks kuueks tunniks puhkereziimi. Sedasi sidistetakse ka energiat. Manuaalselt on
voimalik liilitada seadet t6ole ka 75%, 50% ja 25% koormusega.

10.7 Reovee- ja heitveeproovide votmine

Reoveepuhasti reostuskoormuse middramiseks on vdimalik reoveeproove rahustuskaevust
(D=600mm, materjal PE). Reovee vooluhulga modtmist saab teostada puhastusprotsessi
reovett suunava seadme (pump voi Ohktdstuk) tddaja kohta salvestatud info ja tootlikkuse
alusel.

Reoveepuhasti viljavoolust on voimalik votta nii iiksik- kui ka keskmistatud heitveeproove
ning viljavoolule on tagatud vaba juurdepdds. Proovivotuks rajatakse proovivotukaev
(D=600mm, materjal PE), mis vdimaldab proove votta ka annuspuhastuse tsiikli toimumise
ajal.
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10.8 Elektrivarustus ja seadmete juhtimine

Reoveepuhasti tarbeks on vajalik nidha ette uue elektri liitumise viljaechitamine peakaitse
suurusega 3x16 A reoveepuhasti juurdepiisu tee ddrde. Ehitatav uus puhasti varustatakse
elektritoitega liitumiskilbist rajatava maakaabli abil, mis paigaldatakse Kkaitsetorusse.
Reoveepuhasti elektrivarustuse, seadmete juhtimise ja ndrkvoolu osa lahendatakse kédesoleva
projekti alusel reoveepuhasti tarnekomplekti koosseisus.

Reoveepuhasti seadmete ning elektri-automaatikasiisteemi kilp tarnitakse komplektsena ja
paigaldatakse vélitingimustesse jalandile ning selle ldbi toimub reoveepuhasti komplekti
kuuluvate seadmete juhtimine. Seadmekilp peab olema miirasummutava sisekattega.

Puhastusprotsess toimub automaatselt ning selle t66d jélgib iihtne automaatikasiisteem,
millesse on integreeritud ka valvesiisteem. Reoveepuhasti automaatikaosa peab vdimaldama
puhasti seadmete t60d juhtida ja jdlgida OU Poltsamaa Vesi SCADA siisteemist.

Puhur t66tab vastavalt eelseadistatud puhastusprogrammile.
Fosforiirastusseade t66tab vastavalt eelseadistatud puhastusprogrammile.

10.9 Tee, plats ja piirdeaed, haljastus

Reoveepuhastile rajatakse killustikkattega juurdepddsutee (min laius 3,4 m) ja teenindusplats
kogupindalaga 470 m?>. Tee ja platsi rajamiseks eemaldatakse tee ja platsi maa-alalt
kasvupinnas. Seejirel tehakse sinna ca 20 cm paksune keskliivast liivalus (K=1 m/66p), mille
peale paigaldatakse 15 cm paksune kruuskillustiku kiht fraktsiooniga 16...32 mm, koos
kiilutud fraktsiooniga 8...12 mm. Killustikkatte elastsusmoodul peab olema 120 MPa.
Reoveepuhasti teenindusplats planeerida kaldega ~1% haljasala poole.

Reoveepuhasti piirdena tuleb rajada keevispaneelidest piirdeaed iimber reoveepuhasti rajatiste
ja teenindusala. Piirdeaia ja vdrava paigutamisel tuleb ldhtuda juurdesdidutee asukohast ning
paakauto vajadustest. Juurdepdisutee kohale paigaldatakse lukustatav transpordivérav laiusega
4,0 m. Piirdeaia korgus reoveepuhasti rajatiste timber peab olema terves ulatuses minimaalselt
2,0 m. Rajatava aia kogupikkus on 78 m.

Puhasti ja selle {imbruse haljasala taastamine teostatakse murukiilviga, haljasalal peab
paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus jddma 0,1 m.

10.10 Heitvee toru ja toru otsa kivikindlustus

Heitvee juhtimiseks kraavi on projekteeritud isevoolne PVC Del60 SN8 kanalisatsiooni-
torustik minimaalse languga 1%. Heitveetoru suubumisel kraavi on vajalik rajada II klassi
geotekstiili peale 15-20 cm kividest kivikindlustus, mis takistab pinnase erosiooni. Kivide
vahed ja alus tédita kuiva betooniseguga.

10.11 Reoveepuhasti katsetused ja kontrolltoimingud
Katsetuste ja testide eesmérk on demonstreerida seadmete, masinate, siisteemide ja protsesside
funktsioneerimist vastavalt lepingule, projektile ja tellija tingimustele.

Koik katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised, mida on kirjeldatud kidesolevates
dokumendis ja/voi on ndutud riiklike vo1 kohalike digusaktidega, tuleb lédbi viia Toovotja kulul
omanikujirelevalve ja  asjassepuutuvate ametiasutuste  osavotul. Toovotja  peab
omanikujérelevalvet teavitama piisavalt varakult oma kavatsusest katset vdi kontrolltoimingut
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labi viia. Juhul, kui katse voi kontrolltoiming ei I0pe edukalt, on ka taaskatsetamine kuni
noutavate tulemuste saavutamiseni toovotja kohustus ning toimub t66votja kulul.

10.11.1 Seadmete ja torustike tahistused katsetustel
Seadmed, torustikud, liilitus-kontrollkilbid peavad enne Kkatsetusi olema téhistatud
eestikeelsete siltidega. to0votja tagab kdigi vajalike materjalide ja tdhistuste olemasolu.

Elementide positsiooninumbrid tehnoloogilisel skeemil peavad vastama paigaldatud
elementide positsiooninumbritele.

10.11.2 Kéituskatsed

Kiituskatsed peab Toovotja teostama enne iileandmisakti taotlemist. Katsed tuleb ldbi viia
normaalsetes tootingimustes ja pideva méératud aja jooksul, v.a. survesiisteemide testid, mis
tuleb I&bi viia 50% normaalsest toorohust korgematel rohkudel

10.11.3 Mehaanilised katsed
Teostatakse jirgnevad katsed:
* kontrollitakse koikide klappide ja siibrite noduetekohast funktsioneerimist ning
lekkekindlust;
* kontrollitakse koikide torustike ja liidete veekindlust;
Koik teised osad tuleb kontrollida vastavalt omanikujdrelevalve juhistele.

10.11.4 Tehnoloogiliste seadmete katsetamine
Tehnoloogiliste seadmete katsetamine teostatakse vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Katsetuste kdigus kontrollitakse vihemalt:

* Aeratsioonisiisteemi — dhupuhurid ja aeraatorid - t66d;

¢ Kemikaali doseerimise siisteemi tood;
Katsetuste kidigus tuleb muuhulgas kontrollida tehnoloogiliste seadmete automaatset toole
liillitumist ja juhtimist vastavalt projektile.

10.11.5 Reoveepuhasti protsessi ja puhastusefektiivsuse katsetused

Reoveepuhasti protsessi ja puhastusefektiivsuse katsetused viiakse 1dbi protsessi kédivitamise ja
hiidlestamise perioodil kodigi ehitus- ja rekonstrueerimistodde 10ppemise jirgselt, mil tuleb
saavutada stabiilne — seadusega ndutud - heitveele esitatavate kvaliteedinduete tditmine ja
vastav ainete kontsentratsioon heitvees.

Tellijjal on Oigus toovotjalt nduda heitveele esitatavate nduete garanteerimist jargmistel
juhtudel:

1. Reovee kuu keskmine hiidrauliline koormus kuiva ilma korral bioloogilisele
puhastusele ei iileta projekteeritud bioloogilise puhastuse keskmist hiidraulilist
koormuse (Qq) vairtust.

2. Kui tegelik kuu keskmine O0pdevane reostuskoormus orgaanilise aine (BHT7) ja
tildlimmastiku (Nuqg) osas ei iileta bioloogilise puhastuse keskmist projekteeritud
koormust.

3. Operaatorid on korrektselt ja tidpselt jdlginud to6votja poolt kirjalikult koostatud
instruktsioone ja kirjalikke juhiseid.

4. Ei ole esinenud muid protsessi segavaid tegureid nagu:

a. elektrikatkestusi,
b. puudusi kemikaalidega varustamisel,
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c. muid mehhaanilis- elektrilisi avariisid,

d. Force majore st pohjustatud probleeme
Vastasel juhul on t66votjal digus taotleda tellijalt lisaaega protsessi taastamiseks ja ndutavasse
reziimi viimiseks.
10.11.6 Garantiiperiood
Kiivituse ja hédlestamise perioodi jargsel garantiiperioodil korraldab heitvee proovide votmise
ja analiiiisimise tellija, kasutades selleks atesteeritud proovivotjat ja atesteeritud laborit. Proovi
vOtmise ja analiiisimisega seotud kulud kannab tellija.

10.12Tellija véljadépe ja juhendmaterjalid
Toovotja koostab reoveepuhasti valmimise jargselt tellijale ldhtuvalt reoveepuhasti 10plikust
konfiguratsioonist ja seadmete valikust seadmete hooldusjuhendid jargmiste osade 1dikes:

* Reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi juhtimine ja hooldus;
* FElektri- ja automaatikasiisteemi juhtimine ja hooldus;

10.12.1 Koolitus

Toovotja peab andma tellija personalile koolitust, mis puudutab kdikide lepingu jirgi tarnitud
protsesside opereerimist, seadmete hooldust ja remonti. Koolitus ja instrueerimine tuleb teha
tootajatele, keda Tellija nimetab voi kellele toovatja ise soovitab koolitust teha.

10.12.2 Kasutus- ja hooldusjuhendid

Toovotja peab koostama voi tellima vOi saama valmistajatehasest koikide seadmete,
mehhanismide, tooriistade, protsesside, katsemeetodite ja aparatuuri kohta kasutus- ja
hooldusjuhendid ning kisiraamatud. Juhendid ja kisiraamatud peavad olema koostatud eesti
keeles ja sellise detailsusega, et tellija personalil ei teki mingit raskust nende jérgi kéivitada ja
juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, modtmisi ning seadistusi.
Koik juhendid ja késiraamatud tuleb anda iile 2 eksemplaris paberil ja digitaalselt PDF
formaadis. Reoveepuhasti tootjapoolne kasutusjuhendi niidis analoogse puhasti kohta on
esitatud lisas 4.
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