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Pos Nimetus Ühik Kogus

1 Reoveepuhasti

1.1 Kanalisatsioonitoru PVC De 160 SN8 m 10

1.2 Teleskoopne voolurahustuskaev PE De600, luuk 25T tk 1

1.3 Teleskoopne proovivõtukaev PE De600, luuk 25T tk 1

1.4 Kemikaalikaev PE De800, soojustatud plastluuk (sh kemikaalimahuti 100L) tk 1

1.5 Reoveepuhasti tarnekomplekt (Klaro 80IE, sh PP ühtlustusmahuti 22 m3
, PP 

SBR mahuti 22 m
3
, puhur, õhktõstukite ja õhustussüsteem, 

fosforiärastuskemikaali dosaatorpump, mürasummutusega tehnoseadmete 

ja elektrikilp, SCADA valmidus)

kompl 1

1.6 Maakaabel AXPK 4G16 m 20

1.7 Maakaabli kaitsetoru TAM 40/450N m 20

1.8 Reoveepuhasti soojustusmaterjalid (XPS) obj 1

1.9 Survekanalisatsiooni torustiku elekterkeevispõlv 45° De90 tk 1

1.10 Torustiku üleminekud, muhvid, abimaterjalid obj 1

1.11
Heitveetorustiku kivikindlustus (II kl geotekstiil, maakivid 15-20 cm, kuivsegu) kompl 1

2 Ehitustööd 

2.1 Reoveepuhasti mahamärkimine obj 1

2.2 Ehitusaegne kaeviku toestamine ja veetõrjetööd (vajadusel) obj 1

2.3 Puude kaitsmine kaitsekilpidega obj 1

2.4 Muinsuskaitseameti eritingimustele vastavad kaevetööd kaitsealal obj 1

2.5 Kaevetööd lubjakivi pinnases (vajadusel, orient) m3 10

2.6
Puude, põõsaste eemaldamine (need mis jäävad ette reoveepuhasti rajamisel) obj 1

2.7 Reoveepuhasti elektriliitumise rajamine (3x16A) kompl 1

2.8 Maakaabli rajamine liitumiskilbist reoveepuhastini (sh ühendusmaterjalid, 

orient)
m 15

2.9 Voolurahustuskaevu paigaldus tk 1

2.10 Reoveepuhasti Klaro 80IE mahutite (ühtlustusmahuti ja SBR mahuti) paigaldus, 

sh aluse ettevalmistus, r/b ankurdusplaadid ja kinnitused, tagasitäide, pinnase 

planeerimine

kompl 1

2.11 Reoveepuhasti Klaro 80IE elektri- ja seadmetekilbi paigaldus ja ühendustööde 

teostamine
kompl 1

2.12 Proovivõtukaevu paigaldus tk 1

2.13 Killustikkattega juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine m
2

470

2.14 Piirdeaia rajamine (keevispaneel H=2m, transpordivärav L=4m) m 78

2.15 Heitveetorustiku rajamine (kaevetööd, alus- ja tasanduskihi rajamine, torude 

paigaldus, tagasitäide tihendamisega)
m 7

2.16 Kivikindlustuse rajamine heitveetoru otsa alla kompl 1

2.17 Haljasala taastamine (orient) m
2

310

2.18 Katsetused ja kontrolltoimingud obj 1

MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE MAHUD (REOVEEPUHASTI)

Pajusi küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Tööprojekt



2.19 Reoveepuhasti käivitustööd ja häälestamine obj 1

2.20 Teostusdokumentatsiooni koostamine obj 1

2.21 Tellija koolitamine ja juhendmaterjalide koostamine obj 1

2.22 Objekti üleandmine obj 1


